SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Remont pomieszczen budynku Posterunku Policji w Kobylinie

63- 740 Kobylin, ul. Grunwaldzka 4

Branza: Budowlana,

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.
Kochanowskiego 2a 60-844 Poznan



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. 1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

II. Remont pomieszczen budynku Posterunku Policji w Kobylinie, 63- 740 Kobylin, ul.
Grunwaldzka 4

I. 2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a,, 60-844 Poznan

2) Instytucj a finansuj gca inwestycj ¢
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a,, 60-844 Poznan

3) Organ nadzoru budowlanego
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KROTOSZYNIE
4) Wykonawca
Zarzadzajacy realizacjg umowy Przyszty uzytkownik

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

III. 1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie zasad realizacji przebudowy i remontu pomieszczen budynku
Posterunku Policji w Kobylinie dostosowujgca obiekt do aktualnie obowigzujacych przepisow i norm.

IV. OGOLNY ZAKRES ROBOT

111.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
robét budowlanych, do wykonania w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Posterunku Policji w
Kobylinie.

111.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie I11.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot budowanych,
instalacyjnych w zakresie branzy elektrycznej i sanitarnej, zawartych w projekcie wielobranzowym
projektowanego obiektu. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialéw, wykonawstwem i
wykonczeniem wszystkich prac remontowo - budowlanych, wykonywanych na miej scu.

ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ

Roboty wg kodéw Wspélnego Stownika Zamowien:

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45236000-0
Wyréwnywanie terenu, 45262522-6 - Tynkowanie, 45421000-4 - Robot w zakresie stolarki budowlanej,
45443000-4 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

I. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-1 - Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspoélnych dla wszystkich
wymagan prac budowlanych technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana
zrealizowane podczas przebudowy i remontu budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do szczegélowych rozstrzygnieé dotyczacych robét



ogoélnobudowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U. nr
108, poz. 953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot - kosztorys $lepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilo$ci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt Odpowiednia (bliska)
zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete kontraktem. Wykonawca we wlasnym
zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilo$ci uzgodnionej z Inspektorem.

1.9. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
wykonawcy stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢



Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST-1.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST-1 beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST-1 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy b¢da niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cena
kontraktows.

1.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$e
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancoéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robot
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich



wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

II. MATERIALY

11.1. Wymagania ogolne

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci
i wydat, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg wyrobu
budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

11.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

11.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i
uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

11.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed



uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

III. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli
Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek

sprzg¢t, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania jakosci 1 warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

V. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
VL.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czgs¢ ogblng opisowa
- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
-system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét, -



wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardw,
- zapis pomiarow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b) czes$¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, -sposob
zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, -sposob
postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
V1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe posiadaja
legalizacje.
VI1.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

VI1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw
technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

VLS. Dokumenty budowy Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilo§ciowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonywania robot.

Szczegotowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VI1.6. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsa

i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3



dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pis$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagana do celu miesi¢gcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

VL.7. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior roboét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior czgsciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢ wezesniej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupeiajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),
c¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Odbiodr pogwarancyjny.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.
VL.8. Podstawa platnoSci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe bgda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatoéw i towarow Wykonawcy, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odroznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne oplaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towarow, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy oraz w ramach uslug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca
musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptatg¢ za prace
wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit
pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko
zwigzane z koniecznos$ciag wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ odpowiednie
proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski,
koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do
Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji. Wyliczenie
podatku nalezy poda¢ osobno.
Ptatnosci miesigczne, - gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”, wynagrodzenie bgdzie
wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona
jako ptatno$¢ ,,za jednostke”, wyplata bedzie dokonana w oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegélnych
prac.
Ptatnos$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
VII. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wtadze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie
realizacji robot.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogdlne:

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoélowego Zakresu i



formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47: poz. 401),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.) z p6Zniejszymi zmianami.

+ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

*  Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi
zmianami,

*  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

*  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

* Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano -montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 19809.

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

» Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych metod wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Begdzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i inmych wymaganych $wiadectw.
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