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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 
Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 dla: 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - 60-844 Poznań ul. Kochanowskiego 2a. 
1.2. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwi ązanie funkcjonalno-u żytkowe 
Realizowany projekt zakłada termomodernizację budynku - docieplenie ścian zewnętrznych 
styropianem 13 cm, docieplenie stropu – wełna mineraln 25 cm,  wymianę okien na PCV  
pięciokomorowe, zestawy szybowe nie gorsze niż 1,1 wymianę drzwi zewnętrznych . Zadanie 
obejmuje również ocieplenie metodą na mokro elewacji zewnętrznej budynku oraz 
zamontowanie windy przyschodowej dla niepełnosprawnych.
Dane techniczne: 
Kubatura budynku brutto – 4070,60 m3 

Powierzchnia użytkowa – 1615,251 m2 

Powierzchnia netto (całkowita) – 408,21 m2 

Wysokość budynku: 10,00 m 
Liczba kondygnacji: 3
Podstawa opracowania – audyt energetyczny na termomodernizację 026/2014
Obiekt jest podłączony do sieci ciepłowniczej,  przyłacza wodociągowego, energetycznego, 
kanalizacyjnego.
Przeznaczenie oraz funkcja budynku pozostają bez zmian. 
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1.2.2. Zakres robót obj ętych ST 
Ściany – uzupełnienia ścian, naprawa kominów ceglanych, zamurowanie zbędnych otworów 
Stolarka budowlana – PVC – okna, – drzwi wejściowe
Tynki – cienkowarstwowe, malowanie, 
Dach – docieplenie stropu nad starą częścią budynku i nowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej. 
Prace blacharskie – wymiana i uzupełnienie opierzeń, rynien i rur spadowych, parapetów 
zewnętrznych 
Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne 

1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
ST – 01 Roboty murarskie 
ST – 02 Montaż stolarki i ślusarki 
ST – 03 Wykończenie ścian 
ST – 04 Roboty i obróbki blacharskie 
ST – 05 Izolacja termiczna i elewacja 
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1.3. Definicje i skróty 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach 
1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne 
1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.3.8. pozwolenie na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego 
1.3.9. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik 
montażu. 
1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.3.13. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.3.15. droga tymczasowa (monta żowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.3.19. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.3.20. odpowiednia zgodno ść - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.3.21. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.22. projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.3.23. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.3.24. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.3.25. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.3.26. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i 
aprobatach technicznych. 
1.3.27. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami) 
1.3.28. certyfikat zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których
nie ustalono PN). 
1.3.29. znak zgodno ści - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
1.3.30. Inżynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor 
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie 
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1.3.31. Specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 

2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 
wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja 
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie 
uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane, na podstawie których 
można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa 
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. 
2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: 
Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada 
projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane". 
Dokumentację Projektową Powykonawczą opracowuje Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Robót będą wymagały sporządzenia takiej 
Dokumentacji. 
2.2.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową 
włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników
i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 
budowy. 
2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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możliwością powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 
2.2.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.2.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru.
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2.2.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa 
przejęcia przez Inspektora Nadzoru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
2.2.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
2.2.13. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne 
muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow lanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i 
są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
zgodnie z Prawem Budowlanym . 
3.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
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3.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6. WYKONANIE ROBOT 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę lub zgłoszeniem. 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
Robót i materiałów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, 
stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. Wykonawca nie będzie stosował podmian 
materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne (podobne, tańsze)
a w szczególności nie będzie dekompletował technologii np. dociepleń ścian lub dachu 
stosując zamienniki. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów materiałów 
Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
7.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów z magazynu na placu budowy lub u źródła ich
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały i wyroby posiadające: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 
Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną stosownie do Ustawy z 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
7.5. Dokumenty budowy 
7.5.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania 
Świadectwa Przejęcia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 
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końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu Robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
7.5.2. Ksi ęga Obmiaru – (o ile Umowa przewiduje jej prowadzeni e). 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. 
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 
robót, a w szczególności: 
- wyniki pomiarów bezpośrednich 
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
7.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) (3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
7.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

8. OBMIAR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
8.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej w metrach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

9. ODBIÓR ROBOT 
9.1. Rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
- odbiór pogwarancyjny 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
- przejęcie części robót 
- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 
9.1.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Projekt: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 



Specyfikacje techniczne ST 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9.1.2. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych 
robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy 
termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym
terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
końcowego. 
9.1.3. Przejęcie Robót 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. 
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie 
inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego 
celu przez Zamawiającego 
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób 
oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) 
powinien stwierdzić: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w 
Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,
- spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany 
do: 
- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu 
będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one 
wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, 
ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 
urządzeń i instalacji itp., 
- umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 
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dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, 
Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami)- o ile to
konieczne, 
- Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 
- Specyfikacje Techniczne 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
robociznę bezpośrednią, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
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mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
10.2. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 
10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszyst kich 
wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
10.4. Tablice informacyjne, pami ątkowe i tabliczki znamionowe 
10.4.1. Wymagania dotycz ące tablic i tabliczek 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 
10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej 
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 

11. Przepisy zwi ązane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i Przepisów, a w szczególności: 
- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 
575). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., 
poz. 401 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 
Specyfikacje techniczne ST - 01/01 Konstrukcje murowe str. 22/52 
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Projekt: „Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie" Odolanów63-430 Odolanów ul. Fr. Sójki 
1dz.1285 obr Odolanów 

Specyfikacja techniczna 
ST – 01 
Konstrukcje murowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich związanych z projektem: Termomodernizacja budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 .
Prace obejmują: 
Zamurowanie zbędnych otworów. 
Mocowanie drobnych elementów jak parapety, kratki wentylacyjne, uchwyty lamp, flag, tablic 
informacyjnych. 
Naprawy pęknięć w ścianach, przemurowanie rys i pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł, 
czapek kominowych, nakryw betonowych, uzupełnienie płytek i posadzek w progach 
wymienianych drzwi, w wejściach do budynku. 
Wykonanie lub uzupełnienie opaski wokół budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
a)  zamurowania 38 cm na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej. 
b) Naprawa kominów murowanych z cegły pełnej. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-
00 „Wymagania Ogólne". 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-
10024 oraz instrukcji producentów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie 
z  opisem technicznym i rysunkami. 
Do podstawowych materiałów należą: 
- cegła pełna, 
- cegła kratówka K2, K4 
- bloczki gazobetonowe odm. 700 
- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, klejowa, termoizolacyjna 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać wymaganiom norm. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.3. 
Do wykonania murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczków z gazobetonu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00. 
“Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Wszystkie czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem bloczków z 
gazobetonu powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczną kruchość. 
Bloczki należy dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed
niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie 
bloczków na budowie nawet przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych 
zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby mogły 
być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy 
starannie zabezpieczyć folią. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 
a) sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 
b) zamurowanie otworów wykonać stosując połączenia z murem istniejącym poprzez wykucie 
cegieł z ościeży w celu wykonania zazębień murów. 
c) sprawdzić wymiary oraz płaszczyznę (pionowość) elementów ściennych 

Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać 
zasad podanych w normach: 
a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego 
Wymagania i badania przy odbiorze 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega 
wykonanie: 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
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- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
- odchylenia wymiarów otworów ościeży 
- ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne z asady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest : 
m3: ściany z cegły i bloczków o gr. powyżej 25cm 
m2: ściany z cegły i bloczków o gr. poniżej 25cm 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.“Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych. 
8.1. Sprawdzenie jako ści wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych 
- prawidłowości wykonania murów z bloczków, 
- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. 
niniejszej ST. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 
- wykonanie murów z bloczków 
- wykonanie nadproży prefabrykowanych 
- ewentualne poszerzenie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 
- uporządkowanie terenu robót 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z 
drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. 

Klasyfikacja 
PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. 

Dopuszczalny poziom dźwięku i metody 
badań 

PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót 
budowlanych stanu surowego. Podział i 
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terminologia 
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki 

betonowej. Podział 
PN-80/M-47345.02 Dozowniki składników mieszanki 

betonowej. Ogólne wymagania i badania 
PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne 

wymagania i badania 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 

Złącza 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda 

przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola 
wymiarowa robót budowlanych 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. 
Postanowienia ogólne 
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Specyfikacja techniczna 
ST - 02 
Monta ż stolarki i ślusarki  
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11. WSTĘP 
11.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem robót ślusarskich i robót związanych z montażem stolarki budowlanej w 
projekcie: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ul. Poznańska 
13 ..
Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
11.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej – PCV ramy pięciokomorowe, białe, 
zestawy szybowe min. 1,1 W/m2K, drzwi wejściowe  min. 1,5 W/m2K. Oznaczone okna 
(przyziemie) o podwyższonej klasie odporności – P2. 
- osadzenie parapetów, 
11.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót montażowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót. 

11.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze. 
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

12. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 
1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
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potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Materiałami są: 
- okna stałe i uchylno-rozwieralne, PVC, ramy białe PCV pięciokomorowe zestawy szybowe 
nie gorsze niż 1,1 W/m2K, U średnie stolarki =1,3 W/m2K 
- nawiewniki w ilości (nawiewniki umieścić w oknach pomieszczeń w których stale przebywają 
ludzie, proporcjonalnie do liczby użytkowników – 1 nawiewnik na 2..3 osoby) 
- drzwi zewnętrzne U min. 1,5 W/m2K zaopatrzone w zamki wg zasad ochrony przed 
włamaniem oraz samozamykacze . 
- elementy ślusarskie – parapety zewn. do wymiany. 

13. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.– „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonania montażu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej. 
Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki. 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki aluminiowej, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

14. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.– „Wymagania ogólne".
Stolarkę należy przewozić na stojakach w pozycji pionowej, transportować na placu budowy 
posługując się uchwytami również w pozycji pionowej. Podczas transportu zabezpieczyć 
nawiewniki przed uszkodzeniem. 
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno 
zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i 
magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami 
aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 
powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki 
antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 
30 cm od gruntu.

15. Wykonanie robót 
15.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania eleme ntów 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – 
„Wymagania ogólne". 
Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej 
należy: 
Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie 
magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna 
przekraczać 70% 
Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy 
Przygotować rusztowania pomocnicze 
15.2. Wykonanie robót 
15.2.1. Roboty ślusarskie 
Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (montaż drzwi, ościeżnic, balustrad, elementów z 

Projekt: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 



Specyfikacje techniczne ST 

blachy profilowanej i płaskiej, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie, osłony 
wykończeniowe dachowe i ścienne) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I. 
Montaż ślusarki 
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić : 
- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
- wymiary gotowego wyrobu 
- prawidłowość wykonanych połączeń 
- powłoki malarskie 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 
ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 
- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie ślusarki 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 

Konstrukcję ślusarsko-kowalskie należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach 
spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje 
ślusarsko-kowalskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną i 
pomalowane proszkowo. 
Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i
odebrana w obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 
poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na 
kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 
pracowników. Balustrady należy zamontować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być 
wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w 
trakcie eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i 
nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
15.2.2. Monta ż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 
materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

Projekt: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 



Specyfikacje techniczne ST 

- ustawienie i zakotwienie ościeży, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł drzwiowych 

Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania
nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe 
wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół 
ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, 
a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione 
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo 
zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone 
aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 
800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem 
głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co 
najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
15.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementy ścienne metalowe 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. 
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. 
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 

uszczelniającą. 

16. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-
65/8841-11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których zostały wykonane, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- jakość powłok malarskich. 
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Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

17. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: 
m2 - (metr kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni ślusarki w 
świetle ościeżnic, 
szt – ościeżnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, 
m – obróbki blacharskie prefabrykowane, balustrad, 
kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

18. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie 
z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

19. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót,Cena jednostkowa 
wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie montażu 
- montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń 
- uporządkowanie stanowiska robót 
- niezbędne pomiary i badania
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20. Przepisy zwi ązane 
20.1. Normy PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, 

transport. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania 

techniczne przy odbiorze 
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 

Drzwi, wrota wymiary modularne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Terminologia 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w 

konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania. 

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne 
powłoki cynkowe. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i 
określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie 
powierzchni. 
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Specyfikacja techniczna 
ST - 03 
Wykończenie ścian 
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21. WSTĘP 
21.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
projektem: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy
ul. Poznańska 13 . 
Zakres stosowania Specyfikacji: 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
21.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje: 
- wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 
� tynk zwykły – c.w. kat. III gr. 1,5…2,0 cm 
� tynk cienkowarstwowy silikatowy lub wodoodporny żywiczny wg wskazań na rysunkach 
elewacji i opisie technicznym (można zastosować alternatywnie tynk barwiony w masie lub 
tynk pod malowanie). Wybór odpowiedniej masy tynkarskiej zgodnie z zaleceniami 
Producenta. 

- wykonanie okładzin zewnętrznych: 
� płytki ceramiczne – opłytkowanie schodów zewnętrznych. 

- malowanie 
o malowanie uzupełniające ościeży po wymianie okien lub całych ścian z oknami 
zewnętrznymi po wymianie okien 
o malowanie tynków w celu uzyskania odpowiedniej kolorystyki elewacji (zastosować farbę 
wraz z podkładem zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Projekcie). 

21.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
21.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.
"Wymagania ogólne". 

22. Materiały 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 
Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 
późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Materiałami są: 
- zaprawa klejowa 
- zaprawa spoinowa 
- profile wykończeniowe 
- beton odpowiadający normie PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
- zaprawy tynkarskie 
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- zaprawa cementowa 
- zaprawa cementowo-wapienna 
- zaprawa do spoinowania 
- tynki wewnętrzne 
- siatki 
- listwy tynkarskie narożnikowe 
- listwa cokołowa 
- płytki ceramiczne odpowiadające wymogom określonym w normie PN-74/B-12031 
- farby fasadowe 
- farby akrylowe 

23. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw 
- agregaty tynkarskie 
- pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 
- stojaki i elementy rozporowe, 
- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, 
- zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym. 

24. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. 
Do transportu materiałów należy użyć samochodów skrzyniowych. 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi, a czas transportu nie może być dłuższy niż: 60 min – przy tem. +15 C, 40 
min – przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed 
wpływami atmosferycznymi. 

25. Wykonanie robót 
25.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

25.1.1. Tynki wewn ętrzne i zewn ętrzne gładkie i dekoracyjne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia. 
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 
- prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0 C, 
- przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża, 
odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone 
przed korodującym działaniem gipsu, 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych, 
warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, 
- na dużych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie 
równej powierzchni, 
- naroża wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi, 
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- faktura tynku powinna odpowiadać dokumentacji, 
- po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku. 
25.1.2. Okładziny poziome, pionowe wewn ętrzne i zewn ętrzne z płytek 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 
- do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót tynkarskich, 
- przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża – należy sprawdzić: nośność, 
stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość. 
- przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
- podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 
PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoży, 
- ułożenie płytek na klej, 
- spoinowanie płytek, 
- oczyszczenie płytek, 

Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 
Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 
wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych 
odstępach ze spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie 
klejowej. warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe. 
Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą 
silikonową. 

25.1.3. Malowanie 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane 
urządzenia. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią powierzchnie narażone 
na zabrudzenia. Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być równe, czyste i suche. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Pierwsze malowanie można wykonać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, 
malowanie drugie po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie 
powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5 C i nie większa niż 
30 C. 

26. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i 
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warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 
121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinien być zgodny z normą PN-69/B – 
10280. Roboty malarskie budowlane. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 
Roboty tynkowe – tynki szlachetne – wymagania i badania przy odbiorze oraz PN – 70/B – 
10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- przygotowanie podłoża pod tynki, 
- związanie tynku z podłożem, 
- grubość tynku, 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
- przygotowanie podłoża pod okładziny 
- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
- jednolitość barwy powłok malarskich 
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i 
zarysowanie. 

27. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: 
m2 - tynku ścian i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury 
m2 - posadzki z płytek grysowych, wykładzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z 
natury 
m2 - wykładziny z glazury ścian na podstawie pomiaru z natury, 
m2 - malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną na podstawie pomiaru z natury 

8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie 
ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek 
- jakość i wygląd 

9. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
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Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska robót 

10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych. 
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia 
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i 

badania 
PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – 

wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche 

mieszanki tynkarskie. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips 

tynkarski i klej gipsowy. 
Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech 

fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i 

badania. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych.

wymagania i badania przy odbiorze. 
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Specyfikacja techniczna 
ST - 04 
Roboty i obróbki blacharskie 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami i obróbkami blacharskimi w projekcie:Termomodernizacja budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 .
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
- Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, wykonanie pokrycia dachów z 
papy – obróbki rynny – pas nadrynnowy, rynny PCV, rury spadowe PCV i żeliwne do regulacji i
przemontowania – z odzysku, oblachowania ścianek attyk. 
- Elementy obróbek blacharskich budynku oraz elementów odwodnienia. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00 
„ Wymagania ogólne „ pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
- blacha stalowa powlekana, 
- łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem, 
- wkręty do drewna, gwoździe –ocynkowane w niezbędnej ilości, 
- pasy usztywniające z blachy stalowej powlekanej. 
- rynny i rury spadowe z PCV wraz z odpowiednimi kształtkami 
- alternatywnie rynny i rury spadowe blaszane 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania 
- pomocniczy sprzęt – rusztowania, narzędzia podstawowe, 
- wyciąg. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
- unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 
- przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych 
podłożach, 
- arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji 
poziomej, 
- wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w 
warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią, 
- wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych 
czystych paletach uniemożliwiających deformację, 
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- w pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian temperatury 
powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach, 
- blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 
drewnianych. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować: 
- częściową lub całkowitą deformację wyrobów, 
- powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas 
formowania, gięcia i montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również się pojawić w późniejszym 
czasie w wyniku rozszerzania się i kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
5.2. Wykonywanie czynno ści podstawowych : 
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania konstrukcji drewnianej, 
- profilowanie elementów z blachy 
- wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej, 
- montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 
budowlanymi. 

5.3 . Zasady wykonywania robót 
- odcinki blach nie dłuższe niż 400 cm, 
- podłoże – drewno iglaste o współczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wyłącznie 
środkiem niepowodującym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335
i EN 351 – np. Imprex Budowlany INCO. 
- podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających fragmentów 
zaprawy i raków na powierzchni betonowej. 
- łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub 
leżący, w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy na 
elewacji na pojedynczą agrafkę, 
- pasy blachy na elewacji powinny być wstępnie wygięte do promienia krzywizny elewacji, 
- rąbek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać dylatację 
5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy, 
- blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperaturą około 10 C (minimalnie 4 º C). 
Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych, 
- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące, 
- należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego, 
- montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz wg 
instrukcji producenta. 
6.2. Metoda i zakres kontroli : 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: - tolerancję wymiarów – dopuszcza się 0,5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, 
prawidłowości wykonania połączeń, 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze 
PN - 84/H - 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 
PN - 81/H - 92900 – Cynk. Blachy 
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Specyfikacja techniczna 
ST - 05 
Izolacja termiczna i elewacje 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z izolacją termiczną i akustyczną ścian, cokołów, stropodachów, dachów 
pełnych w projekcie:Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ul. 
Poznańska 13 . .
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
- ociepleniem ścian styropianem samogasnącym PS-EPS 70. Lambda styropianu =0,04 
W/m2K o grubości 13 cm metodą lekką mokrą – wcześniej podać system docieplania i 
producenta. Stosować spójną technologię – wszystkie składniki od jednego Producenta. 
- ociepleniem ścian styropianem samogasnącym PS-EPS 100. Lambda styropianu 
ekstrudowanego ścian piwnicznych  =0,035W/m2K o grubości 8 cm metodą lekką mokrą – z 
użyciem kleju oraz warstwy izolacji przeciwwodnej bitumicznej masy izolacyjnej. Fragment 
podziemny cokołu należy osłonić odpowiednią folią od .strony gruntu. 
- docieplenie stropu poddasza o grubości 25 cm, wsp. lambda = 0,05W/m2K. Działanie 
obejmuje pogrubienie izolacji stropu nad częścią starą budynku oraz renowację pokrycia 
dachu poprzez wymianę pokrycia na nowe z papy termozgrzewalnej 

1. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00 
„ Wymagania ogólne „ pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
- styropian EPS 70 0,04 grubości 13cm, - ściany, 
- styropian XPS 30 0,035 grubości 8 cm, - ściany piwnic
- wełna mineralna 0,05 grubości  25 cm - strop
- klej z siatką włókna szklanego systemu 
- styropian samogasnący o wymiarach płyt nie większych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany do
podłoża za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą kołkowania, 
- masa klejowo-szpachlowa systemowa, 
- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 
- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, 
- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 
pionowych, 
- listwy startowe, 

2.3. Inne wymagania 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji 
Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : 
- piły do cięcia, wiertarki, 
- młotki, 
- mieszarki 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 
5.2. Wykonywanie czynno ści podstawowych : 
- przygotowanie i odebranie wykopu, 
- ułożenie płyt izolacji, 
- ułożenie membrany przeciwwilgociowej, 
- zasypanie wykopu, 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
- przygotowanie podłoża – próby przyczepności, 
- przygotowanie zaprawy lub masy klejącej, 
- mocowanie listwy startowej, 
- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie, 
- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego, 
- wypełnianie szczelin między płytami i szlifowanie płyt, 
- osadzanie listew narożnikowych, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego, 
- pokrywanie siatki masą klejową, 
- silikonowanie styków z parapetami 
- nałożenie tynku szlachetnego, 
- zacieranie. 

5.3. Zasady wykonywania robót: 
5.3.1. Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych płytami termoizolacyjnymi. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać
je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło 
co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Przed zasypaniem gruntem zabezpieczyć warstwę izolacji membraną przeciwwilgociową. 
5.3.2. Izolacje termiczne podłoży powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 

Projekt: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy ul. Poznańska 13 



Specyfikacje techniczne ST 

przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z 
zakładami min. 20 cm. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z 
materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta. 
5.3.3. Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką: 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w 
razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek 
styropianu w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 
przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki 
styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że 
podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane. 
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły 
wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w 
świadectwach ITB. 
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie,
a następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka 
opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega 
tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: 
- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu 
- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej 
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do 
przyklejania styropianu. 
Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-
4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na
obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała 
się poza krawędzie styropianu. 
Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 
500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy 
przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany , dosunąć do płyt 
już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli 
masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 
zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do
góry. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania 
ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym 
około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a 
szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. 
Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 
nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach 
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od czasu przyklejania płyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez 
czas dłuższy niż 2 tygodnie. 
Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych 
masą klejącą. 
Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z 
nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się 
trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. 
Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki 
łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie 
zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości 
ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w 
zagłębieniu. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5° C i nie wyższej niż 20° C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0° C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet 
jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5° C. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości 
około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą 
packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na 
styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 
poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie 
warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez 
naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina 
przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy 
wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 
więcej niż 5mm. 
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy 
stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 
pionowych przy ościeżach okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C i nie 
wyższej niż 25 C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 
jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 h. 
Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości 
nie mniejszej niż 3 cm. Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeża pionowe 
pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą 
powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokienników z ościeżnicą 
należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym.
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Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia 
należy wykonać przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej 
ocynkowanej a następnie przyklejenia styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej, w tym 
warstwa pierwsza powinna być z tkaniny szklanej pancernej, którą przykleja się bez zakładów 
na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. 
Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. 
5.3.4. Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności 
papierem ściernym, ponieważ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 mm. 
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej 
ułożonych warstw, spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. 
Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie 
powinno uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać 
jeszcze około 5 min. Przygotowaną mieszankę naciąga się na powierzchnię ściany pacą 
metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności 
naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu 
tynkowaniu. 
Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. Nadmierną ilość 
wyprawy zdejmuje się w następujący sposób : pacę prowadzi się po ścianie pod takim kątem, 
aby na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Po każdym 
zdjęciu nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używać czystej pacy. Ponadto na 
mokrą jeszcze krawędź tynku należy nakładać następną porcję zaprawy, pozwala to na 
prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku. 
Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania żądanej 
faktury. 
Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby 
móc je ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas 
ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz wg 
instrukcji producenta. 
6.2. Metoda i zakres kontroli : 

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplającej powinna obejmować : 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 
- sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy tynkarskiej. 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
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powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim 
sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w 
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone 
części ścian bez dłuższych przerw. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN - 91/B - 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN - 92/P - 85010 – Tkaniny szklane. 
PN – B - 20130 – Płyty styropianowe (PS-E FS) 
BN - 83/5028 - 13 – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 
Instrukcja ITB 334/2002 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Instrukcja ITB 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989 
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Spis działów przedmiarów robót 
Roboty 
ogólnobudowlane 
CPV: 45216111-5 Nr

Nr ST KOD CPV Opis robót 

1 01 45450000-6 Roboty murarskie 
2 02 45421000-4 Montaż stolarki i ślusarki 
3 03 45410000-4 Wykończenie ścian 
4 04 45261210-9 Roboty i obróbki blacharskie 

5 05 45321000-3
45261210-9 Izolacja termiczna i elewacja 
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