SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Adres obiektu: Komisariat Policji Poznan Wilda
ul. Chtapowskiego 12 Poznan

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a 60-844
Poznan



Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) /Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z Panstw

Czlonkowskich UE i Polskie Prawo zamowien publicznych.






WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, ktére muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robot oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich obiektow i elementéw robét wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z aranzacjq i
modernizacjg czesci pomieszczen budynku Komisariatu Policji Poznan Wilda ul Chiapowskie.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegétowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowaniago 12

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot, materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w opisie mozliwe jest
po akceptacji inwestora. Zastosowanie innych materiatdw lub urzgdzen nie uniewaznia specyfikaciji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- plan BiOZ,

- szczeg&towy wykaz materiatbw zawierajgcy specyfikacje sSwiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych

- wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,

- wykaz pracownikdw kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania
robotami, obstugi sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu, jak rowniez informacje dotyczace
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatéw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres roboét objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych zwigzanych z
remontem budynkdw Komisariatu Policji Poznan Wilda ul Chtapowskiego 12 w Poznaniu

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dlugosé¢ obiektu — odlegtos¢é miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku. Droga -
wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzor nad
wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Konstrukcja nosna (przesto) — czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustréj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot Materiaty - wszelkie tworzywa
niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno - uzytkowg
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkciji.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejgce;.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$é miedzy punktami podparcia.

Szerokos$¢ catkowita obiektu - odlegtosé miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcji ust roju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu. Skréty uzyte w ST majg nastepujgce znaczenie: PN - Polska Norma BN -
Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robo6t zgodnie z wymaganiami 1ISO. KB -
Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany - opis techniczny
Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg przedmiar i opis techniczny do
wykorzystania podczas wykonywania robot.

Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotdow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejacych obiektow. Dostep do tych materiatéw utatwi Wykonawcy doktadng
ocene szczegotow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegdtow i za konsekwencje wynikajgce z
takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegdty rozwigzan, ktore bedg stosowane podczas
wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢
wigczone do cen jednostkowych robét.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.



1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokdt okreslajgcy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pozniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0so6b, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatdw i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.
Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robot i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cenge umowna.

1.11 Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegétach osiggnietego
porozumienia.

1.12 Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony
srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materiatéw i magazyny - bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia Sciekéw bedg wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych systeméw odwodnienia. Dotyczy to
réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych

w trakcie prowadzenia robot.



I1l. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatdéw posiadajgcych wady (nowych lub

z odzysku), ktére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $ciSle przestrzegaé
przepisow odnosnych wiadz.

V W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zaréwno na
palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpaddéw wraz ze
Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko
Smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. VI. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w
terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy
7,00 a 22,00.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie .

1.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca szczegodlnie winien podjaé wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia bezpieczehstwa
pozarowego na czas realizacji robot. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.16. Obciagzenie na o$ dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzeh dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie moze przekraczaé
dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany
nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i
przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnic i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem
(oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdw, tgcznosé itp.) ponosi Wykonawca.






2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez

niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow, zaréwno krajowych albo z

importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnos$ci poszczegdlnych dostaw materiatéw z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
rob6t. Skladowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢
powtérnie badane przed wtgczeniem do robét.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie

Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny byé po zakoriczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

2.4. Materialy z rozbiérek
Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérki Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
i pozostawi do jego dyspozyciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzgdzenia
konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze
szczegotowym programem (srodki transportu, betoniarka, spawarka, sprzet do ciecia, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,

Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.
Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegodlnych Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, sporzadzonymi we wiasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Projektem Organizacji Robot.

Uwagi ogolne:

» Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg Producenta.
W przypadku konieczno$ci wykonania robét w innych warunkach, urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

* Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej specjalno$ci budowlanej, sg cztonkami Izby
Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia bhp.

* Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadaé odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz pracownikow
zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatow wraz z atestami i certyfikatami oraz
zestawienie sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

» Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robét

Niniejsze Wymagania Ogodlne dotyczg umowy na:

Wykonanie prac zwigzanych z aranzacja i modernizacjg czesci pomieszczen budynku Komendy Miejskiej w
Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi na podstawie projektu technicznego.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robdét. Program ten winien m.in. uwzgledniaé nastepujgce warunki: objecie etapowaniem
petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robo6t budowlanych i instalacji
elektrycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogdiny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robdt przez personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakosci musi zostal przedstawiony Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajgcy zatwierdzit Plan do stosowania.
Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres rob6t oraz ze metody pracy i kontroli jakosci
sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z programem przedstawionym

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegdtowy PZJ musi byé przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania przez
Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robot.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét; takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegdtowego

PZJ. PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci: Czes¢ I: Szczegoty ogdlnej organizacii

robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacje oraz szczegoty dotyczgce wspdtpracy

pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcg.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotgczyé opis ogdlny zawierajgcy nazwiska i obowigzki kadry zarzgdzajgce;j.

5. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi osob.

6. Spis podwykonawcéw, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczegéty o ich Systemie Zapewnienia Jako$ci.

7. Szczegb6towy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw i oséb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze byé narazone z

powodu robdét.

8. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcow

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gtdwnego dostawcy wykazujgce, ze
poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.
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3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego proby, ktore bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzgdzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje Techniczne

oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.
6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ cze$¢ Systemu Zarzgdzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje

W ciggu 7 dni od rozpoczecia robot Wykonawca przedtozy nastepujgce propozycje do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcéw gtdwnych materiatow oraz elementow

prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcoéw,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostawcow,
podwykonawcow,

- procedury kontroli materiatébw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek. Zatwierdzenie
zostanie wydane tylko w przypadku przediozenia petnej dokumentaciji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia etapéw budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazgdac¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania.
Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie moégt kontynuowac prace.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét
Bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w poszczegdinych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét,

beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie stanowig
inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na
podstawie dokumentacji projektowe;.

c) Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie Sciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.
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c) W przypadku robdt nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuje sie: w przypadku miesiecznego fakturowania, w przypadku zakonczenia danego rodzaju
(asortymentu) robot, w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach, w przypadku zmiany
Wykonawcy robaot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

d) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania rob6t przez caty okres trwania Umowy, tgcznie
z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robét

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposdb zadowalajgcy
Inspektora.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

* Dziennik Budowy.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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8.4. Odbidr koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru
koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny jakoSciowej i iloSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W
wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu
robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ Komisje
Odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe
koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajgcych,

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatéw i urzgdzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

» oswiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

+ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

 prawidtowo$¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdét jest protokdt odbioru koncowego robét.
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8.5 Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego
upomnienia w inny sposob famie Umowe, to Zamawiajgcy moze wydac¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub
szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy cato$cig powstatych kosztéw lub
takg ich czescia, za jakg zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6 Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wtasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek smierci lub
uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiérki,

ich uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, s$rodki transportu i materiaty do peinej warto$ci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowodoéw optacenia kolejnych
sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca przed datg rozpoczecia robot nie przedstawi kompletnych polis

ubezpieczeniowych oraz dowodu wptaty skfadek, to Zamawiajgcy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robét do czasu uzyskania dowodow, ze ubezpieczenie
zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy Wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci skfadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy Wykonawce.
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8.7. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystagpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym czasie
przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W
przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich
niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Cene oferty nalezy skalkulowaé - metodg kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem robét jako suma iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg sposobu obliczenia ceny oferty
zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Ogodlnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastgpi
odbidr koncowy.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom
sutki wszelkich roszczen, strat, szkdd i wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi
robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. Z pozniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 Ir. Nr 124
poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pozniejszymi
Zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr

8z 2002r.)
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady
19809r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz.
839)

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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