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1. ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

*szczegbtowy spis tresci ze spisem zawartosci projektu wykonawczego

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesdcl BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢V BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Czesc Vi PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK A

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé NI BRANZA SANITARNA

Czeéé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV PROJEKT BMS

Cze$é VI BRANZA TELETECHNICZNA

Cze$é VI ARANZACJA WNETRZ

Tom lll  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czeéé I BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeéé NI BRANZA SANITARNA

Czeéé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV PROJEKT BMS

Cze$é VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeéé VI ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK C

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesdcll BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzescV PROJEKT BMS

Czesc Vi BRANZA TELETECHNICZNA
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Czeéé VI ARANZACJA WNETRZ

TomV PROJEKT INSTALACII TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACJIE ZEWNETRZNE

Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc | ARCHITEKTURA

Czescll BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
CzescV PROJEKT BMS

Czesc VI BRANZA TELETECHNICZNA
Czesc VIl BRANZA DROGOWA
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Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych ze
zbrojeniem, ktdre zostang wykonane przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej
wraz z niezbedng infrastruktura.
Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

— kontrolg jako$ci robdt i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne: fundamenty, studnie kablowe, mury oporowe, ogrodzenie graniczne oraz
ptyty przejSciowe i odcigzajace.

Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

3.1.  Stal zbrojeniowa

3.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-EN 10080.

3.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali A-IlIN B500SP o nastepujacych parametrach:
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— $rednica preta w mm 8+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

3.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretdw (po dwie do kazdej wiazki)
musza znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki ciepinej.
3.2.  Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu lub tworzywa sztucznego.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

4. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialne;
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5. TRANSPORT
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Wymagania dotyczace transportu mieszanki betonowej podano w specyfikacji technicznej IP228_PW_ST_IVK_540001-
01-betonowanie konstrukcii.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatceni oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

6.1.  Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Metodologie robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

6.2.  Przygotowanie zbrojenia
6.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-10040, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

6.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacy sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

MozZliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

6.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

6.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje norma PN-EN-1992-2:2010.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub
5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI/CZESC Il - SPECYFIKACJE TECHNICZNE Data: 03.2019r.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

6.3.  Montaz zbrojenia
6.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umoZliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Nie mozna wbudowaé
stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna by¢
zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
6.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12m, przy Srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z roznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubo$ci otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI/CZESC Il - SPECYFIKACJE TECHNICZNE Data: 03.2019r.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnosciq; =1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyZzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
— roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3.  Odbidér koncowy

Odbior korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
— prawidfowo$ci wykonania hakdw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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TOM VI/CZESC Il - SPECYFIKACJE TECHNICZNE Data: 03.2019r.
91. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zzebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania.
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-EN SO 7438:2002 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1:2002 Metale: Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN-1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

10.UWAGI

Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okre$leniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwo$ci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktow, materiatéw i urzadzen ( w
oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem spetnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacii
projektowej.

12



