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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

1.2.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.3.0kreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.3.1.obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.3.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, =zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
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a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.3.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.3.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.3.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.3.24.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.3.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.3.26.rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.3.27.laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdét.

1.3.28. materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowgq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z

9



Temat:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI/CZESC 1l - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA
SANITARNA. Data:28.02.2019r.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

1.3.42.

przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
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gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panistw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.4.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

1.4.2.

1.4.3.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspdétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie beds zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wpltyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

13



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI/CZESC 1l - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA
SANITARNA. Data:28.02.2019r.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajagc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
Zzwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym

obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$s¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem

orazza

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na

wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedy odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacja projektowg i SST. W
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takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi

e okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub
e wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

[2] Ksigzka obmiardow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i

Kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
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a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia

jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom

urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiodr
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
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obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidor ostateczny
robot(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowani i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdin. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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10.3.

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, II, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE SIEC]
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI
GRAWITACYJNE)J
(Kod CPV 45231300-8)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
sciekdw bytowych, komunalnych, przemystowych i wéd opadowych. Postanowien zawartych
w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach
gorniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci wystepujacych przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz podstawowe wystepujgce przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéow i
urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej s3:
wykopy, mocnienia scian wykopdéw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggow w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podtoza,

zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy
zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
okresleniami

przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
Ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponize;j:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekdéw i/lub wéd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.
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System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekédw opadowych i wadd
roztopowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka wfazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przeglagdowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do

wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przeglagdéw kanatéw.
Komora robocza — «czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.
Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekow z piondéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania s$ciekdw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania

ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla sieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej
wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Kanaty sanitarne kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej oraz kanalizacji deszczowej projektuje
sie z rur z PVC-U ze $cianka litg klasy SN8, o sztywnosci obwodowej 8kN/m2, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg z EPDM.

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetniaé warunki okreslone w PN-EN 1401-1:2009.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek w przedmiotowej inwestycji s3 nastepujace: 75, 110, 160,
200, 315, , 400mm.

2.2.2.Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Kanaty sanitarne kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej wzdtuz projektuje sie z rur z
strukturalnych dwusciennych z PP-B o klasy SN16, o sztywnosci obwodowej 16 kN/m?, o
potaczeniach kielichowych z uszczelka wargowg z EPDM.

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:2018-02.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek w przedmiotowe] inwestycji sa nastepujgce: 110, 160,
200mm.

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne rewizyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Do budowy studni
kanalizacyjnych nalezy uzy¢ wyrobow zgodnych z normg PN-EN 1917 lub spetniajgcych
wymagania DIN 4034 cz. I. :

e beton klasy C35/45;

e wodoszczelnos¢ WS;

e nasigkliwos¢ <5%;

e mrozoodpornos¢ F150;

e obcigzenie niszczgce kregdéw >30kN/m

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe) nalezy taczy¢ poprzez gumowe uszczelki
wargowe (stozkowe), przy uzyciu smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe do
doktadnej regulacji rzednej wtazu nalezy tgczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potaczeniowej do 10mm. Jako zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe
ptyty pokrywowe z otworem wejsciowym 600mm. Ptyty pokrywowe nalezy tak lokalizowad
na kregach studzienki, aby otwdr wejsciowy 600mm znajdowat sie pod spocznikiem kinety o
jak najwiekszej powierzchni.

Poziom gdérnych powierzchni wfazéw w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
rzedng projektowanej nawierzchni drogowej. W terenach zielonych wfazy powinny
wystawac¢ 10 cm ponad powierzchnie terenu, aby uniemozliwi¢ naptyw wody opadowej i
roztopowej do kanalizacji sanitarnej.

Wiazy
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Do studzienek projektuje sie wiazy okragte z wolnym przeswitem srednicy 600mm,
wykonane z zeliwa. Wtazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu otwierania.
Wszystkie wtazy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.

W terenie utwardzonym wtazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400 (maksymalne
dopuszczalne obcigzenie 400kN). W terenach zielonych, gdzie nie bedzie wystepowat ruch
kotowy, dopuszcza sie wtazy typu lekkiego A15.

Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia przez $ciany studzienek powinny zapewniaé szczelnos¢ w stopniu
zapobiegajgcym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji sciekdw do gruntu.
Jako przejscia projektuje sie krdcce dostudzienne wyposazone w uszczelke gumowa,
osadzone w tulejach w dennicach studni. Montazu tulei w dennicach do osadzenia kréécow
nalezy dokonac na etapie prefabrykacji kregéw.

Kinety

Kinety w studzienkach kanalizacji sanitarnej nalezy wyprofilowa¢ z betonu na etapie
prefabrykacji, indywidualnie dla kazdej dennicy. Nalezy zachowaé wtasciwe spadki kinety w
studzienkach przelotowych zgodnie z projektowanym spadkiem sieci. W przypadku zmiany
$rednicy kanatu, kineta powinna stanowi¢ tagodne przejscie jednego przekroju w drugi. W
studzienkach potgczeniowych spadki nalezy wyprofilowa¢ odpowiednio do Srednic doptywodw
i odptywu. Kineta do potowy wysokosci powinna mie¢ przekréj poprzeczny kotowy zgodny ze
$rednicg kanatu, a od potowy wysokosci Scianki pionowe. Catkowita wysokos¢ kinety
powinna wynosi¢ maksymalnie 0,8 srednicy kanatu. Spocznik powinien by¢ wyprofilowany ze
spadkiem 5% w kierunku kinety.

Stopnie

Stopnie powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13101:2005. W kazdej studzience projektuje sie
stopnie zejsciowe wykonane z preta stalowego powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie
nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych Scian studzienek (kregdw) na etapie prefabrykaciji.

Izolacje przeciwwilgociowe

W miejscach wystepowania wody gruntowej, zewnetrzng powierzchnie Scian studzienek
kanalizacyjnych w terenie nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo, stosujgc powtoki z
preparatéow na bazie mas asfaltowych. Natozy¢ warstwe preparatu gruntujgcego (roztwor
bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym przeznaczony do gruntowania pod
wiasciwe hydroizolacje bitumiczne) oraz  warstwe preparatu izolacyjnego
przeciwwilgociowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym.

Dodatkowo studzienki rozprezne kanalizacji sanitarnej oraz komore przepompowni $ciekow
sanitarnych nalezy zabezpieczy¢ wewnetrznie przed korozjg siarczanowa.

2.2.4. Studzienki inspekcyjne
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Studzienki inspekcyjne na potgczeniach przewoddéw odptywowych z budynku A z instalacjg
zewnetrzng projektuje sie z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, o srednicy $400,
sktadajace sie z prefabrykowanej zbiorczej kineta z PP oraz z rury trzonowej karbowanej z PP-
B o sztywnosci obwodowej SN16 (16kN/m?). Jako zwiefczenie studzienek w terenie zielonym
nalezy stosowac wtazy zeliwne klasy A15, osadzone na rurze teleskopowe;j.

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych winne spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598 -
2:2016-09, PN-EN 476:2012.

2.2.5.0dwodnienie liniowe

W celu odprowadzenia sciekdéw ze stacji mycia pojazdéw w poblizu budynku C projektuje sie
odwodnienie liniowe — koryto z betonu zbrojonego przykrytego rusztem z pretéw zeliwnych,
klasy D400, o dtugosci I=6,0m.

e Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
e Klasa wytrzymatosci korpusu koryta klasy F900.

e Ognioodpornosc: klasa Al (niepalne).

e Dtugosé L=6,0m

e Szerokos¢ hydrauliczna d=150mm

e Wysokos¢ catkowita: H=315mm

2.2.6. Osadnik piasku

Projektuje sie prefabrykowany osadnik w celu wytapywania ze sciekdw zawiesiny ogdlnej
tatwoopadajacej. Zbiornik srednicy DN1000 nalezy wykonaé w konstrukcji monolitycznej
z betonu klasy C35/45, gwarantujgcej szczelnos$¢ urzadzenia, zwieniczony ptytg pokrywows z
wtazem klasy D400.

Zbiornik wyposazy¢ w deflektor umieszczony na wlocie do osadnika, powodujgcy
oczyszczenie sciekdw w wyniku przetrzymania sciekdw w warunkach zwolnionego przeptywu
i grawitacyjnej sedymentacji zawiesin.

2.2.7. Separator koalescencyjny

Projektuje sie separator koalescencyjny przeznaczony do usuwania ze sciekéw substancji
ropopochodnych. Zbiornik separatora o $rednicy DN1000 wykona¢ z betonu klasy min.
C35/45 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujgcej szczelnos¢ urzadzenia, zwiericzony ptytg
pokrywowg z witazem klasy D400. Wlot do separatora poprzez zasyfonowanie wraz z
deflektorem.

Wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie z
separatora. Urzagdzenie musi  posiada¢  automatyczne  zabezpieczenie  przed
niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia
ptywakowego.
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Separator powinien zapewnia¢ skutecznos¢ oczyszczania Sciekdw z  substancji
ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawnos¢ oczyszczania
urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

2.2.8. Przepompownia sciekdw sanitarnych

Zbiornik przepompowni

Zbiornik $ciekow przepompowni wykonac¢ z prefabrykatéw z wodoszczelnego betonu klasy
min C35/45. Kregi zbiornika zabezpieczy¢ wewnetrznie przed korozjg siarczanowg w postaci
min. dwdch warstw tiksotropowej zywicy epoksydowej odpornej na dziatanie S$ciekow
sanitarnych i przeznaczonej do powierzchni betonowych pionowych.

Komore przepompowni zwienczy¢ zelbetowa ptyta pokrywowa. Wierzch ptyty powinien
wystawac ponad powierzchnie terenu ok. 15 cm. Ptyte pokrywowga wyposazyé w prostokatny
otwér do montazu wtazu. Pokrywe wykona¢ ze stali nierdzewnej jako prostokatny
jednodzielny wiaz wyposazony w rygiel zabezpieczajgcy przed przypadkowym zamknieciem i
zamykany na ktddke. Pod pokrywg wtazu zamontowa¢ demontowang krate bezpieczenstwa
(krate pomostowg) ze stali nierdzewnej. W zbiorniku nalezy w nim dodatkowo zamontowac
uchylny pomost roboczy ze stali nierdzewnej mocowany do belek nosnych. Dopuszczalne
obcigzenie robocze wszelkich wtazéw, krat, pomostéw winno by¢ nie mniejsze niz 500kg.

Zbiornik wyposazy¢ w drabine zejsciowg wykonang z dwodch wzdtuznikédw ze stali
nierdzewnej kwasoodpordnej. Drabine przytwierdzi¢ za pomocg wspornikdw oraz kotew
rozporowych do $ciany zbiornika. Na gérnej ptycie zbiornika umiesci¢ porecze ze stali
nierdzewnej, montowane do pokrywy kotwami rozporowymi. Drabina powinna by¢
wykonana zgodnie z norma PN-EN 131.

W Scianach zbiornika nalezy zamontowaé szczelne przejscia dla rurociggéow doptywowego,
odptywowego , oraz dla przepustow dla kabli zasilania i sterowania pomp. Zbiornik
wyposazy¢ w grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewng, stosujgc przewody i kominki
wentylacyjne ze stali nierdzewnej.

Pompy

Przepompownie wyposazyé w dwie pompy zatapialne z wirnikami otwartymi typu vortex z
zeliwa, przy czym jedna pompa ma zapewniaé¢ petng wydajnos¢ przepompowni, a druga
stanowi¢ 100% rezerwe. Minimalny wolny przelot wirnika pomp powinien wynosi¢ 80 mm.

Pompy wyposazone w stopy sprzegajagce z wylotem kotnierzowym. Prowadnice do
wyciggania pomp zastosowaé rurowe podwdjne ze stali nierdzewnej. Dla transportu
pionowego pomp przewiduje sie linki ze stali nierdzewnej @6mm z koricowkami
zabezpieczonymi przed rozplataniem.

Rurociaggi ttoczne wewnatrz przepompowni wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316) srednicy DN80. Rurociaggi wyposazy¢ w kotnierzowe zawory
odcinajgce i zawory zwrotne kulowe, Srednicy DN80. Stosowac¢ armature z korpusem zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powtokg epoksydowg, z owierceniem
kotnierzy wg PN-EN 1092-2:1999, PN10.

Na zbiorczym rurociggu ttocznym wewngtrz przepompowni wykona¢ kréciec z zaworem
kulowym oraz nasadg hydrantowg 52 do okresowego czyszczenia rurociggu.
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2.2.9. Studnie z wtazem wlotowym i wpusty uliczne
Wody opadowe oraz roztopowe z terenu inwestycji tj. z chodnikdw, placéw, parkingow,
placu depozytowego bedg odbierane powierzchniowo za pomocg projektowanych
betonowych wpustéw ulicznych oraz studni wyposazonych we wiazy wlotowe.
Wpusty wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych klasy C35/45, wyposazonych
w osadnik oraz przejscia szczelne do osadzenia kréécéw doptywowych i odptywowych.
Jako zwienczenie wpustow stosowac ruszty uliczne kotnierzowe lub wtazy wlotowe,
wykonane z zeliwa szarego. W przypadku lokalizacji wpustu w poblizu kraweznika, nalezy
stosowac¢ wpusty przykraweznikowe, wyposazone w % kotnierza. Ruszty montowaé na
betonowych pierscieniach odcigzajgcych. Wszystkie wpusty (ruszty) powinny by¢ klasy D400
(maksymalne dopuszczalne obcigzenie 400kN), przystosowane do obcigzenia ruchem
kotowym oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124.

2.2.10. Zbiorniki wéd deszczowych

Zbiorniki

Zbiorniki projektuje sie z zelbetowych elementéw prefabrykowanych — modutéw ,U”, Scian
bocznych oraz ptyt stropowych, wykonanych z beton klasy C35/45, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci XF1. W przypadku wystepowania wod gruntowych, zbiornik nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo stosujgc powtoki z elastycznej masy bitumiczne;.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w betonowe kominy zejSciowe oraz drabiny wykonane ze stali
nierdzewnej. Na zwieniczeniu komindw zejsciowych na ptytach pokrywowych projektuje sie
wiazy okragte z wolnym przeswitem s$rednicy 600mm, wykonane z zeliwa. Wtazy powinny
posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu otwierania. Wszystkie wtazy powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 124. Wtazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400.

W $cianach zbiornikow nalezy zamontowac szczelne przejscia dla rurociggéw: doptywowych,
odptywowego, przelewu awaryjnego oraz dla przepustéw dla kabli zasilania i sterowania
pomp.

Pompy, armatura i rurociagi ttoczne

Zbiorniki wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne z wirnikami otwartymi z zeliwa lub stali
nierdzewnej, przy czym jedna pompa ma zapewnia¢ petng wydajnos¢ przepompowni, a
druga stanowi¢ 100% rezerwe. Pompy bedg pracowaty naprzemiennie.

Projektuje sie pompy wyposazone w stopy sprzegajace z wylotem kotnierzowym. Prowadnice
do wyciggania pomp zastosowac rurowe podwdjne ze stali nierdzewnej. Dla transportu
pionowego pomp przewiduje sie linki ze stali nierdzewnej @6mm z koricdwkami
zabezpieczonymi przed rozplataniem.

Rurociagi tfoczne projektuje sie polietylenu wysokiej gestosci PE100, SDR17, PN10, srednicy
@75mm. Rurociagi wyposazy¢ w kotnierzowe zawory odcinajace i zawory zwrotne kulowe,
Srednicy DN65. Stosowac armature z korpusem zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie powtoka epoksydowg, z owierceniem kotnierzy wg PN-EN 1092-2:1999, PN10.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do
wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

3.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce

dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczeni
-5°Cdo +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1.Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami
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niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozgcych
studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.3.2.Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatéw

4.4.1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania sfonecznego i temperaturg przekraczajacg +40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skfadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone prz z drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe ukfada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢

przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w
odstepach

1+2 m.

4.4.2 Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich
elementow nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3.Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o
wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
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5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

e dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

e wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdéd gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjs.

5.3. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:
e montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
e montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byé¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkdéw. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzehn w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:2009, oraz PN-EN 1852-1:2018-
02.

5.4.1.Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z
osadzong uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze
studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami
producentéw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.
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6.

Szczelno$¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). Metoda badan powinna by¢ wskazana
w dokumentacji projektowej lub szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST). Przewodd
kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz
okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2015-10.
Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z doku-mentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych scian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka — m3,

umochnienie $cian wykopéw —m2,

wykonanie podfoza — m3 (lub m2 wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robdét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robdt w
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

rodzaj rur i ich srednice,

rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

gtebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe;j.
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Dtugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza sie
komor i

studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddéw o
wiekszej srednicy. Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a
obetonowanie kanatéw —w

metrach szesciennych zuzytego betonu. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a
oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w
kompletach zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda
studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna
studni. Dtugos¢ odcinkdéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

Wariant Il - Przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dfugosci tych sieci facznie z ksztattkami,
studzienkami i komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i
towarzyszacych. Uwaga. Ustalajac tres$é szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konkretnej
dokumentac;ji projektowej nalezy wybra¢ tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajacym.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10.

8.4. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 2 cm,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,
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e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2015-
10. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwieniczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takie dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowacd
dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,
e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
e protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
e wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e inwentaryzacjg geodezyjng,
e protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazac
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
korncowego.
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:
e wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowga nieruchomosci.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRACTOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robdét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
korncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robédt
stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robét montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

e wykonanie robdt ziemnych,

e montaz rurociggow, obiektdw sieciowych i urzadzen,

e wykonanie prob szczelnosci,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

e wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e optaty za zajecia terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 588-1:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztgcza i ksztattki
do systemow grawitacyjnych

e PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i

niewtazowe
e PN-EN 124:2015-07 Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania,

wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

e PN-EN 13101:2005 S Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

e PN-EN 476:2012 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
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10.2.

PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$é 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zfgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN 13598-2:2016-09 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje
studzienek wtazowych i inspekcyjnych

PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-EN 1092-2:1999 - Kotnierze i ich potfaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne

PN-EN 131-1:2015-12 - Drabiny -- Czes¢ 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne
PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz.

1118).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.

zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
e 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz.

858).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U.
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2004 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst
Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

44



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI/CZESC 1l - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA
SANITARNA. Data:28.02.2019r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE SIEC]
WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45231300-8)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci i instalacji wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na
cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcow. Postanowien zawartych w
niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wodociggowych na terenach
gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych, przewodow wodociggowych, przytgczy
(potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa:
Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wadd gruntowych (wzglednie opadowych).

Wariant II: Wykopy, umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw
w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych),
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7).

Sie¢ _wodociggowa - Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przyfaczu wodociggowym.
Przytacze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowa stanowig ukfady pofaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim
powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - Woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - Sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajgce - Urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociggowe;j.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych —w zaleznosci od przeznaczenia:

—armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrzajgco-
napowietrzajace,

—armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

—armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
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Potgczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujgcy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potgczenie doczotowe — potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do faczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych
koncow.

Pofaczenie siodtowe — potfaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie
usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni. Potaczenie mechaniczne —
pofgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocay ztgczki
zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywanych robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje robét montazowych sieci wodociggowych stanowig:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133),
projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
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dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogoélne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Instalacje wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek z polietylenu wysokiej gestosci PE100
SDR17 PN10. Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-
EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy instalacji wodociggowych zewnetrznych w
przedmiotowe] inwestycji sg nastepujace: 25, 32, 40, 63, 90, 110, 160mm

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Hydrant ppoz
Hydrant zaprojektowano jako nadziemny Srednicy DN80, o wydajnosci nominalnej Q=10 |/s,

wykonany z zeliwa sferoidalnego i stali ocynkowanej, wyposazony w dwie nasady
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hydrantowe ,,B” 75mm. Przytgcze kotnierzowe, zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN
1092-2:1999, PN10.
Zasuwa odcinajgca

Przed hydrantem nalezy zamontowa zasuwe odcinajgcg z miekkim doszczelnieniem,
$rednicy DN80, w odlegtosci L=1,0m od gtowicy hydrantu. Nalezy stosowac zasuwe
kotnierzowg wg PN-EN 1074-2 z zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i
zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali nierdzewnej,
pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty powtoka z EPDM.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W budowie rurociggdédw z PE bloki
oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur PE z ksztattkami z réznych
materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
(Kod CPV 45000000-7)

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdét. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne” pkt
4 (Kod CPV 45000000-7)
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze wzgledu na specyficzne
cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd korice rur nie
mogaq by¢ dtuzsze niz 1 m,
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e jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak sruby, taficuchy, itp.

e Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

e Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —
5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcgq 40°C. Przy dfugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skfadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie
rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5 (Kod
CPV 45000000-7)

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
e dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
e wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
e przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjs.

5.3. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:
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montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byé¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkdéw. Na catej dtugosci powinny przylegac do podtoza na co najmniej %4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201.

5.4.1. Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢é doczotowe Ilub elektrooporowe. W potgczeniach
zgrzewanych stosowane s3:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potfaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Pofaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na
koncowkach rur. Potagczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o
$rednicach do 110 mm.

Pofaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdw wykonuje sie za pomoca odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego
kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure kofnierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewne;.

Koncdéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze miec zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.
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Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejszej normy. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas
montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen
elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy scisle przestrzegaé
instrukcji i zalecen producentdw wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
(Kod CPV 45000000-7)

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

e zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

e powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

e rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych

e powierzchnitgczonych elementéw,

e przesuniecie scianek faczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

e catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé

wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomocg urzadzen pomiarowych z
dokfadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzic¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadza¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych  wzgledami  techniczno-ekonomicznymi  mozna  stosowa¢  prébe
pneumatyczna.
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Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane
w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujgce
warunki:
ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie albo w szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,
odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mieé dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopdw o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie zfacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, —
odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane pofaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkow:
przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisSnienia nie powinna przekracza¢20°C,
po catkowitym napefnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,
po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
wynik préby szczelnosSci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7 (Kod CPV
45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowaq i SST.

Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych scian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjgé takie same jak dla robét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,
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— umocnienie Scian wykopow — m2,
— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos$é warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem
wedtug Srednic rur, rodzaju wykopu (Sciany pionowe lub skarpowe), gtebokosci
posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggow,
a oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na srednice.

Armature oblicza sie w sztukach z podziatem na rodzaje i srednice.

Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice lub wymiary w
metrach.

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:
— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosci posadowienia rurociaggu liczgc od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowej (rurociagi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

Wariant Il Przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci wodociggowe przedmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tgcznie z ksztattkami,
studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robét obejmuje takze wykonanie
robot tymczasowych i towarzyszacych. Uwaga. Przy sporzadzaniu szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) nalezy poda¢ wybrany wariant przedmiarowania robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 (Kod
CPV 45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne s od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych +0,05 m,

e zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewoéw,

e zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
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e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem prdoby
szczelnosSci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i armatury, jest przedfozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4. Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczng,
e zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikdw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
e zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach
rurociggow przez sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego korncowego (zatacznik 2),
na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany
przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:
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e 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

e o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9
(Kod CPV 45000000-7)
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé
dokonane:

e jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub*)

e etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt*).
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

e wykonanie robdt ziemnych,

e montaz rurociggdw i armatury,

e wykonanie prob cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

e doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
e optaty za zajecia terenu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu,
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e tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i Swiatet, — utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy. Prace i czynnosci wymienione w pkt. 9.2.1. + 9.2.3. mogg by¢ przeniesione na
Wykonawce za odpowiednim wynagrodzeniem (nalezy to jednoznacznie ustali¢c w
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) i w umowie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

e PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1: Wymagania ogoélne PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

e PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajgce —
Czes¢ 2 . Armatura zaporowa

e PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 3: Armatura zwrotna

e PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

e PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$¢ 5: Armatura regulujaca

e PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

e PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zfgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

e PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
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PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$é¢ do
stosowania w systemie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 14384:2009(U) Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2009(U) Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U.z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL;

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;

Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ,Wymagania ogdlne”
(Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,,Promocja”, 2005 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH POD
RUROCIAG! W GRUNTACH KAT. I-IV
(Kod CPV 45111200-0)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdéw otwartych dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
gazowych oraz sieci cieptowniczych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania wykopdw na
terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robodt
ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i
cieptowniczych.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg:
Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggdéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub
hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktdrego
zasadniczym wymiarem jest dtugos$¢, np. przy ukfadaniu rurociggdw pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
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Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od
1,50 mi o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od
1,50 m.

Plantowanie terenu — wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o $redniej wysokosci scie¢ i
gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych
do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej. Rozplantowanie (odktadu
lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie
gruntu warstwag o okres$lonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki —wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd

ls =
Pds

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

ds0
U=

d1g

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesow geologicznych.

Grunt _antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych
itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie
(rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc > 0,2
MPa.

Grunt_nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja
ceche plastycznosci.

Grunt_niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypka wstepng. W podfozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku
utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosc kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke
i wstepng zasypke. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz
nad wierzchem rury.

Zasypka giéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gérna powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.
1.6.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
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sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdow, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce chrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wifadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskaé on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane
roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stanowia:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

e wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdiniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1.0gd6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Grunty — wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrdédta pozyskiwania materiatéw
(podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopodw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogdw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢
zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewéd
lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdw (np. drenaz — sgczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, Scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach
gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy scian wykopdw pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skfadajgcych sie z rdznych
elementow obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju
gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu)
nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.
Nalezy scisle przestrzegac wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdéw.

2.3.Sktadowanie materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkfad. Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie
nastgpito ich samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwdch
belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiardw i rodzajow. Wskazane jest uzycie
przektadek z deseczek, ktore zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadaé poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie
i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i
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zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do robdét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkédw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2.Metody wykonania wykopow
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdéw
powinien by¢ zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy moine wykonywac¢ tylko w gruntach o
normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-
86/B-02480 wynoszg:

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

—w gruntach bardzo spoistych zawartych —2,0 m,

— w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z asa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopodw i doktadnos$¢ ich wykonania
Tablicanr 1

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu
DN wg PN-EN 1610:2002 DN

71



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI/CZESC 1l - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA
SANITARNA. Data:28.02.2019r.

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
DN ]
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B > 60° B < 60°
DN = 225 OD + 0,40 oD + 040
225 < DN = 350 OD +0.50 OD + 0,50 oD +040
350 <DN =750 oD + 0,70 0D + 0,70 OD + 0,40
700 <DN = OD +0.85 oD + 0,85 oD + 040
1200
DN > 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej
przestrzeni roboczej miedzy rura a sciang wykopu lub jego
oszalowaniem.

Gdzie:
OD - jest zewnetrzna srednica przewodu, w metrach
B - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego

mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos$é wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokosc
210012175 0.80
>1,75i124,00 0,90
>4.00 1.00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych rurociggow.

5.4.0dwodnienie wykopow
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktdrych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez
odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu
wody. Nalezy scisle dostosowac¢ sie do wytycznych w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia
drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State
obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody
gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne
Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:
a) catkowitego, statego odciecia doptywu wdd gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu
poziomego i pionowego,
b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc
drenaz pionowy,
c) rozparcia Scian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i
szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,
d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu Sciany wykopu, z pozostawieniem
Scianki w wykopie; zastosowanie scianek szczelnych w przypadkach opisanych w
a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie
ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe s3 matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt
za pomocya silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt).
Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a
uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogot
otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowane;j linii wykopu
w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw
gruntowo-wodnych. Mogga by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu goérne korce igtofiltrow podtgcza sie do pompy prézniowej. Woda
gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe.
Rury sg instalowane poziomo w linii rdwnolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po
obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg podtgczone do pomp
prozniowych w ten sam sposoéb jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.5.Podtoza

Rodzaj podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukfadanego przewodu.
Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak:
piaskowe, Zzwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.6.Zasypka wykopoéw
Warstwa ochronna zasypki Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu
przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robot
ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej Is=1,
nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢é wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie
powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidfowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna byé réwna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczgcymi robdt ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogoélne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy

zwrocié na:
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablicanr 4

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1

Pomiar szerokosci wykopu
Ziemnego

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma. szablonem, tata o diugosci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar spadu podiuznego
powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
m oraz w punktach watpliwych

6.3.Badania do odbioru

e szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

10 cm,

e rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych,
e pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%

wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

e nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé +/- 10 cm.
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6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub odnego dla gruntdw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza
$rednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg
cztery metody pobierania prébek:

e pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podfoze statycznie (przez
weciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

e obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktorym prébnik rurowy zakonczony ostrzem
tngcym, przez obrot zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

e pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

e pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu
probnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gd6lne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

WARIANT I
Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka —m3,

—umocnienie $cian wykopow —m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dtugosci. W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej
dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna
wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robdt oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego
odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.
Wykopy pod rurociagi
Szerokos¢ dna wykopow o scianach pionowych dla rurociggdéw sieci zewnetrznych nalezy
przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.
Szerokosci dna wykopow o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla
rurociggow
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Ruraciagi
Srednice WEWNEITIZNE  (5eliwne, stalowe, PCW, PE|kamionkowe i betonowe
Lp. rurouz_t_géw lub srze_rr::_koém : . - _
przekrojow kanatow jajowych nie umocnione nie umocnione
W mm umocnione umocnione
Szerokosc wykopu bwm

a b C d e f

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,85 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
o7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,565 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,656 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 800 1,80 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 240 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci).
Przy wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy
zwiekszac o 10 cm. Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wdéwczas, gdy poziom
wod gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu. 2. Podane w kolumnach e i f
szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggdw bez obudowy betonowe;j.

3. Dla rurociggdéw o przekroju jajowym nalezy zaktadaé powiekszenie o 5 cm szerokosci
wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od
podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociggdw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o
$cianach pionowych nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT I

Roboty ziemne dla wykopdéw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugosci ukfadanych
przewodow tgcznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopow, wykonaniem podtoza pod
rurociggi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdbIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8

8.2.Kontrola i odbioér robét wykopowych
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Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli i
odbioru robdt ziemnych, (zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczyc¢:

e zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

e obudowy wykopu,

e kata nachylenia skarp,

e zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

e zejscia do wykopow,

e podtoza,

e drenazu,

e Scianki szczelnej,

e igtofiltrow.

Odbioru robdt wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3.0dbidr techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— wynikéw badan gruntéw, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania,
warunkéw posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodonosnej,
— poziomu waod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow
— stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robat,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robét,
dotyczace jakosci prac

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym cze$ciowym nalezy wykonac¢ nastepujace badania:
a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna
wykopu od sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscia
do 0,1 m i poréwnuje z odlegtosciag w dokumentacji projektowej,
b) podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,
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9.

c) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopdéw pod wzgledem bezpieczeristwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20

m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

8.4.0dbidr techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu
przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ufozenia przewodu, zasypka gtdwna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszacych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych.
Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z nimi
zwigzanych to koszty tych robot obejmuja:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
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e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
e bezpieczenstwa ruchu,
e optaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
e tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,
® oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
e wykonanych roboét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
[ ]
e Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe
obejmuja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
e wykonanie wykopdw,
e oszalowanie Scian wykopow,
e wykonanie podtoza pod rurociagi,
e odwodnienie,
e zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:
e robocizne bezposrednig,
e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
e ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robdt, w ktéorych uwzgledniono koszty wszystkich robdt tj. robot
podstawowych, robdt towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robdt podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych okreslone w
oddzielnych pozycjach kosztorysowych.
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Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robodt nie zawierajg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosSci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych — zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.

82



