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Czesc Ogodlna
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kompletnego systemu instalacji sygnalizacji
pozaru, systemu oddymiania, systemu wykrywania gazu, trasy kablowe instalacji
telekomunikacyjnych i niskopradowych, sieci strukturalnej, systemu interkom, systemu
CCTV, system Kontroli Dostepu, system Sygnalizacji Wtamania i Napadu, instalacje
przywotawczg, instalacje telewizji uzytkowej RTV, wyposazenie multimedialne sal
konferencyjnych, wizualizacja wielkoformatowa, system komutacyjno-teletransmisyjny
w projektowanych budynkach wraz z sieciami zewnetrznymi w postaci kanalizacji
kablowych i przytaczy telekomunikacyjnych dla potrzeb budowy Komendy Powiatowej
w Pile, przy ulicy Bydgoskie;j.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych moze wprowadzac¢ zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
telekomunikacyjnych w czasie budowy i obejmuja:

- budowa kanalizacji kablowej,

- montaz kabli i przewodoéw,

- montaz instalacji sygnalizacji pozaru,

- montaz instalacji systemu oddymiania,

- montaz instalacji systemu wykrywania gazu,

- montaz tras kablowych instalacji telekomunikacyjnych i niskopragdowych,

- wykonanie instalacji sieci strukturalnej,
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- montaz instalacji systemu interkom,

- montaz instalacji CCTV,

- montaz instalacji Systemu Kontroli Dostepu,

- montaz instalacji System Sygnalizacji Wtamania i Napadu,

- montaz instalacji przywotawczej,

- montaz instalacji telewizji uzytkowej RTV,

- montaz wyposazenia multimedialnego sal konferencyjnych,
- montaz instalacji Wizualizacji wielkoformatowej,

- montaz instalacji System Komutacyjno-Teletransmisyjnego,
- wykonanie badan i pomiaréw

- wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac

- kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtédwnych elementdw instalacji,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, czes¢ graficzng i
dokumenty, zgodne zwykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.
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Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazne za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wpltyw na niezadowalajacg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialno$é za zabezpieczenie terenu budowy podlega umowom
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

10



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUD.

TOM VI/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:03.2019r.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach na budowie. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Odpowiedzialno$é za ochrone robét i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowg miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw sieci teletechnicznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzagdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeAstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, korcowych oraz robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017, poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami).
Montaz elementéw instalacji teletechnicznej nalezy wykonywaé¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamédwienia.
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MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych
(ST). Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawianych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych lub préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Roboty i materialy budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do zastosowania
przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w opracowaniach podlegaja
uzgodnieniu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym (Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowaé i przechowywac zgodnie z zaleceniami
producentéw.
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Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu elementdéw sieci i instalacji telekomunikacyjnych w obiektach
budowlanych nalezy stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczagcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zindywidualng dokumentacja
projektowa, sporzagdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robdot montazowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
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- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdow.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwa
wtasng pod warunkiem:

- spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji i sieci telekomunikacyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Ponizej przedstawiono minimalne wymagania materiatowe dla projektowanych
elementow:

- Studnie kablowe — kanalizacja telekomunikacyjna wykonana zostanie jako wspdlna z
elektryczng. Specyfikacje wspdélnych studni kablowych zastosowanych w projekcie
przedstawiono w opracowaniu branzy teletechnicznej. Niniejsze zestawienie obejmuje
jedynie kanalizacje zawartg w projekcie telekomunikacyjnym.

- Studnia kablowa SKR-1 klasa A15 wraz z ramg, pokrywa
- beton C 30/37
- odporno$é zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieiczeniem: 15 kN,
- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska: XD1, XD2,

- wspdtczynnik wodno-cementowy (w/c): 0,55,
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- zawarto$¢ cementu: 300kg/m3,

- zawartosc chlorkow w betonie: 0,2%,

- nasigkliwosé: 5%,

- topieA mrozoodpornosci w wodzie: F150,

- topien wodoszczelnosci: W8,

- wyposazenie studni: rama kl. A, petna kl. A,

- wymiary wewnetrzne: 940 x 490 x 750 mm (dtugos¢, szerokos$é, wysokosé),
- wymiary zewnetrzne: 1080 x 630 x 800 mm (dtugosé, szerokosé, wysokosc),

- masa: ok. 480 kg.

- Studnia kablowa SKR-1 klasa B125 wraz z ramg, pokrywa
- beton C 30/37
- odpornos¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieiczeniem: 125 kN,
- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska: XD1, XD2,
- wspétczynnik wodno-cementowy (w/c): 0,55,
- zawartos$¢ cementu: 300kg/m3,
- zawartos¢ chlorkow w betonie: 0,2%,
- nasigkliwosé: 5%,
- stopienn mrozoodpornosci w wodzie: F150,
- stopient wodoszczelnosci: WS,
- wyposazenie studni: rama kl. A, petna kl. A,
- wymiary wewnetrzne: 940 x 490 x 750 mm (dtugos¢, szerokos¢, wysokosé),
- wymiary zewnetrzne: 1080 x 630 x 800 mm (dtugosé, szerokosé, wysokosé),

- masa: ok. 480 kg.

- Studnia kablowa SKR-1 klasa D 400 wraz z rama, pokrywa
- beton C 30/37
- odpornos¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwiericzeniem: 400 kN,
- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska: XD1, XD2,
- wspétczynnik wodno-cementowy (w/c): 0,55,
- zawarto$¢ cementu: 300kg/m3,
- zawartos¢ chlorkéw w betonie: 0,2%,

- nasigkliwos¢: 5%,
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- stopiet mrozoodpornosci w wodzie: F150,

- stopient wodoszczelnosci: WS,

- wyposazenie studni: rama ciezka kl. D, petna kl. D,

- wymiary wewnetrzne: 940 x 500 x 740 mm (dtugos¢, szerokosé, wysokosé),
- wymiary zewnetrzne: 1080 x 640 x 810 mm (dtugos¢, szerokosé¢, wysokosc),

- masa: ok. 510 kg.

- Studnia kablowa SKR-2 klasa A15 wraz z ramg, pokrywa
- beton C 30/37
- odpornos¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwiericzeniem: 15 kN,
- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska: XD1, XD2,
- wspétczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55,
- zawartos$¢ cementu: 300kg/m3,
- zawartos¢ chlorkow w betonie: 0,2%,
- nasigkliwosé: 5%,
- stopiet mrozoodpornosci w wodzie: F150,
- stopien wodoszczelnosci: WS,
- wyposazenie studni: rama ciezka kl. A, petna kl. A,
- wymiary wewnetrzne: 1500 x 900 x 1180 mm (dtugos¢, szerokosé, wysokosé),
- wymiary zewnetrzne: 1650 x 1050 x 1360 mm (dtugos¢, szerokos$é, wysokosé),

- masa: ok. 1730 kg.

- Studnia kablowa SKR-2 klasa B125 wraz z ramg, pokrywa
- beton C 30/37
- odpornos$¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwiericzeniem: 125 kN,
- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska: XD1, XD2,
- wspétczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55,
- zawartos$¢ cementu: 300kg/m3,
- zawartos¢ chlorkéw w betonie: 0,2%,
- nasigkliwosé: 5%,
- stopienn mrozoodpornosci w wodzie: F150,
- stopien wodoszczelnosci: WS,

- wyposazenie studni: rama ciezka kl. F, petna kl. F,
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- wymiary wewnetrzne: 1500 x 900 x 1180 mm (dtugosé, szerokosé¢, wysokosc),
- wymiary zewnetrzne: 1650 x 1050 x 1360 mm (dtugos¢, szerokos¢, wysokosé),

- masa: ok. 1730 kg.

- Studnia kablowa SKR-2 klasa D400 wraz z ramg, pokrywg
- beton C 30/37
- odpornos¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieficzeniem: 400 kN,
- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska: XD1, XD2,
- wspétczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55,
- zawartos$¢ cementu: 300kg/m3,
- zawartos¢ chlorkow w betonie: 0,2%,
- nasigkliwosé: 5%,
- stopiet mrozoodpornosci w wodzie: F150,
- stopien wodoszczelnosci: WS,
- wyposazenie studni: rama ciezka kl. F, petna kl. F,
- wymiary wewnetrzne: 1500 x 900 x 1180 mm (dtugos¢, szerokos¢, wysokosc),
- wymiary zewnetrzne: 1760 x 1160 x 1490 mm (dtugos¢, szerokos¢, wysokosé),

- masa: ok. 1760 kg.

- Studnia kablowa SKMP-3/M klasa A15 wraz z ramg, pokrywa
- beton C 30/37
- odporno$¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieiczeniem: 15 kN,
- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska: XD1, XD2,
- wspdtczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55,
- zawarto$¢ cementu: 300kg/m3,
- zawartos¢ chlorkéw w betonie: 0,2%,
- nasigkliwos¢: 5%,
- stopienn mrozoodpornosci w wodzie: F150,
- stopien wodoszczelnosci: WS,
- wyposazenie studni: rama ciezka kl. A, petna kl. A,
- wymiary wewnetrzne: 1940 x 1240 x 1500 mm (dtugosé, szerokos$é, wysokosé),
- wymiary zewnetrzne: 2100 x 1400 x 1700 mm (dtugos¢, szerokosé, wysokosé),

- masa: ok. 3100 kg.
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Grunt pod studniami nalezy zagesci¢, a studnie teletechniczne nalezy posadowié na
przygotowanej podbudowie [wykonanej np. z kruszywa naturalnego (piasku)
stabilizowanego cementem o grubosci minimum 20cm], aby nie dopusci¢ do osiadania
studni w przysztosci. Pokrywy studni nalezy licowac z projektowang nawierzchnig placu.

- Rura RHDPE o $rednicy zewn. 110 mm ze ztgczka wodoszczelng
- Posiada karbowang $cianke zewnetrzng i gtadka scianke wewnetrzng
- Sztywnos¢ obwodowa 9.0 kN/m?2
- Odpornos¢ na sciskanie wg PN-EN 61386-24: N450
- Stosowane tylko do wykopdéw otwartych

- Dostarczane ze ztgczka wodoszczelng

- Rura RHDPE dwudzielna o srednicy zewn. 58 mm
- Rura gtadkoscienna sktadajaca sie z dwdch czesci
- Sztywnos$¢ obwodowa 16,0 kN/m?2
- Odpornos¢ na sciskanie wg PN-EN 61386-24: N450
- Stosowane tylko do wykopdéw otwartych

- Dostarczane w odcinkach wynikajgcych z prefabrykacji np. 5 m

- Rura RHDPE dwudzielna o srednicy zewn. 110 mm
- Rura gtadkoscienna sktadajgca sie z dwdch czesci
- Sztywnos¢ obwodowa 5,0 kN/m?2
- Odpornos¢ na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N250
- Stosowane tylko do wykopdw otwartych

- Dostarczane w odcinkach wynikajgcych z prefabrykacji np. 3 m

- Wtérnik RHDPE 40
- Rura gtadkoscienna, posiada zebra poslizgowe utatwiajgce zacigganie kabla
- Odpornos¢ na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N750
- Sztywnos$¢ obwodowa 64 kN/m?2
- Laczenie za pomocg ztgczki wodoszczelnej skrecanej

- Dostarczane na bebnach o dtugosci np. 250 m
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Sposéb montazu:

Rury ochronne ukfadac¢ w otwartych wykopach na odcinkach miedzy studniami, stosujgc
uchwyty dystansowe. Wejscia do studni uszczelnia¢é za pomocg uszczelnien
systemowych lub pianki poliuretanowej. Rury rezerwowe zaslepiac.

Na opisywanym obszarze, pomiedzy studniami, znajduje sie rézna ilo$¢ rur ostonowych,
dlatego przyjmuje sie rézne sposoby zageszczenia kanalizacji:

- Przy utozeniu kanatéw w jednej warstwie nalezy zagesci¢ grunt ze wskaznikiem
zageszczenia okreslonym w dokumentacji branzy drogowej,

- Przy utozeniu kanatéw w dwdch warstwach, z odstepem min. 280mm pomiedzy goérg
nizszej warstwy, a dotem warstwy wyzszej nalezy zagesci¢ grunt ze wskaznikiem
zageszczenia okreslonym w dokumentacji branzy drogowej,

- Przy utozeniu kanatéw w dwdch lub wiecej warstwach nalezy zastosowaé mieszanke
wypetniajgcg GRUNTON DR-1,5MPa.

- Kable swiattowodowe:

- Kabel Z-XOTKtsd 4, 12, 24) - kabel zewnetrzny, z powtoka polietylenowsg,
optotelekomunikacyjny, tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem osrodka,
catkowicie dielektryczny:

Konstrukcja:

- Centralny element wytrzymatosciowy: dielektryczny pret FRP w powtoce z
polietylenu lub bez powtoki

- Wiékno optyczne: Jednomodowe
- Tuba: Luzna tuba ze sSwiattowodami wypetniona zelem tiksotropowym
- Wktadka: Polietylenowa
- Uszczelnienie osrodka: suche
- Nitka rozrywajgca powtoke: 2
- Powtoka: Polietylenowa
Charakterystyka:

- Wtasciwosci uzytkowe: W petni dielektryczne osrodki, odporne na zaktdcenia
elektromagnetyczne, zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdtuzng penetracja
wody poprzez wypetnianie tub zelem hydrofobowym oraz wypetnienie osrodka przy
pomocy tasm czy sznurkéw wodnoblokujgcych lub zelu hydrofobowego, powtoka kabli
jest odporna na S$cieranie, promieniowanie UV oraz korozje naprezeniowg, nadruk
metryczny oraz oznakowanie kabli sg naniesione na powtoce

- Zastosowanie : W teleinformatycznych sieciach dalekosieznych, rozlegtych i
lokalnych, kabel przeznaczony jest do uktadania w kanalizacji kablowej pierwotnej oraz
wtdrnej, moga byé uktadane w poblizu linii wysokiego napiecia
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- Zakres temperatur: Transportu i przechowywania: -40 - +709C, Instalacji: -15
- +609C, Pracy: -40 - +702C

- Stelaz zapasu

- Stelaze zapasu kablowego - przeznaczone do instalacji w studniach. Stelaz umozliwia¢
bedzie gromadzenie zapasu kabla do 50m. Mocowany do $ciany studni. Rozmiary okoto
500mm x 500mm.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i
technologii robét gwarantujgcych wiasciwg jakosé robét).
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami i w terminie okre$lonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych oraz przepisami BHP. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy
zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Nalezy stosowac
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementédw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Szczegdétowy harmonogram
wykonania instalacji i montazu urzadzen ma szczegdlne znaczenie na terminowosci
wykonywania poszczegdlnych prac jak réwniez na pozostate branze. Ponadto wspdlnie
z Inwestorem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robdét dla pomieszczen
priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Roboty, ktérych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kompletnej kanalizacji teletechnicznej wraz z
okablowaniem. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych
od Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
Rysunki i dokumentacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny
upowazniony jest do wprowadzania zmian.

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi :

1. dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do
wykonania instalacji,

2. dostarczone urzadzenia i materiaty nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni
sposoéb przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami moggcymi
wptynac na jakos¢ dostarczonych materiatéw i urzadzen,

3. montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,
4. dostawa i montaz instalacji przewoddw wchodzacych w skfad instalacji,

5. wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzgce w skfad
zakresu Wykonawcy robot staboprgdowych — Wykonawca jest
obowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen konstrukcji
wsporczych w taki sposéb aby byty one trwate i pewne,

6. w miejscach przytaczen zewnetrznych kanalizacji teletechnicznych nalezy
zachowac szczelnos¢ w punkcie ich styku,

7. wejscia kanalizacji teletechnicznej do wszystkich budynkdéw nalezy
zrealizowaé poprzez system uszczelnien systemowych dla rur i kabli w
celu zabezpieczenia przed przenikaniem gazu i wilgoci. Uszczelnienia
nalezy takze wykonac od strony studni.

8. dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typdw instalacji
oraz przedtozenia wynikdw tych pomiaréw do odbioréw instalacji.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, zatwierdzong przez Inwestora. Wszelkie
odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzgdzeniach
muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji winno by¢ zlecone firmie
posiadajgcej wtasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wysokg jako$é oraz terminowos$¢ wykonania.

Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac okreslonych w
projekcie. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub
niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji teletechnicznej nalezy
uzgadniaé z Inwestorem oraz Projektantem.

Prace montazowe

Budowa kanalizacji kablowej i uktadanie kabli powinny by¢ kontynuacja
rozbudowy istniejgcych na obiekcie rozwigzan. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem
BiOZ. Prace mogg wykonywaé¢ jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac przy urzadzeniach
mogacych by¢ pod napieciem, podtgczonych do napiecia zasilajgcego. Nalezy zwracaé
uwage na wytyczne dostawcy urzgdzen oraz na opisane w projekcie dot.:

- oznaczen kabli, kanalizacji,

- dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu rur kablowych — dopuszcza sie
10% ugiecie rury,

- dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,

- dopuszczalnych sit wzdtuznych przy uktadniu kabla,

- oznaczen central, elementéw systemoéw, okablowania,

- sposobu przygotowania podtoza i montazu studni kablowych,
- zageszczenia gruntu,

Po wykonaniu prac uprzatng¢ pozostatosci materiatow (np. piasku, gruzu, betonu
itp.) z terenu budowy.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru Metodologii Robdt, w ktérej zostanie zawarty oddzielny rozdziat
dotyczacy PZT oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Cel i Zakres
Celem niniejszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbednych
dla prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla prowadzonych prac.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST, normach (m.in. PN-E-04700:1998; PN-HD 60364-6:2016-07, ISO 11801, EN173,
normy zaktadowe TPSA) i Warunkach Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcy, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa

Dokumenty powigzane

- Projekty Budowlane, Wykonawcze, Plany koordynacyjne,
- Wymogi Zamawiajgcego,

- Aktualnie obowigzujgce normy,

- Plan Badan i Kontroli,

- Specyfikacje Techniczne,

- Instrukcje Montazu.
Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzgdzeniem jakoscia:
- Kierownik robét,
- Inspektor nadzoru inwestorskiego,

- Kierownik ds. jakosci.

25



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUD.

TOM VI/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:03.2019r.

Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét w zgodnosci z
projektem i specyfikacjg techniczng. Kierownik robot bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania
prac i zgodnosci wykonania z projektem i specyfikacjg techniczng. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja

Kierownik robét weryfikuje zapisy projektowe pod kagtem zgodnosci z przepisami
prawa i odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jako$ci oraz
wykonanie prac pod katem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robdt i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacja techniczna.

Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm I1SO 11801 lub EN 50173. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kanalizacje kablowg nalezy sprawdzi¢ pod katem droznosci rur.

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod kgtem spetniania
wymogow klasy D/Ea (podziat tgcz wg projektu) wg ISO 11801 lub EN 50173:

- Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Permanent Link”
(bez kabli krosowych).

- Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem o poziomie dokfadnosci, co najmniej ,Level
IV”. Zalecane typy miernikdw: DSX-5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

- Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych
wartosci parametréw tgcza, miernik automatycznie pordwna je z granicznymi
wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.
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- Wyniki pomiardw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza byé prawidtowe,

- Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346,

- Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):
- Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtosé wykonanych potaczen,
- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),
- Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss),
- Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),
- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT),

- Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim
koricu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

- Sumaryczny wspoétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

- Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim
koncu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

- Sumaryczny wspoétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
- Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

- Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

- Réznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

- Wszystkie tacza Swiattowodowe w systemie nalezy przetestowac pod katem
spetniania wymogéw norm I1SO 11801 lub EN 50173:

- Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktdrych Zrdédto
Swietlnego sygnatu referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym
kroku na jednym koncu tgcza, a w kolejnym kroku na drugim koricu
tacza.

- tacza wielomodowe (MM) nalezy przetestowaé w dwdch oknach
transmisyjnych, dla dtugosci fali: 850 nm i 1300 nm.

- tacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowa¢ w dwdch oknach
transmisyjnych, dla dtugosci fali: 1310 nm i 1550 nm.

- Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu
rzeczywistych warto$ci parametrow tgcza, miernik automatycznie
poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne
normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

- Wyniki pomiardw certyfikacyjnych wszystkich fgczy musza byé
prawidtowe.

- Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
- Wymagany zakres mierzonych parametréw:

- Ciggtos$é tacza.
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- Dtugosé tacza.
- Ttumienie widkien dla dwdch dtugosci fali.

Dla instalacji okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja systemowa
Swiadczona Uzytkownikowi koncowemu przez producenta okablowania. Ma obejmowac
swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i przytgczeniowymi, w tym réwniez
okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowane] czesci logicznej, jak i
telefonicznej. Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowa
producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze
by¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta
okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcego 25-
letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw
wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw
oddzielnie i catego systemu okablowania). Okres gwarancji ma by¢ standardowo
udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogdlnie
znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow,
dystrybutoréw, posrednikdéw, wykonawcdw lub innych nie sg uznawane za wiarygodne
i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w
ktérym podpisano protokét koricowego odbioru prac i producent okablowania wystawit
certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak
réwniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami
gwarancji, wykonawca ma przedstawi¢ umowe zawartg bezposrednio z producentem
okablowania (tj. producentem wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujgca
uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez
producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron. Po wykonaniu instalacji
firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do
producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawieraé: liste zainstalowanych elementdow
systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikdw wykonujacych instalacje (wraz z certyfikatami instalatora systemu),
wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje
nadzorujgcg (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiaréw wszystkich torow
transmisyjnych W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja powinna byé nadzorowana w trakcie budowy
przez inzynieréw ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem
technicznym.

- Dla instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy przeprowadzié¢ préby i pomiary
zgodnie z normg PN-EN 54. Praktyczne sprawdzenie zadziatanie SSP nalezy wykonac
poprzez zasymulowanie pozaru w obiekcie. W trakcie odbioru instalacji pozarowej
nalezy:

- Sprawdzi¢, czy zostaty dostarczone dokumenty wymagane przez
norme PN-EN 54.
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- sprawdzié wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
— powinny by¢ skontrolowane wszystkie parametry, ktére przez
ogledziny mozna skontrolowaé,

- przeprowadzi¢ préby prawidtowego funkcjonowania instalacji, fagcznie
z interfejsami urzagdzen pomocniczych i sieci transmisji, uruchamiajac
uzgodniong liczbe ostrzegaczy pozarowych w instalacji.

- Dla instalacji CCTV nalezy stosowaé wytyczne zgodnie z normg PN-EN 62676.
Dodatkowo dla systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i pomiary:

- wydajnosci przesytowej,
- wizualne sprawdzenie jakosci wyswietlanego obrazu,

- sprawdzenie parametréow obrazéw archiwizowanych w rejestratorach
CCTVIP,

- sprawdzenie czasu archiwizacji,
- wykonanie prébnego eksportu nagran wideo.

- kontrole wizualng, obejmujgcy sprawdzenie jakosci montazu, jakosci
funkcjonalnej sprzetu oraz jego zgodnosci ze specyfikacjg techniczng,

- kontrole funkcjonalng kompatybilnosci poszczegdlnych elementdw,

- testy kontrolne, ktére mozina przeprowadza¢ na poszczegdlnych
elementach instalacji w trakcie ich kompletowania,

- potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji
powykonawczej,

- podpisany raport zawierajgcy wykaz parametrow uzytkowych systemu
oraz wyniki, kontroli tych parametréw,

- harmonogram i zakres prac konserwacyjnych.

W trakcie odbioru technicznego Wykonawca zobowigzany jest uruchomié¢ system
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows. Z odbioru technicznego nalezy sporzadzic¢
protokot.

- Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Odbiory prac
- Kierownik robdt wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie prac

podlegajgcych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru dokumenty niezbedne
do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).
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- Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod katem
zgodnosci z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan w ciggu 48 godzin od zakonczenia badania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach, przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w stosownej normie.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie danych
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktéorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg
wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecern Wykonawcy robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Przy realizacji projektu przyjeto zasade rozliczenia ryczattowego. Wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz.U. 2013 poz. 1129) - §4.1 punkt 3, jesli przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego,
dokumentacja projektowa moze nie obejmowaé przedmiaru robét.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosciilo$é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.

Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw z badan i pomiardw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest
protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z STiew. PZJ,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
zgodnie z ST i ew. PZ]J,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

6. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz.
1570, z pdzniejszymi zmianami),

34



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUD.

TOM VI/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:03.2019r.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017,
poz. 519 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
roku w sprawie sposobdéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r., Nr 198, poz. 2042 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z22015r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., Nr. 219, poz. 1864, z pdzniejszymi
zmianami).

Normy

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, z pdzniejszymi
zmianami,

- ISO/IEC 11801 - Information technology — Generic cabling for customer
premises, z pdZniejszymi zmianami,

- PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne, z pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci, z pdzniejszymi zmianami,
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- PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw, z pdzniejszymi
zmianami,

- PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw, z pdzniejszymi
zmianami,

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania, z pdzniejszymi zmianami,

- PN.EN 50310:2016-09 - Stosowanie pofaczen wyréwnawczych w budynkach i
innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi, z pdzniejszymi
zmianami.

- normy zaktadowe TPSA i pozostate obowigzujgce normy.

UWAGI

Wszelkie nazwy witasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przyktadowe,
stuzgce okresleniu pozadanego standardu wykonania i okredleniu niezbednych
wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktéw,
materiatdw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowe;j.
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