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1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

*szczegółowy spis treści ze spisem zawartości projektu wykonawczego 

 
Tom I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Część I  ARCHITEKTURA 
Część II   BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III  BRANŻA SANITARNA 
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Część V  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
Część VI  PROJEKT DROGOWY 

 
Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A          
Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III   BRANŻA SANITARNA  
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
Część V  PROJEKT BMS 
Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 
Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 
Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B          
Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III   BRANŻA SANITARNA  
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Część V  PROJEKT BMS 
Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 
Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 
 
Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK C          
Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III   BRANŻA SANITARNA  
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
Część V  PROJEKT BMS 
Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 
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Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 
 

Tom V PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH I LOKALIZACJE ZEWNĘTRZNE  
Część I   PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 
Tom VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Część I  ARCHITEKTURA  
Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
Część III  BRANŻA SANITARNA 
Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Część V  PROJEKT BMS 
Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 
Część VII  BRANŻA DROGOWA 
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2. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych, które 
zostaną wykonane przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych i żelbetowych. ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Beton– materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i 
dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu 
Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie 
wybraną metodą 
Beton stwardniały- beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości 
Beton wytworzony na budowie- beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na jego własny użytek 
Beton towarowy-beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą. W 
znaczeniu niniejszego opracowania betonem towarowym jest również: 
  - beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy 
  - beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę 
Prefabrykowany wyrób betonowy- wyrób betonowy formowany i dojrzewający w miejscu innym niż ostateczne miejsce 
jego zastosowania 
Beton zwykły- beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000kg/m3, ale nie przekraczającej 2600kg/m3. 
Beton lekki- beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800kg/m3 i nie większej niż 2000kg/m3. Beton ten jest 
produkowany z zastosowaniem wyłącznie lub częściowo kruszywa lekkiego. 
Beton ciężki- beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600kg/m3. 
Beton wysokiej wytrzymałości- beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 w przypadkach betonu 
zwykłego lub betonu ciężkiego i beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC50/55 w przypadku betonu lekkiego 
Domieszka- składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku do masy cementu w celu 
modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego 
Dodatek- drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych 
właściwości.  
Kruszywo- ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogą być naturalne, pochodzenia 
sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego w obiekcie budowlanym 
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kruszywo zwykłe- kruszywo o gęstości ziarn w stanie suchym > 2000kg/m3 i < 3000kg/m3, oznaczanej zgodnie z EN 
1097-6 
kruszywo lekkie- kruszywo pochodzenia mineralnego o gęstości ziarn w stanie suchym ≤ 2000kg/m3, 
oznaczanej zgodnie z EN 1097-6, lub gęstości nasypowej w stanie luźnym suchym ≤ 1200kg/m3 oznaczanej zgodnie z EN 
1097-6 
kruszywo ciężkie-kruszywo o gęstości ziarn w stanie suchym ≥ 3000kg/m3, oznaczanej zgodnie z EN 1097-6 
Cement(spoiwo hydrauliczne)- drobno zmielony materiał nieograniczny, który poz mieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i 
twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod 
wodą 
Efektywna zawartość wody- różnica między całkowitą ilością wody w mieszance betonowej a ilością wody zaabsorbowaną 
przez kruszywo 
Współczynnik woda/cement- stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości masy cementu w mieszance 
betonowej 
Wytrzymałość charakterystyczna- wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% populacji wszystkich 
możliwych oznaczeń 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C35/45) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa przy ściskaniu próbki walcowej, liczba po znaku „/” 
oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

3. MATERIAŁY 
3.1. Składniki mieszanki betonowej 

Składniki betonu nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących obniżać trwałość betonu lub 
spowodować korozję zbrojenia. Składniki te powinny być odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. 

 

3.1.1. Cement 

Ogólną przydatność cementu ustala się zgodnie z PN-EN 197-1. 
Technolog betonu musi dobrać klasę cementu, tak aby spełnić wymagania projektowe (klasę wytrzymałości betonu, 

klasę ekspozycji i mrozoodporność). 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego 

cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko 

jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać badaniom oznaczenia 

wytrzymałości, czasu wiązania, zmiany objętości i stopnia zmielenia wg norm PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 oraz PN-EN 196-
6.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają również sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń) nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej 
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy 
usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
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– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

3.1.2. Kruszywo 
Ogólną przydatność kruszywa ustala się zgodnie z normą PN-EN 12620 dla kruszyw zwykłych i ciężkich oraz zgodnie z 

normą PN-EN 13055-1 dla kruszyw lekkich. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Rodzaj kruszywa należy dobrać odpowiednio do wymaganej klasy betonu.   
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Kruszywo powinno odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
–reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
–zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
–reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
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- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
–oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-
EN 12620. 

3.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

3.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
 – napowietrzającym, 
 – uplastyczniającym, 
 – przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 – napowietrzająco-uplastyczniających, 
 – przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz 
posiadać atest producenta. Ogólną przydatność domieszek ustala się zgodnie z PN-EN 934-2. 

3.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy dobrać tak, aby zostały spełnione 

określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, 
ochrona przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac 
betonowych. 

Jeśli nie ma innych wskazań, zaleca się takie projektowanie betonu, aby zminimalizować segregację i wydzielanie cieczy 
z mieszanki betonowej. 

Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe oraz inne elementy metalowe nie należy dodawać chlorku wapnia oraz 
domieszek na bazie chlorków. 

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenie nie powinna być niższa niż 5°C. W przypadku gdy 
niezbędna jest inna minimalna lub maksymalna temperatura mieszanki betonowej, wartości te należy wyszczególnić z 
podaniem tolerancji. Wszelkie wymagania dotyczące sztucznego chłodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej 
dostarczeniem powinny być uzgodnione między producentem a wykonawcą. 

Badanie konsystencji mieszanek betonowych należy wykonywać w oparciu PN-EN 12350-2 i PN-EN 12350-3. 
Otrzymane wartości muszą być zgodne z normą PN-EN 206-1.  

4. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 

muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z 
NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 
TOM VI/CZĘŚĆ II – SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                                                            Data: 03.2019r. 

 

11 

 

5. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 

„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
W przypadku stosowania opóźniaczy wiązania betonu, czas trwania transportu mieszanki może zostać wydłużony, jednak 
musi zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy 
ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczenia. Czas trwania transportu i wbudowania należy ustalić z 
wytwórnią betonu, tak aby ostateczna wytrzymałość betonu odpowiadała założeniom projektowym.     

6. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

6.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę Metodologii Robót 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

–  prawidłowość wykonania prefabrykatów (deskowań traconych),  
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
–  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
–  zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą   wielkość otuliny, 
–  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

6.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 
który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
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Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, 
gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
–  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  o średnicy nie większej niż 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 

od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 

m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy  ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach zgodnych z dokumentacją projektową.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi, oprócz usunięcia warstwy szkliwa cementowego, należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Lokalizacja przerw roboczych została przedstawiona w 
dokumentacji projektowej.   

Wszelkie rozwiązania należy przekazać projektantowi do akceptacji. 
Długość przerwy w układaniu betonu należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych. Przerwa 

uzależniona jest także od klasy cementu, jaki został wykorzystany do produkcji betonu.   
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

6.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W przypadku 
uzyskania zgody technologa betonu, dopuszcza się niższą wartość wytrzymałości przy pierwszym zamarzaniu. Uzyskanie 
wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja.  



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z 
NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 
TOM VI/CZĘŚĆ II – SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                                                            Data: 03.2019r. 

 

13 

 

Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła. 
Okres zabezpieczenia przed utratą ciepła należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 
pomocą mat lub folii. 

6.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Dopuszcza się możliwość stosowania innych metod pielęgnacji betonu, jeśli zostaną dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
– pęknięcia i rysy powyżej 0,3 mm są niedopuszczalne; w przypadku powstania rys powyżej 0,3mm należy podjąć działania 
naprawcze celem usunięcia rys, np. poprzez wypełnienie żywicą. Sposób ewentualnych napraw uzgodnić z Inspektorem 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

 

6.6. Deskowania 

Deskowania dla elementów konstrukcji należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego 
na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych lub zastosować deskowania systemowe. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy 
jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Fazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 

projektowej. 
Szalunki przed ułożeniem zbrojenia i rozpoczęciem betonowania muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru, a 

decyzja o odbiorze wpisana w Dzienniku Budowy. 
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6.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Prace należy przewidzieć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania 

robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu. Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w 
zakresie prowadzonych prac.  

Strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku z góry przedmiotów lub 
materiałów należy ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi; strefa ochronna nie może wynosić mniej 
niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej od 6 m, przejścia i miejsca 
niebezpieczne powinny być oznakowane.  

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochronny, rękawice, okulary ochronne. Stan techniczny narzędzi i sprzętu 
należy sprawdzić bezpośrednio przed ich użyciem.  
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wykorzystywanego do wykonania konstrukcji należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne i dokonywać ich badań zgodnie z normą PN-EN 12350. 

Badanie mieszanki w zakresie konsystencji mieszanki betonowej należy prowadzić w sposób ciągły (z każdej gruszki), 
bezpośrednio przed wbudowaniem. 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej - sprawdzenie prowadzić bezpośrednio przed wbudowaniem, aż 
do uzyskania stabilnych wyników mieszczących się w wymaganiach Specyfikacji. Po ustabilizowaniu się parametru 
przeprowadzić badanie raz na 150m3. 

Badanie wytrzymałości betonu- należy pobrać 3 próbki z pierwszych 50m3 betonu, następnie 1 próbkę na 150m3. 
Pobieranie próbek powinno być rozłożone w czasie i nie zaleca się pobierania więcej niż 1 próbki z każdych 25m3 
mieszanki. 

Jeżeli pobrane próbki wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 28 
dni. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione), a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 

7.2. Tolerancja wykonania 

7.2.1. Wymagania ogólne 
– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie 

z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

7.2.2. System odniesienia 

– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji. 

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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7.2.3. Przekroje 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1. 

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny 
bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1. 

7.2.4. Powierzchnie i krawędzie 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1. 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1. 

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1. 

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1. 

7.2.5. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu 

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, 
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– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PRZEPISY ZWIAZANE 
9.1. Normy 

 
1. PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu. Część 1: 

Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2:2006  Metody badania cementu. Część 2: 

Analiza chemiczna cementu. 
 
3. PN-EN 196-3:2006 PN-EN 196-3+A1:2009  

Metody badania cementu. Część 3: 
Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

 
4. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 

Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
 

5. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
 

6. PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 
7. PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek. 
 
8. PN-EN 932-2:2001  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek 

laboratoryjnych. 
 
9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
 

10. PN-EN 932-5:2001  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i 
wzorcowanie. 

 
11. PN-EN 932-6:2002  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności. 
 

12. PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewowa. 
 

13. PN-EN 933-2:1999  Badanie geometrycznych właściwości 
kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit 
badawczych. 
 

14. PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości. 
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15. PN-EN 933-4:2001 PN-EN 933-4:2008 

Badanie geometrycznych właściwości 
kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 
 

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5 Oznaczenie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych. 
 

17. PN-EN 933-6:2002 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 
Wskaźnik przepływu kruszyw. 
 

18. PN-EN 933-7:2000  Badanie geometrycznych właściwości 
 
19. PN-EN 933-8:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 
 
20. PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-9:2009 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 
 

21. PN-EN 933-10:2002 PN-EN 933-10:2009 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
 

22. PN-EN 1097-3:2000  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
 

23. PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
 

24. PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620+A1:2010 
PN-EN 12620:2004/AC:2004 
PN-EN 12620+A1:2010 
Kruszywa do betonu. 
 

25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 

 
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. wycofana bez zastąpienia 

 
26. PN-EN 480-1:1999 PN-EN 480-1:2008 

PN-EN 480-1:2006(u) 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badania. 
 

27. PN-EN 480-2:2006 PN-EN 480-2:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu 
wiązania. 
 

28. PN-EN 480-4:2006(u) PN-EN 480-4:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z 
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mieszanki betonowej. 
 

29. PN-EN 480-5:2006(u) 
PN-EN 480-5:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej 

 
30. PN-EN 480-6:2006(u) 

PN-EN 480-6:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni. 
 

31. PN-EN 480-8:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
 

32. PN-EN 480-10:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
 
33. PN-EN 480-12:2006(u) 

PN-EN 480-12:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach. 
 

34. PN-EN 1008-1:2004  Woda zarobowa do betonu. Część 1: 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

35. PN-EN 206-1:2003 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
wycofana bez zastąpienia 
 

36. PN-EN 12300-3:2009  Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
 
37. PN-EN 12504-1:2001 

PN-EN 12504-1:2009 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie 
wytrzymałości na ściskanie. 

38. PN-EN 12504-2:2002 
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby 
odbicia. 
 

39. PN-EN 12504-3:2006  Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: 
Oznaczanie siły wyrywającej. 

40. PN-EN 12504-4:2005  wycofana bez zastąpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: 
Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
 

41. PN-B-06251   wycofana bez zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne. 
 

42. PN-75/D-96000  wycofana bez zastąpienia 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 

43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastąpienia 
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

 
44. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
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45. PN-N-02211:2000  Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
 
46. PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. 

Część 1: Określenia, podział i główne parametry. 
 

47. PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Część 2: Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
 

48. PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Część 3: Rusztowania ramowe. 
 

49. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach 
 
50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – 

Terminologia. 
 

51. PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania –Wymagania. 
 
52. PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje 
 
53. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka. 
 
54. PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe. 
 
54. PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
 
 

9.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami. 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

10. UWAGI 
Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w 
oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji 
projektowej. 

 
 


