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1 CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem elementów wewnętrznych i zewnętrznych instalacji 
elektrycznych realizowanych przy budowie Komendy Powiatowej w Pile przy ulicy Bydgoskiej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację 
projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz robót 
elektrycznych w czasie budowy i obejmują: 

 Układanie kabli w ziemi 

 Usunięcie kolizji 

 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach i masztach oświetleniowych 

 Budowa stacji abonenckiej SN/nn 

 Montaż rozdzielnic nn, 

 Montaż gwarantowanych źródeł energii elektrycznej, 

 Montaż tras kablowych, 

 Montaż kabli i przewodów, 

 Montaż opraw oświetleniowych, 

 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, łączniki), 

 Wykonanie badań i pomiarów 

 Wykonanie wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac 

 Kompletację wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych elementów instalacji, dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową i ST. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawierać będzie opis, część graficzną i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru oraz Projektanta, którzy 
to dokonają odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważne za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 

Zakres, koszt i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy podlega umowom między 
Zamawiającym a Wykonawcą i ustalone zostanie przed rozpoczęciem robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy,  w pomieszczeniach na budowie,. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Odpowiedzialność za ochronę robót i wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
Inspektora nadzoru) będzie określone umową między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji stanowią: 

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
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o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118, z późniejszymi 
zmianami).  Montaż elementów instalacji teletechnicznej należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 

2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Roboty i materiały budowlane ujęte w zaakceptowanych przez Zamawiającego, projektach 
technicznych lub w specyfikacjach traktuje się jako właściwe do zastosowania przez 
Wykonawcę. Roboty lub materiały nie ujęte w w/w opracowaniach podlegają uzgodnieniu 
między Wykonawcą, a Zamawiającym (Inspektorem nadzoru budowlanego). 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Materiały i elementy należy składować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
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2.5 Dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

Do wykonania i montażu wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych należy stosować elementy posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 
dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

2.6 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej ST, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów.  
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2.7 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta. Sprzęt oraz osprzęt pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.  

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwą własną 
pod warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

3.1 Stacja abonencka SN 15kV 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Informacje ogólne. 

Stacja  będzie  modułową  prefabrykowaną  konstrukcją  składającą  się  z  
następujących elementów:  

-  obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,  

-  fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,  

-  rozdzielnice SN i nN,  

-  dach betonowy płaski 

 Główne parametry: 

- Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/C37 o grubości 120 mm (ściany boczne 
oraz tylna - REI 120 

- Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubości 90120 mm, posiada 
dwie wydzielone komory: 

- przedział kablowy z przepustami, 

- szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju  
z transformatora. 
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- dach betonowy płaski REI 120+ nakładka metalowa dwuspadowa 

- drzwi  wejściowe  do  korytarza  obsługi  SN  i  nN  oraz  do  komory transformatora RAL 
7040 

- wewnętrzne powierzchnie ścian będą pokryte akrylowym tynkiem w kolorze białym  

- zewnętrzne powierzchnie ścian pokryte będą tynkiem akrylowym białym 

- wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane 
będą  z aluminium lakierowanego proszkowo 

3.2 Rozdzielnica SN 

W stacji zaprojektowano 3-polową rozdzielnicę SN z aparaturą łączeniową w izolacji SF6 
w konfiguracji: pole transformatorowe, pole pomiarowe, pole liniowe. 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- napięcie znamionowe Ur=17,5kV 

- prąd znamionowy ciągły Ir=630A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  do 20kA/1s 

- stopień ochrony IP4x  

3.3 Rozdzielnica RGnn ST 

W stacji zaprojektowano rozdzielnicę nn z aparaturą odpływową 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- napięcie znamionowe Un=690kV 

- prąd znamionowy ciągły Ir=1250A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  do 25kA/1s 

- stopień ochrony IP2x  

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym 

- analizatory sieciowe podłączone do systemu BMS wyposażone w protokół 
komunikacyjny ModBus RTU. Wszystkie urządzenia ModBus RTU winny być połączone 
wewnątrz w topologii magistrali i oba końce mieć wyprowadzone na listwę zaciskową. 
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3.4 Transformator 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- moc 500kVA 

- przekładnia 15,75/0,42 ±2x2,5% 

- układ połączeń Dyn5, uz=4,5% 

- olejowy 

- bez obudowy IP00  

3.5 Oprawy oświetlenia zewnętrznego dróg komunikacyjnych 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- oprawy słupowe ze źródłem LED mocy 55 W, 6700lm, 4000K 

- stopień ochrony IP65, RAL 9006 

- napięcie pracy 230V 

3.6 Słupy do opraw oświetlenia zewnętrznego dróg komunikacyjnych 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- słup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 z wysięgnikiem 1,5m 

- wysokość słupa h=10m 

- słup do postawienia w I strefie wiatrowej 

- słup wyposażony  w drzwiczki rewizyjne umożlwiające zainstalowanie aparatury 
przyłączeniowej 

3.7 Oprawy oświetlenia zewnętrznego dekoracyjnego 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- oprawy dekoracyjne ze źródłem LED mocy 51 W, 5500lm, 4000K 
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- stopień ochrony IP65, RAL 9006 

- napięcie pracy 230V 

3.8 Słupy do opraw oświetlenia zewnętrznego dekoracyjnego 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- słup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 

- wysokość słupa h=6m 

- słup wyposażony  w drzwiczki rewizyjne umożlwiające zainstalowanie aparatury 
przyłączeniowej 

3.9 Oprawy projektorowe 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- oprawy projektorowe ze źródłem LED mocy 100 W, 10700lm 

- stopień ochrony IP65, RAL 9006 

- napięcie pracy 230V 

3.10 Maszty oświetleniowe 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- Wysokość całkowita 20mm 
- Przekrój – 16 kątny 
- Ilość segmentów słupa -2 
- Maksymalna ilość naświetlaczy – 4 szt 
- Średnica słupa u podstawy – 510mm 
- Średnica słupa u wierzchołka – 120mm 
- Ilość i rozmiar kotew – 4 kotwy M30x1090 żebrowane 
- Materiał kotew B500B 
- maszt oświetleniowy musi spełniać wymagania co do obciążenia wiatrem dla II klasy 

strefy wiatrowej zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 oraz obciążenia konstrukcji lodem 
według PN-EN 1993-3-1:2008, 

- Drzwiczki dostępowe – 600x220  
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- Uchwyt do mocowania osprzętu elektrycznego 

3.11 Oprawy projektorowe doświetlające 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- oprawy projektorowe ze źródłem LED mocy 25 W, 2900lm 

- stopień ochrony IP65 

- napięcie pracy 230 

3.12 Kable i przewody SN 15 kV 

 Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 

 Główne parametry. 

 Kable typu XRUHAKXS 12/20kV 

3.13 Kable nn 0,4 kV teren zewnętrzny 

 Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 

 Główne parametry. 

 Kable typu YKYżo 0,6/1kV, YnKXSżo 0,6/1kV  i YKXSżo 0,6/1kV 

3.14 Uziomy 

 Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 

 Główne parametry. 

 Bednarka płaska ocynkowana 30x4 

Uziomy szpilkowe pogrążane systemowe ocynkowane o średnicy 18mm 

3.15 Rozdzielnica główna RGnn budynek A 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 
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- napięcie znamionowe Un=690kV 

- prąd znamionowy ciągły Ir=630A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  do 16kA/1s 

- stopień ochrony IP30 po otwarciu IP20  

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym 

- analizatory sieciowe podłączone do systemu BMS wyposażone w protokół 
komunikacyjny ModBus RTU. Wszystkie urządzenia ModBus RTU winny być połączone 
wewnątrz w topologii magistrali i oba końce mieć wyprowadzone na listwę zaciskową. 

3.16 Rozdzielnica RUPS 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- napięcie znamionowe Un=690kV 

- prąd znamionowy ciągły Ir=250A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  do 16kA/1s 

- stopień ochrony IP30 po otwarciu IP20  

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym 

3.17 Rozdzielnice 01RG, 02RG, 03RG, 11RG, 12RG, 13RG, 21RG, 22RG, 23RG,  01RK, 02RK, 03RK, 
11RK, 12RK, 13RK, 21RK, 22RK, 23RK, 01RP, 02RP, 03RP, 11RP, 12RP, 13RP, 21RP, 22RP, 23RP, 
IT AC/DC IT SER, IT OST IT PSTDN, IT PWD1, IT PWD2, IT PWD3, IT PWD4, IT PWD5, IT PWD6, 
IT, WTO, IT RADIO, 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- prąd znamionowy ciągły Ir=63A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  do 6kA/1s 

- stopień ochrony IP30 po otwarciu IP20  

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym 

3.18 Rozdzielnica RWC 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 
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 Główne parametry: 

- prąd znamionowy ciągły Ir=63A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  do 6kA/1s 

- stopień ochrony IP44 

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym 

3.19 Oprawy oświetlenia podstawowego 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- źródło światła LED, 

- napięcie pracy 230V, 

- temperatura barwowa 4000K, 

- obudowa opraw kolor biały, 

- współczynnik oddawania barw Ra>80 
- K1 - oprawa oświetleniowa dostropowa, LED, 51 W, 4000K, IP20, 5600 lm, IP20 
- K2 - oprawa oświetleniowa dostropowa, LED, 41 W, 4000K, IP20, 4300lm, IP20 
- K3 - oprawa oświetleniowa, dostropowa, LED, 16 W, 4000K, 2500lm, IP20 
- K4 - oprawa oświetleniowa, dostropowa, LED, 16 W, 4000K, 2500lm, IP44 
- K5 - oprawa oświetleniowa, dostropowa, LED, 24 W, 4000K, 2500lm, IP20 
- K6 - oprawa oświetleniowa, dostropowa, LED, 23 W, 4000K, 2050lm, IP54 
- K7 - oprawa oświetleniowa, nastropowa, LED, 50 W, 4000K, 6000lm, IP20 
- K8 - oprawa oświetleniowa, nastropowa, LED, 50 W, 4000K, 6100lm, IP20 
- K9 - oprawa oświetleniowa, nastropowa, LED, 23 W, 4000K, 1800lm, IP20 
- K10 - oprawa oświetleniowa, nastropowa, LED, 35 W, 4000K, 4100lm, IP20 
- K11 - oprawa oświetleniowa, nastropowa, LED, 35 W, 4000K, 4100lm, IK10, IP66 
- K12 - oprawa oświetleniowa, natynkowa, LED, 24W, 4000K, 2500lm 
- K14- oprawa oświetleniowa dostropowa, LED, 41 W, 4000K, IP20, 4300lm, IP44 
 

3.20 Oprawy oświetlenia awaryjnego 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- źródła światła LED,  

- napięcie pracy 230V, 

- każda oprawa wyposażona w inwerter z czasem podtrzymania 1h, 
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- każda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP, 

-każda oprawa przystosowana do monitorowania przez system kontroli opraw 
awaryjnych, 

- obudowa opraw kolor biały, 

- AW1 - oprawa awaryjna, dostropowa, LED, 4000K, 2W, 210lm, IP20,  
1h, optyka korytarzowa, 
- AW2 - oprawa awaryjna, dostropowa, LED, 4000K, 2W, 210lm, IP20,  
1h, optyka przestrzenna, 
- AW3 - oprawa awaryjna, nastropowa, LED, 4000K, 2W, 300lm, IP65, 1h, 
- EW1 - oprawa ewakuacyjna, ścienna, LED, 4000K, 1,2W , IP20, 1h, 
- EW2 - oprawa ewakuacyjna, ścienna, LED, 4000K, 1,2W , IP65, 1h, grzałka, 
- EW3 - oprawa ewakuacyjna, nastropowa, LED, 4000K, 1,2W , IP20, 1h, 

3.21 Łączniki oświetleniowe 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- napięcie pracy 230C, 50Hz, 

- prąd znamionowy, min.10A, 

- stopnień ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X, 

- łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 

60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków” 

- łącznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20, 

- łącznik dwubiegunowy, 230V, 10A, IP20, 

- łącznik schodowy, 230V, 10A, IP20, 

- przycisk „światło”, 230V, 10A, IP20, 

- przycisk żaluzjowy 230V, 10A, IP20, 

- czujka obecności 360stopni, 230V, 16A, IP44, 

- kolor biały. 

 

3.22 Gniazda wtykowe 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 
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 Główne parametry: 

- napięcie pracy 400V/230V, 50Hz 

- prąd znamionowy 16A 

- stopnień ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X 

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków” 
- gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych 
przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

- gniazda DATA czerwone wyposażone w klucze kodowe 

- pozostałe gniazda białe 

- osprzęt dostosowany do montażu w ramkach wielokrotnych 

3.23 Kable i przewody nn 0,4 kV 

 Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 

 Główne parametry. 

- Kable i przewody typu N2XHżo 450/705V – wykonanie zwykłe 

- Przewody typu (N)HXH 450/750V FE180/E90 – wykonanie przeciwpożarowe 

-Materiał przewodzący miedź 

3.24 Bednarki i druty odgromowe 

 Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 

 Główne parametry. 

- Materiał: Stal ocynkowana 

- Rozmiar: 30mm x 4mm, 25mm x 4mm, fi 8mm 

 Charakterystyka produktu. 

Odcinki bednarki i drutu łączyć ze sobą za pomocą spawania lub odpowiednich 
złączek skręcanych. 

3.25 Siłownia AC/DC 

 Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 
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 Główne parametry. 

Wyszczególnienie  
Wymagany parametr/ 
funkcjonalność 

Siłownia telekomunikacyjna ma posiadać deklarację zgodności 
z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej CE oraz  
EMC (kompatybilności elektromagnetycznej)  

Tak  

Należy stosować siłownie spełniające normy:  
PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T- 

83104  
Siłownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w technice 
modułowej, ilość modułów w siłowniach dobrana z 
uwzględnieniem zasady nadmiarowości n+1 

Tak  
  

Obudowa siłowni  

Szafy metalowe, wolnostojące o 
wymiarach podstawy około 600 

mm x 600 mm i wysokości 
maksymalnie 42U  

 
 

Siłownia prostownikowa 48VDC    

Obciążalność siłowni DC  
min. P=8000 W  (dodatkowo 

moduł nadmiarowy)  

Ilość modułów prostownikowych  
min. 2 szt. (dodatkowo moduł 

nadmiarowy)  

Zasilanie wejściowe  

Trójfazowe – moduły 
prostownikowe jednofazowe 

pracują na różnych  
fazach  

Napięcie znamionowe wejściowe prostowników  230 V 50 Hz  

Napięcie znamionowe wyjściowe prostowników  48 V DC  

Równoległa praca modułów prostownikowych,  Tak  

Praca w układzie buforowym z bateriami  Tak  

Charakterystyka wyjściowa modułów  UPI  

Sprawność modułów prostownikowych  
min. 96% (w zakresie od 20 

% do 100% obciążenia)  
Aktywny podział prądu obciążenia zespołów prostownikowych  Tak  

Zarządzanie energią pobieraną przez zespoły prostownikowe  Tak  
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Pomiaru prądu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i odbiorów,  Tak  

Układ ładowania dozorowego baterii  Tak  

Czujnik temperatury baterii do kompensacji napięcia 
buforowania  

Tak  

Czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym  Tak  

Funkcja automatycznego testu baterii metodą bezpośredniego 
pomiaru ładunku dla wydzielonego obwodu bateryjnego w 
czasie jego pełnego rozładowania prądem odbiorów siłowni i 
powrotnego ładowania częścią prostowników siłowni - system 
testowania baterii  

Tak  

Rozwiązanie umożliwiające automatyczną diagnostykę  i 
rozładowanie baterii akumulatorów  

Tak  

Pole dystrybucji DC  

Zabezpieczenie systemu 
inwertorowego, zabezpieczenia  
dwóch baterii, min. 5 
zabezpieczeń  
odbiorów DC: 5xNH00(PK100),  

Możliwość wymiany zabezpieczeń  
Od przodu w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo  
Programowalny rozłącznik głębokiego rozładowania baterii - 
RGR  

Tak  

Możliwość rozbudowy  

O dodatkowe moduły 
zwiększające obciążalność siłowni 
o min. 50% (przy uwzględnieniu 

nadmiarowości n+1)  

Siłownia inwertorowa 230VAC    

Obciążalność siłowni  

Faza (L1) – 5000VA.  
Faza (L2) – 5000VA.  
Faza (L3) – 5000VA.  

(dodatkowo moduł nadmiarowy dla 
każdej z trzech faz)  

Ilość modułów inwertorowych  

Faza (L1) –2szt.  
Faza (L2) – 2 szt.  
Faza (L3) – 2 szt.  

(dodatkowo po jednym module 
nadmiarowym dla każdej z trzech 

wyjściowych grup AC)  

Znamionowe napięcie wejściowe DC  48 V  
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Znamionowe napięcie wejściowe AC  3 x 230 V  

Znamionowe napięcie wyjściowe  230 V  

Równoległa praca modułów inwertorowych  Tak  

Elektroniczny przełącznik obejściowy (by-pass),  Tak  

Pole dystrybucji AC  

6 szt. zabezpieczeń:  
C40A-1 szt., C16A-4 szt. C10A-1szt.,  

- na każdą fazę i ręczny łącznik 
obejściowy  

Sprawność siłowni  
W trybie podstawowym (np. EPC) ≥ 

96%, w trybie bateryjnym ≥ 91%  
Stabilizacja napięcia wyjściowego dla trybu podstawowego  < 2%  

Przeciążalność ciągła  min. 110 %  

Przeciążalność przez 5 sekund  min. 150 %  

Możliwość rozbudowy  

O dodatkowe moduły zwiększające 
obciążalność siłowni o 100% na każdą 

z trzech faz przy  
uwzględnieniu nadmiarowości n+1  

(dodatkowe miejsca do zainstalowania 
inwertorów wraz z okablowaniem)  

  

Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania 
gwarantowanego.  

Tak  

Sterowanie pracą i konfigurowanie parametrów siłowni  Tak  

Lokalne i zdalne kontrolowanie stanów alarmowych 
systemu zasilania  

Tak  

Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach  i 
stanach alarmowych systemu zasilania do centrum 
nadzoru,    

Do istniejącego systemu nadzoru  
WinCN2 w WWT KWP w Poznaniu 
oraz do systemu BMS budynku po 
protokole ModBus RTU 

Automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze  Tak  

Automatyczny test baterii STB metodą bezpośredniego 
pomiaru ładunku w czasie jej pełnego rozładowania z 
możliwością:  

Tak  
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a) pełnego rozładowania i ładowania jednej 
wydzielonej  baterii bez konieczności udziału  służb 
serwisowych na obiekcie,  
b) automatycznego wysyłania do operatora raportów, 
o rzeczywistym stanie baterii,  
c) możliwością ustawiania testu cyklicznego,  
d) programowanie parametrów lokalnie i zdalnie, np.:  

• ilość obwodów baterii  
• cykl automatycznego testu  
• czas startu pierwszego testu  
• opóźnienie startu testu po powrocie sieci • 
 opóźnienie startu testu po zakończeniu 
ostatniego ładowania baterii,  
• końcowe napięcie rozładowania,  
• prąd ładowania powrotnego baterii,  
• końcowe napięcie ładowania powrotnego,  
• planowany czas rozładowania baterii 20°C  
• minimalny czas, w jakim może być 
rozładowana bateria,  
• maksymalny czas, w jakim może być 
rozładowana bateria,  
• pojemność znamionowa jednego obwodu 
bateryjnego C10.  

a)  zatrzymania testu w przypadku wystąpienia 
określonych niekorzystnych warunków (np., zanik sieci), b)   
zapisu wyników testów lokalnie w pamięci sterownika i 
zdalne w celu szczegółowej analizy otrzymanych danych 
oraz przyjaznego przedstawienia wyników testów z 
rekomendacją dalszego postępowania, zdalne 
przedstawienie wyników oraz aktualnych parametrów testu 
ma odbywać się za pośrednictwem istniejącego  
oprogramowania nadzoru WinCN2 w WWT KWP w 
Poznaniu  
Pomiar napięcia na poszczególnych ogniwach baterii 
podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamięci 
własnej sterownika SNOB  

Tak  

Zarządzanie mocą zespołów prostownikowych  Tak  

Ograniczanie prądu ładowania baterii akumulatorów  Tak  

Sposób komunikacja ze stanowiskiem istniejącego systemu 
nadzoru w WWT KWP w Poznaniu  

Poprzez sieć LAN, wykorzystując 
protokół IP w standardzie Ethernet,  
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Ilość styków bez potencjałowych cyfrowych  
do monitorowania innych urządzeń w obiekcie możliwych 
do podłączenia przez obsługę  

Min. 5  

Ilość styków analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc do 
monitorowania innych urządzeń w obiekcie, możliwych do 
podłączenia przez obsługę  

Min. 5  

Pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu 
technicznym  

Tak  

Lokalny zapis i odczyt zdarzeń z własnej pamięci  Tak  

Wszystkie komunikaty wyświetlane lokalnie muszą być w 
języku polskim  

Tak  

Licencja na oprogramowanie WinCN2 dla obiektu KPP Piła z 
zestawem  PC „Klient”  

Tak  

Dwie baterie akumulatorów typu 6OPzV420 Ah prod. 
GNB  

  

  

napięcie znamionowe baterii  DC 48 V  

napięcie znamionowe pojedynczego ogniwa  2 V  

pojemność jednej baterii  min. 499 Ah  

typ  OPzV wykonane w technologii żelowej 
z zaworami regulującymi ciśnienie – 
trwałość min. 15 lat,  

praca przy napięciu buforu regulowanym w zależności od 
temperatury w pomieszczeniu baterii  

Tak  

montaż  na dwóch stojakach  Do wykorzystania istniejące stojaki  

baterie mają być naładowane i nie wymagające formowania Tak  

 

3.26 UPS 

 Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 

 Główne parametry. 

Parametr  Wymagana wartość  

Budowa  • konstrukcja modułowa,  
• zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadające  
certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami 
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wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub 
deklarację zgodności z wymaganiami szczegółowymi 
wydany przez producenta lub importera,  
• równoległy redundancyjny układ modułowy oparty 
na  modułach zbudowanych z 3 niezależnych modułów 
jednofazowych, • możliwość rozbudowy mocy systemu 
UPS w jednej szafie,  
• moduły wsuwane do szafy, wymiana modułu UPS 
bez wykonywania jakichkolwiek połączeń kablowych, 
bez konieczności wyłączania systemu UPS, bez 
konieczności przejścia na by-pass,  
• wejściowy układ przyłączeniowy systemu UPS musi 
być przystosowany do zasilania z dwóch niezależnych 
pól: zasilanie toru przetwarzania + zasilanie toru  

   obejściowego (bypass)  
• zasilacz UPS ma być wyposażony w sterownik 
służący  do lokalnego / zdalnego nadzoru, integrację z 
nadrzędnym systemem nadzoru oraz szybkiego 
dostępu  do parametrów serwisowych. Należy 
uruchomić zdalny nadzór UPS-a za pomocą sieci 
Zamawiającego Ethernet TCP/IP i podłączyć do 
istniejącego systemu zdalnego  nadzoru  
WinCN  zlokalizowanego  w  WWT  KWP  
 Poznań oraz do systemu BMS poprzez protokół 
ModBus RTU 

Moc wyjściowa  Dobrana przez projektanta przy założeniach:  
• zasilania wszystkich punktów okablowania 
strukturalnego przy założonym współczynniku 
jednoczesności dla 80% punktów PEL wynosi 0,5 i dla 20% 
punktów PEL wynosi 1  
• minimalna obciążalność dla 1 punktu PEL wynosi 
500W  

Architektura   Równoległy redundancyjny układ modułowy N+X oparty 
na modułach 20kVA zbudowanych z 3 niezależnych 
modułów jednofazowych  

Konfiguracja fazowa wejścia / 
wyjścia  3-fazy / 3-fazy  

Technologia  VFI SS 111, układ beztransformatorowy  

Sprawność całkowita 
przetwarzania AC/AC  >95%  
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Napięcie / częstotliwość 
wejściowa     

400 V +15% -20%, 50Hz  

THDi < 3% (w zakresie obciążenia 20% - 100%)  

Wejściowy współczynnik mocy 
(PF)   > 0,99 (w zakresie obciążenia 20% - 100%)  

Napięcie / częstotliwość 
wyjściowa    3x400 V, 50Hz  

Tolerancja napięcia wyjściowego  ±1%  

Tolerancja częstotliwości 
wyjściowej  ±0,1%  

Przeciążenie falownika  150% / 60 s  

Crest Factor    3,5 : 1  

Baterie akumulatorów  UPS ma być wyposażony w baterie w formie wymiennych 
modułów i w nowoczesny system nieciągłego 3-
stopniowego ładowania baterii, który zapewni utrzymanie 
ich projektowanej żywotności  

Czas autonomii przy pracy z 
baterii akumulatorów  

min. 15 minutowej autonomii pracy przy obciążeniu 
znamionowym,  

Technologia baterii 
akumulatorów  

zaleca się stosowanie akumulatorów w technologii o 
żywotności min. 10 lat  

Układ mechaniczny  

Każda bateria musi składać się z min. Dwóch szeregów 
połączonych równolegle. Baterie umieszczone w szafie 
UPSa w postaci modułów bateryjnych wymienianych „na 
gorąco” (hot swap).  

Wymagania baterii akumulatorówspełniające wymagania określone w decyzji Rady nr 
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie 
normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i 
telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne: 
rozdział 13, tom 08, str. 236) oraz w dyrektywie 
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz 
zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 
91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r. , str.1).  

Budowa  - należy stosować baterie akumulatorów składającą 
się z ogniw tego samego typu,  
- należy stosować minimum dwie równoległe gałęzie 
akumulatorów, odpowiednio  
zabezpieczonych na obu biegunach,  



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ  
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TOM VI/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA Data:03.2019r.  

 

TOM VI CZĘŚĆ IV.28 

 

Zintegrowany centralny ręczny 
by-pass serwisowy dla całego 
systemu  

Tak  

Współpraca z agregatem 
prądotwórczym  

Synchronizacja w szerokim zakresie częstotliwości 
wejścia / wyjścia: ±14%  

Sterowanie  układ sterowania z wyświetlaczem LCD  

Wyłącznik ppoż.    UPS ma być wyposażony w wyłącznik p-poż.  

Zabezpieczenia  • przeciążeniowe  
• przed minimalnym dopuszczalnym rozładowaniem 

baterii  
• przeciwzwarciowe  
• przeciwprzepięciowe  
• przed maksymalną dopuszczalną temperaturą pracy  

Zdalny nadzór  • UPS ma być wyposażony w sterownik służący do 
lokalnego/zdalnego nadzoru, integrację z nadrzędnym 
systemem nadzoru oraz szybkiego dostępu do 
parametrów serwisowych. Należy uruchomić zdalny 
nadzór UPS-a za pomocą istniejącej sieci Ethernet 
TCP/IP i podłączyć do istniejącego systemu zdalnego 
nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznań oraz do 
systemu BMS poprzez protokół ModBus RTU 

• Wymaga się kontrolowania co najmniej parametrów: -
określenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),  

-wartość skuteczna napięcia zasilającego (dla każdej 
fazy) i jego częstotliwość,  

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy 
bieżącym obciążeniu,  

Licencja na oprogramowanie 
WinCN dla obiektu  

Tak  

Temperatura pracy  0°C - 40°C  

Należy stosować zasilacze UPS 
spełniające normy i wymagania:  

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN 
62040-3:2005,  

Inne    
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Po zakończeniu prac i 
uruchomieniu UPS-a Wykonawca 
przeprowadzi szkolenie dla min. 4 
pracowników Policji, obejmujące 
budowę urządzeń, pełną obsługę, 

konfigurację, lokalizację i 
usuwanie uszkodzeń,  

Wykonawca zapewni materiały 
szkoleniowe  

Tak  

Dokumentacja powykonawcza 
systemu UPS  Tak  

W pomieszczeniu całodobowej 
służby dyżurnej jednostki 
zamontować wizualno – 
akustyczne panele sygnalizacyjne 
informujące o aktualnym stanie 
urządzeń zasilających oraz 
sygnalizujące ich ewentualne 
awarie  

Tak  

Schemat ideowy instalacji 
zasilania gwarantowanego  Tak  

 

3.27 Rozdzielnice RPB i RKB 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- prąd znamionowy ciągły Ir=63A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  do 6kA/1s 

- stopień ochrony IP30 po otwarciu IP20 

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym 

3.28 Agregat prądotwórczy 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 
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Agregat prądotwórczy będzie charakteryzował się następującymi wymogami co do warunki 
środowiskowych miejsca zainstalowania i pracy: 
- 1000 m n.p.m., 
- 30°C, 
- wilgotność względna 30 %, 
- natężenie hałasu do 65 dB w odległości 7m, 
- stabilizacja obrotów silnika w klasie G3 zgodnie z normą PN-ISO 8528. 
- napięcie wyjściowe 400V, 50 Hz 
- Moc rezerwowa ESP :   nie mniej niż 350 kVA / 280 kW, 
- Moc podstawowa PRP :   nie mniej niż 320 kVA / 256 kW, 
- Napęd :   turbodiesel, rzędowy, 6 cylindrów, elektroniczny regulator prędkości obrotowej, 
system 4 zaworów na cylinder, 
- Prądnica :   możliwość krótkotrwałego przeciążenia do wartości 3 x In, 
- Prądnica :   regulacja napięcia w zakresie +/- 1 %,  
- Autonomia :    ramowy zbiornik paliwa umożliwiający nieprzerwaną pracę agregatu bez 
dotankowania przez min. 10 h przy obc. 100%, 
-  paliwo o temperaturze zapłonu powyżej 550C.   
- Kontrola paliwa :   elektroniczny, procentowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku 
podramowym z informacją wyniesiona do panelu sterowania, 
- Kontrola paliwa :   przepływowy system zliczania faktycznie zużytego paliwa,    
- Elektroniczny panel sterowania :   menu w j. polskim, przystosowany współpracy z 
zewnętrznym SZR,  
- Komunikacja :    MODBUS RTU, możliwość współpracy z BMS, ethernet (USB, RS232-RS485), 
styki bezpotencjałowe,  
- Inteligentny prostownik akumulatorów startowych,  
- Termostatyczny podgrzewacz bloku silnika (płaszcza wodnego),  
- 3-polowy aparat główny (z funkcją zabezpieczenia zwarciowo przeciążeniowego),  
- Zawieszenie antywibracyjne zespołu prądotwórczego na ramie nośnej,  
- Kpl. dodatkowych wibroizolatorów pomiędzy ramą agregatu a fundamentem, 

 

3.29 Układ wentylacji technologicznej agregatu prądotwórczego 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- na czerpni powietrza zainstalowana przepustnica wielopłaszczyznowa sterowana z panelu 
agregatu 
- na wyrzutni powietrza zainstalowana przepustnica grawitacyjna 
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- wyrzutnia ścienna z przepustnicą połączona systemowym kanałem wentylacyjnym z 
agregatem prądotwórczym poprzez złącze kompensacyjne  

- na czerpni i wyrzutni zainstalowane tłumice systemowe 

3.30 Układ tankowania agregatu 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- rury DN40 stalowe czarne spawane łączące skrzynkę tankowania typu LORO z 
podramowym zbiornikiem paliwa 
- skrzynka tankowania agregatu nabudowana na elewację zamykana 
- wewnątrz skrzynki zainstalowane krućce do podłączenia autocysterny, zacisk uziemiający 

oraz system wizualnej informacji o poziomie paliwa w zbiorniku paliwa 
- skrzynka paliwa połączona linia komunikacyjną z panelem agregatu prądotwórczego 

 

3.31 Rozdzielnice RPC i RKC 

 Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

 Główne parametry: 

- prąd znamionowy ciągły Ir=63A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  do 6kA/1s 

- stopień ochrony IP30 po otwarciu IP20 

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym 

 

4 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu i technologii robót 
gwarantujących właściwą jakość robót) 

 

5 TRANSPORT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami i w 
terminie określonymi w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.2 Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Należy stosować dodatkowe 
opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

6 WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

6.2 Prace montażowe 

Montaż sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnętrznych, został opisany w projekcie 
wykonawczy. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający odpowiednie 
uprawnienia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku prac pod napięciem. Należy 
zwracać uwagę na wytyczne (opisane w projekcie) dot.: 

 oznaczeń kabli, 

 dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu kabla, 

 dopuszczalnych sił wzdłużnych przy rozwijaniu kabla, 

 oznaczeń rozdzielnic. 

Po wykonaniu prac uprzątnąć pozostałości materiałów (np. izolacji, gruzu itp.)  

 

7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

7.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Metodologii Robót, w której zostanie zawarty oddzielny rozdział dotyczący PZJ oraz 
zostanie przedstawiony zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

7.1.1. Cel i Zakres 

 Celem poniższego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbędnych dla 
prowadzenia działań związanych z nadzorem jakości dla prowadzonych prac. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach  (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i Warunkach Zamawiającego. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcą, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową 

7.1.2. Dokumenty powiązane 

 Wymogi Zamawiającego,  

 Projekt wykonawczy branży elektrycznej,  

 Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305, 

 Plan Badań i Kontroli,  



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ  
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TOM VI/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA Data:03.2019r.  

 

TOM VI CZĘŚĆ IV.34 

 

 Specyfikacje Techniczne,  

 Instrukcje Montażu. 

7.1.3. Organizacja 

Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzeniem jakością: 

 Kierownik robót elektrycznych, 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

 Kierownik ds. jakości. 

7.1.4. Zadania i odpowiedzialności 

Kierownik robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w zgodności z 
projektem i specyfikacją techniczną. Kierownik robót będzie przeprowadzać pomiary i badania 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikację wykonania prac i 
zgodności wykonania z projektem i specyfikacją techniczną. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
sprzętu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru. 

Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich zgodności z 
projektem i specyfikacją techniczną.  

7.1.5. Dokumentacja 

Kierownik robót elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod kątem zgodności z 
przepisami prawa i odpowiednich norm. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakości oraz wykonanie 
prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i odpowiednich norm. 

Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich zgodności z 
projektem i specyfikacją techniczną.  

7.1.6. Badania i Weryfikacja 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-E-
04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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7.1.7. Odbiory prac 

Kierownik robót elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgłasza wykonanie prac 
podlegających odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego dokumenty 
niezbędne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod kątem zgodności z 
projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm. 

7.2 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w 
ciągu 48 godzin od zakończenia badania. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, przez niego 
zaaprobowanych. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej aktualizacjami. 

7.3 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie danych dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pomiary niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. 

7.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona  
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7.5 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom  
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ  
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TOM VI/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA Data:03.2019r.  

 

TOM VI CZĘŚĆ IV.37 

 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów z badań i 
pomiarów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z  ST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST 
i ew. PZJ, 

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 
„Odbiór ostateczny robót”. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 

9.2 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

9.3 Normy 

 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

 PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

 PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryginał) . 

 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych  

 PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

 PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

 PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów  
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 PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami 
alfanumerycznymi  

 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

 PN-E-04700:1998/Az1 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 

 

10 UWAGI 
Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie 
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania 
rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych 
producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokumentacji projektowej. 

 


