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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
elektrycznych realizowanych przy budowie Komendy Powiatowej w Pile przy ulicy Bydgoskie;j.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robodt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz robdt
elektrycznych w czasie budowy i obejmuja:

e Uktadanie kabli w ziemi

e Usuniecie kolizji

e Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupach i masztach oswietleniowych
e Budowa stacji abonenckiej SN/nn

e Montaz rozdzielnic nn,

e Montaz gwarantowanych zrodet energii elektryczne;j,

e Montaz tras kablowych,

e Montaz kabli i przewodoéw,

e Montaz opraw oswietleniowych,

e Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, tgczniki),

e Wykonanie badan i pomiarow

e Wykonanie wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac

e Kompletacje wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania w/w prac
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Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspodfrzedne punktéow gtownych elementéw instalacji, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawieraé bedzie opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru oraz Projektanta, ktorzy
to dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazne za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowsq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

TOM VI CZESC IV.7



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM VI/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA Data:03.2019r.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega umowom miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach na budowie,. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiejpomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Odpowiedzialnos¢ za ochrone robot i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez
Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementdéw instalacji stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
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o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobdw,

e protokoty odbioréw czesciowych, korcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi
zmianami). Montaz elementdéw instalacji teletechnicznej nalezy wykonywaé na

podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, projektach
technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wifasciwe do zastosowania przez
Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w opracowaniach podlegajg uzgodnieniu
miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym (Inspektorem nadzoru budowlanego).

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkdw
atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowac i przechowywacé zgodnie z zaleceniami producentéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
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Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ elementy posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykag podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

e sy wiasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.
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Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwg witasng
pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Stacja abonencka SN 15kV

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Informacje ogdlne.

Stacja bedzie modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajagcg sie z
nastepujgcych elementow:

obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,

fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

rozdzielnice SN i nN,

dach betonowy ptaski
e Gtowne parametry:

- Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/C37 o gruboéci 120 mm ($ciany boczne
oraz tylna - REI 120

- Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 90+120 mm, posiada
dwie wydzielone komory:

- przedziat kablowy z przepustami,

- szczelng mise olejowg, mogacg pomiescic powyzej 100% zawartosci oleju
z transformatora.
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- dach betonowy ptaski REl 120+ naktadka metalowa dwuspadowa

- drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory transformatora RAL
7040

- wewnetrzne powierzchnie $cian bedg pokryte akrylowym tynkiem w kolorze biatym
- zewnetrzne powierzchnie $cian pokryte bedga tynkiem akrylowym biatym

- wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane
beda z aluminium lakierowanego proszkowo

Rozdzielnica SN
W stacji zaprojektowano 3-polowag rozdzielnice SN z aparaturg faczeniowa w izolacji SF6
w konfiguracji: pole transformatorowe, pole pomiarowe, pole liniowe.
e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:
- napiecie znamionowe Ur=17,5kV
- pragd znamionowy ciggty Ir=630A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 20kA/1s

- stopien ochrony IP4x

Rozdzielnica RGnn ST

W stacji zaprojektowano rozdzielnice nn z aparaturg odptywowg
e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- prad znamionowy ciagty Ir=1250A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 25kA/1s
- stopien ochrony IP2x
- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

- analizatory sieciowe podtaczone do systemu BMS wyposazone w protokot
komunikacyjny ModBus RTU. Wszystkie urzgdzenia ModBus RTU winny by¢ potgczone
wewnatrz w topologii magistrali i oba korice mie¢ wyprowadzone na listwe zaciskows.
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Transformator

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:
- moc 500kVA
- przektadnia 15,75/0,42 +2x2,5%
- uktad potgczen Dyn5, uz=4,5%
- olejowy

- bez obudowy IPO0

Oprawy oswietlenia zewnetrznego drog komunikacyjnych

e Lokalizacja.

Wg rysunkow.

e Gtowne parametry:
- oprawy stupowe ze zrodtem LED mocy 55 W, 6700Im, 4000K
- stopien ochrony IP65, RAL 9006

- napiecie pracy 230V
Stupy do opraw oswietlenia zewnetrznego drég komunikacyjnych

e Lokalizacja.

Wg rysunkow.

e Gtéwne parametry:
- stup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 z wysiegnikiem 1,5m
- wysokos¢ stupa h=10m
- stup do postawienia w | strefie wiatrowej

- stup wyposazony w drzwiczki rewizyjne umozlwiajgce zainstalowanie aparatury
przytgczeniowej

Oprawy oswietlenia zewnetrznego dekoracyjnego

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtéwne parametry:

- oprawy dekoracyjne ze zrédtem LED mocy 51 W, 5500Im, 4000K
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- stopien ochrony IP65, RAL 9006
- napiecie pracy 230V

Stupy do opraw oswietlenia zewnetrznego dekoracyjnego

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:
- stup stalowy, ocynkowany, RAL 7040
- wysokos¢ stupa h=6m
- stup wyposazony w drzwiczki rewizyjne umozlwiajace zainstalowanie aparatury
przytgczeniowej

Oprawy projektorowe

e Lokalizacja.

Wg rysunkow.

e Gtowne parametry:
- oprawy projektorowe ze zréodtem LED mocy 100 W, 10700Im
- stopien ochrony IP65, RAL 9006

- napiecie pracy 230V
Maszty os$wietleniowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtéwne parametry:

- Wysokos¢ catkowita 20mm

- Przekrdj— 16 katny

- llo$¢ segmentdw stupa -2

- Maksymalna ilo$¢ naswietlaczy — 4 szt

- Srednica stupa u podstawy — 510mm

- Srednica stupa u wierzchotka — 120mm

- llo$¢ i rozmiar kotew — 4 kotwy M30x1090 zebrowane
- Materiat kotew B500B

- maszt oSwietleniowy musi spetnia¢ wymagania co do obcigzenia wiatrem dla Il klasy
strefy wiatrowej zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 oraz obcigzenia konstrukcji lodem
wedtug PN-EN 1993-3-1:2008,

- Drzwiczki dostepowe — 600x220
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- Uchwyt do mocowania osprzetu elektrycznego
Oprawy projektorowe doswietlajgce

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:

- oprawy projektorowe ze zrodtem LED mocy 25 W, 2900Im
- stopien ochrony IP65

- hapiecie pracy 230
Kable i przewody SN 15 kV

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry.

Kable typu XRUHAKXS 12/20kV
Kable nn 0,4 kV teren zewnetrzny
e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry.
Kable typu YKYzo 0,6/1kV, YnKXSzo 0,6/1kV i YKXSzo 0,6/1kV
Uziomy
e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtéwne parametry.

Bednarka pfaska ocynkowana 30x4

Uziomy szpilkowe pograzane systemowe ocynkowane o $rednicy 18mm
Rozdzielnica gtowna RGnn budynek A

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.

e Gtowne parametry:
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- napiecie znamionowe Un=690kV

- pragd znamionowy ciggty Ir=630A

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 16kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

- analizatory sieciowe podfgczone do systemu BMS wyposazone w protokét
komunikacyjny ModBus RTU. Wszystkie urzagdzenia ModBus RTU winny by¢ pofaczone
wewnatrz w topologii magistrali i oba konce mie¢ wyprowadzone na listwe zaciskowa.

Rozdzielnica RUPS

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- pragd znamionowy ciggty Ir=250A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 16kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice 01RG, 02RG, 03RG, 11RG, 12RG, 13RG, 21RG, 22RG, 23RG, 01RK, 02RK, 03RK,
11RK, 12RK, 13RK, 21RK, 22RK, 23RK, 01RP, 02RP, 03RP, 11RP, 12RP, 13RP, 21RP, 22RP, 23RP,
IT AC/DCIT SER, IT OST IT PSTDN, IT PWD1, IT PWD2, IT PWD3, IT PWD4, IT PWD5, IT PWD6,
IT, WTO, IT RADIO,
e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtéwne parametry:
- pragd znamionowy ciggly Ir=63A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 6kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnica RWC

e Lokalizacja.

Wg rysunkow.
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e Gtowne parametry:
- prad znamionowy ciagty Ir=63A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 6kA/1s
- stopien ochrony IP44

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Oprawy osSwietlenia podstawowego

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtéwne parametry:
- zrédto Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- temperatura barwowa 4000K,
- obudowa opraw kolor biaty,

- wspotczynnik oddawania barw R;>80

- K1 - oprawa oswietleniowa dostropowa, LED, 51 W, 4000K, IP20, 5600 Im, IP20
- K2 - oprawa oswietleniowa dostropowa, LED, 41 W, 4000K, IP20, 4300Im, IP20
- K3 - oprawa os$wietleniowa, dostropowa, LED, 16 W, 4000K, 2500Im, I1P20

- K4 - oprawa oswietleniowa, dostropowa, LED, 16 W, 4000K, 2500Im, 1P44

- K5 - oprawa oswietleniowa, dostropowa, LED, 24 W, 4000K, 2500Im, I1P20

- K6 - oprawa oswietleniowa, dostropowa, LED, 23 W, 4000K, 2050Im, IP54

- K7 - oprawa oswietleniowa, nastropowa, LED, 50 W, 4000K, 6000Im, IP20

- K8 - oprawa oswietleniowa, nastropowa, LED, 50 W, 4000K, 6100Im, IP20

- K9 - oprawa oswietleniowa, nastropowa, LED, 23 W, 4000K, 1800Im, IP20

- K10 - oprawa oswietleniowa, nastropowa, LED, 35 W, 4000K, 4100Im, IP20

- K11 - oprawa oswietleniowa, nastropowa, LED, 35 W, 4000K, 4100Im, IK10, IP66
- K12 - oprawa oswietleniowa, natynkowa, LED, 24W, 4000K, 2500Im

- K14- oprawa o$wietleniowa dostropowa, LED, 41 W, 4000K, IP20, 4300Im, I1P44

Oprawy oswietlenia awaryjnego

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:
- Zrédta Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- kazda oprawa wyposazona w inwerter z czasem podtrzymania 1h,
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- kazda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP,

-kazda oprawa przystosowana do monitorowania przez system kontroli opraw
awaryjnych,

- obudowa opraw kolor biaty,

- AW1 - oprawa awaryjna, dostropowa, LED, 4000K, 2W, 210Im, I1P20,

1h, optyka korytarzowa,

- AW2 - oprawa awaryjna, dostropowa, LED, 4000K, 2W, 210Im, IP20,

1h, optyka przestrzenna,

- AW3 - oprawa awaryjna, nastropowa, LED, 4000K, 2W, 300Im, IP65, 1h,

- EW1 - oprawa ewakuacyjna, $cienna, LED, 4000K, 1,2W , IP20, 1h,

- EW2 - oprawa ewakuacyjna, $cienna, LED, 4000K, 1,2W , IP65, 1h, grzatka,
- EW3 - oprawa ewakuacyjna, nastropowa, LED, 4000K, 1,2W , IP20, 1h,

taczniki oswietleniowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:
- napiecie pracy 230C, 50Hz,
- prad znamionowy, min.10A,
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X,
- taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @
60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw”
- tacznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20,
- tacznik dwubiegunowy, 230V, 10A, IP20,
- tacznik schodowy, 230V, 10A, IP20,
- przycisk ,,$wiatto”, 230V, 10A, IP20,
- przycisk zaluzjowy 230V, 10A, IP20,
- czujka obecnosci 360stopni, 230V, 16A, IP44,

- kolor biaty.

Gniazda wtykowe

e Lokalizacja.

Wg rysunkow.
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e Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 400V/230V, 50Hz
- prad znamionowy 16A
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub
»pazurkéw”

- gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewoddéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

- gniazda DATA czerwone wyposazone w klucze kodowe
- pozostate gniazda biate

- osprzet dostosowany do montazu w ramkach wielokrotnych

Kable i przewody nn 0,4 kV

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry.
- Kable i przewody typu N2XHzo 450/705V — wykonanie zwykte
- Przewody typu (N)HXH 450/750V FE180/E90 — wykonanie przeciwpozarowe

-Materiat przewodzacy miedz
Bednarki i druty odgromowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.

e Gtowne parametry.

- Materiat: Stal ocynkowana

- Rozmiar: 30mm x 4mm, 25mm x 4mm, fi 8mm
e Charakterystyka produktu.

Odcinki bednarki i drutu tgczy¢ ze sobg za pomocg spawania lub odpowiednich
zfaczek skrecanych.

Sitownia AC/DC

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
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e Gtéwne parametry.

Wymagany parametr

Wyszczegdlnienie ) .
funkcjonalnos¢

Sitownia telekomunikacyjna ma posiadac¢ deklaracje zgodnosci
z dyrektywami Wspdlnoty Europejskiej CE oraz Tak
EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej)

PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T-

Nalezy stosowac sitownie spetniajgce normy: 83104

Sitownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w technice
modutowej, ilo$¢ modutéw w sitowniach dobrana z Tak
uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1

Szafy metalowe, wolnostojace o
wymiarach podstawy okoto 600
mm x 600 mm i wysokosci
maksymalnie 42U

Obudowa sitowni

Sitownia prostownikowa 48VDC

min. P=8000 W (dodatkowo

Obciazalnodé sit iDC
c13zainost stiown! modut nadmiarowy)

min. 2 szt. (dodatkowo modut

llos¢ modutéw prostownikowych )
nadmiarowy)

Trojfazowe — moduty
prostownikowe jednofazowe

Zasilanie wejsciowe . .
pracujg na réznych

fazach
Napiecie znamionowe wejsciowe prostownikow 230V 50 Hz
Napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikow 48 V DC
Réwnolegta praca modutéw prostownikowych, Tak
Praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak
Charakterystyka wyjsciowa modutéw UPI

min. 96% (w zakresie od 20

Sprawnos¢ modutéw prostownikowych % do 100% obcigzenia)
(0] (o)

Aktywny podziat pragdu obcigzenia zespotdw prostownikowych Tak

Zarzgdzanie energig pobierang przez zespoty prostownikowe Tak
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Pomiaru pradu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i odbioréw, Tak
Ukfad tadowania dozorowego baterii Tak
Czujnik temperatury baterii do kompensacji napiecia Tak
buforowania
Czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym Tak

Funkcja automatycznego testu baterii metoda bezposredniego
pomiaru tadunku dla wydzielonego obwodu bateryjnego w
czasie jego petnego roztadowania pragdem odbioréw sitowni i Tak
powrotnego tadowania czescig prostownikéw sitowni - system
testowania baterii

Rozwigzanie umozliwiajace automatyczng diagnostyke i

. . , Tak
roztadowanie baterii akumulatorow

Zabezpieczenie systemu
inwertorowego, zabezpieczenia
Pole dystrybucji DC dwéch baterii, min. 5
zabezpieczen

odbiorow DC: 5XNHO0(PK100),

Od przodu w sposdb gwarantujgcy

Mozliwos$¢ wymiany zabezpieczen . ,
bezpieczenstwo

Programowalny roztgcznik gtebokiego roztadowania baterii -

RGR Tak

O dodatkowe moduty
zwiekszajgce obcigzalnos¢ sitowni
o min. 50% (przy uwzglednieniu
nadmiarowosci n+1)

Mozliwos$¢ rozbudowy

Sitownia inwertorowa 230VAC

Faza (L1) — 5000VA.
Faza (L2) — 5000VA.
Obcigzalnos¢ sitowni Faza (L3) — 5000VA.
(dodatkowo modut nadmiarowy dla
kazdej z trzech faz)
Faza (L1) —2szt.
Faza (L2) — 2 szt.
Faza (L3) — 2 szt.
(dodatkowo po jednym module
nadmiarowym dla kazdej z trzech
wyjsciowych grup AC)

llos¢ modutéw inwertorowych

Znamionowe napiecie wejsciowe DC 48V
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Znamionowe napiecie wejsciowe AC 3x230V
Znamionowe napiecie wyjsciowe 230V
Rownolegta praca modutéw inwertorowych Tak
Elektroniczny przetgcznik obejsciowy (by-pass), Tak

6 szt. zabezpieczen:
C40A-1 szt., C16A-4 szt. C10A-1szt.,
- na kazdg faze i reczny tacznik
obejsciowy
W trybie podstawowym (np. EPC) >
96%, w trybie bateryjnym > 91%

Pole dystrybucji AC

Sprawnos¢ sitowni

Stabilizacja napiecia wyjsciowego dla trybu podstawowego

<2%
Przecigzalnos¢ ciggta min. 110 %
Przecigzalnos¢ przez 5 sekund min. 150 %

O dodatkowe moduty zwiekszajace
obcigzalnos¢ sitowni o 100% na kazda
z trzech faz przy

Mozliwoé¢ rozbudowy uwzglednieniu nadmiarowosci n+1
(dodatkowe miejsca do zainstalowania
inwertoréw wraz z okablowaniem)

Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania

Tak
gwarantowanego.
Sterowanie pracg i konfigurowanie parametrow sitowni Tak
Lokalne i zdalne kontrolowanie stanéw alarmowych Tak
systemu zasilania
Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i Do istniejgcego systemu nadzoru
stanach alarmowych systemu zasilania do centrum WinCN2 w WWT KWP w Poznaniu
nadzoru, oraz do systemu BMS budynku po

protokole ModBus RTU

Automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze Tak
Automatyczny test baterii STB metoda bezposredniego
pomiaru fadunku w czasie jej petnego roztadowania z Tak
mozliwoscig:
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a) petnego roztadowania i tadowania jednej
wydzielonej baterii bez koniecznosci udziatu stuzb
serwisowych na obiekcie,

b) automatycznego wysytania do operatora raportéw,
0 rzeczywistym stanie baterii,
c) mozliwoscig ustawiania testu cyklicznego,
d) programowanie parametréw lokalnie i zdalnie, np.:
. ilos¢ obwodow baterii
. cykl automatycznego testu
. czas startu pierwszego testu
. opdznienie startu testu po powrocie sieci ¢

opdznienie startu testu po zakonczeniu
ostatniego fadowania baterii,

. koncowe napiecie roztadowania,
. prad tadowania powrotnego baterii,
. koncowe napiecie tadowania powrotnego,
. planowany czas roztadowania baterii 20°C
. minimalny czas, w jakim moze by¢
roztadowana bateria,
. maksymalny czas, w jakim moze by¢
roztadowana bateria,
. pojemnos¢ znamionowa jednego obwodu
bateryjnego C10.

a) zatrzymania testu w przypadku wystgpienia

okreslonych niekorzystnych warunkdéw (np., zanik sieci), b)
zapisu wynikéw testéw lokalnie w pamieci sterownika i
zdalne w celu szczegdtowej analizy otrzymanych danych
oraz przyjaznego przedstawienia wynikéw testéw z
rekomendacjg dalszego postepowania, zdalne
przedstawienie wynikéw oraz aktualnych parametréw testu
ma odbywac sie za posrednictwem istniejgcego
oprogramowania nadzoru WinCN2 w WWT KWP w
Poznaniu

Pomiar napiecia na poszczegodlnych ogniwach baterii
podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamieci Tak
wtasnej sterownika SNOB

Zarzgdzanie mocg zespotdw prostownikowych Tak

Ograniczanie pradu fadowania baterii akumulatorow Tak

Sposdb komunikacja ze stanowiskiem istniejgcego systemu| Poprzez sie¢ LAN, wykorzystujgc
nadzoru w WWT KWP w Poznaniu protokot IP w standardzie Ethernet,
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llos¢ stykdw bez potencjatowych cyfrowych
do monitorowania innych urzagdzen w obiekcie mozliwych Min. 5
do podtgczenia przez obstuge

llos¢ stykdw analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc do
monitorowania innych urzadzen w obiekcie, mozliwych do Min. 5
podtaczenia przez obstuge

Pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu

i Tak

technicznym
Lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamieci Tak
Wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie muszg by¢ w Tak
jezyku polskim
Licencja na oprogramowanie WinCN2 dla obiektu KPP Pifa z Tak
zestawem PC ,Klient”

Dwie baterie akumulatorow typu 60PzV420 Ah prod.

GNB
napiecie znamionowe baterii DC48V
napiecie znamionowe pojedynczego ogniwa 2V
pojemnosc¢ jednej baterii min. 499 Ah
typ OPzV wykonane w technologii zelowej

z zaworami regulujgcymi cisnienie —
trwatos¢ min. 15 lat,

praca przy napieciu buforu regulowanym w zaleznosci od  [Tak
temperatury w pomieszczeniu baterii

montaz na dwach stojakach Do wykorzystania istniejgce stojaki

baterie majg by¢ natadowane i nie wymagajgce formowania|Tak

UPS

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.

e Gtowne parametry.

Parametr Wymagana wartos¢

Budowa * konstrukcja modutowa,
* zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadajgce
certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
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wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg lub
deklaracje zgodnosci z wymaganiami szczegdtowymi
wydany przez producenta lub importera,

* réwnolegty redundancyjny uktad modutowy oparty
na modutach zbudowanych z 3 niezaleznych modutow
jednofazowych, ® mozliwos¢ rozbudowy mocy systemu
UPS w jednej szafie,

*  moduty wsuwane do szafy, wymiana modutu UPS
bez wykonywania jakichkolwiek pofaczen kablowych,
bez koniecznosci wyfaczania systemu UPS, bez
koniecznosci przejscia na by-pass,
* wejsciowy uktad przytagczeniowy systemu UPS musi
by¢ przystosowany do zasilania z dwdch niezaleznych
pol: zasilanie toru przetwarzania + zasilanie toru
obejsciowego (bypass)
e zasilacz UPS ma by¢ wyposazony w sterownik
stuzagcy do lokalnego / zdalnego nadzoru, integracje z
nadrzednym systemem nadzoru oraz szybkiego
dostepu do parametrow serwisowych. Nalezy
uruchomi¢ zdalny nadzér UPS-a za pomoca sieci
Zamawiajacego Ethernet TCP/IP i podiaczy¢ do
istniejgcego systemu zdalnego nadzoru
WinCN zlokalizowanego w WWT KWP
Poznan oraz do systemu BMS poprzez protokot
ModBus RTU

Moc wyjsciowa Dobrana przez projektanta przy zatozeniach:

. zasilania wszystkich punktéw okablowania
strukturalnego przy zatozonym wspotczynniku
jednoczesnosci dla 80% punktéw PEL wynosi 0,5 i dla 20%
punktow PEL wynosi 1

. minimalna obcigzalnos¢ dla 1 punktu PEL wynosi
500W

Architektura Rownolegty redundancyjny uktad modutowy N+X oparty
na modutach 20kVA zbudowanych z 3 niezaleznych
modutéw jednofazowych

Konfiguracja fazowa wejscia /

wyjécia 3-fazy / 3-fazy

Technologia VFI SS 111, uktad beztransformatorowy

Sprawnos¢ catkowita

o,
przetwarzania AC/AC >95%
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Napiecie / czestotliwosé 400 V +15% -20%, 50Hz

wejsclowa THDI < 3% (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Wejsciowy wspodtczynnik mocy

(PF) > 0,99 (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Napiecie / czestotliwos¢

i, 3x400 V, 50Hz
wyjsciowa

Tolerancja napiecia wyjsciowego | #1%

Tolerancja czestotliwosci

. . 10,1%

wyjsciowej

Przecigzenie falownika 150% / 60 s

Crest Factor 3,5:1

Baterie akumulatorow UPS ma by¢ wyposazony w baterie w formie wymiennych
modutéw i w nowoczesny system nieciggtego 3-
stopniowego fadowania baterii, ktéry zapewni utrzymanie
ich projektowanej zywotnosci

Czas autonomii przy pracy z min. 15 minutowej autonomii pracy przy obcigzeniu

baterii akumulatorow znamionowym,

Technologia baterii| zaleca sie stosowanie akumulatoréw w technologii o

akumulatoréw zywotnosci min. 10 lat

Kazda bateria musi sktadaé sie z min. Dwdch szeregéw
potaczonych rownolegle. Baterie umieszczone w szafie
UPSa w postaci modutow bateryjnych wymienianych ,na
gorgco” (hot swap).

Uktad mechaniczny

Wymagania baterii akumulatoréwispetniajgce  wymagania okreslone w decyzji Rady nr
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie
normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i
telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne:
rozdziat 13, tom 08, str. 236) oraz w dyrektywie
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6
wrzesnia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatoréow oraz
zuzytych baterii i akumulatoréw oraz uchylajgca dyrektywe
91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r. , str.1).

Budowa - nalezy stosowac baterie akumulatoréw sktadajacg
sie z ogniw tego samego typu,

- nalezy stosowac¢ minimum dwie réwnolegte gatezie
akumulatoréw, odpowiednio

zabezpieczonych na obu biegunach,
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Zintegrowany centralny reczny
by-pass serwisowy dla catego
systemu

Tak

Wspétpraca z agregatem
pragdotwdrczym

Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci
wejscia / wyjscia: £14%

Sterowanie

uktad sterowania z wyswietlaczem LCD

Wytgcznik ppoz.

UPS ma by¢ wyposazony w wytgcznik p-poz.

Zabezpieczenia

* przecigzeniowe

* przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem
baterii

* przeciwzwarciowe

* przeciwprzepieciowe

* przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy

Zdalny nadzor

* UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy do
lokalnego/zdalnego nadzoru, integracje z nadrzednym
systemem nadzoru oraz szybkiego dostepu do
parametréow serwisowych. Nalezy uruchomic¢ zdalny
nadzor UPS-a za pomocg istniejacej sieci Ethernet
TCP/IP i podtaczy¢ do istniejgcego systemu zdalnego
nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznan oraz do
systemu BMS poprzez protokdot ModBus RTU

* Wymaga sie kontrolowania co najmniej parametréw: -
okreslenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),

-wartosc¢ skuteczna napiecia zasilajgcego (dla kazdej
fazy) i jego czestotliwosé,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy
biezgcym obcigzeniu,

Licencja na oprogramowanie Tak
WinCN dla obiektu
Temperatura pracy 0°C-40°C

Nalezy stosowac zasilacze UPS

spetniajgce normy i wymagania:

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN
62040-3:2005,

Inne
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Po zakonczeniu prac i
uruchomieniu UPS-a Wykonawca
przeprowadzi szkolenie dla min. 4
pracownikéw Policji, obejmujace
budowe urzadzen, petng obstuge, Tak

konfiguracje, lokalizacje i
usuwanie uszkodzen,

Wykonawca zapewni materiaty
szkoleniowe

Dokumentacja powykonawcza

Tak
systemu UPS a

W pomieszczeniu catodobowej
stuzby dyzurnej jednostki
zamontowac wizualno —
akustyczne panele sygnalizacyjne
informujace o aktualnym stanie
urzadzen zasilajgcych oraz
sygnalizujgce ich ewentualne
awarie

Tak

Schemat ideowy instalacji

o Tak
zasilania gwarantowanego

Rozdzielnice RPB i RKB

e Lokalizacja.

Wg rysunkow.

e Gtowne parametry:
- pragd znamionowy ciggly Ir=63A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 6kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Agregat pradotworczy

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.

e Gtowne parametry:
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Agregat pragdotworczy bedzie charakteryzowat sie nastepujacymi wymogami co do warunki
Srodowiskowych miejsca zainstalowania i pracy:

- 1000 m n.p.m,,

- 30°C,

- wilgotnos¢ wzgledna 30 %,

- natezenie hatasu do 65 dB w odlegtosci 7m,

- stabilizacja obrotéw silnika w klasie G3 zgodnie z normg PN-ISO 8528.

- napiecie wyjsciowe 400V, 50 Hz

- Moc rezerwowa ESP : nie mniej niz 350 kVA / 280 kW,

- Moc podstawowa PRP : nie mniej niz 320 kVA / 256 kW,

- Naped : turbodiesel, rzedowy, 6 cylindréw, elektroniczny regulator predkosci obrotowej,
system 4 zawordw na cylinder,

- Pradnica: mozliwos¢ krotkotrwatego przecigzenia do wartosci 3 x In,

- Pradnica : regulacja napiecia w zakresie +/- 1 %,

- Autonomia :  ramowy zbiornik paliwa umozliwiajgcy nieprzerwang prace agregatu bez
dotankowania przez min. 10 h przy obc. 100%,

- paliwo o temperaturze zaptonu powyzej 55°C.

- Kontrola paliwa : elektroniczny, procentowy wskaznik poziomu paliwa w zbiorniku
podramowym z informacjg wyniesiona do panelu sterowania,

- Kontrola paliwa : przeptywowy system zliczania faktycznie zuzytego paliwa,

- Elektroniczny panel sterowania : menu w j. polskim, przystosowany wspodtpracy z
zewnetrznym SZR,

- Komunikacja: MODBUS RTU, mozliwos¢ wspotpracy z BMS, ethernet (USB, RS232-RS485),
styki bezpotencjatowe,

- Inteligentny prostownik akumulatoréw startowych,

- Termostatyczny podgrzewacz bloku silnika (ptaszcza wodnego),

- 3-polowy aparat gtéwny (z funkcja zabezpieczenia zwarciowo przecigzeniowego),

- Zawieszenie antywibracyjne zespotu prgdotwodrczego na ramie nosnej,

- Kpl. dodatkowych wibroizolatoréw pomiedzy ramg agregatu a fundamentem,

Uktad wentylacji technologicznej agregatu pradotwoérczego

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtéwne parametry:

- na czerpni powietrza zainstalowana przepustnica wieloptaszczyznowa sterowana z panelu
agregatu
- na wyrzutni powietrza zainstalowana przepustnica grawitacyjna
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- wyrzutnia $cienna z przepustnicg pofaczona systemowym kanatem wentylacyjnym z
agregatem pragdotwdrczym poprzez ztgcze kompensacyjne
- na czerpni i wyrzutni zainstalowane ttumice systemowe

Uktad tankowania agregatu

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtéwne parametry:

- rury DN40 stalowe czarne spawane faczace skrzynke tankowania typu LORO z

podramowym zbiornikiem paliwa

- skrzynka tankowania agregatu nabudowana na elewacje zamykana

- wewnatrz skrzynki zainstalowane kru¢ce do podtgczenia autocysterny, zacisk uziemiajgcy
oraz system wizualnej informacji o poziomie paliwa w zbiorniku paliwa

- skrzynka paliwa pofaczona linia komunikacyjng z panelem agregatu pradotwoérczego

Rozdzielnice RPCi RKC

e Lokalizacja.

Wg rysunkow.

e Gtowne parametry:
- pragd znamionowy ciggly Ir=63A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 6kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i technologii robét
gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot)

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami i w
terminie okreslonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatéw
Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowad

ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Nalezy stosowaé dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany w projekcie
wykonawczy. Prace mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage w przypadku prac pod napieciem. Nalezy
zwraca¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

e oznaczen kabli,

e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,
e dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,
e oznaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatngc¢ pozostatosci materiatow (np. izolacji, gruzu itp.)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Metodologii Robdt, w ktorej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZJ oraz
zostanie przedstawiony zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.1.1.Cel i Zakres

e Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbednych dla
prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla prowadzonych prac.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i Warunkach Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawca,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa

7.1.2.Dokumenty powigzane

e Wymogi Zamawiajgcego,
e Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,
e Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,

e Plan Badan i Kontroli,
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e Specyfikacje Techniczne,

e Instrukcje Montazu.

7.1.3.0rganizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzadzeniem jakoscia:
e Kierownik robét elektrycznych,
e Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.

7.1.4.Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik robot elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w zgodnosci z
projektem i specyfikacjg techniczna. Kierownik robét bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania prac i
zgodnosci wykonania z projektem i specyfikacjg techniczng. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robdt i ich zgodnosci z
projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.5.Dokumentacja

Kierownik robdét elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnosci z
przepisami prawa i odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jako$ci oraz wykonanie
prac pod katem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robdt i ich zgodnosci z
projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.6.Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-E-
04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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7.1.7.0dbiory prac

Kierownik robodt elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie prac
podlegajgcych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego dokumenty
niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod katem zgodnosci z
projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan w

ciggu 48 godzin od zakonczenia badania.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, przez niego
zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie danych dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robot z dokumentacjg projektowa
i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona
do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i
harmonogramoéw robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robat,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbiordéw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatow,
e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw z badan i
pomiarow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, zgodnie z ST
i ew. PZJ,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
,Odbidr ostateczny robét”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdin. zm.).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Normy

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne (oryginat) .

e PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

e PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

e PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdéw urzgdzen i zakonczen
przewodow
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e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1  Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

UWAGI

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wifasciwosci i wymogdéw zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania
rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych
producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentac;ji projektowe;.
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