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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

1. WSTĘP 
1.1 Założenia informacje wstępne: 

• Przebieg prób poprawności montażu oraz działania poszczególnych systemów należy uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

• Przebieg prób należy udokumentować poprzez sporządzenie protokołu przeprowadzenia 
próby, fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na danym 
protokole. 

• Poniższy projekt, stanowi wytyczną do wykonania i odbioru robót budowlanych kompletnego i 
w pełni funkcjonalnego obiektu. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesorii, 
który może być zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami 
technologicznymi, aby skończony budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami 
projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi 
podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

• Wszelkie elementy systemowe należy dobierać i wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta 
oraz wymaganiami projektu. System należy stosować w sposób kompletny, wraz z wymaganymi 
zabezpieczeniami i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementów 
systemu, zastępowanie wybranych elementów nieoryginalnymi czy łączenie elementów                       
z różnych systemów. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację projektanta. 

• Odbiór materiałów na budowie  od dostawców należy dokumentować za pomocą protokołów 
umożliwiających identyfikację serii dostarczonego materiału. 

• Materiały do wbudowania muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
poprzez akceptację odpowiedniego wniosku materiałowego. 

• Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami 
opracowania przed przystąpieniem do robót. 

• Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisową jak i 

rysunkową projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branżowe. Przez 

zamówieniem poszczególnych elementów należy sprawdzić kompletność danego rozwiązania                

i zgodność rozwiazań oferowanych przez danego producenta z założeniami projektowymi tak 

aby spełniały założony cel oraz były kompatybilne z pozostałymi elementami danej instalacji. 

Jeżeli jakiś element został ujęty/opisany tylko w jednym z opracowań dotyczącej 

przedmiotowej inwestycji a nie został ujęty w pozostałych opracowaniach należy go wykonać. 

• Nie dopuszcza się łączenia łączenia elementów produkowanych przez różnych producentów  w 
obrębie jednego systemu wyjątek stanowi punkt styku poszczególnych systemów lub miejsca 
zmiany materiału z jakiego są wykonywane dane odcinki instalacji.  

• Z uwagi na tryb postępowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych oraz 
ograniczenia z tego wynikające, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione 
dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa przez Inwestora konkretnego produktu 
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oferowanego przez różnych producentów. Z tego względu uszczegółowienia w tym zakresie 
stanowią element dostawy realizowanej przez wykonawcę robót. Tym samy uwzględnić 
konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w przypadku rozwiązań 
dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków 
wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy. 

• Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami 
projektowymi. Należy uwzględnić konieczność wykonywania prób oraz rozruchów 
poszczególnych instalacji oraz konieczność dodtosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych 
warunków zaistniałych na budowie. 

• W obowiązku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urządzeń i rozwiązań to znaczy  
urządzeń wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych 
umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów 
montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów 
ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie.    

• Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej w części rysunkowej oraz opisowej.  

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                         z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Wszelkie próby i regulacje instalacji stanowią element kosztu jej wykonania i są elementem 
koniecznym do wykonania tym samy niemoże być żadana za nie dodatkowa opłata przez 
wykonawcę. 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem elementów wewnętrznych i zewnętrznych instalacji 
BMS realizowanych przy budowie Komendy Powiatowej w Pile przy ulicy Bydgoskiej. 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację 
projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  
2.1 Organizacja robót budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Czas wykonania prac budowlanych powinien być szczegółowo uzgodniony przez Wykonawcę 
z Inwestorem i obecnym lub przyszłym Użytkownikiem w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego. 

Na terenie budowy powinno zostać zapewnione: 

• korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody, 

• pomieszczenie na cele magazynowe, 

• dostęp do węzła sanitarnego, 

• godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu określi umowa o wykonanie robót, 

• dojazd środków transportowych do zaplecza budowy przez bramę wjazdową; 

• całodobowy nadzór ochrony. 
Prowadzenie robót w systemie podwykonawstwa, a także przy równoczesnej obecności kilku 
wykonawców na budowie zobowiązuje do: 

• wyłonienia i umocowania pełniących obowiązki: kierownika budowy (kierowników robót) 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 

• współdziałania i koordynacji realizowanych prac budowlanych, 

• uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych świadczeń, urządzeń lub 
narzędzi, 

• przestrzegania przepisów BHP oraz pożarowych przez osoby zatrudnione przy robotach 
budowlanych, 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w i przy obiekcie budowlanym jest 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

2.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
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bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, w obrębie 
przedmiotowego obiektu i na terenie działki, na której jest zlokalizowany.    

2.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

i. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
toksycznymi 

ii. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
iii. możliwością powstania pożaru 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

 

2.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 
47, poz.401). 

 

 

 

 

2.4.1 Warunki dotyczące organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodników, ogrodzenia 

Z uwagi na prowadzenie robót w budynku nie przewiduje się zmiany organizacji ruchu i zajęcia 
pasa drogowego. 

2.5 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

• CPV - 45317000-2    Inne instalacje elektryczne 

• CPV - 45311000-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

• CPV - 48151000-1    Komputerowy system sterujący 

• CPV - 31214500-4    Elektryczne tablice rozdzielcze 

 

2.6 Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inwestora), upoważniona do 
nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego.  



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ  
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TOM VI/CZĘŚĆ V – BRANŻA BMS Data:28.02.2019r.  

 

TOM VI CZĘŚĆ V.10 

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie.  

Stacja transformatorowa  – jest to zespół urządzeń znajdujących się we wspólnym 
pomieszczeniu lub we wspólnym ogrodzeniu wraz z urządzeniu pomocniczymi i budynkami, 
których głównych zadaniem jest przetwarzanie albo rozdział energii elektrycznej. 

Rozdzielnia – jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń 
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napięcia 
znamionowego 

Transformator rozdzielczy – jest to urządzenie elektryczne służące do przetwarzania energii 
elektrycznej, najczęściej o napięciu wyższym na napięcie niższe przy tej same częstotliwości. 

Uziemienie – połączenie części uziemianych (części czynnej, części przewodzącej dostępnej, 
części obcej) z ziemią. 

Przewód uziemiający – przewód łączący część uziemioną z uziomem  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Bezpieczniki topikowe – zabezpieczają przed przetężeniami, przede wszystkim przed skutkami 
zwarć. Na działanie, parametry i jakość bezpiecznika wpływają wszystkie jego części składowe, 
ale decydujący wpływ mają: topik, gasiwo, i korpus wkładki. 

Listwy  instalacyjne – Są wykonane z tworzyw sztucznych i  służą  do  układania przewodów. 
Zaleta stosowania to wymienialność instalacji. 

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy 
instalacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2. 

Łączniki wtyczkowe – gniazda elektryczne – Gniazda powinny spełniać normę PN-IEC 884-1+A 
1996, PNE –93201:1997. Gniazda muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim. 

Wyłączniki nadprądowe instalacyjne  – Wyłączniki  budowane są jako jedno-, dwu-, trój- oraz 
czterobiegunowe. Stosować wyłączniki zgodne z normą PN-90/E93002, EN 60898. 

Rozłączniki bezpiecznikowe – są konstrukcjami dwuczłonowymi i składają się z dwóch 
zasadniczych elementów: 

podstawy, w której umieszczone są m.in. zaciski przyłączeniowe, styki wtykowe wkładek 
bezpiecznikowych  oraz styki główne nieruchome rozłączne wraz z komorami gaszeniowymi; 

ruchomej pokrywy (często odejmowalnej od podstawy), na której są zamocowane wkładki 
bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi rozłącznymi, a także mechanizm  napędowy 
z dźwignią ręczną.  

Wyłączniki główne – Stosować wyłączniki  spełniające normę EN60947-2. 

Ograniczniki przepięć –Zastosowane urządzenia powinny spełniać następujące normy : PN-IEC 
61024-1:2001,   
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z 

ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 
3.1 Właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki  do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót 
powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych 
do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń dla 
których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w 
sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Dopuszcza się cztery sposoby 
oznakowania wyrobów: 

• oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

• oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

• wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 
budowlany; 

• wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją 
oraz z innymi przepisami. 

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów z przed 1.05.2004 r. nadal nadają się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono przy opisie robót 
budowlano - instalacyjnych. 

 

3.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
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odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
3.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora. 
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Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych właściwościach 
i zbliżonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z 
projektantem i Inspektorem nadzoru. 
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4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru,  w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą  technologią 
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robót. Wykaz sprzętu podstawowego 
przewidzianego do wykonania robót budowlanych:  

• wiertarki itp. sprzęt ręczny 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Przewidziane środki transportu kołowego: 

• samochód dostawczy ład. 0,9 t. 
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6. WYKONANIE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

6.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 
i w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.1.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
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6.2 Wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji automatyki i BMS  

6.2.1 Zakres wykonywanych robót 

 W zakres robót wchodzą :  

• dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót 

• wykonanie szaf sterowniczo-zasilających 

• wykonanie przebić przez ściany i stropy  

• wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu 

• wykucie bruzd, ułożenie pod układanie instalacji  

• przygotowanie podłoża  pod montaż tablic – central – zasilaczy,  tras kablowych 

• układanie przewodów, kabli na ścianach w korytach oraz drabinach 

• montaż tablic, rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, elementów obiektowych automatyki,  
łączników instalacyjnych  

• podłączenie przewodów w puszkach oraz do osprzętu 

• wykonanie pomiarów i prób kontrolnych 

• Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterowników i stacji BMS 

 

6.2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami nadzoru. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi fakt przystąpienia do robót do 
właściwego Organu Nadzorującego w celu ustalenia czasu i zakresu robót, ewentualnych 
wyłączeń urządzeń elektrycznych spod napięcia. 

 

6.2.3 Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 

• elementy peryferyjne automatyki – czujniki, siłowniki, detektory, centralki 

• sterowniki swobodnie programowalne DDC (bezpośrednie sterowanie strefowe) wraz z 
modułami wejść/wyjść, moduły monitorujące, moduły alarmowe detekcji wycieku 

• rozdzielnice  

• kable elektroenergetyczne  

• kable sterownicze  

• przewody elektryczne, telefoniczne, sterownicze, informatyczne , sygnalizacyjne o różnych 
przekrojach wg dokumentacji projektowej 

• osprzęt elektryczny jak puszki, wyłączniki 1 i 2 biegunowe, przełączniki 

• tablice rozdzielcze – centrale – zasilacze z pełnym wyposażeniem wg dokumentacji 
projektowej 

• aparaty elektryczne jak wyłączniki, wyłączniki nadmiarowo prądowe, wyłączniki różnicowo-
prądowe, przekaźniki, ochronniki przepięciowe,  przyciski itp. wg oznaczeń na planach i 
schematach dokumentacji projektowej. 
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6.2.4 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do robót powinien się wykazać możliwością korzystania  
z następujących maszyn i urządzeń  gwarantujących właściwą jakość robót. 

• rusztowania własnego lub wypożyczonego dla wykonania instalacji tras koryt kablowych 

• spawarki 

• wiertarek (w odpowiedniej ilości) 

• młota do kucia bruzd i wnęk 

• różnorodnych przyrządów ręcznych 

• przyrządy pomiarowe  

 

6.2.5 Transport 

Wykonawca przystępujący do robót powinien się wykazać możliwością korzystania  
z następujących środków transportu: 

• samochodu dostawczego 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez  wytwórcę  
poszczególnych elementów. 

 
6.3 Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania instalacji automatyki i BMS  

6.3.1 Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót.  

Niniejszy opis dotyczący prac i dostaw stanowi wytyczne dla przyszłego Wykonawcy i nie 
stanowi projektu technicznego. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie powierzone 
mu prace z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o 
najnowocześniejsze urządzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia 
powierzonych mu prac o te elementy, które nie są ujęte w niniejszym opisie a wynikają z 
zakresu objętego częścią rysunkową. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się 
ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym 
projektami innych branż z uwagi na powiązania systemowe w ramach jednego BMS. Materiały 
lub czynności w sposób oczywisty związane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikającymi z 
analizy wszystkich dokumentów związanych wchodzą w zakres obowiązków i koszty 
Wykonawcy. Sprawdzanie dokumentów, kontrole i testy omówione w niniejszej specyfikacji 
nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności 

za zgodność z przepisami, prawidłowe funkcjonowanie całości instalacji i każdej jej części. Od 
odpowiedzialności tej nie zwolni Wykonawcy zatwierdzenie systemu lub producenta przez 
Inwestora lub Inspektorów Nadzoru. .Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za: 
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• Kompletny system automatyki oraz monitoringu technicznego w budynku i nie zwalnia go z 
tej odpowiedzialności dokumentacja przetargowa. 

• Kompletację wszelkich wymagań technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym 
projekcie.. 

• Kompletność oraz koordynacje systemu w ramach branż elektrycznej, mechanicznej i 
teletechnicznej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zapisów niniejszej dokumentacji lub zamiana 
proponowanych rozwiązań skutkuje przejęciem odpowiedzialności za całość prac na styku 
międzybranżowym. Dotyczy to w szczególności podłączenia do BMS urządzeń posiadających 
własne sterowniki. 

6.3.1.1 Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące   
roboty podstawowe: 

• trasowanie 

• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

• przejścia przez ściany i stropy 

• montaż sprzętu i osprzętu 

• łączenie przewodów 

• podejścia do odbiorników 

• przyłączanie odbiorników 

• ochrona przed porażeniem 

• ochrona antykorozyjna 

 

6.3.1.2 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i re-
montów.  

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

6.3.1.3 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

• Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez  względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji. 

• Przy układaniu przewodów na uchwytach : 
o odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe 

niż 0,5 m. 
o rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych  były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 
sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy 
przewodów między uchwytami nie były widoczne       
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• Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach : 
o na przygotowanej trasie należy podłoża specjalne  (korytka, wsporniki itp.) mocować        

zgodnie z   projektem  i odpowiednimi instrukcjami, 
o po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami 

montażu, na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe „luzem” lub 
mocować (w zależności  od   wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów 
kabelkowych  oraz   kierunku trasy   poziomego, pionowego ) 
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6.3.1.4 Przejścia przez ściany i stropy 

• Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy  itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

• Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

• Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodze-
niem mechanicznym można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, 
korytka itp. 

• W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te 
muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory 
do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych.  

 

6.3.1.5 Montaż sprzętu i osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i  bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża 
za  pomocą kołków i śrub rozporowych. 

 

6.3.1.6 Łączenie przewodów 

• W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. 

• W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 

• Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

• Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten 
jest przystosowany. 

• W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe, zabezpieczone  przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

• Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

• Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mecha-
nicznych.  

 

8.5.2.1. 6.3.1.7 Podejścia do odbiorników 

• Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach    
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

• Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych,    
zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki   



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ  
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TOM VI/CZĘŚĆ V – BRANŻA BMS Data:28.02.2019r.  

 

TOM VI CZĘŚĆ V.22 

 

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. 

• Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe 
należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków  technologicznych. 

• Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami    
ułożonymi na  tych ścianach. 

 

6.3.1.8 Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników. 

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie. 

• aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji 
montażowej  wytwórcy. 

o jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio 
umocować zgodnie z  projektem, 

o odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych 
o śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do 

mocowania, 
o odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º, 

jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej, 
o oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej 

wygodne i  bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby 
krańcowe położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m, 

o jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na 
podłożu,  warstwa  wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do 
umieszczania kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad 
przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po 
stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

• Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 
o zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych 

części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne  
o w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub  

odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód, jak dla instalacji 
w wykonaniu szczelnym 

o przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 

• Łączniki należy mocować zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 i 9.2.  wg PN - 71/E – 
06150 oraz instrukcją montażową wytwórcy. 

• Łączniki należy montować na wysokości umożliwiającej: 
o bezpieczne sterowanie napędem ręcznym, 
o bezpieczny dostęp do aparatu, 
o obserwację oraz obsługę elementów sygnalizujących stan łącznika, jeżeli to jest 

wymagane 

• Przyłączanie do zacisków łącznika (przełącznika , sterownika ) należy wykonać zgodnie ze 
schematem połączeń. W łącznikach jednoprzerwowych przewody zasilające należy 
przyłączyć od strony zacisków nieruchomych. 
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• Łączniki krzywkowe : 
o położenie dźwigni łącznika należy wyregulować w ten sposób, aby łączył on obwód 

elektryczny  zgodnie z programem , 
o rolka dźwigni powinna obracać się swobodnie; w razie potrzeby należy pokryć ją 

smarem 
o przy montażu wyłącznika należy założyć uszczelki i dokręcić pokrywę obudowy. 

 

6.3.1.9 Przyłączanie odbiorników 

• Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczysz-
czone.  

• Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym  i mecha-
nicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

• Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych, przymo-
cowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 

• Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodze-
niami izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

• W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbior-
ników muszą być chronione. 

• Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do 
prawidłowego  połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły 
przed lub za zaciskiem. 

• Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 
do dowolnego zacisku. 

• Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować 
i  unieruchomić. 

• Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach 
umieścić symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie 
mogły zsunąć się lub spaść pod własnym ciężarem. 

 

6.3.1.10 Ochrona przeciwporażeniowa 

• Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub 
nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać sposób stały. 

• Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia 
funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań a ponadto              

o połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej  10 mm ze stali 
odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 

o połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały 
co najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić 
i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 

o powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i 
pokryć wazeliną bezkwasową. 

• Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 
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o zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń 
i maszyn elektrycznych bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną  
przeciwporażeniową, 

o zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą 
z barwą  urządzenia, do którego jest przymocowany,  

o zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.  

• Oznakowania barwne należy wykonywać wg "PN - 81/E - 05023 Urządzenia 
elektroenergetyczne. 

• Oznaczenie barwami przewodów gołych oraz izolacji żył ochronnych i zerowych 
w przewodach i kablach wykonać w następujący sposób: 

o przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować 
barwą jasnoniebieską 

o przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie  to 
realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o 
szerokości od 15 do 100 mm   każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na 
końcach przewodu na długości 15 mm jedna  z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz 
nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała  pozostałą część powierzchni  
przewodu, 

o kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza 
wyróżnianiem   przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,  

o dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności 
zabarwienia przewodów. 

• Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
o Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

należy umocować i   przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej należy umocować za pomocą  śrub lub wkrętów do tablic 
rozdzielczych lub płyt montażowych. 

o Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski 
łączeniowe tych aparatów. 

o Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowo-prądowe, należy izolować jak przewody robocze. Przewodów ochronnych 
nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed 
wyłącznikiem. 

o Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od 
gniazd wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów 
ruchomych   na napięcie obniżone nie pasowały do gniazd  na napięcie nie obniżone. 

• Próby montażowe 
o Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być 

przeprowadzona  próba montażowa, tj.: 
▪ oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 
▪ pomiary rezystancji uziemień, 
▪ sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

o Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z 
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dokumentacją techniczną i niniejszymi  wymaganiami.W szczególności należy 
sprawdzić : 

▪ prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
▪ rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość 

wykonanych  połączeń i przyłączeń, 
▪ oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
▪ prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją. 

6.3.1.11 Szafy zasilająco-sterujące 

Zaleca się konstrukcję rozdzielnicy metalowej z drzwiami pełnymi o min. IP54. Montaż 
aparatów  na szynie 35 mm. Przewody łączące aparaty należy prowadzić w korytach 
perforowanych. Należy unikać prowadzenia przewodów zasilających obok przewodów 
sterowniczych. 

Wszystkie aparaty powinny być trwale i czytelnie oznaczone. Wszystkie stany i przełączenia 
instalacji mają być dostępne ze stacji operatorskiej BMS lub z lokalnego pulpitu 
operatorskiego. 

Sterowniki będą zabudowane w szafach zasilająco-sterowniczych zlokalizowanych w 
maszynowniach w pobliżu obiektów regulacji i nadzoru. Szafy będą zbudowane zgodnie z 
dalszym opisem szczegółowym szaf. Sterowniki będą zasilane z transformatorów 
posiadających zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. 

 

Wyposażenie elektryczne związane z zasileniem odbiorników, sterowaniem i kontrolowaniem 
układów ogrzewania, wentylacji i kanalizacji obiektu winno być dostarczone i zainstalowane 
przez wykonawcę systemu BMS. W skład tego wyposażenia wchodzą między innymi: 

 

• szafy zasilająco-sterownicze,  

• serwisowe rozłączniki izolacyjne (dla urządzeń zasilanych z szafy zasilająco-sterowniczej a 
umieszczonych od nie w odległości większej niż 5m),  

• podłączenia kabli siłowych w szafach sterowniczych oraz do urządzeń wg listy urządzeń dla 
danego projektu 

 

Szafy będą zlokalizowane w maszynowniach, w pobliżu zasilanych z nich instalacji. 

 

• Szafy zasilająco - sterownicze muszą być wyposażone w komplet aparatury niezbędnej do 
realizacji funkcji sterowania napędów oraz sygnalizacji ich stanu awarii. 

• Elementy wyposażenia muszą spełniać wymagania odnośnych norm. 

• Wszystkie aparaty powinny być trwale i czytelnie oznaczone 

• Szafy zasilająco - sterownicze muszą mieć odpowiednią wytrzymałość elektryczną i 
mechaniczną i odporność na warunki atmosferyczne (min. IP54 dla wykonań wewnętrznych 
i IP55 dla wykonań zewnętrznych, z daszkiem) 

• Odłączniki główne muszą być zamontowane z boku szaf. 
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• Szafy muszą być wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową. 

• Drzwi szaf muszą być zamykane przy pomocy zamka z wkładką patentową i kluczem, który 
powinien pasować również do zamków innych szaf dostarczanych w ramach jednego 
projektu. 

• Części wewnątrz szafy, które pozostają pod napięciem również po odłączeniu zasilania, jak 
też części pozostające pod napięciem po otwarciu drzwi przy pomocy specjalnych narzędzi, 
winny być całkowicie osłonięte i oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi. 

• Aparatura elektryczna powinna być montowana na szynach TS35 mm. Połączenia 
wewnętrzne powinny być wykonane w sposób estetyczny. Kable powinny być kładzione w 
grzebieniach kablowych. Wszystkie kable powinny być oznakowane na obydwu końcach, 
zgodnie z projektem AKPiA 

• Konstrukcja szafy powinna zapewniać swobodną cyrkulację powietrza dla odprowadzenia 
wytwarzającego się ciepła. Temperatura wnętrza szafy nie powinna w żadnym wypadku 
przekraczać temperatury otoczenia o więcej niż 10°C. W przypadku zabudowy falowników 
wewnątrz szafy należy zastosować odpowiedni wentylator wymuszający cyrkulację 
powietrza 

• Wysokość szafy nie powinna przekraczać 2100 mm, szerokość poszczególnych sekcji nie 
powinna być większa niż 1600 mm, a głębokość nie powinna przekraczać 400mm. 

• Przyrządy muszą być pewnie zamocowane, a przewody wewnętrzne winny być wykonane w 
sposób zapewniający łatwy dostęp. 

• Szafy zasilająco - sterownicze na prąd przekraczający 100A muszą być wyposażone w układ 
szyn zbiorczych miedzianych, których znamionowa moc zwarciowa winna być odpowiednia 
do parametrów zasilania. Połączenia szyn muszą być dostępne dla oględzin i muszą być 
dokręcone po ustawieniu szafy w pozycji docelowej na budowie. 

• Szyna zerowa powinna mieć przekrój równy przekrojowi szyn fazowych. 

• W przypadku podejść kablowych od dołu szafy, szynę ochronną należy ułożyć na dole szafy. 
Jeśli prąd znamionowy szafy jest mniejszy niż 100A, zamiast szyn można stosować kable. 

• Minimalny przekrój przewodów wewnętrznych powinien wynosić 0.5 mm2.  

• W razie stosowania korytek plastikowych, przewody nie powinny zajmować więcej niż 45% 
ich objętości. Przewody układane poza wiązkami i korytkami winny być doprowadzone do 
listew zaciskowych w sposób estetyczny. 

• Należy stosować zaciski o wymiarach odpowiednich do przekrojów podłączonych 
przewodów. Żyły wielodrutowe należy zakończyć odpowiednimi końcówkami zaciskowymi 
lub lutowanymi. 

• Przewody o przekroju przekraczającym 10mm2 należy zakończyć końcówkami do 
zaprasowania. Należy przewidzieć rezerwę zacisków wynoszącą orientacyjnie 20% dla 
każdego rodzaju.  

• Zaciski muszą być odpowiednio oznaczone i pogrupowane. W zależności od sposobu 
doprowadzania przewodów zaciski należy umieszczać u góry lub u dołu szafy. 

• Kable i przewody należy wprowadzać przez dławiki o odpowiednich średnicach umieszczone 
w zdejmowanej płycie przepustowej. 

• Listwy zaciskowe należy montować z zachowaniem odpowiednich odstępów dla 
doprowadzenia przewodów. Pomiędzy różnymi grupami zacisków należy montować 
przegrody izolacyjne dla oddzielenia i łatwiejszej identyfikacji różnych obwodów i układów. 

• Zaciski obwodów sterowniczych winny być oddzielone od zacisków zasilania. Zaciski 
obwodów napięcia bardzo niskiego winny być oddzielone od zacisków napięcia niskiego. 
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• Przedstawiciel wytwórcy szaf powinien być obecny po ich montażu na budowie. 

 

6.3.1.12 Montaż szaf zasilająco-sterujących. 

Montaż szaf wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-51 i . PN-IEC 60364-5-53 

 

6.3.1.13 Urządzenia obiektowe automatyki 

Wszystkie urządzenia, elementy pomiarowe oraz wykonawcze będą odpowiednio dobrane do 
możliwości i wymogów sterowników oraz urządzeń sterowanych, aby przekazywanie sygnałów 
sterujących odbywało się właściwie, z odpowiednią czułością i bez zakłóceń.  

• Kanałowe czujniki temperatury. Długość czujnika ma być dobrana w sposób właściwy przez 
Wykonawcę dla realizacji funkcji regulacyjnych, lecz nie mniej niż 300 mm. Klasa obudowy, 
co najmniej IP40 w przypadku czujników zabudowanych na kanałach wewnętrznych i IP 64 
dla czujników zabudowanych na zewnątrz budynku. Zakres pomiarowy odpowiednie do 
aplikacji. 

• Czujniki pomieszczeniowe będą posiadały estetyczną obudowę i będą podlegały aprobacie 
architekta. 

• Urządzenia pomieszczeniowe dla  klimakonwektorów będą posiadały nastawę wartości 
temperatury +/- 5 jednostek (swobodnie definiowalnych), przełącznik on-off (obecności), 
przełącznik 3 biegów wentylatora, przełącznik trybu pracy ręcznej i automatycznej i będą 
podlegały aprobacie architekta. 

• Czujniki do zabudowy na instalacjach wodnych (zanurzeniowe) do zabudowy w rurociągu 
będą dostarczone wraz z osłoną wykonaną z chromowanego mosiądzu (woda o 
temperaturze do 60°C i glikol do zawartości 45%) lub stali nierdzewnej (woda o temperaturze 
powyżej 60 0C oraz glikol o zawartości powyżej 45%). Czujniki zanurzeniowe muszą być 
dobrane w taki sposób, aby realizować w sposób właściwy funkcje regulacyjne. Czujniki 
zabudowane na instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej muszą mieć czas max 1.5 
sekundy. Długość czujników temperatury powinna być dobrana przez Wykonawcę w sposób 
właściwy dla realizowanej funkcji regulacji. 

• Wszystkie czujniki temperatury i wilgotności odpowiadają normom dokładności dokładność 
zgodnie z DIN IEC 751 Class A i B. 

• Presostaty wentylatorów oraz filtrów mają mieć ustawialną wartość różnicy ciśnień 
przełączania. Wartości mierzone 50-600 Pa. 

• Wszystkie wentylatory niezabezpieczone ze względów technologicznych presostatami oraz 
pompy bez zabezpieczenia przed suchobiegiem muszą być zabezpieczone za pomocą 
urządzenia mierzącego pobór prądu.  

• Długość i sposób montażu przewodów sensorycznych, musi być dobrana w taki sposób, aby 
pokrywały one chronione powierzechnie. 

• Odcinki przewodów sensorycznych powinny być ułożone w równych odstępach 

• Przewody sensoryczne powinny w trakcie trwania prac powinny zostać zabezpieczone przed 
zabrudzeniem i zawilgoceniem 
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6.3.1.14 Oznakowanie elementów automatyki na obiekcie 

Wszystkie elementy automatyki na obiekcie muszą oznakowanie zgodnie z projektem 
wykonawczym AKPiA. 

• Tabliczki opisowe mocowane na elewacji rozdzielnic należy wykonać materiału odpornego 
na zniszczenie np. ebonit. Litery powinny być grawerowane. 

• Tabliczki opisowe będą odpowiadać opisom, funkcją i numerom oznakowania 
przedstawionym na schematach blokowych 

6.3.1.15 Sterowniki 

Sterowniki DDC muszą prawidłowo realizować wszystkie podstawowe funkcje także przy 
wyłączonych komputerach systemu nadrzędnego BMS. Sterowniki mają kompleksowo 
realizować aplikacje związane z instalacjami przygotowania ciepła i chłodu,  wentylacyjnymi i 
klimatyzacyjnymi, zarządzaniem energią, wzajemną komunikacją z innymi sterownikami. 
Sterowniki muszą być oparte, co najmniej o 16-bitowy mikroprocesor z systemem 
operacyjnym przechowywanym w stałej pamięci EPROM.. Aplikacje i dane mają być 
przechowywane w stałej pamięci EPROM lub w stałej pamięci zapisywalnej FLASH EPROM 
celem umożliwienia prostych uzupełnień i zmian w trakcie uruchomienia. Każdy ze 
sterowników ma posiadać własny zegar czasu rzeczywistego automatycznie synchronizowany 
w ramach jednego systemu BMS oraz niezależne podtrzymanie pamięci RAM przez okres, co 
najmniej 72 godzin. Każdy sterownik ma być wyposażony w panel operatorski. Sterowniki 
muszą umożliwiać swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z wymaganiami. Każdy ze 
sterowników ma zapewniać podłączenie wszystkie punktów wejścia / wyjścia niezbędne do 
realizacji przewidzianej dla niego aplikacji. Wszystkie wejścia analogowe i binarne oraz wyjścia 
analogowe przynależne do jednej instalacji oraz cała logika kontroli będą znajdować się w 
pojedynczym mikroprocesorze, co ma zapewnić niezależną od sieci, oddzielną, zamkniętą 
pętlę bezpośredniej regulacji cyfrowej. Nie dopuszcza się stosowania oddzielnych 
sterowników do realizacji pętli regulacyjnych przynależnych do jednej instalacji 
technologicznej – np. oddzielnych sterowników do nagrzewnicy / chłodnicy oraz falowników 
wentylatorów. Sterowniki mają zbierać i przechowywać alarmy w postaci alfanumerycznej. 

 

Wykonawca dostarczy w ramach swojego zlecenia kopie zapasowe wszystkich aplikacji 
sterowników, wszystkie kody administracyjne (zamknięte w  zalakowanej kopercie na okres 
udzielonej gwarancji na system), oraz wliczy koszt przeszkolenia obsługi w stopniu 
wystarczającym do samodzielnej pracy. 

6.3.1.16 Dedykowana sieć ethernet na potrzeby systemu BMS 

Na potrzeby systemu BMS należy wykonać sieć Ethernetową łączącą wszystkie rutery 
IP/BAcnet, bramki komunikacyjne, serwer BMS i stacje operatorskie oraz inne urządzenia 
automatyki wyposażone w interfejs Ethernetowy. Sieć ta ma zawierać wszystkie niezbędne 
elementy do prawidłowego jej funkcjonowania. 

6.3.1.17 Magistrale komunikacyjne 

Sterowniki komunikują się wykorzystując  protokół BACnet, otwarty protokół – Lonworks oraz 
otwarty protokół Modbus RTU. Segmenty magistrali Lonworks powinny być wykonane kablem 
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Belden 8471, segmenty magistrali BACnet/LonTalk przewodem Beldem 8471. Ilość urządzeń 
w jednym segmencie magistrali należy tak dobrać, aby zapewnić minimum 20% rezerwę.  

Stacja operatorska BMS ma komunikować się z poszczególnymi segmentami magistrali 
wykorzystując obiektową sieć Ethernet, do której podłączone będą poszczególne rutery. 

6.3.1.18 Konsola zarządzania 

W celu efektywnej eksploatacji całej infrastruktury budynku BMS będzie integrować wszystkie 
instalacje techniczne w budynku. Sercem systemu BMS ma być baza danych SQL zapewniająca 
efektywnie funkcjonujący system zarządzania i szeroko rozbudowane możliwości sporządzania 
raportów. Ilość stacji roboczych systemu BMS – 1 z możliwością rozbudowy oraz możliwość 
dostępu do systemu za pomocą stron WWW dla jednocześnie maksimum  2 użytkowników.  
Akceptacja Inwestora na etapie akceptacji systemu nie może zwalniać Wykonawcy od 
odpowiedzialności za zaspokojeniu potrzeb Inwestora w zakresie projektowanego systemu. 
System BMS musi stanowić otwartą platformę „softwarową” integrującą dla zarządzania oraz 
nadzoru następujących instalacji technicznych i bezpieczeństwa: 

 

• Instalacji sanitarnych, 

• Automatyki klimatyzacji, 

• Automatyki wentylacji bytowej. 

• Instalacji elektrycznych 

• Instalacji nadzoru i sterowania odbiorów elektrycznych 

• Instalacji nadzoru systemów zasilania 

• Instalacji rozliczenia mediów (ciepła / chłodu i elektryczności) 
 

Stacja operatorska musi być oparta o komputer klasy PC z procesorem najnowszej generacji. 
Stacja operatorska musi pracować w BMS w architekturze klient-serwer. 

Stacja operatorska ma stanowić podstawowe narzędzie pracy operatorów w ramach BMS i ma 
umożliwić, co najmniej: 

 

• Graficzną prezentację wszystkich instalacji poprzez hierarchiczną strukturę grafik. 

• Odwzorowanie poszczególnych pomieszczeń budynku, węzłów regulacyjnych i elementów 
obiektowych. 

• Każda instalacja i obszar powinien być dowolnie definiowany jako logiczną całość składającą 
się z punktów, raportów, okien oraz innych elementów systemowych przedstawiających 
fizyczną powierzchnię budynku. 

• Dostęp do aktualnych parametrów wszystkich przypisanych danemu operatorowi urządzeń i 
systemów, aktualnych parametrów wszystkich punktów technicznych. Wykonawca 
szczególnie starannie opracuje zagadnienia związane z  bezpieczeństwem sieci BMS oraz 
poda rozwiązanie uniemożliwiające użycie stacji przez osoby nieupoważnione wraz z 
podziałem poziomów dostępu oraz wybranych instalacji obiektów i punktów systemów 
wymagających użycia haseł dostępowych. Uprawniony operator ma uzyskać dostęp do 
systemu po podaniu kodu identyfikatora i hasła kontrolnego. System powinien posiadać 
możliwość zaakceptowania przynajmniej kilkudziesięciu różnych operatorów przypisanych 
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do kilkudziesięciu poziomów różnych uprawnień i poziomów bezpieczeństwa. Operatorzy 
pracujący na różnych stacjach operatorskich nie mogą wzajemnie kolidować w pracy 
podległych im obszarów, jak również nie mogą wpływać na pracę urządzeń i systemów im 
nieprzypisanych 

• Dostęp do mechanizmów pozwalających na budowanie dowolnych raportów historycznych 
(z dowolnego okresu czasowego) lub dynamicznych (dane z określonego przez operatora 
przedziału zmiennych, włącznie z danymi zgromadzonymi na nośnikach archiwalnych). 
Oprogramowanie ma posiadać standardowe mechanizmy wykonujące obróbkę trendów 
oraz przygotowujące raporty użytkownika z uwzględnieniem opracowywania procedur 
optymalizujących zużycie energii i mediów w tym wyszukiwanie z danych historycznych i 
porównywanie energochłonności nastaw dla podobnych wartości temp. zewnętrznych. 

• Niezbędne składniki dla poprawnej pracy operatorów m.in. programy do tworzenia grafik, 
edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych do tworzenia raportów oraz eksportu 
danych z bazy danych do innych systemów,  na które zapewni licencje w swoim koszcie. 

 

7. PRÓBY MONTAŻOWE 
• Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 

zobowiązany jest do   przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót  wraz z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów 
(prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" ) 
poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres  prób montażowych 
należy uzgodnić z Inwestorem.  

• Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 
udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 
podstawę odbioru robót oraz  podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 
rozruchowych. 

• Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
o pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony   zasilania; pomiarów należy dokonać zgodnie z obowiązującą 
normą;  

o pomiar rezystancji izolacji odbiorników; 
Pomiar wykonujemy prądem stałym aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik 
pomiaru. Odczyt wyniku pomiaru następuje po ustaleniu się wskazania (po ok. 1 min). 
Odczytujemy wtedy natężenie prądu płynącego przez izolację pod wpływem 
przyłożonego napięcia na skali przyrządu wycechowanej w MΩ.  

• Wymagana dokładność pomiaru rezystancji 20%.  

• Najczęściej miernikami są induktory o napięciu 250, 500,1000 i 2500 V. 

• Sposób wykonywania pomiaru i wymagane wartości rezystancji izolacji dla instalacji 
elektrycznej podczas badań odbiorczych i okresowych podaje norma PN-IEC 60364-6-61. 

• Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. dla napięcia przemiennego w zakresie od 50V do 
500V, mierzona jak wyżej nie może być mniejsza od 0,5 MΩ. 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń    
wyrównawczych 

Norma wymaga aby próbę ciągłości przewodów wykonywać przy użyciu źródła prądu stałego 
lub przemiennego o niskim napięciu 4 do 24 V w stanie bezobciążeniowym i prądem co 
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najmniej 0,2 A. Prąd stosowany podczas próby powinien być tak mały, aby nie powodował 
niebezpieczeństwa powstania pożaru lub wybuchu. Do wykonania tego sprawdzenia można 
użyć specjalnie przystosowanej latarki elektrycznej z baterią o napięciu 4,5 V i żarówką 
3,7V/0,3A. Sprawdzenie może być również wykonane przy użyciu mostka lub omomierza z 
wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego lub metodą techniczną. Pomiar rezystancji 
przewodów ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji R między każdą 
częścią przewodzącą dostępną, a najbliższym punktem głównego przewodu wyrównawczego, 
który ma zachowaną ciągłość z uziomem. 

Według PN-IEC 60364-6-61 pomierzona rezystancja R powinna spełniać następujący warunek: 
R ≤ U / Ia, gdzie: U to spodziewane napięcie dotykowe Ia - prąd zapewniający samoczynne 
zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym 

czasie 0,2; 0,4 lub 5 s. zgodnego z normą (np.: 0,2 s czasu wyłączenia dla spodziewanego 
napięcia dotykowego 210V) 

Warunek ten nie dotyczy połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) – Tutaj 

stosujemy:  R ≤ UL/Ia, gdzie tym razem UL to dopuszczalne długotrwale napięcie dotyku 50V - 

warunki normalne, 25 V - zwiększone niebezpieczeństwo porażenia np. plac budowy 

• sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

• sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi    
należy   załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : 

• silniki obracają się we właściwym kierunku. 

 

8. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości (ustalenie systemu kontroli jakości), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną: 
o organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, 



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ  
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TOM VI/CZĘŚĆ V – BRANŻA BMS Data:28.02.2019r.  

 

TOM VI CZĘŚĆ V.32 

 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Przed przystąpieniem do danego odcinka robót Wykonawca powinien przedstawić wszystkie 
materiały do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentując stosownymi 
dokumentami odniesienia wraz z badaniami materiałów, które takich badań wymagają. 
Wszystkie pomiary i badania oraz częstotliwość ich wykonywania powinny być zgodne z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych lub instrukcjach i zaleceniach producenta. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

W trakcie badań i kontroli należy sprawdzać w szczególności: 

• zgodność z dokumentacją projektową, 

• jakość zastosowanych wyrobów i materiałów, 
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• jakość wykonanego odcinka robót, dotyczącą  m.in. estetyki, prawidłowości wykonania w 
stosunku do wymagań norm i aprobat technicznych, równości powierzchni płaszczyzn i 
wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), przyczepności naniesionych warstw okładzinowych, 
itp. 
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
9.1 Przedmiar robót 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar 
robót jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych. 

Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w Rozporządzeniu. 
Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót były uwzględnione 
następujące zasady: 

• układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację zakresu i 
podstawowych parametrów technicznych robót, 

• roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle wyróżniających je 
cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, charakterystycznych metod 
wykonania i innych cech, powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania, 

• należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacją 
techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, 
według jakich zasad obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało 
ilości rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane 
roboty, 

• należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji przedmiaru 
robót, 

• jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego 
określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z 
zamawiającym. 

9.2 Obmiar robót 

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót  lub 
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
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wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według pisemnej instrukcji Inspektora 
nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi elementów instalacji 
elektrycznej np.: kabli, przepustów, rur osłonowych itp. będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowo nie wymaga się inaczej, to objętości będą obliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą w tonach lub kilogramach. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania robót. 

Czas przeprowadzenia obmiaru: 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

 

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
  



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ  
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TOM VI/CZĘŚĆ V – BRANŻA BMS Data:28.02.2019r.  

 

TOM VI CZĘŚĆ V.36 

 

10.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

10.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

10.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
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obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
podstawowe dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) obmiarów 
(oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

 

10.3.2 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

 

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z umową na wykonanie robót 
budowlanych, ustalone przez Zamawiającego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te 
należą do świadczeń wchodzących w jej zakres. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 
zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE 
PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią: 

• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie: 
o Projekt budowlano – wykonawczy  instalacji elektrycznej                              
o Przedmiary robót     
o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót                                             

• Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz 
ochrony p.pożarowej, 

• Protokoły przekazania budowy, 

• Protokoły z narad i ustaleń, 
 

Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości robót oraz 
kryteriów ich odbioru są: 

• Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie, 

• Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów normatywnych 
(PN-EN), 

• Aprobaty techniczne (AT) materiałów, wyrobów, systemów budowlanych bądź urządzeń dla 
których nie ustanowiono normy. 

Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakości oraz jakości 
materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalności ich dopuszczenia 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

• oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną 
bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi; 

• oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

• oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 

• indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodniona, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami, 
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• certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje 
zgodności producenta, 

• atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów, 

• klasyfikacja ogniowa wyrobów, 

• świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu, 

• zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tomI-
IV), wyd. „Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych  wyd. OWEOB, 
W-wa 2003 –04 r. 

 

Przepisy prawne: 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80/2003, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000           poz. 1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 
wraz z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 
 

 

UWAGI 
Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie 
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania 
rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych 
producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokumentacji projektowej. 

 


