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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis dokumentacji projektowej  

Tom I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II   BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  BRANŻA TELETKOMUNIKACYJNA 

Część VI  PROJEKT DROGOWY 

 

Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK C          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 
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Tom V PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH - LOKALIZACJE ZEWNĘTRZNE  

Część I   PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

 

Tom VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Część I  ARCHITEKTURA  

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  BRANŻA DROGOWA 

Część VIII BRANŻA RADIOKOMUNIKACYJNA 

 

  



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUD.                                                          
TOM VI/CZĘŚĆ VI – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA                                    Data:03.2019r.  

 

8 

 

2 Część Ogólna 

2.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem kompletnego systemu instalacji sygnalizacji 
pożaru, systemu oddymiania, systemu wykrywania gazu, trasy kablowe instalacji 
telekomunikacyjnych i niskoprądowych, sieci strukturalnej, systemu interkom, systemu 
CCTV, system Kontroli Dostępu, system Sygnalizacji Włamania i Napadu, instalację 
przywoławczą, instalację telewizji użytkowej RTV, wyposażenie multimedialne sal 
konferencyjnych, wizualizacja wielkoformatowa, system komutacyjno-teletransmisyjny 
w projektowanych budynkach wraz z sieciami zewnętrznymi w postaci kanalizacji 
kablowych i przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb budowy Komendy Powiatowej 
w Pile, przy ulicy Bydgoskiej. 

 

2.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. Projektant sporządzający 
dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 
jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

 

2.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
telekomunikacyjnych w czasie budowy i obejmują: 

- budowa kanalizacji kablowej, 

- montaż kabli i przewodów, 

- montaż instalacji sygnalizacji pożaru, 

- montaż instalacji systemu oddymiania, 

- montaż instalacji  systemu wykrywania gazu, 

- montaż tras kablowych instalacji telekomunikacyjnych i niskoprądowych, 

- wykonanie instalacji sieci strukturalnej, 
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- montaż instalacji  systemu interkom, 

- montaż instalacji  CCTV, 

- montaż instalacji  Systemu Kontroli Dostępu, 

- montaż instalacji  System Sygnalizacji Włamania i Napadu, 

- montaż instalacji  przywoławczej, 

- montaż instalacji  telewizji użytkowej RTV, 

- montaż wyposażenia multimedialnego sal konferencyjnych, 

- montaż instalacji  Wizualizacji wielkoformatowej, 

- montaż instalacji  System Komutacyjno-Teletransmisyjnego, 

- wykonanie badań i pomiarów 

- wykonanie wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac 

- kompletację wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac 

 

2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych elementów instalacji, 
dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

 

2.4.2 Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa zawierać będzie opis, część graficzną i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
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2.4.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważne za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 

Zakres, koszt i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy podlega umowom 
między Zamawiającym a Wykonawcą i ustalone zostanie przed rozpoczęciem robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

2.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUD.                                                          
TOM VI/CZĘŚĆ VI – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA                                    Data:03.2019r.  

 

11 

 

2.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy,  w pomieszczeniach na budowie. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

 

2.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

2.4.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Odpowiedzialność za ochronę robót i wszelkich materiałów i urządzeń używanych do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru) będzie określone umową między Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 
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2.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.4.11 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów sieci teletechnicznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi 
zmianami), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi 
zmianami), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późniejszymi zmianami), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017, poz. 1332, z późniejszymi zmianami).  
Montaż elementów instalacji teletechnicznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUD.                                                          
TOM VI/CZĘŚĆ VI – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA                                    Data:03.2019r.  

 

13 

 

3 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 

3.1 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych 
(ST). Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 

3.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Roboty i materiały budowlane ujęte w zaakceptowanych przez Zamawiającego 
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje się jako właściwe do zastosowania 
przez Wykonawcę. Roboty lub materiały nie ujęte w w/w opracowaniach podlegają 
uzgodnieniu między Wykonawcą, a Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego). 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Materiały i elementy należy składować i przechowywać zgodnie z zaleceniami 
producentów. 
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3.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3.5 Dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

Do wykonania i montażu elementów sieci i instalacji telekomunikacyjnych w obiektach 
budowlanych należy stosować elementy posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich 
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń w obiekcie budowlanym. 

 

3.6 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej ST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
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- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów.  

 

3.7 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta. Sprzęt oraz osprzęt pomocniczy należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.  

 

3.8 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwą 
własną pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji i sieci telekomunikacyjnych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 

 

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania materiałowe dla projektowanych 
elementów: 

- Studnie kablowe – kanalizacja telekomunikacyjna wykonana zostanie jako wspólna z 
elektryczną. Specyfikacje wspólnych studni kablowych zastosowanych w projekcie 
przedstawiono w opracowaniu branży teletechnicznej. Niniejsze zestawienie obejmuje 
jedynie kanalizację zawartą w projekcie telekomunikacyjnym. 

- Studnia kablowa SKR-1 klasa A15 wraz z ramą, pokrywą 

- beton C 30/37 

- odporność zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieńczeniem: 15 kN, 

- klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska: XD1, XD2, 

- współczynnik wodno-cementowy (w/c): 0,55, 
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- zawartość cementu: 300kg/m3, 

- zawartość chlorków w betonie: 0,2%, 

- nasiąkliwość: 5%, 

- topień mrozoodporności w wodzie: F150, 

- topień wodoszczelności: W8, 

- wyposażenie studni: rama kl. A, pełna kl. A, 

- wymiary wewnętrzne: 940 x 490 x 750 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- wymiary zewnętrzne: 1080 x 630 x 800 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- masa: ok. 480 kg.   

 

- Studnia kablowa SKR-1 klasa B125 wraz z ramą, pokrywą 

- beton C 30/37 

- odporność zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieńczeniem: 125 kN, 

- klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska: XD1, XD2, 

- współczynnik wodno-cementowy (w/c): 0,55, 

- zawartość cementu: 300kg/m3, 

- zawartość chlorków w betonie: 0,2%, 

- nasiąkliwość: 5%, 

- stopień mrozoodporności w wodzie: F150, 

- stopień wodoszczelności: W8, 

- wyposażenie studni: rama kl. A, pełna kl. A, 

- wymiary wewnętrzne: 940 x 490 x 750 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- wymiary zewnętrzne: 1080 x 630 x 800 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- masa: ok. 480 kg.   

 

- Studnia kablowa SKR-1 klasa D 400 wraz z ramą, pokrywą 

- beton C 30/37 

- odporność zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieńczeniem: 400 kN, 

- klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska: XD1, XD2, 

- współczynnik wodno-cementowy (w/c): 0,55, 

- zawartość cementu: 300kg/m3, 

- zawartość chlorków w betonie: 0,2%, 

- nasiąkliwość: 5%, 
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- stopień mrozoodporności w wodzie: F150, 

- stopień wodoszczelności: W8, 

- wyposażenie studni: rama ciężka kl. D, pełna kl. D, 

- wymiary wewnętrzne: 940 x 500 x 740 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- wymiary zewnętrzne: 1080 x 640 x 810 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- masa: ok. 510 kg.   

 

- Studnia kablowa SKR-2 klasa A15 wraz z ramą, pokrywą 

- beton C 30/37 

- odporność zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieńczeniem: 15 kN, 

- klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska: XD1, XD2, 

- współczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55, 

- zawartość cementu: 300kg/m3, 

- zawartość chlorków w betonie: 0,2%, 

- nasiąkliwość: 5%, 

- stopień mrozoodporności w wodzie: F150, 

- stopień wodoszczelności: W8, 

- wyposażenie studni: rama ciężka kl. A, pełna kl. A, 

- wymiary wewnętrzne: 1500 x 900 x 1180 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- wymiary zewnętrzne: 1650 x 1050 x 1360 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- masa: ok. 1730 kg.   

 

- Studnia kablowa SKR-2 klasa B125 wraz z ramą, pokrywą 

- beton C 30/37 

- odporność zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieńczeniem: 125 kN, 

- klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska: XD1, XD2, 

- współczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55, 

- zawartość cementu: 300kg/m3, 

- zawartość chlorków w betonie: 0,2%, 

- nasiąkliwość: 5%, 

- stopień mrozoodporności w wodzie: F150, 

- stopień wodoszczelności: W8, 

- wyposażenie studni: rama ciężka kl. F, pełna kl. F, 
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- wymiary wewnętrzne: 1500 x 900 x 1180 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- wymiary zewnętrzne: 1650 x 1050 x 1360 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- masa: ok. 1730 kg.   

 

- Studnia kablowa SKR-2 klasa D400 wraz z ramą, pokrywą 

- beton C 30/37 

- odporność zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieńczeniem: 400 kN, 

- klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska: XD1, XD2, 

- współczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55, 

- zawartość cementu: 300kg/m3, 

- zawartość chlorków w betonie: 0,2%, 

- nasiąkliwość: 5%, 

- stopień mrozoodporności w wodzie: F150, 

- stopień wodoszczelności: W8, 

- wyposażenie studni: rama ciężka kl. F, pełna kl. F, 

- wymiary wewnętrzne: 1500 x 900 x 1180 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- wymiary zewnętrzne: 1760 x 1160 x 1490 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- masa: ok. 1760 kg.   

 

- Studnia kablowa SKMP-3/M klasa A15 wraz z ramą, pokrywą 

- beton C 30/37 

- odporność zakopanej studni na nacisk wraz ze zwieńczeniem: 15 kN, 

- klasa ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska: XD1, XD2, 

- współczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55, 

- zawartość cementu: 300kg/m3, 

- zawartość chlorków w betonie: 0,2%, 

- nasiąkliwość: 5%, 

- stopień mrozoodporności w wodzie: F150, 

- stopień wodoszczelności: W8, 

- wyposażenie studni: rama ciężka kl. A, pełna kl. A, 

- wymiary wewnętrzne: 1940 x 1240 x 1500 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- wymiary zewnętrzne: 2100 x 1400 x 1700 mm (długość, szerokość, wysokość), 

- masa: ok. 3100 kg.   
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Grunt pod studniami należy zagęścić, a studnie teletechniczne należy posadowić na 
przygotowanej podbudowie [wykonanej np. z kruszywa naturalnego (piasku) 
stabilizowanego cementem o grubości minimum 20cm], aby nie dopuścić do osiadania 
studni w przyszłości. Pokrywy studni należy licować z projektowaną nawierzchnią placu. 

 

- Rura RHDPE o średnicy zewn. 110 mm ze złączką wodoszczelną 

- Posiada karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną 

- Sztywność obwodowa 9.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N450 

- Stosowane tylko do wykopów otwartych 

- Dostarczane ze złączką wodoszczelną 

 

- Rura RHDPE dwudzielna o średnicy zewn. 58 mm 

- Rura gładkościenna składająca się z dwóch części 

- Sztywność obwodowa 16,0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N450 

- Stosowane tylko do wykopów otwartych 

- Dostarczane w odcinkach wynikających z prefabrykacji np. 5 m 

 

- Rura RHDPE dwudzielna o średnicy zewn. 110 mm 

- Rura gładkościenna składająca się z dwóch części  

- Sztywność obwodowa 5,0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N250 

- Stosowane tylko do wykopów otwartych 

- Dostarczane w odcinkach wynikających z prefabrykacji np. 3 m 

 

- Wtórnik RHDPE 40 

- Rura gładkościenna, posiada żebra poślizgowe ułatwiające zaciąganie kabla 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N750 

- Sztywność obwodowa 64 kN/m2 

- Łączenie za pomocą złączki wodoszczelnej skręcanej 

- Dostarczane na bębnach o długości np. 250 m 
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Sposób montażu:  

Rury ochronne układać w otwartych wykopach na odcinkach między studniami, stosując 
uchwyty dystansowe. Wejścia do studni uszczelniać za pomocą uszczelnień 
systemowych lub pianki poliuretanowej. Rury rezerwowe zaślepiać. 

Na opisywanym obszarze, pomiędzy studniami, znajduje się różna ilość rur osłonowych, 
dlatego przyjmuje się różne sposoby zagęszczenia kanalizacji: 

- Przy ułożeniu kanałów w jednej warstwie należy zagęścić grunt ze wskaźnikiem 
zagęszczenia określonym w dokumentacji branży drogowej, 

- Przy ułożeniu kanałów w dwóch warstwach, z odstępem min. 280mm pomiędzy górą 
niższej warstwy, a dołem warstwy wyższej należy zagęścić grunt ze wskaźnikiem 
zagęszczenia określonym w dokumentacji branży drogowej, 

- Przy ułożeniu kanałów w dwóch lub więcej warstwach należy zastosować mieszankę 
wypełniającą GRUNTON DR-1,5MPa. 

 

- Kable światłowodowe: 

- Kabel Z-XOTKtsd 4, 12, 24J – kabel zewnętrzny, z powłoką polietylenową, 
optotelekomunikacyjny, tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka, 
całkowicie dielektryczny: 

Konstrukcja: 

 - Centralny element wytrzymałościowy: dielektryczny pręt FRP w powłoce z 
polietylenu lub bez powłoki 

 - Włókno optyczne: Jednomodowe 

 - Tuba: Luźna tuba ze światłowodami wypełniona żelem tiksotropowym 

 - Wkładka: Polietylenowa 

 - Uszczelnienie ośrodka: suche 

 - Nitka rozrywająca powłokę: 2 

 - Powłoka: Polietylenowa 

Charakterystyka: 

 - Właściwości użytkowe: W pełni dielektryczne ośrodki, odporne na zakłócenia 
elektromagnetyczne, zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją 
wody poprzez wypełnianie tub żelem hydrofobowym oraz wypełnienie ośrodka przy 
pomocy taśm czy sznurków wodnoblokujących lub żelu hydrofobowego, powłoka kabli 
jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową, nadruk 
metryczny oraz oznakowanie kabli są naniesione na powłoce 

 - Zastosowanie : W teleinformatycznych sieciach dalekosiężnych, rozległych i 
lokalnych, kabel przeznaczony jest do układania w kanalizacji kablowej pierwotnej oraz 
wtórnej, mogą być układane w pobliżu linii wysokiego napięcia 
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 - Zakres temperatur: Transportu i przechowywania: -40 - +70ºC, Instalacji: -15 
- +60ºC, Pracy: -40 - +70ºC 

 

- Stelaż zapasu  

- Stelaże zapasu kablowego - przeznaczone do instalacji w studniach. Stelaż umożliwiać 
będzie gromadzenie zapasu kabla do 50m. Mocowany do ściany studni. Rozmiary około 
500mm x 500mm. 

 

4 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót telekomunikacyjnych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu i 
technologii robót gwarantujących właściwą jakość robót). 
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5 TRANSPORT 
 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami i w terminie określonymi w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych oraz przepisami BHP. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.2 Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy 
zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Należy stosować 
dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

6 WYKONANIE ROBÓT 
 

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram 
wykonania instalacji i montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości 
wykonywania poszczególnych prac jak również na pozostałe branże. Ponadto wspólnie 
z Inwestorem należy stworzyć harmonogram wykonania robót dla pomieszczeń 
priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu. 

Roboty, których dotyczy dokumentacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej kanalizacji teletechnicznej wraz z 
okablowaniem. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych 
od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 
Rysunki i dokumentacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien 
wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, który jako jedyny 
upoważniony jest do wprowadzania zmian.  

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi : 

1. dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do 
wykonania instalacji, 

2. dostarczone urządzenia i materiały należy zabezpieczyć w odpowiedni 
sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi 
wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń, 

3. montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 

4. dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji , 

5. wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład 
zakresu Wykonawcy robót słaboprądowych – Wykonawca jest 
obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń konstrukcji 
wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne, 

6. w miejscach przyłączeń zewnętrznych kanalizacji teletechnicznych należy 
zachować szczelność w punkcie ich styku, 

7. wejścia kanalizacji teletechnicznej do wszystkich budynków należy 
zrealizować poprzez system uszczelnień systemowych dla rur i kabli w 
celu zabezpieczenia przed przenikaniem gazu i wilgoci. Uszczelnienia 
należy także wykonać od strony studni. 

8. dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji 
oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji. 
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6.2 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Inwestora. Wszelkie 
odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach 
muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji winno być zlecone firmie 
posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania. 

 

6.3 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac określonych w 
projekcie. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania 
dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub 
niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji teletechnicznej należy 
uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem. 

 

6.4 Prace montażowe 

Budowa kanalizacji kablowej i układanie kabli powinny być kontynuacją 
rozbudowy istniejących na obiekcie rozwiązań. Prace należy prowadzić zgodnie z planem 
BiOZ. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający odpowiednie 
uprawnienia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku prac przy urządzeniach 
mogących być pod napięciem, podłączonych do napięcia zasilającego. Należy zwracać 
uwagę na wytyczne dostawcy urządzeń oraz na opisane w projekcie dot.: 

- oznaczeń kabli, kanalizacji, 

- dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu rur kablowych – dopuszcza się 
10% ugięcie rury, 

- dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu kabla, 

- dopuszczalnych sił wzdłużnych przy układniu kabla, 

- oznaczeń central, elementów systemów, okablowania, 

- sposobu przygotowania podłoża i montażu studni kablowych,  

- zagęszczenia gruntu,  

Po wykonaniu prac uprzątnąć pozostałości materiałów (np. piasku, gruzu, betonu 
itp.) z terenu budowy. 
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

7.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru Metodologii Robót, w której zostanie zawarty oddzielny rozdział 
dotyczący PZT oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 

7.2 Cel i Zakres 

Celem niniejszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbędnych 
dla prowadzenia działań związanych z nadzorem jakości dla prowadzonych prac. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach  (m.in. PN-E-04700:1998; PN-HD 60364-6:2016-07, ISO 11801, EN173, 
normy zakładowe TPSA) i Warunkach Zamawiającego. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcą, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową 

 

7.3 Dokumenty powiązane 

- Projekty Budowlane, Wykonawcze, Plany koordynacyjne, 

- Wymogi Zamawiającego,  

- Aktualnie obowiązujące normy, 

- Plan Badań i Kontroli,  

- Specyfikacje Techniczne,  

- Instrukcje Montażu. 

7.4 Organizacja 

Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzeniem jakością: 

- Kierownik robót, 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

- Kierownik ds. jakości. 
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7.5 Zadania i odpowiedzialności 

Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w zgodności z 
projektem i specyfikacją techniczną. Kierownik robót będzie przeprowadzać pomiary i 
badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikację wykonania 
prac i zgodności wykonania z projektem i specyfikacją techniczną. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru. 

Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich 
zgodności z projektem i specyfikacją techniczną.  

 

7.6  Dokumentacja 

Kierownik robót weryfikuje zapisy projektowe pod kątem zgodności z przepisami 
prawa i odpowiednich norm. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakości oraz 
wykonanie prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i odpowiednich norm. 

Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich 
zgodności z projektem i specyfikacją techniczną.  

 

7.7 Badania i Weryfikacja 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm ISO 11801 lub EN 50173. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Kanalizację kablową należy sprawdzić pod kątem drożności rur.  

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania 
wymogów klasy D/Ea (podział łącz wg projektu) wg ISO 11801 lub EN 50173: 

- Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link” 
(bez kabli krosowych). 

- Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level 
IV”. Zalecane typy mierników: DSX-5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks. 

- Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych 
wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi 
wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik 
porównania. 
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- Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe, 

- Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346, 

- Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 

- Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń, 

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss), 

- Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss), 

- Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss), 

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT), 

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim 
końcu (ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end) 

- Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N) 

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim 
końcu (ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end) 

- Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F) 

- Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop) 

- Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay) 

- Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew) 

- Wszystkie łącza światłowodowe w systemie należy przetestować pod kątem 
spełniania wymogów norm ISO 11801 lub EN 50173: 

- Należy przeprowadzić pomiary dwukierunkowe, w których źródło 
świetlnego sygnału referencyjnego będzie umieszczone w pierwszym 
kroku na jednym końcu łącza, a w kolejnym kroku na drugim końcu 
łącza. 

- Łącza wielomodowe (MM) należy przetestować w dwóch oknach 
transmisyjnych, dla długości fali: 850 nm i 1300 nm. 

- Łącza jednomodowe (SM) należy przetestować w dwóch oknach 
transmisyjnych, dla długości fali: 1310 nm i 1550 nm. 

- Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu 
rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie 
porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne 
normy okablowania i określi wynik porównania. 

- Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być 
prawidłowe. 

- Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

- Wymagany zakres mierzonych parametrów: 

- Ciągłość łącza. 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUD.                                                          
TOM VI/CZĘŚĆ VI – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA                                    Data:03.2019r.  

 

28 

 

- Długość łącza. 

- Tłumienie włókien dla dwóch długości fali. 

Dla instalacji okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja systemowa 
świadczona Użytkownikowi końcowemu przez producenta okablowania. Ma obejmować 
swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do 
gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również 
okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i 
telefonicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową 
producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może 
być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta 
okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-
letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów 
wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów 
oddzielnie i całego systemu okablowania). Okres gwarancji ma być standardowo 
udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie 
znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie 
wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, 
dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne 
i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w 
którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił 
certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak 
również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami 
gwarancji, wykonawca ma przedstawić umowę zawartą bezpośrednio z producentem 
okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą 
uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez 
producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. Po wykonaniu instalacji 
firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do 
producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów 
systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę 
pracowników wykonujących instalację (wraz z certyfikatami instalatora systemu), 
wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję 
nadzorującą (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiarów wszystkich torów 
transmisyjnych W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy 
przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem 
technicznym. 

- Dla instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru należy przeprowadzić próby i pomiary 
zgodnie z normą PN-EN 54. Praktyczne sprawdzenie zadziałanie SSP należy wykonać 
poprzez zasymulowanie pożaru w obiekcie. W trakcie odbioru instalacji pożarowej 
należy: 

- Sprawdzić, czy zostały dostarczone dokumenty wymagane przez 
normę PN-EN 54. 
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- sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 
– powinny być skontrolowane wszystkie parametry, które przez 
oględziny można skontrolować, 

- przeprowadzić próby prawidłowego funkcjonowania instalacji, łącznie 
z interfejsami urządzeń pomocniczych i sieci transmisji, uruchamiając 
uzgodnioną liczbę ostrzegaczy pożarowych w instalacji. 

- Dla instalacji CCTV należy stosować wytyczne zgodnie z normą PN-EN 62676. 
Dodatkowo dla systemu należy przeprowadzić następujące badania i pomiary: 

- wydajności przesyłowej, 

- wizualne sprawdzenie jakości wyświetlanego obrazu, 

- sprawdzenie parametrów obrazów archiwizowanych w rejestratorach 
CCTV IP, 

- sprawdzenie czasu archiwizacji, 

- wykonanie próbnego eksportu nagrań wideo. 

- kontrolę wizualną, obejmującą sprawdzenie jakości montażu, jakości 
funkcjonalnej sprzętu oraz jego zgodności ze specyfikacją techniczną, 

- kontrolę funkcjonalną kompatybilności poszczególnych elementów, 

- testy kontrolne, które można przeprowadzać na poszczególnych 
elementach instalacji w trakcie ich kompletowania, 

- potwierdzenie kompletności instrukcji operatora oraz dokumentacji 
powykonawczej, 

- podpisany raport zawierający wykaz parametrów użytkowych systemu 
oraz wyniki, kontroli tych parametrów, 

- harmonogram i zakres prac konserwacyjnych. 

W trakcie odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany jest uruchomić system 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Z odbioru technicznego należy sporządzić 
protokół. 

- Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

 

7.8 Odbiory prac 

- Kierownik robót wpisem do Dziennika Budowy zgłasza wykonanie prac 
podlegających odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru dokumenty niezbędne 
do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). 
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- Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod kątem 
zgodności z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm. 

 

7.9 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań w ciągu 48 godzin od zakończenia badania. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach, przez niego zaaprobowanych. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w stosownej normie. 

 

7.10 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie danych 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pomiary niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

7.11 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1, i które spełniają 
wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

7.12 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

ROBÓT 
 

Przy realizacji projektu przyjęto zasadę rozliczenia ryczałtowego. Według 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. 
Dz.U. 2013 poz. 1129) - §4.1 punkt 3, jeśli przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, 
dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. 

 

9 ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

9.4 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów z badań i pomiarów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z  ST i ew. PZJ, 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
zgodnie z ST i ew. PZJ, 

5. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

6. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z 
późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 
1570, z późniejszymi zmianami), 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, 
poz. 519 z późniejszymi zmianami), 

 

10.2 Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
roku w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 
1966, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2013, poz. 1129, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r., Nr 198, poz. 2042 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 
z 2015 r.,  poz. 1422, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., Nr. 219, poz. 1864, z późniejszymi 
zmianami). 

 

10.3 Normy 

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia, z późniejszymi 
zmianami, 

- ISO/IEC 11801 - Information technology – Generic cabling for customer 
premises, z późniejszymi zmianami, 

- PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne, z późniejszymi zmianami, 

- PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości, z późniejszymi zmianami, 
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- PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 2 - Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków, z późniejszymi 
zmianami, 

- PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków, z późniejszymi 
zmianami, 

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania, z późniejszymi zmianami, 

- PN.EN 50310:2016-09 - Stosowanie połączeń wyrównawczych w budynkach i 
innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi, z późniejszymi 
zmianami. 

- normy zakładowe TPSA i pozostałe obowiązujące normy. 

 

11 UWAGI 
 

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w 
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, 
materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem 
spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokumentacji projektowej. 


