Obiekt

Kod CPV
Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe

PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2019-02-065 rew. 01

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowe] Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng INSTALACJE ELEKTRYCZNE -
RADIOKOMUNIKACJA

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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ul. Bydgoska 115, 64-920 Pita
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE - RADIOKOMUNIKACJA

Charakterystyka obiektu:

W nowoprojektowanym budynku A usytuowane zostana wszystkie komorki organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbgdna infrastruktura
techniczna.

Budynek obejmuje nastgpujace strefy:

- ogolnodostepna - jest to strefa dostepna w sposob swobodny dla wszystkich 0sob przychodzacych do budynku stuzbowego jednostki Policji. W
sktad tej strefy wchodzi zespot pomieszczen: wiatrolap, hol glowny, wezel sanitarny dla interesantow, pokoje przyjec¢ dla interesantow

- ograniczonego dostgpu - strefa dostgpna dla pracownikow (funkcjonariuszy oraz pracownikow cywilnych Policji) oraz innych osob uprawnionych
do wejscia i przebywania w niej. W sklad strefy wchodza zespoty pomieszczen: o funkeji biurowej oraz przeznaczone do prowadzenia innych
czynnosci stuzbowych, kierownictwa, socjalnych, pomocniczych i technicznych

- zamknietej - strefa dostgpna dla pracownikow (funkcjonariuszy oraz pracownikow cywilnych Policji) oraz innych osob uprawnionych do wejscia i
przebywania w niej. W skiad strefy wchodza zespoty pomieszczen: stuzby dyzurnej, pokoje 1 tymczasowe pomieszczenia przejsciowe, magazyny
uzbrojenia, archiwa, pomieszczenia depozytow, kancelarie tajne, magazyn drukow i materialow biurowych, pomieszczenia do przestuchan osob
zatrzymanych, pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe.

W budynku wystepuja zespoly pomieszczen weztow sanitarnych, szatni i suszarni oraz ciagi komunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z
odrgbnymi przepisami.

BUDYNEK ,,A” jest obiektem o formie sktadajacym si¢ z bryly zblizonej w rzucie do przerwanego kwadratu. Budynek jest niepodpiwniczony i
posiada trzy kondygnacje nadziemne.

W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji usytuowane zostang wszystkie komorki organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym.

Na poszczegolnych kondygnacjach budynku ,,A” zlokalizowane sg poszczegdlne wydziaty Policji. W budynku przewiduje si¢ mozliwos¢
jednoczesnej pracy ok. 320 pracownikow.

Podstawowe dane:

Powierzchnia zabudowy: 2626,00m2

Kubatura brutto : 29269,00 m3

Powierzchnia uzytkowa: 6430,97 m2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 69,58m x 70,38 x 13,32m (14,50 m- attyka)
Liczba kondygnacji naziemnych : 3

Brak kondygnacji podziemnej
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ELEKTRYCZNE - RADIOKOMUNIKACJA
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Nr

Opis robot

Warto$¢

J.0.

Tlos¢

Wskaznik

1.

SYSTEM RADIOKOMUNIKACYJNY

1.1.

System radiokomunikacyjny dla KPP Pita oraz lokalizacji wyniesionych

1.1.1.

Szafa nr 1 - pomieszczenie serwerowni

1.1.2.

Szafa nr 2 i 3 - pomieszczenie serwerowni

1.1.3.

Pila ul. Wojska Polskiego 35b

1.1.4.

Pita - Hotel Rodlo Al. Piastow

1.1.5.

Wyrzysk - ul. Bydgoska (Teren POM)

1.1.6.

Ujscie - os. Gorne

1.1.7.

KP Wyrzysk

1.1.8.

PP Biatosliwie

1.1.9.

PP Kaczory

1.1.10.

PP Lobzenica

1.1.11.

PP Ujscie

1.1.12.

PP Wysoka

1.1.13.

PP Szydlowo

1.1.14.

KWP w Pile - Magazyn

. INSTALACJE ANTENOWE I MASZTY

2.1.

Instalacje anten i masztow dla KPP Pila oraz lokalizacji wyniesionych

2.1.1.

Lokalizacja Pita Wojska Polskiego 35b

2.1.2.

Lokalizacja - Hotel Rodlo Al. Piastow

2.1.3.

Lokalizacja - Wyrzysk - ul. Bydgoska (Teren POM)

2.1.4.

Lokalizacja - KP Wyrzysk

2.1.5.

Lokalizacja - PP Biatosliwie

2.1.6.

Lokalizacja - PP Kaczory

2.1.7.

Lokalizacja - PP Lobzenica

2.1.8.

Lokalizacja - PP Ujscie

2.1.9.

Lokalizacja - PP Wysoka

2.1.10.

Lokalizacja - PP Szydtowo

2.1.11.

Lokalizacja - magazyn KWP w Pile - Motylewo (ul. Ceramiczna 29)

2.1.12.

Lokalizacja - Osiedle Gorne 1B, 64-850 Ujscie

2.1.13.

Lokalizacja - KPP w Pile Budynek Gtowny

2.1.14.

Maszty antenowe na dachu budynku KPP w Pile

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE - RADIOKOMUNIKACJA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. SYSTEM RADIOKOMUNIKACYJNY
1.1. System radiokomunikacyjny dla KPP Pila oraz lokalizacji wyniesionych
1.1.1. Szafa nr 1 - pomieszczenie serwerowni
1 | KNR AT-14 |Szafa dystrybucyjna stojaca 600x800mm
0110/01
kpl. 1,000
2 | KNR AT-14 |Panel wentylacyjny dachowy 4W
0110/03
kpl. 1,000
3 | KNR AT-14 |Listwa zasilajaca 230V AC
0110/04
kpl. 2,000
4 | KNR AT-14 |Poltka stata mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
0110/05
kpl. 4,000
5 | KNR AT-14 |Platforma sprzgtowa - serwer (230V AC)
0110/07
kpl. 4,000
6 | KNR AT-14 |Doposazenie centrali - modut telefoniczny MCS - interfejs portow VoIP 2x64ch (VSU)
0110/07
kpl. 1,000
7 | KNR AT-14 |Bramka GSM/VoIP Dinstar DWG2000EM-4G
0110/07
kpl. 1,000
8 | KNR AT-14 |Cyfrowy rejestrator rozméw DGT NetCRR2: (40xVolIP, 8x analog, 8xS0, 5xCTI-2 - 230V AC
0110/07
kpl. 2,000
9 | KNR AT-14 |Radiotelefon bazowy DM4601e + kabel PMKN 4016
0110/07
kpl. 4,000
10 | KNR AT-14 |Brama radiowa DGT RadioBox RBv1C
0110/07
kpl. 4,000
11 | KNR AT-14 |Modut manipulatora TRX SGMS5 SDM4600
0110/07
kpl. 3,000
12 | KNR AT-14 |Switch SG350-28-K9-EU
0110/07
kpl. 1,000
13 | KNR AT-14 |Zasilacz bazowy podwdjny ZR12-150x2
0110/09
kpl. 2,000
14 | KNR AT-14 |Zasilacz bazowy pojedynczy ZR12-150
0110/09
kpl. 3,000
15 | Kalkulacja |Radiotelefon samochodowy DM4601e
indywidualn
a
szt 60,00
16 | Kalkulacja |Radiotelefon przenosny DP4801e - zestaw z dodatkowym akumulatorem
indywidualn
a
kpl 80,00
17 | Kalkulacja |Motocyklowy zestaw systemu tacznosci radiowej
indywidualn
a
kpl 2,00
18 | Kalkulacja |Ladowarka wielopozycyjna
indywidualn
a
szt 3,00
19 | Kalkulacja |Ladowarka jednopozycyjna
indywidualn
a
szt 20,00
20 | Kalkulacja |Antena kamuflowana - Antena przewozna (164-174MHz)
indywidualn

a

szt

25,00
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE - RADIOKOMUNIKACJA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
21 | Kalkulacja |Antena GPS+VHF Procom (podstawa XG-Combi mount, promiennik MH 1-XR FQ: 164-174MHz,
indywidualn |przewod RG58 Sm BNC, przewod RG174 6m MSMA)
a
kpl 35,00
22 | Kalkulacja |Stanowisko operatorskie z ekranem dotykowym 19" DGT 5810-10
indywidualn
a
szt 5,00
23 | Kalkulacja |Mikrofon DESK STAND DGT5811-1
indywidualn
a
szt 5,00
24 | Kalkulacja |Zestaw naglowny przewodowy HWI111N
indywidualn
a
szt 5,00
25 | Kalkulacja |Mobilny modut serwisowy - Notebook 15,6" FHD/i7-7500U/8GB/256GB SSD/iHD620/10PR
indywidualn
a
szt 1,00
26 | Kalkulacja |[Modut administracyjny stacjonarny - PC HP280 G2 Micro Tower
indywidualn
a
szt 1,00
27 | Kalkulacja |Zestaw do montazu kamuflowanego z przewodem o dlugosci Sm wraz ze wszystkimi zlaczami,
indywidualn |mikrofonem, przyciskiem nadawania w kolorze czarnym
a
kpl 25,00
28 | Kalkulacja |Diplekser 05120/1
indywidualn
a
szt 25,00
29 | Kalkulacja |Fonowod z mikrofonogtosnikiem do DP4801e
indywidualn
a
szt 15,00
30 | Kalkulacja |CBF Modut SFP 1,25GB SM 1310nm 10km LC duplex
indywidualn
a
kpl 1,00
31 | Kalkulacja |Licencje na uzytkowanie
indywidualn
a
kpl 1,00
32 | Kalkulacja |Podlaczenie i uruchomienie
indywidualn
a
kpl 1,00
1.1.2. Szafa nr 2 i 3 - pomieszczenie serwerowni
33 | KNR AT-14 |Szafa dystrybucyjna stojaca 600x800mm
0110/01
kpl. 2,000
34 | KNR AT-14 |Panel wentylacyjny dachowy 4W
0110/03
kpl. 2,000
35 | KNR AT-14 |Listwa zasilajaca 230V AC
0110/04
kpl. 1,000
36 | KNR AT-14 |Szyna TH35 z 5x gniazdo 230V AC
0110/04
kpl. 1,000
37 | KNR AT-14 |Potka stata mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
0110/05
kpl. 6,000
38 | KNR AT-14 |LAN Kontroler V2 z ptytka przekaznikow
0110/07
kpl. 1,000
39 | KNR AT-14 |Radiotelefon bazowy DM4601e + kabel PMKN 4016
0110/07
kpl. 2,000
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE - RADIOKOMUNIKACJA

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
40 | KNR AT-14 |Brama radiowa DGT RadioBox RBv1C
0110/07
kpl. 2,000
41 | KNR AT-14 |Kabel MSR DM 4600/4601
0110/07
kpl. 2,000
42 | KNR AT-14 |Modut nadawczo-odbiorczy TRX SGMS SDM4600 wraz z radiotelefonem bazowym
0110/07
kpl. 2,000
43 | KNR AT-14 |Stacja retransmisyjna SLR5500
0110/07
kpl. 1,000
44 | KNR AT-14 [Switch SG350-28-K9-EU
0110/07
kpl. 2,000
45 | KNR AT-14 |Zasilacz bazowy podwojny ZR12-150x2
0110/09
kpl. 2,000
46 | KNR AT-14 |Zasilacz bazowy pojedynczy ZR12-150
0110/09
kpl. 4,000
47 | Kalkulacja |CBF Modut SFP 1,25GB SM 1310nm 10km LC duplex
indywidualn
a
kpl 1,00
48 | Kalkulacja |Podlaczenie i uruchomienie
indywidualn
a
kpl 1,00
1.1.3. Pila ul. Wojska Polskiego 35b
49 | KNR AT-14 |Szafa dystrybucyjna stojaca 600x600mm
0110/01
kpl. 1,000
50 | KNR AT-14 |Szyna TH35 z 5x gniazdo 230V AC
0110/04
kpl. 1,000
51 | KNR AT-14 |Potka stata mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
0110/05
kpl. 2,000
52 | KNR AT-14 |LAN Kontroler V2 z ptytka przekaznikow
0110/07
kpl. 1,000
53 | KNR AT-14 |Stacja retransmisyjna SLR5500
0110/07
kpl. 2,000
54 | KNR AT-14 |Zestaw zdawczo-odbiorczy - duplekser DPF 2/6-HX-150, filtr pasmowy BPF2/4-2
0110/07
kpl. 2,000
55 | KNR AT-14 |Switch zarzadzalny - Router Board 2011UiAS-RM
0110/07
kpl. 1,000
56 | KNR AT-14 |UPS 300W (120 minut) 1000VA (900W)
0110/07
kpl. 1,000
57 | KNR AT-14 |UPS - External Battery 1000VA (900W)
0110/07
kpl. 1,000
58 | Kalkulacja |Podlaczenie i uruchomienie
indywidualn
a
kpl 1,00
1.1.4. Pila - Hotel Rodlo Al. Piastow
59 | KNR AT-14 |Szafa dystrybucyjna stojaca 600x600mm
0110/01
kpl. 1,000
60 | KNR AT-14 |Szyna TH35 z 5x gniazdo 230V AC
0110/04
kpl. 1,000
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng INSTALACIJE
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
61 | KNR AT-14 |Potka stata mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
0110/05
kpl. 2,000
62 | KNR AT-14 |LAN Kontroler V2 z ptytka przekaznikow
0110/07
kpl. 1,000
63 | KNR AT-14 |Stacja retransmisyjna SLR5500
0110/07
kpl. 1,000
64 | KNR AT-14 |Zestaw zdawczo-odbiorczy - duplekser DPF 2/6-HX-150, filtr pasmowy BPF2/4-2
0110/07
kpl. 1,000
65 | KNR AT-14 |Switch zarzadzalny - Router Board 2011UiAS-RM
0110/07
kpl. 1,000
66 | KNR AT-14 |UPS 300W (120 minut) 1000VA (900W)
0110/07
kpl. 1,000
67 | KNR AT-14 |UPS - External Battery 1000VA (900W)
0110/07
kpl. 1,000
68 | Kalkulacja |Podlaczenie i uruchomienie
indywidualn
a
kpl 1,00
1.1.5. Wyrzysk - ul. Bydgoska (Teren POM)
69 | KNR AT-14 |Szafa 25U 609x609 (outdoor)
0110/01
kpl. 1,000
70 | KNR AT-14 |Szyna TH35 z 5x gniazdo 230V AC
0110/04
kpl. 1,000
71 | KNR AT-14 |Potka stata mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
0110/05
kpl. 2,000
72 | KNR AT-14 |LAN Kontroler V2 z ptytka przekaznikow
0110/07
kpl. 1,000
73 | KNR AT-14 |Stacja retransmisyjna SLR5500
0110/07
kpl. 1,000
74 | KNR AT-14 |Zestaw zdawczo-odbiorczy - duplekser DPF 2/6-HX-150, filtr pasmowy BPF2/4-2
0110/07
kpl. 1,000
75 | KNR AT-14 |Switch zarzadzalny - Router Board 2011UiAS-RM
0110/07
kpl. 1,000
76 | KNR AT-14 |UPS 300W (120 minut) 1000VA (900W)
0110/07
kpl. 1,000
77 | KNR AT-14 |UPS - External Battery 1000VA (900W)
0110/07
kpl. 1,000
78 | Kalkulacja |Podlaczenie i uruchomienie
indywidualn
a
kpl 1,00
1.1.6. Ujscie - os. Gorne
79 | KNR AT-14 |Szafa wiszaca 12U 600x600
0110/13
kpl. 1,000
80 | KNR AT-14 |Potka stala mocowana w 4 miejscach do $cian szafy
0110/05
kpl. 2,000
81 | KNR AT-14 |LAN Kontroler V2 z ptytka przekaznikow
0110/07
kpl. 1,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

82

KNR AT-14
0110/04

Szyna TH35 z 5x gniazdo 230V AC

kpl.

1,000

83

KNR AT-14
0110/07

Stacja retransmisyjna SLR5500

kpl.

1,000

84

KNR AT-14
0110/07

Zestaw zdawczo-odbiorczy - duplekser DPF 2/6-HX-150, filtr pasmowy BPF2/4-2

kpl.

1,000

85

KNR AT-14
0110/07

Switch zarzadzalny - Router Board 2011UiAS-RM

kpl.

1,000

86

KNR AL-01
0109/01

Montaz akumulatora AMG 31-12 (31Ah) GEL

Szt.

1,000

87

Kalkulacja
indywidualn
a

Podlaczenie i uruchomienie

kpl

1,00

1.1.7. KP Wyrzysk

88

KNR 5-06
1401/01

Radiotelefon bazowy DM 4601e (z GPS)

kpl

1,00

89

KNR 5-06
0303/06
analogia

Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah

szt

1,00

90

KNR 5-06
0301/02
analogia

Mikrofon biurkowy i podstawka pod radiotelefon

szt

1,00

91

Kalkulacja
indywidualn
a

Podlaczenie i uruchomienie

kpl

1,00

1.1.8. PP Bialosliwie

92

KNR 5-06
1401/01

Radiotelefon bazowy DM 4601e (z GPS)

kpl

1,00

93

KNR 5-06
0303/06
analogia

Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah

szt

1,00

94

KNR 5-06
0301/02
analogia

Mikrofon biurkowy 1 podstawka pod radiotelefon

szt

1,00

95

Kalkulacja
indywidualn
a

Podlaczenie i uruchomienie

kpl

1,00

1.1.9. PP Kaczory

96

KNR 5-06
1401/01

Radiotelefon bazowy DM 4601¢ (z GPS)

kpl

1,00

97

KNR 5-06
0303/06
analogia

Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah

szt

1,00

98

KNR 5-06
0301/02
analogia

Mikrofon biurkowy i podstawka pod radiotelefon

szt

1,00

99

Kalkulacja
indywidualn
a

Podtaczenie i uruchomienie

kpl

1,00

1.1.10. PP Lobzenica
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

100 | KNR 5-06 |Radiotelefon bazowy DM 4601e (z GPS)
1401/01

kpl 1,00

101 | KNR 5-06 |Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah
0303/06
analogia

szt 1,00

102 | KNR 5-06 |Mikrofon biurkowy i podstawka pod radiotelefon
0301/02
analogia
szt 1,00

103 | Kalkulacja |Podlaczenie i uruchomienie
indywidualn
a

kpl 1,00

1.1.11. PP Ujscie

104 | KNR 5-06 |Radiotelefon bazowy DM 4601e (z GPS)
1401/01

kpl 1,00

105 | KNR 5-06 |Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah
0303/06
analogia
szt 1,00

106 | KNR 5-06 |Mikrofon biurkowy i podstawka pod radiotelefon
0301/02
analogia
szt 1,00

107 | Kalkulacja |Podlaczenie i uruchomienie
indywidualn
a
kpl 1,00

1.1.12. PP Wysoka

108 | KNR 5-06 |Radiotelefon bazowy DM 4601e (z GPS)
1401/01

kpl 1,00

109 | KNR 5-06 |Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah
0303/06
analogia
szt 1,00

110 | KNR 5-06 |Mikrofon biurkowy i podstawka pod radiotelefon
0301/02
analogia

szt 1,00

111 | Kalkulacja |Podlaczenie i uruchomienie
indywidualn
a
kpl 1,00

1.1.13. PP Szydlowo

112 | KNR 5-06 |Radiotelefon bazowy DM 4601e (z GPS)
1401/01

kpl 1,00

113 | KNR 5-06 |Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah
0303/06
analogia
szt 1,00

114 | KNR 5-06 |[Mikrofon biurkowy i podstawka pod radiotelefon
0301/02
analogia

szt 1,00

115 | Kalkulacja |Podtaczenie i uruchomienie
indywidualn
a
kpl 1,00

1.1.14. KWP w Pile - Magazyn

116 | KNR 5-06 |Radiotelefon bazowy DM 4601e (z GPS)
1401/01

kpl 1,00

117 | KNR 5-06 |Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah
0303/06
analogia
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

szt

1,00

118

KNR 5-06
0301/02
analogia

Mikrofon biurkowy 1 podstawka pod radiotelefon

szt

1,00

119

Kalkulacja
indywidualn
a

Podlaczenie i uruchomienie

kpl

1,00

2. INSTALACJE ANTENOWE I MASZTY

2.1. Instalacje anten i masztéw dla KPP Pila oraz lokalizacji wyniesionych

2.1.1. Lokalizacja Pila Wojska Polskiego 35b

120

KNR 5-06
1003/01

Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych

kpl

1,00

121

KNR 5-06
0913/01

Gruntowne czyszczenie 1 jednokrotne malowanie masztow antenowych stojacych rurowych o
wysokosci Sm

maszt

1,00

122

Kalkulacja
indywidualn
a

Kontrola zwodu odgromowego

kpl

1,00

123

Kalkulacja
indywidualn
a

Ekspertyza wytrzymato$cii masztu dla obowiazujacych przepisow

kpl

1,00

124

Kalkulacja
indywidualn
a

W przypadku niespelnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt

kpl

1,00

125

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny odpornej na wyladowania atmosferyczne CXL 2-3C/167-174 PT

anteng

1,00

126

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny CXL 2-3LW/h

anteng

1,00

127

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kotnierzem

szt

1,00

128

KNNR 5
0715/01

Kabel antenowy MRC 400

50,00

129

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

3,00

130

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce na dachu

kpl

2,00

131

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztaczki, wtyki, prace instalacyjne

kpl

1,00

132

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00

133

Kalkulacja
indywidualn
a

Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowych

kpl

1,00

2.1.2. Lokalizacja - Hotel Rodlo Al. Piastow

134

KNR 5-06
1003/01

Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych

kpl

1,00

135

KNR 5-06
0913/01

Gruntowne czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow antenowych stojacych rurowych o
wysokosci Sm

maszt

1,00




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 11/22

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE - RADIOKOMUNIKACJA

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

136

Kalkulacja
indywidualn
a

Kontrola zwodu odgromowego

kpl

1,00

137

Kalkulacja
indywidualn
a

Ekspertyza wytrzymatloscii masztu dla obowiazujacych przepisow

kpl

1,00

138

Kalkulacja
indywidualn
a

W przypadku niespelnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt

kpl

1,00

139

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny odpornej na wytadowania atmosferyczne CXL 2-3C/167-174 PT

anteng

1,00

140

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustow rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kohierzem

szt

1,00

141

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

1,00

142

KNNR 5
0715/01

Kabel antenowy MRC 400

25,00

143

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce na dachu

kpl

1,00

144

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztaczki, wtyki, prace instalacyjne

kpl

1,00

145

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00

146

Kalkulacja
indywidualn
a

Dokumentacja powykonawcza masztu 1 instalacji antenowych

kpl

1,00

2.1.3. Lokalizacja - Wyrzysk - ul. Bydgoska (Teren POM)

147

KNR 5-06
0901/01

Demontaz masztu antenowego wolnostojacego 10m (zdemontowany maszt nalezy dostarczy¢ do

siedziby WLiL KWP w Poznaniu), przygotowanie fundamentu istniejacego

maszt

1,00

148

KNR 5-06
1003/01

Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych

kpl

1,00

149

Kalkulacja
indywidualn
a

Budowa wiezy antenowej kratownicowej o wysoko$ci 25m z drabing kablowa oraz pomostem

kpl

1,00

150

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny odpornej na wyladowania atmosferyczne CXL 2-3C/167-174 PT

anteng

3,00

151

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kotierzem

szt

1,00

152

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

9,00

153

KNNR 5
0716/01

Kable uktadane na drabinie kablowej, kabel antenowy LDF1/2"

120,00

154

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce przy podstawie masztu

kpl

3,00
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Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

155

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztgczki, wtyki

kpl

1,00

156

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00

157

Kalkulacja
indywidualn
a

Wykonanie przyfacza energetycznego do szafy autdoorowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

kpl

1,00

158

Kalkulacja
indywidualn
a

Wykonanie ogrodzenia terenu na ktérym zostanie wybudowany maszt i szafa autdoorowa

kpl

1,00

159

Kalkulacja
indywidualn
a

W fundamencie na ktérym stanie szafa autdoorowa przewidzue¢ mozliwo$¢ wykonania przylacza
transmisji danych od operatora wylonionego z przetargu

kpl

1,00

160

Kalkulacja
indywidualn
a

Dokumentacja powykonawcza wiezy 1 instalacji antenowych

kpl

1,00

2.1.4. Lokalizacja - KP Wyrzysk

161

KNR 5-06
1003/01

Demontaz istniejacych anten 1 instalacji antenowych

kpl

1,00

162

KNR 5-06
0913/01

Gruntowne czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow antenowych stojacych rurowych o
wysokos$ci Sm

maszt

1,00

163

Kalkulacja
indywidualn
a

Naprawa instalacji odgromowej budynku oraz podtaczenie masztu do instalacji

kpl

1,00

164

Kalkulacja
indywidualn
a

Ekspertyza wytrzymato$cii masztu dla obowigzujacych przepisow

kpl

1,00

165

Kalkulacja
indywidualn
a

W przypadku niespelnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt

kpl

1,00

166

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny CXL 2-3C-Iw/h

anteng

1,00

167

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kotnierzem

szt

1,00

168

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

1,00

169

KNNR 5
0715/01

Kabel antenowy MRC 400

25,00

170

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce na dachu

kpl

1,00

171

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztgczki, wtyki, prace instalacyjne

kpl

1,00

172

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
173 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowej
indywidualn
a
kpl 1,00
2.1.5. Lokalizacja - PP Bialosliwie
174 | KNR 5-06 |Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych
1003/01
kpl 1,00
175 | KNR 5-06 |Gruntowne czyszczenie i jednokrotne malowanie masztéw antenowych stojacych rurowych o
0913/01 |wysokosci 7m
maszt 1,00
176 | Kalkulacja |Kontrola zwodu odgromowego
indywidualn
a
kpl 1,00
177 | Kalkulacja |Ekspertyza wytrzymatoscii masztu dla obowiazujacych przepisow
indywidualn
a
kpl 1,00
178 | Kalkulacja |W przypadku niespelnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt
indywidualn
a
kpl 1,00
179 | KNR 5-06 |Montaz anteny CXL 2-3C-Iw/h
1003/02
anteng 1,00
180 | KNNR 5 |Montaz przepustow rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kotnierzem
0114/04
szt 1,00
181 | Kalkulacja |Opaska uziemiajaca
indywidualn
a
kpl 1,00
182 | KNNR 5 |Kabel antenowy MRC 400
0715/01
m 25,00
183 | Kalkulacja |Sruby, zlgczki, wtyki, prace instalacyjne, inne
indywidualn
a
kpl 1,00
184 | Kalkulacja |Ochronniki w puszce na dachu
indywidualn
a
kpl 1,00
185 | Kalkulacja |Pomiary instalacji antenowych
indywidualn
a
kpl 1,00
186 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowej
indywidualn
a
kpl 1,00
2.1.6. Lokalizacja - PP Kaczory
187 | KNR 5-06 |Demontaz istniejgcych anten i instalacji antenowych
1003/01
kpl 1,00
188 | KNR 5-06 |Grunowne czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow antenowych stojacych rurowych o wysokosci
0913/01 |7m
maszt 1,00
189 | Kalkulacja |Kontrola zwodu odgromowego
indywidualn
a
kpl 1,00
190 | Kalkulacja |Ekspertyza wytrzymatoscii masztu dla obowiazujacych przepisow
indywidualn
a
kpl 1,00
191 | Kalkulacja |W przypadku niespetnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt
indywidualn

a
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

kpl

1,00

192

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny CXL 2-3C-Iw/h

antene

1,00

193

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kotnierzem

szt

1,00

194

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

1,00

195

KNNR 5
0715/01

Kabel antenowy MRC 400

25,00

196

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztaczki, wtyki, prace instalacyjne

kpl

1,00

197

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce na dachu

kpl

1,00

198

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00

199

Kalkulacja
indywidualn
a

Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowej

kpl

1,00

2.1.7. Lokalizacja - PP LobzZenica

200

KNR 5-06
1003/01

Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych

kpl

1,00

201

KNR 5-06
0913/01

Gruntowe czyszczenie 1 jednokrotne malowanie masztow antenowych stojacych rurowych o wysokosci
7m

maszt

1,00

202

Kalkulacja
indywidualn
a

Kontrola zwodu odgromowego

kpl

1,00

203

Kalkulacja
indywidualn
a

Ekspertyza wytrzymatoscii masztu dla obowiazujacych przepisow

kpl

1,00

204

Kalkulacja
indywidualn
a

W przypadku niespelnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt

kpl

1,00

205

Kalkulacja
indywidualn
a

Zabezpieczenie poddasza budynku przed zalaniem woda

kpl

1,00

206

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny CXL 2-3C-Iw/h

antene

1,00

207

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustow rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kohierzem

szt

1,00

208

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

1,00

209

KNNR 5
0715/01

Kabel antenowy MRC 400

25,00

210

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztaczki, wtyki, prace instalacyjne
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
kpl 1,00
211 | Kalkulacja |Ochronniki w puszce na dachu
indywidualn
a
kpl 1,00
212 | Kalkulacja |Pomiary instalacji antenowych
indywidualn
a
kpl 1,00
213 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowej
indywidualn
a
kpl 1,00
2.1.8. Lokalizacja - PP Ujscie
214 | KNR 5-06 |Demontaz istniejacej anteny i instalacji antenowej oraz masztu, znajdujacego si¢ na budynku pawilonu
1003/01  |handlowego mieszcz acego si¢ pod adresem os. Gorne 3
kpl 1,00
215 | KNR 5-06 |Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych
1003/01
kpl 1,00
216 | KNR 5-06 |Montaz i ustawienie masztu antenowego o wysokosci 3m 1 $rednicy min. 32mm
0901/01
maszt 1,00
217 | Kalkulacja |Podlaczenie masztu do istniejacej instalacji odgromowej budynku
indywidualn
a
kpl 1,00
218 | KNR 5-06 |Montaz anteny odpornej na wytadowania atmosferyczne CXL 2-3C/167-174 PT
1003/02
anteng 1,00
219 | KNNRS5 |Montaz przepustow rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kotierzem
0114/04
szt 1,00
220 | Kalkulacja |Opaska uziemiajaca
indywidualn
a
kpl 1,00
221 KNNR 5 |Kabel antenowy MRC 400
0715/01
m 25,00
222 | Kalkulacja |Sruby, ztaczki, wtyki
indywidualn
a
kpl 1,00
223 | Kalkulacja |Ochronniki w puszce na dachu
indywidualn
a
kpl 1,00
224 | Kalkulacja |Pomiary instalacji antenowych
indywidualn
a
kpl 1,00
225 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowej
indywidualn
a
kpl 1,00
2.1.9. Lokalizacja - PP Wysoka
226 | KNR 5-06 |Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych
1003/01
kpl 1,00
227 | KNR 5-06 |Gruntowne czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow antenowych stojacych rurowych o
0913/01 |wysoko$ci 7m
maszt 1,00
228 | Kalkulacja |Kontrola zwodu odgromowego
indywidualn
a
kpl 1,00
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

229

Kalkulacja
indywidualn
a

Ekspertyza wytrzymato$cii masztu dla obowigzujacych przepisow

kpl

1,00

230

Kalkulacja
indywidualn
a

W przypadku niespetnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt

kpl

1,00

231

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny CXL 2-3C-Iw/h

anteng

1,00

232

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kotierzem

szt

1,00

233

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

1,00

234

KNNR 5
0715/01

Kabel antenowy MRC 400

25,00

235

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztaczki, wtyki, prace instalacyjne

kpl

1,00

236

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce na dachu

kpl

1,00

237

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00

238

Kalkulacja
indywidualn
a

Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowej

kpl

1,00

2.1.10. Lokalizacja - PP Szydlowo

239

KNR 5-06
1003/01

Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych

kpl

1,00

240

KNR 5-06
0913/01

Gruntowne czyszczenie i jednokrotne malowanie masztow antenowych stojacych rurowych o
wysokosci 7m

maszt

1,00

241

Kalkulacja
indywidualn
a

Naprawa instalacji odgromowej budynku

kpl

1,00

242

Kalkulacja
indywidualn
a

Ekspertyza wytrzymato$cii masztu dla obowigzujacych przepisow

kpl

1,00

243

Kalkulacja
indywidualn
a

W przypadku niespetnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt

kpl

1,00

244

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny CXL 2-3C-Iw/h

anten¢g

1,00

245

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustow rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z kotnierzem

szt

1,00

246

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

1,00

247

KNNR 5
0715/01

Kabel antenowy MRC 400

25,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
248 | Kalkulacja |Sruby, zlaczki, wtyki, prace instalacyjne
indywidualn
a
kpl 1,00
249 | Kalkulacja |Ochronniki w puszce na dachu
indywidualn
a
kpl 1,00
250 | Kalkulacja |Pomiary instalacji antenowych
indywidualn
a
kpl 1,00
251 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowe;j
indywidualn
a
kpl 1,00
2.1.11. Lokalizacja - magazyn KWP w Pile - Motylewo (ul. Ceramiczna 29)
252 | KNR 5-06 |Demontaz istniejacych anten i instalacji antenowych
1003/01
kpl 1,00
253 | KNR 5-06 |Montaz i ustawienie masztu antenowego o wysokosci 3m 1 $rednicy min. 32mm
0901/01
maszt 1,00
254 | Kalkulacja |Podlaczenie masztu do istniejacej instalacji odgromowej budynku
indywidualn
a
kpl 1,00
255 | Kalkulacja |W przypadku niespetnienia wymaganych norm, nalezy zainstalowa¢ nowy maszt
indywidualn
a
kpl 1,00
256 | KNR 5-06 |Montaz anteny CXL 2-1LW/h
1003/02
anteng 1,00
257 | KNNRS |Montaz przepustow rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z koierzem
0114/04
szt 1,00
258 | Kalkulacja |Opaska uziemiajaca
indywidualn
a
kpl 1,00
259 | KNNR 5 |Kabel antenowy MRC 400
0715/01
m 25,00
260 | Kalkulacja |Sruby, ztaczki, wtyki, prace instalacyjne
indywidualn
a
kpl 1,00
261 | Kalkulacja |Ochronniki w puszce na dachu
indywidualn
a
kpl 1,00
262 | Kalkulacja |Pomiary instalacji antenowych
indywidualn
a
kpl 1,00
263 | Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza masztu i instalacji antenowej
indywidualn
a
kpl 1,00
2.1.12. Lokalizacja - Osiedle Gorne 1B, 64-850 Ujscie
264 | KNR 5-06 |Demontaz istniejagcego masztu AZART
1003/01
kpl 1,00
265 | KNR 5-06 |Montaz i ustawienie masztu antenowego o wysokosci 3m i $rednicy 50mm
0901/01
maszt 1,00
266 | KNR 5-06 |Gruntowne czyszczenie i jednokrotne malowanie podstawy masztu

0913/01
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

maszt

1,00

267

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny odpornej na wytadowania atmosferyczne CXL 2-3C/167-174 PT

antene

1,00

268

Kalkulacja
indywidualn
a

Podtaczenie zacisku anteny do najblizszego styku instalacji odgromowej

kpl

1,00

269

Kalkulacja
indywidualn
a

Fider antenowy MRC 400 doprowadzi¢ do szaki przemiennika istniejacym przepustem (przepust
udroznic)

kpl

1,00

270

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

1,00

271

Kalkulacja
indywidualn
a

Doprowadzenie zasilania z instalacji energetycznej z szafki na klatce, wymagana instalacja podlicznika

kpl

1,00

272

Kalkulacja
indywidualn
a

Koryta kablowe z pokrywami na dachu (zabezpieczone przed wiatrem)

kpl

1,00

273

KNNR 5
0716/01

Kabel antenowy MRC 400 ukfadany w korytach

25,00

274

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztgezki, wtyki, prace instalacyjne

kpl

1,00

275

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce na dachu

kpl

1,00

276

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00

271

Kalkulacja
indywidualn
a

Dokumentacja powykonawcza masztu 1 instalacji antenowe;j

kpl

1,00

2.1.13. Lokalizacja - KPP w Pile Budynek Glowny

Budowa masztu o wys. 50m znajduje sie w kosztorysie Zagospodarowania terenu PZT

278

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny CXL 2-3LW/h

anteng

4,00

279

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny odpornej na wyladowania atmosferyczne CXL 2-3C/167-174 PT

anteng

1,00

280

Kalkulacja
indywidualn
a

Drabina kablowa - dla prowadzenia kabli antenowych

kpl

1,00

281

KNNR 5
0716/01

Kable uktadane na drabinie kablowej, kabel antenowy LDF 1/2"

400,00

282

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

15,00

283

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce przy podstawie masztu

kpl

5,00

284

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztaczki, wtyki, prace instalacyjne, inne

kpl

1,00
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

285

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00

286

Kalkulacja
indywidualn
a

Dokumentacja powykonawcza instalacji antenowych

kpl

1,00

2.1.14. Maszty antenowe na dachu budynku KPP w Pile

287

Kalkulacja
indywidualn
a

Budowa 3 masztow balastowych

kpl

3,00

288

KNR 5-06
1003/02

Montaz anteny CXL 2-3LW/h

anteng

7,00

289

KNNR 5
0114/04

Montaz przepustow rurowych hermetycznych w stropie "fajkowy z koierzem

szt

3,00

290

Kalkulacja
indywidualn
a

Koryta kablowe z pokrywami na dachu (zabezpieczone przed wiatrem)

kpl

1,00

291

KNNR 5
0716/01

Kable uktadane na korytach kablowych, kabel antenowy LDF 1/2"

350,00

292

Kalkulacja
indywidualn
a

Opaska uziemiajaca

kpl

21,00

293

Kalkulacja
indywidualn
a

Sruby, ztaczki, wtyki, prace instalacyjne

kpl

1,00

294

Kalkulacja
indywidualn
a

Ochronniki w puszce na dachu

kpl

7,00

295

Kalkulacja
indywidualn
a

Pomiary instalacji antenowych

kpl

1,00

296

Kalkulacja
indywidualn
a

Dokumentacja powykonawcza instalacji antenowych

kpl

1,00
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Monterzy gr.ll r-g 1.157,70

2 |Monterzy gr.lll r-g 299,27

3 |Monterzy gr.IV I-g 4,16

4 |Robocizna r-g 41,46

5 |Robotnicy r-g 310,90

Razem

1.813,49
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Akumulator AMG 31-12 (31Ah) GEL szt 1,00
2 |Antena CXL 2-3C-Iw/h szt 6,00
3 |Antena CXL 2-3LW/h szt 8,00
4 |Antena CXL2-1LW/h szt 1,00
5 |Antena CXL2-3LW/h szt 4,00
6  |Antena odporna na wytadowania atmosferyczneCXL 2-3C/167-174 PT szt 8,00
7  |Brama radiowa DGT RadioBox RBv1C kpl 6,00
8  |Bramka GSM/VoIP Dinstar DWG2000EM-4G kpl 1,00
9  |Cyfrowy rejestrator rozméw DGT NetCRR2: (40xVolP, 8x analog, 8xS0, 5xCTI-2 - kpl 2,00

230V AC

10 |Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania - szara dm3 3,60
11  |Emalia chlorokauczukowa dm3 10,80
12 |Farba olejna miniowa 60% dm3 24,00
13 |Kabel antenowy LDF 1/2" m 904,80
14 |Kabel antenowy MRC 400 m 312,00
15 |Kabel MSR DM 4600/4601 kpl 2,00
16 |LAN Kontroler V2 z ptytka przekaznikow kpl 5,00
17 |Listwa zasilajaca 230 AC kpl 7,00
18 |Maszt antenowy 3m, $rednica S0mm kpl 1,00
19 |Maszt antenowy 3m kpl 2,00

20 |Mikrofon biurkowy i podstawka pod radiotelefon szt 8,00

21  |Modul manipulatora TRX SGM5 SDM4600 kpl 3,00

22 |Modut nadawczo-odbiorczy TRX SGM5 SDM4600 wraz z radiotelefonem bazowym | kpl 2,00

23 |Modut telefoniczny MCS - interfejs portow VoIP 2x64ch (VSU) kpl 1,00

24 |Opaski kablowe OKi szt 13,75

25 |Panel wentylacyjny dachowy 4W kpl 3,00

26 |Platforma sprzgtowa - serwer (230V AC) kpl 4,00

27 |Pokost Iniany dm3 2,40

28 |Potka stata mocowana w 4 miejscach do $cian szafy kpl 18,00

29  |Przepust rurowy "fajkowy" z kohierzem kpl 14,00

30 |Radiotelefon bazowy DM 4601e (z GPS) szt 8,00

31 |Radiotelefon bazowy DM4601e + kabel PMKN 4016 kpl 6,00

32 |Rozcienczalnik do wyroboéw chlorokauczukowych dm3 1,44

33 |Stacja retransmisyjna SLR5500 kpl 6,00

34 |Switch Cisco SG350-28-K9-EU kpl 3,00

35 |Switch zarzadzalny - Router Board 2011UiAS-RM kpl 4,00

36 |Szafa dystrybucyjna stojagca 600x600mm kpl 3,00

37 |Szafa dystrybucyjna stojaca 600x800mm kpl 3,00

38 |Szafa dystrybucyjna wiszaca 600x600 kpl 1,00

39 |Szekla szt 6,00

40 |Szyna TH35 z 5x gniazdo 230V AC kpl 1,00

41 |Sciagacz szt 6,00

42 |Uchwyty systemowe szt 54,00

43 |UPS - External Battery 1000VA (900W) kpl 3,00

44 |UPS 300W (120 minut) 1000VA (900W) kpl 3,00

45 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,38

46 |Zaciski do lin szt 6,00

47 |Zasilacz bazowy podwojny ZR12-150x2 kpl 4,00

48 |Zasilacz bazowy pojedynczy ZR12-150 kpl 7,00

49 |Zasilacz biurkowy buforowy z akumulatorem zelowym 30-40Ah szt 8,00

50 |Zestaw zdawczo-odbiorczy - duplekser DPF 2/6-HX-150), filtr pasmowy BPF2/4-2 kpl 5,00

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 5,15

2 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 5,15

3 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 131,84

4 |Srodek transportowy m-g 7,84

5 |Zuraw samochodowy m-g 5,15

Razem

155,12




