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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang wykonane przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul.
Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastruktura.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét murarskich.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z wykonaniem trawnikow przy projektowanych obiektach.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartoSci $redniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujacych norm przedmiotowych,

Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy - element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcii
murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspomych,

Scianka dziatowa - przegroda w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana Iub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.
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MATERIALY

Bloki wapienno-piaskowe — podstawowe wiasciwosci

szer. dt. x wys. zuzycie blokow zuzycie wytrzymatosc
zaprawy do na sciskanie
cienkich spoin
[mm] [mm] [szt./m?] [kg/m?] [N/mm?]
80 15 1.1 15
120 15 1.6 15
150 15 2 15
333x 199 15
180 15 2.4
20
15
240 5 3,2
20
180 333x 199 15 2.4 20
20
180 333x 199 15 2.4
75
20
180 15 2.4
25
333x 199
20
240 15 3.2 -
25
120 250 x 65 5.3 20,0 15
szer. dt. x wys. gorna granica wspotczynnik opor cieplny R wspotczynnik minimalna izolacyjnos¢ akustyczna [dB]
gestosci przewodzenia przenikania odpornosc
ciepta A cieptaU ogniowa? R R R
[mm] [mm] [kg/m?] [W/(mK)1 [m2K/W1 [W/(m2K)] Al & =
80 1500 0,51 0,16 3,06 El 60 45 42 45
120 1500 0,50 0,24 2,44 REI90/EI120 47 44 48
150 1500 0,50 0,30 213 REI 180/ EI 180 49 45 50
333x 199
180 1500 0,51 0,35 1,91 REI 240/ El 240 50 47 52
240 1400 n55 N 4k 145 REI 240 [ E1 240 54 51 54
180 333x 199 2000 1,05 0,17 293 REI 180/ EI 240 By 51 56
180 333x 199 1800 081 0,22 2,55 REI 180/ EI 240 53 47 55
180 0,64 0,28 2,22 REI 180/ El 240 52 47 53
333x 199 1800
240 0,65 037 1,85 REI 240/ EI 240 D7 544 h9s
120 250 x 65 1800 0,81 0,15 3,14 REI90/EI 120 494 46* 504

Bloki fundamentowe betonowe gr. 24-25cm klasy wytrzymatosci 20MPa
Stosowac zaprawe zwykta cementowo-wapienng klasy min. 15MPa.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Nadproza prefabrykowane

Nadproze typu L-19 stosowane sg do konstruowania nadprozy w $cianach zewnetrznych, ostonowych i
nosnych nad otworami drzwiowymi i okiennymi oraz w wewnetrznych $cianach no$nych nad otworami
drzwiowymi.

Wymiary:

- wysokos¢: 19 cm

- szeroko$¢: 9 cm

- dtugos¢: 90 — 270 cm, ze stopniowaniem co 30 cm

Klasa betonu: C30/37

Waga: ok. 30 kg/mb

SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

— wycigg jednomasztowy.

TRANSPORT

Wymagania ogéine

Zasady skfadowania wyrobow ceramicznych zostaty opisane w normie PN-B-12030:1996.
Elementy murowe powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane,
oczyszczone, wolne od wdd powierzchniowych i $niegu. Elementy murowe dostarczone na paletach
powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast
dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajacy tatwe
przeliczenie i pobranie prébek do badan.
Elementy murowe ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysoko$ci 220cm.
Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wigkszej nasigkliwo$ci, nalezy chroni¢
folig przed zawilgoceniem.
Belki nadprozowe mogq by¢ transportowane na budowe, gdy osiggng wytrzymato$¢ na Sciskanie
wynoszacq 0,7 Rw. Transport i sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji analogicznej do ich
wbudowania. Poszczegolne warstwy belek w stosie powinny by¢ przedzielone przektadkami
drewnianymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materiatow. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.
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WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania

elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodno$ci usytuowania, wymiarow i katow
skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi.
Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robét
murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana
przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakosC elementdw murowych i zapraw,
wymagajac od producentow certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodno$ci.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg

geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie mozliwos¢ korzystania z punktdw osnowy
wytyczonych dla elementow gtéwnego uktadu no$nego budynku - siatki stupow.

Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t, wykonanie niezbednych drog
tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia sciekow, dostarczenie na
teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego w przypadku przygotowywania
zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do przygotowywania zapraw z
wyposazeniem zapewniajacym wymagane warunki magazynowani i dozowania sktadnikéw zapraw.

Roboty murowe

Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzegaé zasad
podanych we wtasciwych normach.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajagce powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakoSci nalezy zamieni¢ na inne. Elementy ukfadane
na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu elementami murowymi suchymi i
zapylonymi, zwltaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ woda.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w iloSciach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw.

Mury zewnetrzne z pustakow ceramicznych wykonywac na zaprawie cieptochronne.

W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane.

Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Rdznica pozioméw poszczegolnych
czesci muréw z cegty nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m,
nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta elementéw murowych

Przy wykonywaniu murow nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:
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* Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, co zapewnia najlepszg
rownowage muru

* Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad

obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych

Tolerancje wykonania

Przyjmuije sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosic +1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania $cian nie moga by¢
wieksze niz:

- wysoko$¢ i dtugo$¢ kazdego pomieszczenia £ 20mm

- usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegtos¢ sasiednich Scian w Swietle £15mm

- odchylenie od pionu Sciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny Sciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubo$ci murdw nie moga przekracza¢ £10mm.

Dopuszczalne odchylenie Scian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej Sciany. Dopuszczalne
odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o$cieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, - 10mm.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L ( w mm ) powodujace jego sko$nos¢ w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz L/100 20mm
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz £ 20mm
Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania. Mozna stosowaé uktady
tradycyjne - kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski.
W potaczeniach muréw warstwa wozowkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez
miejsce potaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie)
powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem
lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty.
W $cianach o wysokosci > 5m nalezy na wysoko$ci 450cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysoko$ci 25cm
(dla Scian grubosci 12cm wysokosci 20cm) zbrojony 4 fi 10 (stal gtadka), strzemiona 0 6 co 30cm, stal
Al, beton B 15.
W $cianach o wysokosci < 5m nalezy na wysokosci 300cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysoko$ci 20 cm
zbrojony 4 fi 10 (stal gtadka), strzemiona 0 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15.
Sciany murowa¢ na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla $cian o wysokosci < 5m oraz dla $cian
obudéw szachtow, M5 dla scian o wysokosci > 5m.
Roboty murarskie wykonywa¢ zgodnie z ogoélnymi zasadami wiedzy technicznej i ,Wytycznymi
wykonania i odbioru robét-budowlano montazowych”, w cze$ci dotyczacej robdét murarskich. Do
stosowanych materiatow nalezy stosowa¢ odpowiednio zaprawe.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ustawieniu $cianek na elementach konstrukcji stropéw i
posadzek a nie warstw posadzki. Zachowywa¢ szczegding uwage przy naroznikach Scian — powinny
by¢ prawidtowo potgczone poprzez przewigzanie cegiet. Stupki o wymiarach 25x25 cm murowac z cegty
petnej. Na wykoniczenie otworéw okiennych i drzwiowych w miejscach przysztego mocowania osciezy
stosowa¢ przemurowania z cegty petnej. Ta sama uwaga dotyczy oparcia na murze elementow
konstrukcji — nadprozy, belek stalowych i wiencéow.
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Zaprawy budowlane murarskie

Zaprawy do muréw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz
wymaganiami normy PrPN-EN 998-2 - Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Przy wykonywaniu
zapraw nalezy stosowac objetoSciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i
dodatkow.

Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objetosci piasku
wilgotnego. Nalezy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie
powinno zapewni¢ jednorodno$¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy wymiesza¢ sktadniki suche
(kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i dalej mieszac¢
do uzyskania jednorodnosci.

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wodq ze zrddta poboru wody pitnej. Woda powinna
wykazywac pH co najmniej 4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/l, siarczanéw
ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w
czasie: zaprawe cementowa- 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 0,5 godziny), zaprawq
cementowo-wapienna - 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdbw uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakoSci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta

-rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe

- atestu (zaswiadczenia o jakosci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

-dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzor
Inwestorski watpliwosci co do jako$ci cegiet.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zaSwiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodno$ci.

Cegly i pustaki powinny by¢ zbadane na obecnos¢ szkodliwej zawartoSci rozpuszczalnych soli. Po
badaniach na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty.
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Warunki dostawy

Poszczegolne rodzaje cegiet i pustakow powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cegly i jej
jako$¢ okreSlona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji jakosci catej zamawianej ilosci cegty

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu rob6t

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytane;
iloSci cegiet, zawierajacy nastepujace dane:

* nazwe i adres producenta

+ date i numer kolejny badania

* 0znaczenie wedtug normy

* ilo$¢ cegiet

* piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Program badan

Badania robét murarskich nalezy wykonywaé w trzech etapach :

- badania przed rozpoczeciem budowy

- sprawdzenie robdt pomiarowych

- sprawdzenie robot przygotowawczych

- badania w trakcie budowy

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq

- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jakosci wykonania poszczegdlnych $cian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie nosnos$ci wykonanych elementdw poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz

- badania odbiorcze

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq

- sprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jakoSci wykonania poszczegdlnych $cian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie no$nosci wykonanych elementdw poprzez wykonanie
- odpowiednich ekspertyz

Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny byC wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjq projektowg oraz warunkami niniejsze]
specyfikacji technicznej.

Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow, w szczegoélno$ci wymiaréw, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jako$ci powierzchni zewnetrznych

- Ocena prawidtowosci wigzania muru - w szczegoélnosci na stykach i naroznikach, na podstawie
ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

- Sprawdzanie rownomierno$ci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych scian na podstawie ogledzin i
zapisdw w dzienniku budowy

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa - na podstawie ogledzin

i pomiarow tasma z podziatkg milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac Srednig grubos¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu Srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy
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przeprowadza¢ poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar prze$witu miedzy tatg i powierzchnig
lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0mm

- Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnaciji nalezy
przeprowadza¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

- Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiericow zelbetowych w miejscach ichwystepowania na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie jakosci zbrojenia.

- Sprawdzenie usytuowania poszczegdlnych $cian nalezy przeprowadzac poprzez pomiarygeodezyjne.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomnicy murarskiejlub
wezowej oraz faty kontrolnej, przy dtuzszych Scianach za pomocg niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomocg ogledzin,
dodatkowonalezy sprawdzi¢ rdwnolegto$¢ oparcia.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potdwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadza¢ w trakcie rob6t i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr biezacy dla:

- dostarczenia, obsadzenia i obmurowania belek stalowych

- utozenia nadprozy

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr kwadratowy metr dla:

- umocowania siatek tynkarskich

- wypetnienia zaprawg oczek siatki tynkarskiej

- muru facznie ze spoinami.

Wysoko$¢ muréw w scianach budynkow obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do

wierzchu nastepnego stropu. Z muréw odlicza sie powierzchnie otworéw drzwiowych i okiennych, oraz
wnek z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m3. Nie odlicza sie z
powierzchni  murdw, nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatow, bruzd instalacyjnych,
obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr szescienny dla:

- uzupetnienia $cian lub zamurowaniu otwordw.

ODBIOR ROBOT

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych
fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatow:

wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi

dokumentami, oraz powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow

z dokumentacjg projektowq

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania

i obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegoino$ci podlega sprawdzeniu:
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* zgodno$¢ ksztaftu i gldwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

* grubo$¢ muru

* wymiary otworoéw okiennych i drzwiowych

* pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

* poziomo$¢ warstw

* zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu

Odbiodr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

+ pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjg techniczng

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét, zawartych w umowie.
Podstawe odbioru robot murowych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe w

- postaci atestu, certyfikatu jako$ci lub deklaracji zgodnoSci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementow robot

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzor Inwestycyjny

- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,

PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdine czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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