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KODY CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45320000-6 Izolacja cieplna;

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
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[Dz.U. 2013 poz. 1129] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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ST IV.S-02 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA
- INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNEK A, BUDYNEK B, BUDYNEK C.

Zatozenia informacje wstepne:

. Posadowienie projektowanych budynkéw planowane jest na rzednej + 0,00 odpowiadajace;:
Budynek A-63,8 mn.p.m;
Budynek B - 63,3 m n.p.m;
Budynek C - 63,4 m n.p.m;

»  Naterenie Inwestycji znajduje sie fragment wytaczonego z uzytku gazociggu.

*  Przebieg préb poprawno$ci montazu oraz dziatania poszczegdlnych systeméw nalezy uzgodni¢ z INSPEKTOREM
NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY SANITARNE..

. Przebieg prob nalezy udokumentowa¢ poprzez sporzadzenie protokotu przeprowadzenia préby, fakt ten musi by¢
potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole.

. Ponizsze opracowanie wraz z resztg dokumentacji projektowej, stanowi wytyczng do wykonania i odbioru robét
budowlanych kompletnego i w petni funkcjonalnych instalacji dla prawidlowego i petnego funkcjonowania
projektowanego nowych budynkéw A, B i C. Brak wyszczegdlnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesorii, ktory moze
by¢ zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczong instalacje uzna¢
za kompletng i zgodna z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku wykonania tych elementow i
nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy INWESTOREM a WYKONACA.

. Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢ i wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami
projektu. System nalezy stosowaé w sposéb kompletny, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami i akcesoriami.
Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementéw systemu, zastepowanie wybranych elementow
nieoryginalnymi czy faczenie elementdéwz réznych systeméw. Proponowane rozwigzania przez WYKONAWCE muszg
uzyska¢ akceptacje INWESTORA, a proponowane przez WYKONAWCE rozwigzania zastepcze muszg uzyskaé
akceptacje INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz uwzglednia¢ wptyw na inne branze.

e Odbiér materiatow na budowie oddostawcow nalezy dokumentowaé za pomocg protokotéw umozliwiajacych
identyfikacje serii dostarczonego materiatu.

e Materialy do wbudowania muszg uzyska¢ akceptacje INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO poprzez
akceptacje odpowiedniego wniosku materiatowego.

. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystapieniem do robét.

»  Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo uwzgledniajgc zaréwno cze$¢ opisowg jak i rysunkowg projekiu,
specyfikacje, przedmiary kosztorysy,inne opracowania branzowe. Przed zamdwieniem poszczegdlnych elementéw
nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ danego rozwigzania i zgodnos¢ rozwiazan oferowanych przez danego producenta z
zatozeniami projektowymi tak aby spetniaty zatozony cel oraz byly kompatybilne z pozostatymi elementami danej
instalaciji. Jezeli jaki$ element zostat ujety/opisany tylko w jednym z opracowan dotyczaych przedmiotowej inwestycji a
nie zostat ujety w pozostatych opracowaniach nalezy go wykonacé.

. Nie dopuszcza sie taczenia elementéw produkowanych przez réznych producentéw w obrebie jednego systemu
wyjatek stanowi punkt styku poszczegoinych systeméw lub miejsca zmiany materiatu z jakiego sg wykonywane dane
odcinki instalacii.
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. Z uwagi na tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamdwien Publicznych oraz ograniczenia z tego
wynikajace, niektdre rozwigzania projektowe mogg byC uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie
wykonastwa przez INWESTORA konkretnego produktu oferowanego przez réznych producentéw. Z tego wzgledu
uszczegdtowienia w tym zakresie stanowig element dostawy realizowanej przez WYKONAWCE robét. Tym samy
nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan
dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczeg&towych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego
wskazania producenta lub dostawcy.

»  Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢
wykonywania prob oraz rozruchow poszczeg6lnych instalacji oraz konieczno$¢ dostosowania ich po wykonaniu do
rzeczywistych warunkdéw zaistniatych na budowie.

. W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan to znaczy urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajgcych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych
instalacji oraz elementéw montazowych czy maskujgcych elementy instalacyjne lub wszelkich elementéw ekranujacych
jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

»  WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej w
czesci rysunkowej oraz opisowe;.

»  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg
i poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

. Wszelkie préby i regulacje instalacji stanowig element kosztu jej wykonania i sg elementem koniecznym do wykonania
tym samy niemoze by¢ zadana za nie dodatkowa optata przez WYKONAWCE.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Lokalizacja inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1. Dostep na teren inwestycji od pétnocnego boku - od ul. Bydgoskiej.

Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Przedmiotem rob6t budowlanych jest budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych w nowo projektowanym budynku H-11 oraz
w zakresie doprowadzenia mediéw do istniejacego budynku £-11 to jest:

- budowa wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii;

- budowa wewnetrznej instalacji wody hydrantowe;;

- budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

- budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej podci$nieniowej;

- budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego,

- budowa wewnetrznej instalacji klimatyzacji opartej na freonie

- budowa wezta ciepta w budynku A,

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty przygotowawcze miedzy innymi takie jak wymienione ponizej wchodzg w zakres prac WYKONAWCY:

- wytyczenie trasy przewodéw;
- lokalizacja armatury;
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- wykonanie tymczasowych elementéw instalacji w celu zapewnienia ciggto$ci dostawy i odbioru mediow;
- opracowanie szczego6tow i wykonanie mocowac;
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem wykonanych instalacji.

Odbiér materiatow na budowie

Materialy  nalezy  dostarczy¢ na budowe wraz ze  Swiadectwem  jakoSci, kartami  gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Iub uzgodni¢ z dostawcg wymiane na nowy o prawidiowych
parametrach.

Sktadowanie materiatdw na placu budowy

*  Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, powinno
odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Temperatura nie
wyzsza niz 40°C. Rury mozna przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiata), ale najlepiej w zamknietych magazynach.

*  Armature sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczong przed uszkodzeniem.

»  Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

. Rury sktadaé na podktadach drewnianych. Rury w kregach przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.

. Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

»  Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.

. Kruszywa tj. pospotke i piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegéinych asortymentéw.

»  Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty ($rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych Srodkdw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur
dostarczong przez producenta rur. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu
powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu i glebokosci wykopu.

Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane przez WYKONAWCE i zaakceptowane przez
INWESTORA.

Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

WYKONAWCA przedstawi do akceptacji INSPEKTOROWI NADZORU szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robét.

Odwodnienie wykopu na czas budowy
WYKONAWCA przedstawi do akceptacji INWESTOROWI szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopow

na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét. Zakres robét
odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét.
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Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
o etapl -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach;
o etapll - po prébie szczelnodci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
« etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i
rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia 0.85.

Inne Informacje o terenie budowy

Szczegotowe informacje w zakresie:

. Organizacja robot budowlanych

. Zabezpieczenia interesow 0sdb trzecich

e Ochrony $rodowiska

. Warunkéw bezpieczenstwa pracy

e  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

. Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

. Ogrodzenia, Zabezpieczenia chodnikow i jezdni;
Nie stanowig zakresu niniejszego opracowania.
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ST IV.S-03 BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Kody CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45320000-6 Izolacja cieplna.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa wewnetrznej instalacji wodociagowej dla projektowanej nowej
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na
dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1.

Okreslenia podstawowe

Rodzaje instalacji wodociggowych:

Instalacja wody przeciwpozarowe; - w skiad systemu wchodzg przewody wody przeznaczonej na cele
przeciwpozarowe doprowadzajace wode do hydrantéw wraz z zaworami,
pompami i osprzetem zamontowanym na tych przewodach. W tym takze
izolacja przewodow.

Instalacja wody pitnej (uzytkowej) — w skfad systemu wchodzg przewody z wodg zimna, cieptg oraz system
cyrkulacji wody cieptej wraz z zaworami pompami i osprzetem
zamontowanym na tych przewodach. W tym takze urzadzenia do
podgrzewu cieptej wody oraz izolacja przewodow.

Biaty montaz - Ogot urzadzen i przybordw sanitarnych jak: umywalki, zlewy, miski
ustepowe, pisuary, natryski i brodziki, krany ze ztaczkg do weza, wanny i
td. wraz z ustugg zamontowania w miejscu docelowym oraz podtgczeniem
do przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. (podtaczenie przyboréw
do instalacji elektrycznej jesli wymagane lezy po stronie branzy
elektrycznej).

Przejscia przewodow przez przegrody ppoz - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie przejscia rur przez przegrody budowlane
ktére stanowig granice strefy pozarowej, sg przegrodami stanowigcymi
oddzielenie lub wydzielenie przeciwpozarowe. Przestrzer pomiedzy rurg
przewodowg a otworem w przegrodzie w takim miejscu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak aby spetniato wymaganie klasowe dla catej
przegrody.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robé6t budowlanych oraz transportu

Do zgrzewania (zapresowywania) przewoddw ze stali nierdzewnej oraz z rury wielowarstwowej PE/AL/PE zalezy uzywaé

tylko i wytacznie zaciskarek zaakceptowanych przez producenta danej rury. Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w minimum

dwie osoby. Zaciakarka musi by¢ catkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewni¢ szczelno$¢ poszczegélnych potaczen.

Do fazowania, przycinania, wygtadzania i innego obrabiania zakoficzen przewoddw nalezy uzywac tylko narzedzi zgodnych z

wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcjg montazu. Ztaczki nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach

a po wyjeciu z opakowan zbiorczych niezwtocznie zamontowac lub zabezpieczy¢ przez zabrudzeniam lub uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewodéw nalezy zwréci¢ uwage:

e aby rury nie ulegaly zgieciu;

» aby do wnetrza rur nie dostawaly sie zanieczyszenia

»  aby przy przenoszeniu przewodéw nie uszkodzi¢ ich zewnetrznej Scianki

» aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktada¢ na podktadach zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem, nie
kta¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.
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Dopuszczalny jest transport elementdéw przeznaczonych do wmontowania w instalacje z wykorzystaniem podnos$nikow i
innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i ztaczki znajdujq si¢ w opakowaniach zbiorczych odpowiednio
zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét, zardbwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow.

Sprzet powinien byé w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas wykonania robét budowlanych

Instalacja wody przeciwpozarowe; - Przewody na catej dtugosci od pompy wykona¢ z rur bez szwu
wykonanych ze stali czarnej ocykowanej. Przewody zaizolowac.

Instalacje wody bytowej - Gtéwne przewody wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej taczonej poprzez
zaciskanie (zaprasowywane). Przewody w obrebie poszczeg6inych
tazienek oraz inne podejscia pod przybory biatego montazu wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-AL-PE taczonych poprzez zlgczki zaciakane
(zaprasowywane). Przewody zaizolowaé.

Maksymalne ci$nienie robocze 0,6 MPa,
Cisnienie prébne 0,9 MPa,
Temperatura robocza/max = 60/80°C.

Biaty montaz - Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie urzadzen biatego montazu,
wielkosci, standardéw wykonania poszczegolnych urzadzern nalezy
uzgodni¢ z branzg architektoniczng. Podczas montazu szczeliny pomigdzy
urzadzeniami a elementami budowlanymi nalezy uzupetnia¢ silikonem
sanitarnym w ktorego sktadzie znajduje sie Srodek przeciwdziatajacy
rozwojowi plesni i grzybow.

Pozostate wymagania dla instalacji podano w cze$ci opisowej, rysunkowej, opracowanie nalezy ropatrywactacznie ze
wszystkimi opracowaniami dotyczacymi przedmiotowej Inwestycji.

Wymagania dotyczace wykonania robdt

WYKONAWCA robét sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
INSPEKTORA NADZORU.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez INSPEKTORA
NADZORU.

WYKONAWCA powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢ czytania
Dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwatoSci eksploatacyijne;.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia WYKONAWCY od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR
NADZORU moze uwzgledni¢ wyniki badan materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Sposob wykonczenia poszczegolnych elementow

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej

- wytyczenie trasy przewodéw na $cianach budynku,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych i urzadzen, takze pod wzgledem wysoko$ciowym

- wykonanie przeku¢ przez przegrody

- dobér i przygotowanie konsoli i profili pod montaz przewoddéw

- potwierdzenie z producentem przewodéw miejsc kompensacji wydtuzen na przewodach.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.

Kompensacje wydiuzen nalezy wykona¢ przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur zwigzanego z uktadem budynku.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ z wykorzystaniem punktéw statych oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przed przystapiniem do

Instalacja wody uzytkowej powinna przejs¢ probe szczelno$ci pod ci$nieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptukaé dwukrotnie
wodg i zdezynfekowac.

Montaz instalacji wod-kan nalezy wykonywa¢ w Scistej koordynacji z montazem pozostatych instalacji na budynku.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnoSci i sprawnosci. Montaz armatury nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowaC w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci, ustawi¢ w tak aby
wrzeciono byto skierowane ku gorze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez 0§ przewodu. Podigczenia do
BMS nalezy wykona¢ zgodnie z projektem automatyki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ po zakorczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnosSci po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

+ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,
* Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

+ Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen.
Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o dokfadnie takiej $rednicy jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesyniecia przewoddw jesli zachowana jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze
powodowac kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowac rozszczelnienia instalacji.

Szczegoly technologiczne
Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje,
przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczeg6towosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletne; i
w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentaciji projektowe;.
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Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwieri Publicznych, niektére
rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku
rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczegotowych rysunkow wykonawczych bez
bezpo$redniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z
rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajgcych podigczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz
elementéw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli
wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

WYKONAWCA po wykonaniu i odbiorze instalacji wodociggowych zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenie
przejs¢ przewoddw w przegrodach oddzielenia pozarowego (dobér zabezpieczenia w zalezno$ci od rodzaju przewodu i od
klasy oddzielenia/wydzielenia danej przegrody).

Informacje dotyczace odcinkow robot

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ z INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. Odcinakami mogg by¢ poszczegdine
piony, odcinki i podej$cia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robét nalezy poddaé odpowiednim prébom a po
ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢ odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo
wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie pézniej niz w ciagu 7 dni.

Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w cze$ci opisowej, rysunkowej, projekt nalezy ropatrywactacznie.

Wszelkie parametry produktéw i materiatéw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:
* spefniania tych samych wiasciwosci technicznych,

* przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania rob6t w obiektach budowlanych nalezy stosowaC wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

+ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,

+ wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku mozna stosowac
wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych instalacji zawarty jest w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koricowych polegajacych na
kontroli:

+ zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

+ stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
* sprawdzenie proby szczelnoci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan.
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Przedmiar i obmiar robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,wymaganiami INSPEKTORA NADZORU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,lokalizacja przyborow sanitarnych.

Odbior czesciowy.

odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku
budowy

Odbior koncowy

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych w tym dotyczacych jakoSci jakos¢ wykonania izolacji cieplnej, zgodnosé
wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, elementéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Sposdb obmiaru rob6t

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji wodociagowej jest m (metr) przewodu wodociggowego i mm $rednicy, oraz punkt
poboru wody taki jak podejscie wody do umywalki czy zlewu, lub inny sposéb obmiaru robét zawarte w Umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca,.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

* ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb postronnych;

* przygotowanie przytaczy mediow do zasilania placu budowy,

* zgtoszenie kazdego zakofczonego elementu robét zakrywanych inspektorowi nadzoru ,

« transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatéw i elementéw i wszelkiego
sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

* segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow,

+ sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robét,

+ zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu,

*+ wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét

A takze wszelkie dziatania zwigzane z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem juz wykonanych elementow.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiatéw oraz na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Dokumenty odniesienia

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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ST IV.S-04 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
Kody CPV

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45323000-7 Izolacja cieplna.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
nowej projektowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27; jednostka ewidencyjna
301901_1.

Okreslenia podstawowe

kanalizacja sanitarna — system przewodéw poditgczonych do elementdéw bialego montarzu oraz do urzadzen
technologicznychm odprowadzajacy Scieki z tych urzadzen do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

kanalizacja deszczowa — system przewodow wraz z wpustami dachowymi odprowadzajacy wody opadowe z dachu budynku
do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robé6t budowlanych oraz transportu

Pojedyncze rury transportowaC recznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania mogq byé transportowane mechaniczne przy
zabezpieczeniu fadunku przed uszkodzeniem. Ksztattki transportowa¢ w opakowaniach zbiorczych lub utozone w kartonach w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Pojedyncze ksztattki transportowac recznie.Do zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego nalezy uzywac wytacznie maszyny producenta danego systemu.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas wykonania robét budowlanych

*  Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z trasami i wymaganiami zawartymi w cze$ci projektowej z ryr kielichowych.
taczenie ksztattek i rur wykonywac przy uzyciu $rodka poslizgowego. Instalacje wykona¢ w czesci podposadzkowej z PP
SN16 nodad posadzka najnizszej koncygnacii instalcje wykona¢ z PCV lub PP.

* Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie dachu zaprojektowano w systemie kanalizacji podci$nieniowej. Przewody nalezy wykona¢ w systemie rur
polietylenowych wysokiej gesto$ci zgodnych z PN-EN1519-1. Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, ktory
likwiduje wewnetrzne naprezenia termiczne powstajace zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury odpuszczane
zabezpieczone sg przed niepozadanym skurczem, co zwieksza bezpieczenstwo ztgczy. Rury PE-HD powinny wykazywaé
odporno$¢ na UV (dodatek sadzy w procesie produkcii).

W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe o $rednicy, spetiajace nastepujace zatozenia:
» mozliwo$¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacja,
» mozliwo$¢ wykonania szczelnego potaczenia wpustu z folig dachowg
« Osiggniecie maksymalnej wydajno$ci wpustu jest mozliwe przy spietrzeniu wod opadowych na dachu na wysokos¢ 4-6
cm. Z tego wzgledu wymagane jest bardzo staranne wykoanie izolacji dachu.
Na kazdym przej$ciu pion w poziom zamontowa¢ na przewodzie czyszczak, w miejscu moztarzu czyszczaka w kazdej
§cianie za ktorg znajdowac bedzie sie czyszczak zamontowac rewizje umozliwiajaca dostep do czyszczaka.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t
Wykonawca robét sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetnos¢ czytania
Dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe
itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowacC obnizenia wartoci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwatosci eksploatacyjnej.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Sposob wykonczenia poszczegolnych elementow

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocowa¢ do elementow trwatych za pomoca specjalnie dobranych mocowan
systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane dokumentacjq projektowg przewody obtozy¢é matami wygtuszajacymi i/
lub w zalezno$ci od wymagan obudowa¢ ekranami z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiednich dla Srodowiska panujacego w
danym pomieszczeniu. Wszelkie miejsca wymagajace uszczelnienia/uzupemienia za pomocg masy silikonowej wykonywac
przy pomocy materiatéw ze sktadnikiem przeciwdziatajgcym rozwojowi plesni.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o dokfadnie takiej $rednicy jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sa kilku centymetrowe przesyniecia przewodoéw kanalizacyjnych jesli zachowana jest ich funkcja (przewody
odprowadzajg scieki, wody opadowe z przewidzianego urzadzenia). Przesuniecie nie moze powodowaé kolizji z innymi
instalacjami oraz nie moze powodowac rozszczelnienia instalacji. Nie dopuszcza sie wykonywania nie przewidzianych w
projekcie odsadzek oraz dodatkowych zataman na podci$nieniowej instalacji kanalizacji deszczowej. Ewentualne zmiany na
instalacji kanalizacji deszczowej mogg wymagac¢ wykonania ponownych obliczen instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Szczegoly technologiczne

*  Kanalizacja sanitarna
Wszelkie wymagania dotyczace szczeg6tow technologicznych nalezy ustali¢ z producentem systemu wybranego do
wmontowania.

» Kanalizacja deszczowa

Prowadzenie kolektorow poziomych bezspadkowe. W przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujace w punktach statych
sq przenoszone na konstrukcje budynku. Aby temu zapobiec zastosowaé nalezy specjalny system mocowania sztywnego
instalacji. W sktad systemu mocowania wchodza:uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomoca klina montazowego;
profil montazowy o przekroju kwadratowym, zamknietym;elementy taczace profil;podwieszenie profili.

WydtuZenia przewoddw przejete zostajg przez ten system, a wystepujace w nich sity wzdtuzne przeniesione zostajg przez
punkty state na profil montazowy o przekroju kwadratowym, przebiegajacy réwnolegle do zamontowanego przewodu.

Na kolektorach poziomych nalezy wykona¢ punkty state w max. rozstawie co 5m wykorzystujac elementy systemowe - opaski
elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montowa¢ co 10 Srednic. Przy zmianie $Srednicy kolektora nalezy stosowaé wytgcznie
zwezki niesymetryczne. Na pionach instalacji podci$nieniowej nalezy montowaé kielich kompensacyjny z punktem statym,
maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowaé co 15 $rednic. Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, ciany
no$ne) nalezy wykonacC w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.Po utoZeniu instalacji nalezy podda¢ jg
prébie na szczelno$¢. Badania szczelnosci powinny by¢é wykonywane przed zakryciem stropdw, w ktorych prowadzona jest
instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Montaz wpustéw dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych, zatgczonych do poszczegdlnych
artykutow.

Pofaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytaczeniowym z tego samego materiatu musi by¢ wykonane z zaktadem
minimum 12cm.

Po ukoriczeniu montazu wpustéw nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu.
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W przypadku wystgpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustéw nalezy wykonaé obliczenia
sprawdzajace.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ostatecznego rodzaju pokrycia dachowego z
przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu.

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowa¢ zgodnie z zasadami montazu rur PE-HD zawartymi w wytycznych
producenta systemu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje,
przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.
Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej i w
petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwien Publicznych, niektore
rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku
rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemoZliwe jest wykonanie szczegdtowych rysunkow wykonawczych bez
bezpo$redniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan
technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajgcych podtgczenie urzadzenia do wewngtrznych instalacji oraz
elementéw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementow ekranujacych jezeli
wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkow roboét

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami moga by¢ poszczegdlne piony kanalizacji,
odcinki i podjejscia pionowe osobno lub cate galezie instalacji. Odcinki robét nalezy podda¢ odpowiednim probom a po ich
pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych
odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawcag jednak nie pdzniej niz w ciagu 7 dni.

Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowej, rysunkowej oraz w, projekt nalezy ropatrywac tacznie.

Wszelkie parametry produktéw i materiatéw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:

* spefniania tych samych witasciwosci technicznych,

* przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania rob6t w obiektach budowlanych nalezy stosowaC wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

+ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

+ wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Kanalizacje deszczowq nalezy poddaC prébie szczelnoSci na poszczegdlnych odcinkach rob6t zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego co najmniej poprzez zakorkowanie wyjscia przewodu z budynku korkiem wyposazonym
w kurek spustowy i zalanie przewodéw az do catkowitego wypetnienienia a nastepnie poprzez obserwacje wszystkich ztaczy
oraz utrzymujacego sie poziomu lustra wody w okolicy wpustéw dachowych. Czas préby jesli Inspektor nadzoru nie ustali
inaczej powinien wynosi¢ co najmniej 24h po catkowitym napetnieniu instalacji.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ przelewowej probie szczeloSci w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na przyktad
poprzez wlewanie do kanatéw wody w iloci okoto 10-20 litréw i jednoczesng obserwacje ztaczy na badanym odcinku.

Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji wodociggowej jest m (metr) przewodu i mm $rednicy, oraz punkt odbioru $ciekow
taki jak podejscie do syfonu do umywalki czy zlewu, lub inny sposéb obmiaru robét zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Sposob obmiaru robot

Sposdb obmiaru robot oraz szczeg6ly dotyczace ptatnosci i rozliczern powinny by¢ zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca,

Rozliczenie rob6t tymczasowych i pprac towarzyszacych

W zakres robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi réwniez montaz trjnikow, kroécow dla
wprowadzenia do instalacji przewodéw skroplin (przewody skroplin wchodza w sktad instalacji klimatyzacyjnej).

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowig element niezbedny do wykonania instalacji i tym samych
wchodza w koszt wykonania takiej instalacj.

»  Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,

»  Lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegoinych urzadzen,

e Sprawdzenie trasy oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania drobnych przeszkdd, mogace powodowaC uszkodzenie
przewodow, np. wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

e Sprawdzenie przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

»  Koordynacja instalacji kanalizacyjnej w zgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie ewentualnych kolizji
mogacych powstaé na budowie.

Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczesnie stanowig osobng pozycje rozliczeniowa.

Roboty zwigzane z obudowg przewodéw za pomocg piyt gipsowo-kartonowych wchodzg w zakres wykonania instalacji
jednoczesnie stanowig osobng pozycje rozliczeniowa,

Dokumenty odniesienia

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjq projektowg i obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdInosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

+ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12,
* Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PE-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnafrz budynkéw. Czes$¢ 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktad
i obliczenia.

PE-EN 12056-3 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3 Przewody deszczowe, projektowanie uktad
i obliczenia.

PE-EN 12056-4 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 4 Pompowanie $ciekdw, projektowanie uktad
i obliczenia.
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ST IV.S-05 WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;
45321000-3 Izolacja cieplna.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego dla projektowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1.

Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — kompletna instalacja stuzgca do dostarczenia ciepta z wezta ciepta do pomieszczen w
celu ich ogrzania w okresie zimowym wraz z obiektem koricowym w postaci podfogi grzewczej, wraz z systemem zaworéw.

Instalacja ciepta technologicznego — kompletna instalacja stuzaca do dostarczenia ciepta do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych i innych urzadzeniach slyzacych do obrébki powietrza oraz do podgrzewania cieptej wody uzytkowej w
okresie zimowym lub w okresie catego roku.

Pomieszczenie Wezta ciepta — Pomieszczenie w ktorym znajduje sie wezet ciepta

Wezet ciepta — og6t instalacji i urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta ciepla i stuzacych do poboru ciepta z sieci
cieptowniczej wraz z wymaganym pomiarem i regulacjg parametrow ciepta w celu dostosowania ich do podania ciepta do
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego.

Instalacja odzysku glikolowego — system przewodéw wraz z glikolowymi wymiennikami ciepta umieszczonymi w centralach
wentylacyjnych przesytajacych wodg z domieszka 37% glikolu propylenowego w celu odzysku cieptg do odbiornikéw ciepfa.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robé6t budowlanych oraz transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego na jakosé
wykonywanych robét, zarowno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

Do zaciskania/zaprasowywania ztaczek uzywacé tylko narzedzie dedykowane przez danego producenta systemu rur.
Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas wykonania robét budowlanych

Urzadzenia i materiaty w zakresie przebudowy wezta ciepta, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego wg opisu technicznego oraz rysunkéw Dokumentacji Projektowej.

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wykonaé¢ dla wiekszych $rednic z rur stalowych
czarnych faczonych poprzez spawanie, zabezpieczone warstwami malarskimi i zaizolowane (dopuszcza sie
zastosowanie systemu opartego na systemie poltaczen zaciskanych /zaprasowywanych). Srednice mniejsze réwne
@ 32 i podejscie pod grzejniki wykona¢ z rur warstwowych PERT/AI/PERT taczonej przez zaciskanie.

Wymagania dotyczace wykonania robdt
Wszelkie ztacza nie moga, znajdowac sie wewnatrz przegrdd budowlanych, ztaczy nie wolno umieszczaC w przestrzenie
podtogi grzewczej i nie wolno zalewac ich betonem. Petle ogrzewania podiogowego muszg by¢ wykonane z jednego nie

taczonego odcinka rury. Odcinki od pomieszczenia ogrzewanego za pomoca ogrzewania podiogowego do szafki
rozdzielaczowej nalezy zaizolowac.
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Sposéb wykonczenia poszczegélnych elementow

Odcinki instalacji nalezy wykonaé poprzez podiaczenie do urzadzenia koricowego lub do szafki rozdzielaczowej z ktérej
rozprowadzone bedg poszczegdine petle ogrzewania podtogowego. Przewody muszg zosta¢ zaizolowane a tam gdzie jest to
wymagane zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Izolacje nalezy wykona¢ estetycznie i w taki sposob aby nie nastepowato jej
pekanie oraz aby byta szczelna bez przerw.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o dokfadnie takiej $rednicy jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesyniecia przewodow jesli zachowana jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze
powodowaé kolizji z innymi instalacjami, nie moze powodowaé réwniez powstania miejsc gdzie bedzie gromadzic sie
powietrze lub powstang miejsca z ktérych nie da sie odprowadzi¢ wody w przypadku oprozniania instalacji.

Szczegoly technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa projektu, przedmiary
kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegdétowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej i
w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkoéw dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwien Publicznych, niektore
rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku
rozwigzan dedykowanych, dla ktdrych niemoZliwe jest wykonanie szczegbtowych rysunkéw wykonawczych bez
bezpo$redniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z
rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, . urzadzen wraz z kompletem instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajgcych podigczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz
elementéw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli
wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robat

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ z INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. Odcinakami moga byé poszczegdine
gatezie instalacji. Odcinki robot nalezy podda¢ odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosié¢ gotowo$¢ odbiotu
INSPEKTOROWI NADZORU. INSPEKTOR NADZORU jest zobligowany do odbioru prawidiowo wykonanych odcinkéw w
ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie pozniej niz w ciagu 7 dni.

Kontrola, badania oraz odbidr wyrobéw i robét budowlanych

Instalacje ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania nalezy poddac probie szczelnoSci na poszczegolnych odcinkach
robot zgodnie z ustaleniami z INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO.Poszczegdine odcinki podda¢ conajmniej
prébie ciSnieniowej poprzez zakorkowanie na wszystkich elementach koricowych napetni¢ wodg pod 1,5 razy wiekszym
cisnieniem niz ci$nienie robocze a nastepnie po odpowietrzeniu instalacji na manometrze podtaczonym do badanego odcinka
bada¢ spadek ci$nienia przez 24 godziny. Przebieg préb nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiar i obmiar robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami INSPEKTORA NADZORU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,lokalizacja przyboréw sanitarnych.
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Odbidr czesciowy.

odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego,kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych w tym dotyczacych jakosci wykonania izolacii cieplnej, dzwiekochtonnej,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna, elementoéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

Sposob obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji wodociagowej jest m (metr) przewodu wodociggowego i mm $rednicy, oraz punkt
poboru wody taki jak podejscie wody do umywalki czy zlewu, lub inny sposéb obmiaru robét zawarte w Umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robo6t tymczasowych i pprac towarzyszacych

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego stanowig element niezbedny
do wykonania instalacji i tym samych wchodzg w koszt wykonania tych instalacji.

»  Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,

»  Lokalizacja podej$¢ do poszczegélnych urzadzen i odbiornikéw,

e Sprawdzenie trasy oraz usunigcie¢ mozliwych do wyeliminowania drobnych przeszkéd, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

»  Sprawdzenie przed montazem, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

»  Koordynacja instalacji wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie ewentualnych kolizji mogacych
powsta¢ na budowie.

Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczesnie stanowig osobng pozycje rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 p6z. 270);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych;

- (Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzadzeniami;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r;

- Obowigzujace normy i aktualne przepisy prawa;

- Whytyczne i instrukcje producentow rur.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania
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PN-EN ISO 13789:2008 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie i wentylacje.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
warto$ci orientacyjne

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewari wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i  cieptownictwo.  Zabezpieczenie wodnych  zamknietych — systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i

badania przy odbiorze
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ST IV.S-06 WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Kody CPV

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowane;
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na
dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1.

Okreslenia podstawowe
Instalacja wentylacji mechanicznej — Kompletna instalacja wraz z urzadzeniami takimi jak wentylatory, centrale wentylacyjne,
wyposazeniem w postaci przepustnic regulacyjnych oraz sterujgcych wraz systemem kanatéw nawiewnikow i wywiewnikow
oraz z wyposazeniem dodatkowym w postaci czujnikéw niezbendnych dla prawidtowego funkcjonowania systemu.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét, zarowno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien byé w dobrym stanie technicznym i posiadaé
dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas wykonania robét budowlanych

Urzadzenia i materialy wezta ciepta, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego wg opisu
technicznego oraz rysunkéw Dokumentacji Projektowej. KANALY musza by¢ wyposazone w szczelne REWIZJE
umozliwiajace ich czyszczenie.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t

Zamontowane kanaty nalezy taczy¢ za pomocq ramek montazowych a pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami nalezy
umieszcza¢ uszczelki. Ewentualne nieszczelnosci uzupetni¢ nateriatem uszczelniajagcym dopuszczonym do stosowania
podczas uszczelniania instalacji wentylacji mechanicznej.

Sposob wykonczenia poszczegdlnych elementéw

Na kanatach nie pozostawia¢ nie zabezpieczonych ostrych krawedzi, Wszystkie kanaty muszg by¢ izolowane a izolacja
wykonana w spos6b staranny i estetyczny tak aby nie byto w niej przerw i szczelin.

Tolerancja wymiarowa
Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie taki wymiarach jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sg drobne korekty wymiarow kanatéw przy zachowaniu jednakowej powierzchni przekroju przy jednoiczesnym
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszczalne sa kilku centymetrowe przesyniecia przewodow jesli
zachowana jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze powodowaé kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowac
wzrostu oporu przeptywu powietrza w kanale.

Szczegoly technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje,
przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestyciji.
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Niezaleznie od stopnia szczeg6towosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletne; i
w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentaciji projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwien Publicznych, niektore
rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznosé wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku
rozwigzan dedykowanych, dla ktdrych niemoZliwe jest wykonanie szczegbtowych rysunkéw wykonawczych bez
bezpo$redniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z
rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, . urzadzen wraz z kompletem instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz
elementéw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujgcych jezeli
wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie

Po wykonaniu Instalacji wentylacji mechanicznej nalezy podda¢ ja odpowiednim prébom szczelnosci a nastepnie
regulacji przy jednoczesnej regulacji wydajnosci wydajnosci wentalatorow w centralach wentylacyjnych w celu
uzyskania zatozonych warunkéw klimatycznych (w tym ilosci powitrza wentylacyjnego) w poszczegéinych
pomieszczeniach.

Informacje dotyczace odcinkéw robot

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogg by¢ poszczegdine gatezie instalaci
lub ich mniejsze fragmenty. Odcinki robot nalezy podda¢ odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢
odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z
wykonawcag jednak nie pdzniej niz w ciagu 7 dni.

Kontrola, badania oraz odbidr wyrobéw i robét budowlanych

Konieczne jest wykonanie proby szczelnosci poszczegdlnych odcinkdw robét.

Przedmiar i obmiar robot

Sposaéb przedmiaru i obmiaru robét oraz szczegéty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny byé zawarte w Umowie pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca,.

Sposdb obmiaru rob6t

Sposdb obmiaru robot oraz szczegoly dotyczace ptatno$ci i rozliczen powinny byé zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Rozliczenie robo6t tymczasowych i pprac towarzyszacych

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji wentylacji mechanicznej stanowig element niezbedny do wykonania instalacji i
tym samych wchodza w koszt wykonania takiej instalacji.

»  Wytyczenie trasy kanatow,

»  Lokalizacja poszczegoinych nawiewnikdw/wywiewnikow,

e Sprawdzenie trasy oraz usuniecie mozliwych do wyeliminowania drobnych przeszkéd, mogace powodowaé uszkodzenie
przewodow, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

»  Sprawdzenie przed montazem, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

»  Koordynacja instalacji wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie ewentualnych kolizji mogacych
powsta¢ na budowie.

o Zabezpieczenie wykonanych odcinkéw przed zabrudzeniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
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o Utrzymanie czysto$ci na stanowiskach pracy

Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczesnie stanowig osobng pozycje rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia

- PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - wymiary

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12236 Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewodow - wymagania wytrzymato$ciowe
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