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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z suchym montażem, które zostaną wykonane przy budowie 
nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną.                                                                                              

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
związanych z suchym montażem. 
Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym. 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:  
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane,  
- procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne, instrukcje,  
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin,  
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- płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym,  
- konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych  
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą 
profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy 
boczne, klipsy, łączniki),  
- zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje ścianek gipsowo-
kartonowych do elementów konstrukcyjnych budynku / budowli w sposób bezpieczny tzn. 
zapewniający stabilność  
geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z ścianek gipsowo-kartonowych na 
elementy konstrukcyjne budynku / budowli,  
- ścianka gipsowo-kartonowa - lekki nie konstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący 
w zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/ i 
akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej, zaizolowane wełna mineralna i płyt 
wypełniających, okładzinowych - gipsowo-kartonowych.  
- szkielet – ruszt metalowy - odpowiada wymaganiom norm lub aprobat technicznych,  
- sufit podwieszony - lekki nie konstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w 
zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/ i 
akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.  
- „prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana 
jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 
nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.   

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00  „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 

2   MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogólne,  pkt 2. 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
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2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

 Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile "U"), zamocowanych do 
podłogi i stropu oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami 
poziomymi. Niezależnie od rodzaju materiału, z którego będzie wykonany ruszt, parametry 
wytrzymałościowe samej płyty g-k, narzucają zachowanie rozstawu słupków (profili "C"), nie 
większego niż połowa szerokości płyty, oraz tak dobranego, aby łączenia płyt wypadały na 
słupkach. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne 
profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych 
należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej wykonanej z elastycznej pianki polietylenowej).  
Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami 
szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących już ścian. Profile C 
wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie 
stabilizuje się ich położenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po 
przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili 
może być inny ale zawsze musi być spełniony warunek, aby przemnożony przez liczbę 
całkowitą iloczyn był równy szerokości płyty g-k .  
Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną 
gilotyną dźwigniową. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości 
pomieszczenia.  
W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice montowane są na etapie wykonywania 
rusztu. Do tych ścian można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym 
warunkiem jest  dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. Dostępne 
ościeżnice stalowe do ścianek o grubości: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu gdzie montuje 
się ościeżnice w szkielecie ścianki następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki 
przyościeżnicowe są najczęściej wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają 
one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki 
przykręcane na końcach profila "UA" i zamocowane do stopu i podłogi. Przy wznoszeniu ścian 
o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków 
przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być 
wstawiony odcinek profila "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 
Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem 
rozstawu pozostałych słupków. We wnętrzu ścianki można ukryć instalacje. Zasadniczo w 
ścianach opartych na jednym profilu można prowadzić jedynie instalacje elektryczne, 
natomiast przebieg rur wodociągowych i kanalizacyjnych może być ukryty dopiero w 
specjalnych ściankach sanitarnych. Płyty g-k mocowane są najczęściej pionowo, a styki ich 
krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C. W czasie pokrywania rusztu płytami g-k 
korzystnie jest zachować kierunek pokrywania taki, aby na profilach podpierających styki płyt 
najpierw wprowadzać wkręt od strony środnika, a dopiero później od strony końca półki. 
Pozwala to na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów. W zależności od 
wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożna jest jedną, dwoma lub nawet trzema 
warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co 
wpływa korzystnie na właściwości termiczne i izolacyjność akustyczna ścianki. Do metalowej 
konstrukcji (rusztu) płyty g-k przykręca sie specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami o 
długości 25-55 mm.  
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Blachowkręty są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkręty przeznaczone 
do profili z blachy o grubości 0,6 mm są zakończone szpicem natomiast do profili z blachy 2 
mm zakończone są wiertłem. Po zamocowaniu płyt na ścianie czy suficie widoczne są 
wszystkie krawędzie płyt oraz łby blachowkrętów. Chcąc uzyskać jednolita płaszczyznę należy 
zamaskować spoiny i łby wkrętów. Używa się do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas 
szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale przede 
wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Aby umożliwić spoinie 
przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających należy zazbroić ją taśmą z materiału 
włóknistego. Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego i to 
zarówno w formie prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Taśma ta musi 
być zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz 
zlicowania jej z płaszczyzna kartonu należy ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Tak przygotowaną powierzchnię ściany 
można malować, lub tapetować. Równocześnie ze spoinowaniem szpachluje się łby wkrętów. 

 Profile stalowe stosowane w systemach suchej zabudowy 
Ściany działowe z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane z płyt 
gipsowo-kartonowych to konstrukcje zespolone powstałe w wyniku połączenia rusztu 
metalowego z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. Jedną z niekorzystnych cech gipsu jest 
jego kwaśny odczyn o wysokim stopniu agresywności w stosunku do stali. Dlatego 
konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. 
Wszystkie profile można podzielić na trzy grupy:  
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych,  
- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych,  
- profile przyościeżnicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz 
do wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach.  

 Płyty gipsowo-kartonowe 
Należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe produkowane zgodnie z normą PN-EN 520 : 
2012 „Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań” 
Typy płyt: 
A – płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć wyprawy gipsowe, oraz 
elementy dekoracyjne np. farby 
H – płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody 
F – płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokiej 
temperatury 
Inne typy, które nie będą stosowane w niniejszym projekcie. 
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach  
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, składanych jeden na 
drugi. 
Składowanie płyt gipsowo-kartonowych 
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Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne.  
Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań.  
Wysokość palet:  Maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokość 
luźno ułożonych palet bez bocznych zabezpieczeń: 150-190 cm i zgodnie z zaleceniem 
producenta. 

 Wełna mineralna niehigroskopijna 
-W miejscach narażonych na nadmierna wilgoć, aby nie nasiąkała woda, musi być 
hydrofobizowana, czyli pokryta olejem.  
- Stosuje się ją do wszystkich rodzajów ociepleń.  
- Jest produktem niepalnym (może pełnić funkcję ogniochronną) i trwałym.  
- Minimalna gęstość - 60 kg/m3  
Zastosowanie:  
- Jako wypełnienie ścianek gipsowo-kartonowych – izolacja cieplna i akustyczna. 
Wełna powinna być przebadana razem z systemem ścian gipsowo-kartonowych pod 
względem uzyskiwanej klasy odporności na ogień, oraz izolacyjności akustycznej danej 
ściany. 

 Gładź gipsowa 
Wszystkie powierzchnie ścian i sufitów wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych należy 
wykonać jako szpachlowane na całej powierzchni. Dokładne wymagania dotyczące 
parametrów gładzi gipsowych znajdują się w SST dotyczącej robót tynkarskich. 

 Modułowe sufity podwieszane 
 
Rodzaje zastosowanych sufitów podwieszonych : 

 Płyty akustyczne – komunikacja: 
Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5mm, wykończone i 
pomalowane. Krawędzie krótsze proste, dłuższe fazowane. Wymiary 300x2100 mm. Płyty 
montowane w systemie naprzemiennym gładka/perforacja. 
Płyty perforowane: Wzór powierzchni stanowi kwadratowa regularna perforacja o 
wymiarach 12x12mm o stopniu perforacji 16,3%. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,70. 
Izolacyjność dźwiękowa wynosi 39dB (wartość z wełną gr. 10cm). Odbicie światła 70%. 
Produkt wytworzony w technologii Active’Air zapewniający redukcję stężenia formaldehydu 
do 60%. Kolor biały. 
 
Płyty gładkie: Wzór powierzchni stanowi gładki panel gipsowy. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku αw = 0,05. Izolacyjność dźwiękowa wynosi 39dB (wartość z wełną gr. 10cm). Odbicie 
światła 82%. Produkt wytworzony w technologii Active’Air zapewniający redukcję stężenia 
formaldehydu do 60%. Kolor biały. 

 Konstrukcja: 
Widoczne profile stalowe ze stopką o szerokości 15mm biegnące poprzecznie do korytarza w 
rozstawie co 300mm. 
Profil przyścienny: Profil schodkowy sprężynujący umożliwiający montaż profili T15. 
Mocowanie do ściany maksymalnie co 400 mm.  
 

 Sufity kasetonowe – pomieszczenia biurowe 
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Sufit podwieszany kasetonowy, jednowarstwowy z paneli z płyt gipsowo-kartonowych 
gładkich gr. 10mm z krawędzią podciętą wykonanych na konstrukcji stalowej T15/38. 
Wypełnienie sufitu stanowi panel sufitowy z krawędzią podciętą E15 z płyty gipsowo-
kartonowej z gładką białą powierzchnią. Panele 600x600mm. 
Wyprodukowany w technologii Active’Air zapewnia ciągłe i trwałe usuwanie formaldehydu z 
powietrza w pomieszczeniu. Kolor – biały NCS 0500 (zbliżony do RAL 9010). Panel sufitowy o 
pochłanianiu αw = 0,10 i odbiciu światła 82%. 
Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:  
z profili stalowych głównych T15/38 : 

 System Click&Go 
wysokość: 38 mm, 
szerokość: 15 mm, 
długości: 3600mm 

 z profili stalowych poprzecznych T15/38 : 
wysokość: 38 mm, 
szerokość: 15 mm, 
długości: 600 mm 

 z profili stalowych poprzecznych T15/38 : 
wysokość: 38 mm, 
szerokość: 15 mm, 
długości: 1200 mm  

 z profili przyściennych: 
wysokość : 24 mm, 
szerokość: 19 mm, 
Lub profil schodkowy wieszaków obrotowych 
Przy maksymalny rozstaw wieszaków: 1200 mm 
Maksymalny rozstaw profili: 
Nośnych ( L=3600mm): 1200 mm 
Poprzecznych ( L=600mm): 600mm 
Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm 
 

 Sufit kasetonowy z minimalną perforacją– pomieszczenia Komendanta 
Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5mm z regularną 
mikroperforacją kwadratową 3x3mm zapewniającą delikatny i subtelny wygląd sufitu. 
Krawędź płyty umożliwiające montaż na profilach T24 w taki sposób, by konstrukcja była 
niewidoczna a sufit rozbieralny. Wymiary 600x600mm. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 
0,65. Stopień perforacji wypełnienia wynosi 11%. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 39dB z 
wełną. Odbicie światła 70%. Kolor biały NCS 0500. 
Pokryty włókniną akustyczną od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ’Air® zapewnia 
ciągłe i trwałe usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu. 
Konstrukcja: 
Niewidoczny ruszt dwupoziomowy z profili stalowych ze stopką o szerokości 24mm. Profile 
nośne górne w rozstawie co 1200 mm. Profile dolne główne ze specjalnym gniazdem w 
rozstawie co 600mm, biegnące prostopadle do profili górnych. Profile górne i dolne 
połączone specjalnym systemowym łącznikiem poprzecznym. Obciążalność kratownicy do 12 
kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964. 
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Profil przyścienny: 
Kątownik lub profil schodkowy do montażu paneli gipsowych. Mocowanie do ściany co 500 
mm maksymalnie. Szczegóły wg. rysunków sufitów podwieszanych. 
 

 Sufity kasetonowe – pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
Panele sufitowe wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8mm, laminowane folią 
PCV od strony widocznej. Krawędzie proste. Wymiary 600x600mm lub 1200x600mm. 
Powierzchnia biała gładka zmywalna.  Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,10.  
Izolacyjność dźwiękowa DncW = 37dB.  Płyty nasączane środkiem bakterio- i grzybobójczym.  
Odporność na wilgoć do 90% wilgotności względnej. Płyty posiadają możliwość obciążania do 
3 kg/panel, odbicie światła 85% i współczynnika przewodzenia ciepła 0,23 W/mK. 
Konstrukcja: 
Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 24mm. 
Obciążalność kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964. 
Profil przyścienny: 
Kątownik lub profil schodkowy, mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 
 

 Sufit monolityczny - hol główny wejściowy, lobby na 1 piętrze 
Wielkoformatowe, perforowane płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5mm, z białą lub 
czarną włókniną akustyczną od spodu. Wymiary 1960x1200mm. Płyty posiadają regularną, 
kwadratową perforację o boku 8mm które po zamontowaniu tworzą jednolitą, perforowaną 
powierzchnię bez widocznych połączeń. Procent perforacji powierzchni = 19,8%. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku αw = 0,60. Płyta klasyfikowana jako materiał A2 czyli niepalny. Kolor – 
płyty przeznaczone do pomalowania. Płyta wytwarzana w technologii Active’Air redukująca 
stężenie formaldehydu w powietrzu do 60%. 

 Konstrukcja: 
Krzyżowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny. Rozstaw profili głównych 
wynosi 1000mm, a nośnych (dolnych) wynosi 320mm. Profile charakteryzują się 
następującymi właściwościami: 
nominalna grubość 0,55mm, wysokości półki 27 mm, szerokości 60 mm, powłoce 
dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2, powłoce całościowo ryflowanej z 
przetłoczeniem co 5mm, grubości po ryflowaniu min. 1mm 

 Profil przyścienny: 
Ceownik UD 30. Profil niewidoczny. Profile charakteryzują się następującymi właściwościami: 
nominalna grubość 0,55mm, wysokości półki 27 mm, szerokości 29,2 mm, powłoce 
dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m2, powłoce całościowo ryflowanej z 
przetłoczeniem co 5mm, grubości po ryflowaniu min. 1mm. 
 

 Sufit podwieszony zewnętrzny 
Montaż w systemie z zastosowaniem specjalistycznej płyty gipsowej z włóknami 
przeznaczonej do zabezpieczania środowisk, w których wymagana jest odporność na 
działanie wody i pleśni, w tym na zewnątrz,  Posiada powłokę zewnętrzną, wykonaną z 
materiału na bazie włókna szklanego. Rdzeń płyty został wzbogacony środkami eliminującymi 
powstawanie pleśni. Charakteryzuje się zwiększonymi parametrami mechanicznymi, 
wyjątkową odpornością na działanie wody (nasiąkliwość poniżej 3%) oraz zabezpieczeniem 
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przed powstawaniem pleśni. Obróbka finalna powierzchni przez bezpośrednie założenie 
tynku zewnętrznego.  
Wytrzymałość na zginanie Wzdłużna ≥ 538 N, Poprzeczna ≥ 210 N 
Reakcja na ogień A2-s1,d0, Przepuszczalność pary wodnej 10 

 
Uwaga : W przypadku stwierdzenia, że którakolwiek z norm przywołanych w niniejszej 
specyfikacji przestała być aktualna, została wycofana, lub została zastąpiona nową normą 
należy uznać za wymóg, konieczność spełnienia wymogów nowej normy przyjmując 
parametry materiałów nie gorsze niż podane w specyfikacji technicznej i opisie 
technicznym. 
 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt wykonania prac związanych z suchym montażem 

 Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających gipsowo-kartonowych 
−Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania kształtowanych 
krawędzi płyty  
− Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 

 Sprzęt do montażu konstrukcji nośnej 
Sprzęt zgodny z zaleceniami producenta,  
− Elementy do montażu kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do  
elektów konstrukcyjnych budynku / budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)  
− narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów,  
− narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  
− nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),  
− podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia),  
− narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i 
stopnia  komplikacji):  
- poziomice (tradycyjne, laserowe),  
- linki murarskie. 

 Sprzęt do montażu płyt gipsowo-kartonowych 
Wiercić można we wszystkich produktach: należy użyć wiertarki do materiałów kamiennych, 
jednak nie wiertarki udarowej ( najlepsze rezultaty przynosi użycie wiertła krzyżowego z 
twardego metalu):  
- piła ręczna tarczowa, wolnorotacyjna, brzeszczot z zębami z nakładką z węglików 
spiekanych,  
- piła ręczna tarczowa, szybkoobrotowa, o brzeszczocie diamentowym, bez zębów,  
- piła ręczna tarczowa, szybkorotacyjna o brzeszczocie z zębami,  
- wyrzynarka o brzeszczocie z zębami z nakładką z węglików spiekanych,  
- wyrzynarka,  
- piła ręczna,  
- hak cięgłowy z nakładką z węglików spiekanych,  
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- nożyce,  
- nożyce gilotynowe.  
Jeśli zachodzi taka konieczność spiłowane brzegi mogą zostać wygładzone płótnem 
szmerglowym lub klockiem ściernym. 
 

4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport płyt gipsowo-kartonowych 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych  
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 
mm.  Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu, co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 
opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 

4.3 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Powinny być zapakowane przez Producenta i magazynowane w oryginalnych opakowaniach 
zgodnie z instrukcją Producenta. 

4.4 Składowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Produkty powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta, w pomieszczeniach 
zamkniętych.  
Opakowania powinny być ułożone na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty 
nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań 

4.5 Rozpakowywanie płyt gipsowo-kartonowych 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt. Ściągnąć folie i opakowania kartonowe. 
Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek 
podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed 
zabrudzeniem. 

4.6 Transport konstrukcji nośnej w systemach suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile stalowe rusztu powinny być pakowane w sposób zapewniający ochronę przed  
przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez Producenta. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2 Wiadomości ogólne dotyczące wykonania robót 

Konstrukcją jest metalowy ruszt. Do stropu oraz podłogi przytwierdza się stalowe profile UW 
i umieszcza w nich pionowe profile CW. Miedzy profilami pionowymi układa się izolację 
akustyczną z wełny mineralnej. Do tak powstałego szkieletu przykręca się z obu stron płyty 
gipsowo-kartonowe. W zależności od szerokości profili ściany mają najczęściej grubość od 7 
do 12,5 cm. Zwiększa się ona, jeśli zastosuje się poszycie z płyt grubszych lub ułoży je 
podwójnie. Stalowy ruszt mocuje się do ścian nierdzewnymi wkrętami. Łebki wkrętów 
przytwierdzających płyty do rusztu zaszpachlowuje się specjalną masą gipsową.  
Zwykłe płyty gipsowo-kartonowe (A), najczęściej stosowane jako okładzina rusztów, nie są 
odporne na wodę, wiec w łazienkach stosuje się płyty impregnowane środkiem 
hydrofobowym (płyty H). Wyróżniamy też płyty o podwyższonej odporności na ogień (F) lub 
płyty chroniące przed ogniem i jednocześnie zabezpieczone przeciwwilgociowo.  
Połączenie stalowego rusztu z poszyciem z płyt g-k lub jest najczęściej stosowanym 
rozwiązaniem.  
Bezpieczeństwo pożarowe lekkich ścian działowych zwiększy zastosowanie płyt F 
wzmocnionych włóknem szklanym. Można też zamontować podwójną warstwę płyt g-k lub 
płyty grube. Ognioodporność ścian szkieletowych zwiększa też wełna mineralna, pełniąca w 
nich funkcje izolacji akustycznej.  
Ściany szkieletowe nie wytrzymują dużego obciążenia. Mogą na nich zawisnąć tylko 
przedmioty o wadze do 30 kg. Wszystkie cięższe wymagają uprzedniego wzmocnienia 
konstrukcji. 

5.3 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  
- Okładziny i sufity z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
Okładziny ścienne są elementami wyposażenia wnętrz. Warunki w czasie instalacji winny ten 
fakt odzwierciedlać.  
Okładziny i płyty sufitowe gipsowo-kartonowe winny być składowane w miejscu instalacji 
przez 24 godziny przed montażem. Mogą być instalowane w temperaturze od 1°C do 35°C. 
Utrzymanie temperatury w powyższych granicach jest bardzo ważne. Konsekwencja 
znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu względnej wilgotności (% RH), który 
może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt gipsowo-kartonowych zamontowanych jak i nie 
zamontowanych.  
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W niskich temperaturach, szczególnie poniżej 11°C, niewielki spadek temperatury powoduje  
nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotności względnej (tym większy im bliżej 0°C).  
Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta tylko, jeżeli 
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w czasie 
miesięcy zimowych.  
W celu schłodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujące w czasie dnia 
promienie słoneczne należy zastosować skuteczną wentylację.  
Nadmierną wilgotność powietrza w pomieszczeniu należy obniżyć przy pomocy regulowanej 
wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy.  
Nie zaleca się bezpośredniego spalania gazów ziemnych takich, jak butan i propan, ponieważ 
z każdych 500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche 
źródła ciepła takie jak elektryczność lub ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz 
odwilżacze, w celu obniżenia poziomu wilgotności, której źródłem jest sam budynek.  
Nowe budynki na ogół nie zawierają zapasu ciepła wchłoniętego przez konstrukcje, więc w 
czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wnętrzu może gwałtownie spaść i 
spowodować skroplenie się pary wodnej.  
Należy rozważyć montaż okładzin gipsowo-kartonowych po dniach wolnych, kiedy 
ogrzewanie zostanie włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być 
wykonanie w oddzielnych terminach prac związanych z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt 
wypełniających.  
Takie rozwiązanie może być jednak bardziej kosztowne i związane z ryzykiem uszkodzenia 
rusztu przez inne ekipy montażowe w czasie tej wymuszonej przerwy w instalacji okładzin 
gipsowo-kartonowych. 

5.4 Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop lub ściana, 
wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień 
musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu.  
Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

5.5 Montaż płyt gipsowo-kartonowych 

Ściany należy wykonać w I klasie dokładności. Standardowo wysokość ich ramion wynosi 
40mm lub 50 mm, szerokość (fachowo: wysokość środnika) 50 mm. Jeśli wewnątrz ściany 
mają przebiegać przewody rurowe, używa się profili szerokości 75 lub 100 mm. Sięgniemy po 
nie także, kiedy zechcemy umieścić grubszą warstwę izolacji akustycznej, np. w celu 
szczególnego wyciszenia odgłosów.  
Także w celu ograniczenia przenoszenia dźwięków, miedzy profilami a podłożem 
umieszczamy paski izolacji akustycznej, np. z elastycznej pianki poliuretanowej lub specjalnej 
samoprzylepnej taśmy uszczelniającej.  
Do mocowania profili najlepiej użyć specjalnych kołków rozporowych, tzw. do szybkiego 
montażu. Otwory na nie wierci się w podłożu przez profil, a kołki wbija młotkiem.  
Rozstaw punktów mocowania nie powinien być większy niż 1 m. Do zwykłej ściany wystarcza 
pojedyncza warstwa płyt grubości 12,5 mm po każdej stronie rusztu. Jeśli ma być szczególnie 
solidna, lepiej użyć płyt 15-mm. Przy zwiększonych wymaganiach dotyczących odporności 
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ogniowej lub izolacyjności akustycznej powinniśmy ułożyć albo dwie warstwy takich płyt, 
albo jedna warstwę płyt grubości 20-25 mm.  
Płyty standardowe, szerokości 120 cm mają długości dostosowane do typowych wysokości  
pomieszczeń. Każda, zatem może sięgać od podłogi do sufitu. Do wykańczania – a to jedna z 
uciążliwszych czynności – będą tylko styki pionowe. Możemy też użyć płyt mniejszych, 
wygodniejszych podczas transportu.  
Od stropu i ścian płyty należy oddzielać szczeliną szerokości około 0,5 cm. Wypełnia się ją 
elastyczną masą akrylową. Do przykręcania płyt używa się blachowkrętów średnicy 3,5, 
długości 25 mm. Wprowadza się je co najmniej 1-1,5 cm od brzegu płyty, w odstępach nie 
większych niż 25 cm. W wypadku płyt g-k łeb wkręta powinien być lekko zagłębiony w 
kartonie. Wkręt wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko lub za głęboko, krzywo, z 
wykruszeniem materiału wokół) trzeba usunąć, a płytę zamocować wprowadzonym 
poprawnie. Uszkodzenia później przykryjemy masą szpachlową.  
Z reguły nie unikniemy przycinania płyt. Kiedy linia cięcia jest prosta, ostrym nożem nacinamy 
przy liniale płytę od strony licowej i przełamujemy. W płycie g-k po przełamaniu trzeba 
przeciąć karton od strony spodniej.  
Przy linii łamanej (np. obramowanie otworu drzwiowego) jedna część płyty przecinamy piła 
płatnica lub wyrzynarka elektryczna, a dopiero druga w sposób prostszy, przez nacięcie i 
przełamanie. Otwory okrągłe, np. pod gniazda elektryczne, wycina się wiertłem piłkowym 
(otwornica do drewna).  
Cięcia nie muszą być nadzwyczaj precyzyjne. Im jednak dokładniej się je wykona, tym mniej 
będzie potem roboty przy wykańczaniu. Izolacje akustyczna umieszczamy po obłożeniu 
rusztu płytami z jednej strony. Przy okładaniu zachowujemy ogólna zasadę, że spoiny musza 
sie mijać – zarówno w obrębie każdej ze stron, jak i na jednej względem drugiej.  
Wzdłużne krawędzie płyt g-k są fabrycznie przystosowane do łączenia, poprzeczne nie. 
Trzeba je do tego sfazować – nożem lub strugiem kątowym ściąć je ukośnie pod katem około 
30° do 2/3 grubości.  
Na styku dwóch takich krawędzi powstaje bruzda o przekroju trójkątnym.  
Wykończenie ściany polega na tym, że specjalną masą szpachlową pokrywamy styki płyt i 
ukrywamy łby wkrętów. Sposób wykańczania styków płyt g-k zależy od typu krawędzi.  
Jeśli krawędź jest półokrągła, styki wystarczy wypełnić masą szpachlową z dodatkiem włókien  
szklanych. Krawędź spłaszczona jest przeznaczona do szpachlowania masą zwykłą, z użyciem 
taśmy zbrojącej – nakłada się masę, wciska taśmę i na nią nanosi się drugą warstwę masy. 
Krawędź półokrągłą spłaszczoną można szpachlować na oba sposoby.  
Szpachlowanie łbów wkrętów nie sprawia kłopotu, jeśli są poprawnie zagłębione. Bruzdę, 
powstałą na styku dwóch krawędzi przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez sfazowanie, 
wypełniamy zwykłą masą szpachlową z taśmą zbrojącą.  
W każdym przypadku po zaschnięciu szpachlówki cała jej powierzchnie szlifujemy papierem 
ściernym o uziarnieniu 60. 
Szczelinę miedzy okładziną a ścianami, podłogą i sufitem najlepiej wypełnić elastyczną masą 
akrylową. Przed pomalowaniem warto ścianę zagruntować, by wyrównać nasiąkliwość.  
Opisany tok działania odnosi się do przypadku najprostszego i najczęstszego – okładziny  
jednowarstwowej na słupkowym ruszcie pojedynczym. 
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5.6 Konstrukcja nośna rusztu sufitu podwieszanego 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a tam gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich 
zamocowań do stropu (lub inne konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być 
zamocowane do profili nośnych systemu w odpowiednim rozstawie. Profile nośne powinny 
być rozmieszczone osiowo, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia 
pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą znajdować się w 
jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 
150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od 
ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, 
aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad jak i 
podwieszonych pod konstrukcja sufitu. 

5.7 Zasady doboru konstrukcji rusztu. 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod 
uwagę następujące czynniki:  
a) kształt pomieszczenia:  
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność  
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się  
rozwiązania dwuwarstwowe,  
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  
b) grubość zastosowanych płyt  
c) funkcje, jaka spełniać ma sufit  
Kotwienie rusztu w zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest 
strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody 
kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

5.8 Mocowanie sufitowych płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu,  
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich  
dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych 
blachowkrętami. Przyjąć należy system zapewniający najlepszą stabilność sufitu 
podwieszanego. Ilość warstw opłytowania przyjąć zgodnie z opisem technicznym. 
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5.9 Rozmieszczenie płyt sufitowych 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o 
paru podstawowych zasadach:  
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżona do połowy długości płyty, Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina 
gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to druga warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ja o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 

5.10 Ułożenie instalacji przechodzących wewnątrz ścian oraz izolacji 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym robót instalacyjnych 
i odebrane przez właściwego branżowego inspektora nadzoru. Instalacje powinny być oparte 
na wykonanej specjalnej podkonstrukcji. Wszystkie instalacje muszą być zabezpieczone przed 
ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie montażu okładzin oraz dalszego użytkowania. 
Szczególną uwagę należy poświęcić zagadnieniom bezpieczeństwa użytkowania (np. 
wykonania uziemień, wzajemnego położenia instalacji sanitarnych i elektrycznych). Przed 
rozpoczęciem układania warstw izolacyjnych powinny być wykonane wszystkie próby 
hydrauliczne, elektryczne etc. 
Izolacja z wełny mineralnej powinna dokładnie przylegać do elementów rusztu. W przypadku 
zastosowania wełny mniejszej gęstości występuje prawdopodobieństwo osiadania dolnych 
warstw wełny pod masą położonych wyżej warstw. Izolację układa się po ułożeniu jednej 
warstwy płyt okładzinowych po jednej ze stron ściany działowej. 

5.11 Wykonanie dylatacji 

Należy wykonać połączenia ściany działowej ze ścianą konstrukcyjną oraz z krzyżującą się 
ścianą działową zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. Przy tym sprawdza się: 
zastosowanie taśm akustycznych, mas trwale plastycznych i uszczelniających. 
Należy wykonać szczelinę dylatacyjną uwzględniającą ugięcie stropu. Przy spodziewanej 
strzałce ugięcia ok. 20 mm należy wykonać przesuwne połączenie ściany działowej ze 
stropem. W tych przypadkach między górną krawędzią płyt i dolną krawędzią stropu musi 
być wykonana szczelina dylatacyjna o wielkości odpowiadającej spodziewanej strzałce 
ugięcia stropu. 

5.12 Wykonanie spoinowania, oraz szpachlowania. 

Wykonać należy spoinowanie, oraz szpachlowanie za pomocą systemowej gładzi gipsowej w 
następujących etapach: 
- wykonanie spoinowania połączeń płyt okładzinowych oraz pokrycie masą szpachlową 
widocznych części mocujących 
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- szpachlowanie całych powierzchni ścian polegające na nałożeniu i wygładzeniu 
pocienionych szpachlówek 
- polerowanie nałożonej warstwy szpachlowej. 
Styki pomiędzy okładzinami nie powinny być widoczne w świetle dziennym lub sztucznym. 
Wymagania dotyczące parametrów gładzi gipsowych zawarte są w SST dotyczącej wykonania 
tynków, oraz w opisie technicznym. 

5.13 Inne prace 

Należy wykonać otwory drzwiowe. 
Zabezpieczyć należy narożniki taśmami lub profilami. 
Wykonać należy puszki instalacyjne. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

W momencie dostarczenia materiałów na budowę należy sprawdzić, czy zestaw do 
wykonania ścian działowych posiada aktualną aprobatę techniczną, lub badania w zakresie 
zgodności z normą wyrobu, a poszczególne elementy zestawu są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz założeniami. W przypadku ścian działowych wykonanych z zastosowaniem 
profili zimnogiętych oraz płyt gipsowo-kartonowych (lub innych na bazie gipsu) poszczególne 
wyroby powinny mieć deklaracje zgodności z normami: 
PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań; 
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania 
z płytami gipsowo--kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań; 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym; 
PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 
wymagania i metody badań; 
PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – 
Definicje, wymagania i metody badań; 
PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe – Definicje, wymagania i metody 
badań; 
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania 
i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót sprowadza sie do:  
- Sprawdzenia zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,  
- Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową,  
- Sprawdzenie poprawności wykonania robót,  
- Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/-1 mm na długości 5m ),  
- Równość powierzchni płyt,  
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- Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- Wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- Wilgotność i nasiąkliwość,  
- Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
- Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt,  
- Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń,  
- Kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów/ instalacji wybudowanych 
w strukturę ścianek g-k i sufitów podwieszanych.  
Wyniki badan płyt gipsowo-kartonowych i pozostałych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
Rozpoczynając wykonanie ścian działowych, należy utrzymywać w pomieszczeniach 
temperaturę nie niższą niż +5oC oraz wilgotność względną powietrza nieprzekraczającą 70% 
(jeżeli wymagania systemodawcy nie stanowią inaczej). Przed rozpoczęciem prac należy 
zaprotokołować stan pomieszczenia oraz warunki termowilgotnościowe w nim panujące. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na stan posadzki/podkładu podłogowego. 
Należy sprawdzić równość podłogi/stropu, ich zawilgocenie. 
Podczas wykonania prac należy sporządzić protokoły odbiorów 

6.4 Badania w czasie odbioru 

Wyniki kontroli wykonania ścian gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku budowy lub 
protokole załączonym do dziennika budowy. 
Jeżeli chociaż jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych 
prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
Przyjąć należy maksymalne dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi 
od kierunku wg PN-72/B-10122. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 
i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią okładziny powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
 

Powierzchni 
od 
płaszczyzny 
i krawędzi 
od linii 
prostej 
  

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
  

Przecinających 
się 
płaszczyzn od 
kąta 
w 
dokumentacji  

pionowego 

  

poziomego 

  

Nie większa 
niż 2 mm 
i w liczbie 
nie większej 
niż 2 szt. na 

Nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie 
więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m 

Nie większe 
niż 2 mm 
i ogółem nie 
większej niż 
3 mm na 

Nie większa 
niż 2 mm na 
długości łaty 
kontrolnej 2 
m 
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całej 
długości 
łaty 
kontrolnej 
2 m 
  

wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 
  

całej 
powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, 
belkami itp. 
  

 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Zasady obmiarowania 

Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin posadzkowych elementem ulęgającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  
okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. 
Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi w punkcie 
5.4. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taka formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentacje powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoże, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych  okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
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wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza sie po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych okładzinach. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty okładzinowe może 
być dokonana według następujących sposobów (dokładny sposób rozliczenia określać będzie 
kontrakt pomiędzy zamawiającym a wykonawcą): 
− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 
ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i 
umowy, 
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty okładzinowe obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ     
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
TOM VI/CZĘŚĆ I – ARCHITEKTURA  Data:03.2019r 

 

22 

 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 
z technologii 
robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych okładzin, wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1 Normy 

  
PN-EN 14411:2013 
 
PN-EN ISO 10545-
1:1999  
PN-EN ISO 10545-
2:1999  
PN-EN ISO 10545-
3:1999  
PN-EN ISO 10545-
4:1999  
PN-EN ISO 10545-
5:1999  
PN-EN ISO 10545-
6:1999  
PN-EN ISO 10545-
7:2000  
PN-EN ISO 10545-
8:1998  
PN-EN ISO 10545-
9:1998  
PN-EN ISO 10545-
10:1999  
PN-EN ISO 10545-
10:2003  
PN-EN ISO 10545-
11:1998  

Płytki ceramiczne – definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena 
zgodności i znakowanie. 
Płytki i płyty ceramiczne -- Pobieranie próbek i warunki odbioru  
 
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni  
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej  
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej  
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na uderzenie 
metodą pomiaru współczynnika odbicia  
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych  
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na  
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych  
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej  
 
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na szok termiczny  
 
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalności wodnej  
 
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalności wodnej  
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 
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PN-EN ISO 10545-
12:1999  
PN-EN ISO 10545-
13:1999  
PN-EN ISO 10545-
14:1999  
PN-EN ISO 10545-
15:1999  
PN-EN ISO 10545-
16:2001  

włoskowate płytek szkliwionych  
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności  
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej  
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie  
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z 
płytek szkliwionych  
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy  

PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa 

PN-EN 12004:2002  
 

Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne  
 

PN-EN 
12004:2002/A1:2003  
 

 
Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne  

 
PN-EN 12002:2005  
 

 
Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
cementowych klejów i zapraw do spoinowania 

 
PN-EN 
12002:2005/Ap1:2005  

 
Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
cementowych klejów i zapraw do spoinowania  

PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania płytek - Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12808-1:2000  
 

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  

PN-EN 12808-2:2003  
 

Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na 
ścieranie  

PN-EN 12808-3:2003  
 

Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie  

PN-EN 12808-4:2003  Zaprawy do spoinowania płytek - Część 4: Oznaczanie skurczu  
PN-EN 12808-5:2003  Zaprawy do spoinowania płytek - Część 5: Oznaczanie absorpcji 

wody  
PN-EN 1036:2001  Szkło w budownictwie - Lustra ze szkła flota ze srebrną powłoką do 

użytku wewnętrznego  
PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe – 

wymagania. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie gęstości i 

gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 
PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczenie 

mrozoodporności 
PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie pod wpływem siły skupionej 
PN-EN 12407:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 
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PN-EN 12440:2002 Kamień naturalny – kryteria mianownictwa 
PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny - terminologia 
PN-EN 13161:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie przy stałym momencie. 
PN-EN 13373:2004 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie właściwości 

geometrycznych elementów 
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczenie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym 
PN-EN 14157 (U) Kamień naturalny – Oznaczanie odporności na ścierani 
PN-EN 14231:2003 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie odporności na 

poślizg z użyciem przyrządu wahadłowego 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia 
  

W przypadku zastąpienia normy polskiej normą europejską należy zastosować norę europejską 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cześć 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 

 


