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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z niegina infrastruktug technicza - BUDYNEK A -
ROBOTY BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu:

W nowoprojektowanym budynku A usytuowane zostanzystkie komorki organizacyjne wraz z zapleczeahnicznym i niezidng infrastruktug
techniczn.

Budynek obejmuje nagtujace strefy:

- ogéinodosipng - jest to strefa dogbna w sposéb swobodny dla wszystkich os6b przycioygh do budynku sttbowego jednostki Policji. W
skiad tej strefy wchodzi zesp6t pomieszcasiatrotap, hol giéwny, wzet sanitarny dla interesantéw, pokoje pezydla interesantow

- ograniczonego dagtu - strefa dogpna dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz pracowmilcywilnych Policji) oraz innych os6b uprawniony:
do wefcia i przebywania w niej. W skiad strefy wchadzspoly pomieszcaeo funkcji biurowej oraz przeznaczone do prowadzémych
czynndci stuzbowych, kierownictwa, socjalnych, pomocniczychaheicznych

- zamknitej - strefa dogpna dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz pracowmilcywilnych Policji) oraz innych oséb uprawnionydb wegcia i
przebywania w niej. W skiad strefy wchadzspoly pomieszciestuwzby dyzurnej, pokoje i tymczasowe pomieszczenia gcieyve, magazyny
uzbrojenia, archiwa, pomieszczenia depozytéw, Karieeajne, magazyn drukéw i materiatow biurowypbmieszczenia do przestughaséb
zatrzymanych, pomieszczenia techniczne i technitinmwe.

W budynku wystpuja zespoly pomieszcaeneztdw sanitarnych, szatni i suszarni oraggckomunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

>

BUDYNEK ,A” jest obiektem o formie sktadagym sk z bryly zblizonej w rzucie do przerwanego kwadratu. Budyneknegtodpiwniczony i
posiada trzy kondygnacje nadziemne.

W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji usyttame zostanwszystkie komorki organizacyjne jednostki wrazapleczem technicznym.

Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku ,A” zlak@liane s poszczegdine wydziaty Policji. W budynku przewilsg mazliwosé
jednoczesnej pracy ok. 320 pracownik

Podstawowe dane:

Powierzchnia zabudowy: 2626,00m2

Kubatura brutto : 29269,00 m3

Powierzchnia fytkowa: 6430,97 m2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. .)169,58m x 70,38 x 13,32m (14,50 m- attyka)
Liczba kondygnacji naziemnych : 3

Brak kondygnacji podziemnej
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z niegina infrastruktug technicza - BUDYNEK A -

ROBOTY BUDOWLANE

Nr  |Opis robét

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.,BUDYNEK A

1.1,Konstrukcja

1.1.1/Roboty ziemne

1.1.2/Wymiana gruntu

1.1.3/tawy

1.1.4/Sciany fundamentowe

1.1.5/Izolacja fundamentéw

1.1.6]Piyty

1.1.7,Belki

1.1.8/Stupy

1.1.9]Filarki

1.1.10{Nadpraa monolityczn

1.1.11|Nadpraa prefabrykowar

1.1.12|Schody

1.1.13|Sciany

1.1.14{Stropy

1.2/Architektura

1.2.1)Stropodach

1.2.2/Roboty murowe

1.2.3/Roboty GK

1.2.4/Posadzki

1.2.5/Sciany

1.2.6/Sufity

1.2.7/Stolarka$lusarka

1.2.8/Elewacje

1.2.9]Dzwigi

1.2.10{Wyposaenie

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z niegina infrastruktug technicza - BUDYNEK A -
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. BUDYNEKA
1.1. Konstrukcja
1.1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie fiéwym i nizinnym wraz z wykonaniem
0122/01 |dokumentacji powykonawczej
1.0%(0.7+1.2)*(2.2+2.2+2.6) m3 13,30
1.0%(1.2+1.2)*(282.77) m3 678,65
1.0%(1.5+1.2)*(43.5) m3 117,45
1.0%(1.8+1.2)*(360.63) m3 1.081,89
1.0%(2.0+1.2)*(79.64) m3 254,85
1.0%(2.77+1.2)%(3.1+1.2) m3 17,07
1.0%(2.15+1.2)%(6.27+1.2) m3 25,02
1.0%(2.74+1.2)%(2.86+1.2) m3 16,00
1.0%(3.01+1.2)%(2.5+1.2) m3 15,58
1.0%(2.15+1.2)%(4.47+1.2) m3 18,99
1.0%(2.5+1.2)*(3.16+1.2) m3 16,13
1.0%(6.29+1.2)%(2.17+1.2) m3 25,24
1.0%(3.36+1.2)%(2.15+1.2) m3 15,28
1.0%(1.83+1.2)%(1.98+1.2) m3 9,64
1.0%(2.3+1.2)*(4.65+1.2) m3 20,47
1.0%(2.8+1.2)*(5.09+1.2) m3 25,16
1.0%(2.74+1.2)%(2.86+1.2) m3 16,00
razem| m3 2.366,72
2 KNR 2-01 |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
m2 2.847,29
3 KNR 2-01 |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej za pomacgpycharki - dodatek za kde dalsze 5cm gruba
0126/02 |humusu (ponad 15cm) - do 30 cm
(doptata 9x)
m2 2.847,29
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami path&rnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 |samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojemgai tyzki 0,60m3, grunt kategorii |
128.444*1.60 m3 205,51
razem| m3 205,51
5 Dostawa piasku
128.444*1.60 m3 205,51
razem| m3 205,51
6 KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii Il na odlegks do 10m
0230/01
128.444*1.60 m3 205,51
razem| m3 205,51
7 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii diigszczarkami
0236/03
128.444*1.60 m3 205,51
razem| m3 205,51
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgrnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 |samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojemaai tyzki 0,60m3, grunt kategorii |
1.0%(0.7+1.2)*(2.2+2.2+2.6) m3 13,30
1.0%(1.2+1.2)*(282.77) m3 678,65
1.0%(1.5+1.2)*(43.5) m3 117,45
1.0%(1.8+1.2)*(360.63) m3 1.081,89
1.0%(2.0+1.2)*(79.64) m3 254,85
1.0%(2.77+1.2)%(3.1+1.2) m3 17,07
1.0%(2.15+1.2)%(6.27+1.2) m3 25,02
1.0%(2.74+1.2)%(2.86+1.2) m3 16,00
1.0%(3.01+1.2)%(2.5+1.2) m3 15,58
1.0%(2.15+1.2)%(4.47+1.2) m3 18,99
1.0%(2.5+1.2)*(3.16+1.2) m3 16,13
1.0%(6.29+1.2)%(2.17+1.2) m3 25,24
1.0%(3.36+1.2)%(2.15+1.2) m3 15,28
1.0%(1.83+1.2)%(1.98+1.2) m3 9,64
1.0%(2.3+1.2)*(4.65+1.2) m3 20,47
1.0%(2.8+1.2)*(5.09+1.2) m3 25,16
1.0%(2.74+1.2)%(2.86+1.2) m3 16,00
razem| m3 2.366,72
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z niegina infrastruktug technicza - BUDYNEK A -
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
9 KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii Il na odlegks do 10m
0230/01
2366.715 m3 2.366,72
-(393.15+152.7+5.95) m3 -551,80
-51.9 m3 -51,9Q
razem, m3 1.763,02

10 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportt
0214/04 |gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadowczyiB-20t na odlegks ponad 1km po
drogach utwardzonych - na odlegtao 10km

(doptata 18x)
2510.683-1906.988 m3 603,70
razem, m3 603,70
11 Optata za sktadowanie ziemi
603.395*1.2 t 724,07
razem t 724,07

1.1.2. Wymiana gruntu

dodatkowo pod fundamentami

12 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petirnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 |samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,60m3, grunt kategorii Ill

1,1%(0,7+1,2)*(2,2+2,2+2,6) m3 14,630
1,1%(1,2+1,2)*(282,77) m3 746,513
1,1%(1,5+1,2)*(43,5) m3 129,195
1,1*(1,8+1,2)*(360,63) m3 1.190,079
1,1*(2,0+1,2)*(79,64) m3 280,333
pfl  1,1%2,77+1,2)*3,1+1,2) m3 18,778
pf2  1,1%2,15+1,2)*(6,27+1,2) m3 27,527
pf3  1,1%2,74+1,2)*%(2,86+1,2) m3 17,596
pf4  1,1%3,01+1,2)*(2,5+1,2) m3 17,135
pf5  1,1%2,15+1,2)*(4,47+1,2) m3 20,894
pfé  1,1*2,5+1,2)*(3,16+1,2) m3 17,745
pf7  1,1%6,29+1,2)*(2,17+1,2) m3 27,765
pf8 1,1%3,36+1,2)*(2,15+1,2) m3 16,804
pf9 1,1%1,83+1,2)%(1,98+1,2) m3 10,599
pfll  1,1%(2,3+1,2)*(4,65+1,2) m3 22,523
pfl2  1,1%(2,8+1,2)*(5,09+1,2) m3 27,676
pf'3  1,1%(2,74+1,2)%(2,86+1,2) m3 17,596

razem m3 2.603,388

c

13 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Opfata za korzystanieszedowiska i za sktadowanie odpadow na wysypisk
indywidualn|zgodnie z obwieszczeniem Minist$eodowiska z dnia 3 paziernika 2018r. w sprawie wysai@
a stawek optat za korzystanie g@dowiska na 2019r.

2603,388+*1,60 t 4,165,421
razem t 4.165,421

pod posadz

14 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petirnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 |samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,60m3, grunt kategorii Ill

1932,65*%1,25 m3 2.415,813
razem m3 2.415,813

15 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Opfata za korzystanieszedowiska i za sktadowanie odpadow na wysypisk
indywidualn|zgodnie z obwieszczeniem Minist$eodowiska z dnia 3 paziernika 2018r. w sprawie wysai@
a stawek optat za korzystanie g@dowiska na 2019r.

2415,813*1,60 t 3.865,301
razem t 3.865,301

c

dowdz piasku

16 KNR-W |Dostawa gruntu na nasyp - zadoo piasek naturalny kopany z dosjava odlegté¢ 10 km +
2-01 materiat

0210/03.4

analogia
(doptata 20x)
1,1%(0,7+1,2)*(2,2+2,2+2,6) m3 14,63
1,1%(1,2+1,2)*(282,77) m3 746,51
1,1%(1,5+1,2)*(43,5) m3 129,20
1,1%(1,8+1,2)*(360,63) m3 1.190,08
1,1%(2,0+1,2)*(79,64) m3 280,33
pfl  1,1%2,77+1,2)*(3,1+1,2) m3 18,78
pf2  1,1%(2,15+1,2)*(6,27+1,2) m3 27,53

pf3  1,1%(2,74+1,2)%(2,86+1,2) m3 17,6
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
pf4  1,1%3,01+1,2)*(2,5+1,2) m3 17,13
pfs  1,1%(2,15+1,2)*(4,47+1,2) m3 20,89
pf6  1,1*%2,5+1,2)%(3,16+1,2) m3 17,75
pf7  1,1%(6,29+1,2)*(2,17+1,2) m3 27,77
pf8 1,1%3,36+1,2)*(2,15+1,2) m3 16,80
pfo  1,1%(1,83+1,2)*(1,98+1,2) m3 10,60Q
pfll 1,1%(2,3+1,2)%(4,65+1,2) m3 22,52
pfl2  1,1%(2,8+1,2)*(5,09+1,2) m3 27,68
pf'3  1,1%(2,74+1,2)%(2,86+1,2) m3 17,6Q
1932,65*%1,25 m3 2.415,81
razem| m3 5.019,21
17 KNR-W |Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow
2-01
0227/02.2
1,1%(0,7+1,2)*(2,2+2,2+2,6) m3 14,63
1,1%(1,2+1,2)*(282,77) m3 746,51
1,1%(1,5+1,2)*(43,5) m3 129,20
1,1%(1,8+1,2)*(360,63) m3 1.190,08
1,1%(2,0+1,2)*(79,64) m3 280,33
pfl  1,1%2,77+1,2)*(3,1+1,2) m3 18,78
pf2  1,1%2,15+1,2)*(6,27+1,2) m3 27,53
pf3  1,1%(2,74+1,2)*(2,86+1,2) m3 17,6Q
pf4  1,1%3,01+1,2)*(2,5+1,2) m3 17,13
pfs  1,1%(2,15+1,2)*(4,47+1,2) m3 20,89
pf6  1,1*%2,5+1,2)%(3,16+1,2) m3 17,75
pf7  1,1%(6,29+1,2)*(2,17+1,2) m3 27,77
pf8 1,1%3,36+1,2)*(2,15+1,2) m3 16,80
pfo  1,1%(1,83+1,2)*(1,98+1,2) m3 10,60Q
pfll 1,1%(2,3+1,2)%(4,65+1,2) m3 22,52
pfl2  1,1%(2,8+1,2)*(5,09+1,2) m3 27,68
pf'3  1,1%(2,74+1,2)%(2,86+1,2) m3 17,6Q
1932,65*%1,25 m3 2.415,81
razem| m3 5.019,21
1.1.3. tawy
18 KNR-W |Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwiezyteczndgci publicznej z transportem
2-02 i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
0.1%(0.7+0.2)*(2.2+2.2+2.6) m3 0,63
0.1%(1.2+0.2)%(282.77) m3 39,59
0.1%(1.5+0.2)*(43.5) m3 7,40
0.1%(1.8+0.2)*(360.63) m3 72,13
0.1%(2.0+0.2)*(79.64) m3 17,52
razem| m3 137,27

19 | KNR 0-20 |[Lawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do 0,8m w deskowaniu systemowym z
0265/02 |transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

0.45*0.7%(2.2+2.2+2.6) m3 2,21
0.45*0.45*1.8 m3 0,36
0.45*0.45*1.2 m3 0,24
0.45*0.45*1.2 m3 0,24
0.45*0.45*1.5 m3 0,30
0.45*0.45*1.2 m3 0,24
0.45*0.45*1.8 m3 0,36
0.70*0.70*1.8 m3 0,88
0.45*0.45*1.5 m3 0,30
0.45*0.45*2.0 m3 0,41
0.45*0.45*2.0 m3 0,41

razem m3 5,95

20 | KNR 0-20 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokai do 1,3m w deskowaniu systemowym z
0265/03 |transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

0.45*%1.2%(282.77) m3 152,70
razem m3 152,70

21 | KNR 0-20 |tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i ponad 1,3m w deskowaniu systemowym z
0265/04 |transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

0.45*1.5%(43.5) m3 29,36
0.45*1.8*(360.63) m3 292,11
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0.45*2.0%(79.64) m3 71,68
razem, m3 393,15
22 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
255.69/1000 t 0,26
10350.90/1000 t 10,35
1613.91/1000 t 1,61
12772.77/1000 t 12,77
3688.24/1000 t 3,69
razem t 28,68
1.1.4. Sciany fundamentowe
23 KNR Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 3842%5m
SEK-02-01
0101/01
0.24*0.46*404.48 m3 44,65
0.24*0.48*431.56 m3 49,72
razem| m3 94,37
1.1.5. Izolacja fundamentéw
24 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego |-
0602/09 |pierwsza warstwa
0.7%(2.2+2.2+2.6) m2 4,90
1.2%(282.77) m2 339,32
1.5%(43.5) m2 65,25
1.8*(360.63) m2 649,13
2.0%(79.64) m2 159,28
razem m2 1.217,88
25 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego |-
0602/10 |kazda nasfpna warstwa ponad piervesz
0.7%(2.2+2.2+2.6) m2 4,90
1.2%(282.77) m2 339,32
1.5%(43.5) m2 65,25
1.8*(360.63) m2 649,13
2.0%(79.64) m2 159,28
razem m2 1.217,88
26 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykorgme na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
0.45*2%(2.2+2.2+2.6) m2 6,30
0.45*2*%(282.77) m2 254,49
0.45*2*(43.5) m2 39,15
0.45*2*(360.63) m2 324,57
0.45*2*(79.64) m2 71,68
2*0.46*404.48 m2 372,12
2*0.48*431.56 m2 414,30
razem m2 1.482,61
27 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykorgme na zimno z roztworu asfaltowego -
kazda nastpna warstwa ponad piervsz
0.45*2%(2.2+2.2+2.6) m2 6,30
0.45*2*(282.77) m2 254,49
0.45*2*(43.5) m2 39,15
0.45*2*(360.63) m2 324,57
0.45*2*%(79.64) m2 71,68
2*0.46*404.48 m2 372,12
2*0.48*431.56 m2 414,30
razem m2 1.482,61
28 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z plyt styrodurowych gr.12cm npilte bez siatki metalowej
0609/08
0.9%(404.48) m2 364,03
razem m2 364,03
29 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowscian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowemi powierzchni
0207/02
0.9%(404.48) m2 364,03
razem m2 364,03
1.1.6. Piyty
30 KNR-W |Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwiezyteczndgci publicznej z transportem
2-02 i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0.1%(2.77+0.2)*(3.1+0.2) m3 0,98
0.1%(2.15+0.2)*(6.27+0.2) m3 1,52
0.1%(2.74+0.2)*(2.86+0.2) m3 0,90
0.1%(3.01+0.2)*(2.5+0.2) m3 0,87
0.1%(2.15+0.2)*(4.47+0.2) m3 1,10
0.1*(2.5+0.2)*(3.16+0.2) m3 0,91
0.1%(6.29+0.2)*(2.17+0.2) m3 1,54
0.1%(3.36+0.2)*(2.15+0.2) m3 0,84
0.1%(1.83+0.2)*(1.98+0.2) m3 0,44
0.1*(2.3+0.2)*(4.65+0.2) m3 1,21
0.1*(2.8+0.2)*(5.09+0.2) m3 1,59
0.1%(2.74+0.2)*(2.86+0.2) m3 0,90

razem| m3 12,80

31 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

0205/01
0.45*2.77*3.1+0.2*0.45*3.1+0.2*0.72*3.1+0.2*0.45"2% m3 4,84
0.45*2.15*6.27 m3 6,07
0.45*2.74*2.86 m3 3,53
0.45*3.01*2.5+0.2*0.35*3.01*2 m3 3,81
0.45*2.15*4.47 m3 4,32
0.45*2.5*3.16 m3 3,56
0.45*6.29*2.17 m3 6,14
0.45*3.36*2.15 m3 3,25
0.45*1.83*1.98 m3 1,63
0.45*2.3*4.65 m3 4,81
0.45*2.8*5.09 m3 6,41
0.45*2.74*2.86 m3 3,53
razem| m3 51,90
32 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
779.0/1000 t 0,78
493.7/1000 t 0,49
247.01/1000 t 0,25
616.83/1000 t 0,62
452.92/1000 t 0,45
567.67/1000 t 0,57
340.96/1000 t 0,34
179.5/1000 t 0,18
229.05/1000 t 0,23
104.20/1000 t 0,10
746.56/1000 t 0,75
899.01/1000 t 0,90
544.28/1000 t 0,54
razem t 6,20
1.1.7. Belki
33 | KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w
0271/04 |deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy na samochodzie
0.2*0.17*5.26 m3 0,18
0.17*0.25*8.24 m3 0,35
0.14*0.24*3.6*2 m3 0,24
0.24*0.26*3.96*2 m3 0,49
razem| m3 1,26
34 | KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku dtugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w
0271/02 |deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy na samochodzie
0.24*0.81*(1.8+40.94+41.5+1.0) m3 16,57
0.35*0.7*7.0 m3 1,72
0.35*0.7*(1.96+7.0) m3 2,20
0.35*0.61*10.5 m3 2,24
0.35*0.61*8.24 m3 1,76
0.24*0.51*7.7 m3 0,94
0.24*0.61*6.16 m3 0,90
0.4*0.61*16.62 m3 4,06
0.4*0.66*(16.82+16.82+16.6+16.38) m3 17,59

0.2*0.4*10.98 m3 0,88
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m3 48,86
35 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
1651.76/1000 t 1,65
2212.1/1000 t 2,21
2221.13/1000 t 2,22
1660.59/1000 t 1,66
229.25/1000 t 0,23
801.60/1000 t 0,80
696.31/1000 t 0,70
1671.3/1000 t 1,67
936.23/1000 t 0,94
904.32/1000 t 0,90
34.5/1000 t 0,03
razem t 13,0
1.1.8. Stupy
36 | KNR 0-20 [Stupyzelbetowe o wysokiei do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekioji2 w
0269/05 |deskowaniu z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie beton B-37
0.35*0.35%(3.8+0.55) m3 0,53
0.35*0.35%(3.8+0.55) m3 0,53
0.4*0.4*(3.8+0.55) m3 0,70
0.4*0.4*(3.8+0.55) m3 0,70
0.35*0.35%(3.35+0.8) m3 0,51
0.35*0.35%(3.31+0.8) m3 0,50
0.35*0.35%(3.31+0.55) m3 0,47
0.4*0.4*(3.81+0.55) m3 0,70
0.4*0.4*(3.81+0.55) m3 0,70
0.4*0.4*(3.81+0.55) m3 0,70
razem| m3 6,04
37 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
176.16/1000 t 0,18
179.86/1000 t 0,18
91.66/1000 t 0,09
93.26/1000 t 0,09
92.02/1000 t 0,09
92.02/1000 t 0,09
176.16/1000 t 0,18
176.16/1000 t 0,18
110.02/1000 t 0,11
110.02/1000 t 0,11
razem t 1,30
1.1.9. Filarki
38 | KNR 0-20 [Stupyzelbetowe o wysokiei do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekioji2 w
0269/05 |deskowaniu z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie beton B-37
0.24*0.4%(4.01+0.55) m3 0,44
0.24*0.41%(3.35+0.55) m3 0,38
0.24*0.7*(3.86+0.55)*6 m3 4,45
0.24*0.7%(3.86+0.8) m3 0,78
0.24*0.7*(3.86+0.8)*7 m3 5,48
0.24*1.00%(3.86+0.8) m3 1,12
0.24*0.93*(3.35+0.55) m3 0,87
0.24*0.58*(3.86+0.55) m3 0,61
0.24*0.7*(3.86+0.55)*2 m3 1,48
0.24*0.88*(3.35+0.55) m3 0,82
0.24*0.69*(3.3+0.55) m3 0,64
razem, m3 17,07
39 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
1026.12/1000 t 1,03
130.2/1000 t 0,13
890.49/1000 t 0,89
154.96/1000 t 0,15
1091.56/1000 t 1,09
244.16/1000 t 0,24
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
223.43/1000 t 0,22
127.4/1000 t 0,13
294.83/1000 t 0,29
127.4/1000 t 0,13
127.4/1000 t 0,13
360.35/1000 t 0,36
45.12/1000 t 0,05
195.86/1000 t 0,20
37.09/1000 t 0,04
37.09/1000 t 0,04
54.16/1000 t 0,05
48.1/1000 t 0,05
32.48/1000 t 0,03
66.43/1000 t 0,07
33.09/1000 t 0,03
razem t 5,35
1.1.10. Nadpr@a monolityczne
40 | KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w
0271/04 |deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy na samochodzie
0.24*0.2*0.9*15 m3 0,65
0.24*0.2*1.0*1 m3 0,05
0.24*0.2*1.5*4 m3 0,29
0.24*0.2*1.8*1 m3 0,09
0.24*0.3*1.8*16 m3 2,07
0.24*0.3*2.1*13 m3 1,97
0.24*0.35*2.4*21 m3 4,23
0.24*0.3*2.7*3 m3 0,58
0.24*0.3*3.0*2 m3 0,43
0.24*0.35*3.3*8 m3 2,22
0.24*0.3*3.5*1 m3 0,25
razem| m3 12,83
41 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
12.829*60/1000 t 0,77
razem t 0,77
1.1.11. Nadpraa prefabrykowane
42 KNR-W |Utozenie nadpray prefabrykowanych
2-02
2*0.9*104 m 187,20
2*1.2*7 m 16,80
2*1.5*201 m 603,00
2*1.8*119 m 428,40
2*2.1*1 m 4,20
2*2.4*12 m 57,60
2*3.3*3 m 19,80
razem m 1.317,0C
43 | KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiwi ponad 20cm - wypetnienie nadpyd_19
2*0.9*104*0.12*0.13 m3 2,92
2*1.2*7*0.12*0.13 m3 0,26
2*1.5*2.01*0.12*0.13 m3 0,09
2*1.8*119*0.12*0.13 m3 6,68
2*2.1*1*0.12*0.13 m3 0,07
2*2.4*12*0.12*0.13 m3 0,90
2*3.3*3*0.12*0.13 m3 0,31
razem, m3 11,23
1.1.12. Schody
44 | KNR 2-02 |Biegi schodowe OF-G
0307/03
element 4,00
45 | KNR 2-02 |Biegi schodowe ©J-K
0307/03
element 4,00
46 | KNR 2-02 |Biegi schodowe ©10-11
0307/03
element 4,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
47 | KNR 2-02 |Biegi schodowe ©4-5
0307/03
element 4,00
1.1.13. Sciany

48 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubii 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267.1/01 |betonu przy #yciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-37

(5.2+4.15+4.15)%(2.17+2.08+1.93+1.84)-1.2*2.08*3 m2 100,78
(5.16+4.1+4.13)*(1.75+2.08+1.75+2.08)-1.2*2.08*3 m2 95,08
(5.16+4.1+4.13)*(1.75+2.08+1.98+1.84)-1.2*2.08*3 m2 94,95
8.26+6.8 m2 15,06

razem m2 305,87

49 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubiwi 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony yciu
0267.1/03 |pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaas¢pny 1cm grubéci sciany, beton B-37

(doptata 14x)

(5.2+4.15+4.15)*(2.17+2.08+1.93+1.84)-1.2*2.08*3 m2 100,78

(5.16+4.1+4.13)*(1.75+2.08+1.75+2.08)-1.2*2.08*3 m2 95,08

(5.16+4.1+4.13)*(1.75+2.08+1.98+1.84)-1.2*2.08*3 m2 94,95

8.26+6.8 m2 15,06
razem| m2 305,87

50 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02

8947.19/1000 t 8,95

razem t 8,95

51 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubai 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267.1/01 |betonu przy #yciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-37

1.09%264.0 m2 287,76
1.0*33.0 m2 33,00
1.59*166.0 m2 263,94
0.8*48.0 m2 38,40
1.07*17.0 m2 18,19

razem m2 641,29

52 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hefway wyciu
0267.1/03 |pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaas¢pny 1cm grubéci sciany, beton B-37

(doptata 14x)
1.09*264.0 m2 287,76
1.0*33.0 m2 33,00
1.59*166.0 m2 263,94
0.8*48.0 m2 38,40
1.07*17.0 m2 18,19
razem m2 641,29
53 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
5487.68/1000 t 5,49
razem t 5,49
1.1.14. Stropy
54 |KNR 2-02ulStropyzelbetowe plytowe systemowe typu FILIGRAN grébio5-7cm o dtugéci 6,0-9,0m
0202/26-02
nad +3
134.613+59.313+101.317+15.821+78.556+5.108+2142.869 m2 2.537,6(
nad +2
37.786+238.058+75.177+131.784+8.84+122.936+279.831 m2 894,41
568.032+996.473 m2 1.564,51
nad +1
879.334 m2 879,33
1586.487 m2 1.586,49
razem m2 7.462,34
55 |KNR 2-02ulWykonanie nadbetonu grufm ponad 15cm w stropacielbetowych plytowych typu FLIGRAN
0202/26-06
nad +3
(134.613+59.313+101.317+15.821+78.556+5.108+21 4365 22-0.07) m3 380,64
nad +2
(37.786+238.058+75.177+131.784+8.84+122.936+27¥8B25-0.07) m3 160,99
(568.032+996.473)*(0.20-0.07) m3 203,39
nad +1

(879.334)*(0.25-0.07) m3 158,28
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
(1586.487)*(0.20-0.07) m3 206,24
razem, m3 1.109,54
56 |KNR 2-02ulZbrojenie nadbetonu w stropazéibetowych ptytowych typu FILIGRAN
0202/26-09
1109.543*125/1000 t 138,69
razem t 138,69
1.2. Architektura
1.2.1. Stropodach
57 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma z folii PE z wkladka aluminigw
0607/01
m2 2.368,59
58 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanyraisucho -
0613/03 |jedna warstwa 20c
m2 2.368,59
59 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanyraisucho -
0613/03 |jedna warstwa 5c¢
m2 2.368,59
60 | KNR 0-32 |Pokrycie membranami ukladanymi na stropach, tahagpc
0628/01
m2 2.368,59
61 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie plytgpianowych - attyki od strony
2612/01 |wewretrznej
m2 69,24
62 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw z betonu plytami styropianowymi progowanymi za pomacdybli
2612/05 |plastikowych
69*4 szt 276,00
razem szt 276,00
63 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki nianach przy ociepleniécian budynkdéw ptytami styropianowymi
2612/06 |systemie
m2 69,24
64 | KNR K-08 |Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhecienkowarstwow
0107/01 |silikatowe wyprawy tynkarskie
m2 69,24
65 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowagmscianach
0107/03
m2 69,24
66 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw w systemie przez przyklejenie plytgpianowych - attyki od strony
2612/01 |wewretrznej
m2 527,89
67 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw z betonu plytami styropianowymi progowanymi za pomacdybli
2612/05 |plastikowych
527*4 szt 2.108,0¢
razem szt 2.108,0(
68 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki ngianach przy ociepleniécian budynkdéw ptytami styropianowymi
2612/06 |systemie
m2 527,89
69 | KNR K-08 |Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhecienkowarstwow
0107/01 |silikatowe wyprawy tynkarskie
m2 527,89
70 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowagmicianach
0107/03
m2 527,89
71 | KNR 2-02 |Izolacje poziome polistyren ekstrudowany XPS gnb ¢
0609/03
0.25*(100.3+66.3+164.4+109.9) m2 110,23
razem m2 110,23
72 | KNR 2-02 |Impregnowana piyta OSB - analogia
0410/01
0.25*(100.3+66.3+164.4+109.9) m2 110,23
razem m2 110,23
73 | KNR 2-02 |Obrébki z blachy tytan cybk
0506/02
0.8*(100.3+66.3+164.4+109.9) m2 352,72
razem m2 352,72
74 | Kalkulacja |Przelew awaryjny
indywidualn
a
szt 13,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
75 KNNR 4 |Drabinki serwisowe
2015/01
1.6*4 m 6,40
razem m 6,40
76 KNR-W |Maszty balstowe
2-25
0705/01
konstrukg 3,00
ie
77 | Kalkulacja |System asekuracji - punt mocawdinki zabezpieczage
indywidualn
a
kpl 1,00
78 | Kalkulacja |Komini wentylacyjne -pokrycia dachowego
indywidualn
a
38 szt 38,00
razem szt 38,00
1.2.2. Roboty murowe
79 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej ®AFIX 10 do cienkich spoin, w
0201/07 |budynkach 1-kondygnacyjnych o wysékbdo 4,5m - wewetrzne
9042.13 m2 9.042,13
-393.21 m2 -393,21
razem| m2 8.648,92
80 KNR-W [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m i grubgci 1 cegly z cegly pelnej na
2-02 zaprawie cementowo-wapiennej
0103/01
m2 186,16
81 | KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o wysada do 4,5m na zaprawie murarskiej SILKA FIX
0202/03 |10 do cienkich spoin
m2 4.605,68
82 | KNR K-28 |Scianki dziatowe o wysokai do 4,5m z blokéw SILKA E8 na zaprawie tradycyjne
0103/01
m2 49,79
1.2.3. Roboty GK
83 | KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 100-02 z piyt gipsowo-kartonowyta rusztach metalowych pojedynczych z
2003/08 |pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo - obudowyngiw i zabudowa w toaletach
Parter
3.98*(1.04+1.04+0.14+0.92+0.14+0.92+0.14*2+1.0223D98+0.14+0.80*2+0.14*2+1.10+2.13 m2 187,98
+1.02+3.16+0.14+0.93+0.83+0.14+0.88+0.14+2.00+(R196+0.14+2.00+0.14+1.02+1.00+0.14
*2+1.00+0.14*2+1.02+0.90+0.74+0.14+1.07+1.02+1.68880.14+1.32+0.76+0.14+1.00+0.87+
0.14+1.00+1.55+1.00)
Pietro |
3.97%(2.70+0.14+1.02+1.53+1.40+0.96+0.14+0.94+00186+0.20+1.73+0.14+1.04+0.14*2+1.1 m2 227,40
0+0.20+2.70+0.14+1.02+1.02+2.76+0.14+1.00+1.00+21036+2.19+2.03+1.00+1.00+2.76+0.2
0+2.76+0.20+1.02+1.02+2.14+1.00+0.88+0.14+1.16+8141%6+2.19+2.21+0.20+1.16)
Pigtro 1l
3.97%(1.04+0.14*2+1.02+1.02+1.10+0.20+2.70+0.14627.14+2.03+1.00+1.00+1.02+1.02+2.7 m2 109,65
6+0.20+2.76+0.20+1.00+1.00+2.13+1.10)
razem m2 525,03
1.2.4. Posadzki
84 | KNR 2-02 |Podktady na podtai gruntowym z piaskudwiru
1101/07
1932.65*0.30 m3 579,80
razem| m3 579,80
85 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego C8/10
1101/01
1932.65*0.10 m3 193,27
razem, m3 193,27
86 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 |szerokiej
(doptata 2x)
m2 1.932,685
87 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte nakgtagubgci 25 mm ze zbrojeniem siatk
1106/02 |stalowg, beton C25/30
m2 1.932,685
88 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - yloignie posadzki o 1cm, beton C25/30
1106/03
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(doptata 12,5x)
m2 1.932,685
89 | KNR BC-02|Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelnige z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy minegalne
0301/01
m2 1.932,685
90 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z piyt styropianowych na sucho XPS
0609/03
m2 1.932,685
91 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, z ptytrspianowych na sucho - kda nasfpna
0609/04 |warstwa
m2 1.932,685
92 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 |szerokiej
m2 1.932,685
93 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej g&eb80mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 1.932,685
94 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
(doptata 4x)
m2 1.932,685
95 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z plyt styropianowych na sucho 6cm
0609/03
2253.89+2243.93 m2 4.497,82
razem m2 4.497,82
96 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 |szerokiej
2253.89+2243.93 m2 4.497,82
razem m2 4.497,82
97 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej g&eb80mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
2253.89+2243.93 m2 4.497,82
razem m2 4.497,82
98 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdici o 10mm
1102/03
(doptata 4x)
2253.89+2243.93 m2 4.497,82
razem m2 4.497,82
99 | KNR 2-02 |Wyktadzina PVC typ 1 - obiektowa heterogeniczaliystyczna , wysoka odportmascieranie
1112/05 |(grupa T), wysoka redukcjadicku (18dB), kolor ciemnoszary
parter
(46.52+61.94+9.57+34.47+54.38+5.68+13.60+22.35+68.%.36+8.80) m2 300,43
1 pictro
(108.02+75.93+87.95+120.33+91.60) m2 483,83
2 pigtro
(78.59+80.25+92.11+103.87+32.10+89.05+15.18) m2 491,15
razem m2 1.275,41
100 | KNR 2-02 |cokolik - Wyktadzina PVC typ 1 - obiektowa heteenirzna , akustyczna , wysoka odpdioa
1112/05 |scieranie (grupa T), wysoka redukcjandeku (18dB), kolor ciemnoszary
(1364.11-57,8)*1.12*0.10 m2 146,31
razem m2 146,31
101 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
1364.11+152.78 m2 1.516,89
razem m2 1.516,89
102 | KNR 2-02 |Wyktadzina PVC typ 2 - obiektowa heterogeniczaéiystyczna , wysoka odporémascieranie
1112/05 |(grupa T), wysoka redukcjadicku (18dB), kolor jasnoszary
parter
15.62+11.75+12.28+22.42+23.59+11.00+11.00+18.7B6#111.00+3.70+40.38+14.08+12.19+1 m2 672,56
0.12+3.37+2.15+12.40+3.14+9.68*3+11.13+16.15+16613502+13.64+13.64+13.64+13.64+1.8.
27+10.33+19.05+20.36+18.59+31.09+13.20
1 pictro
10.78+10.12+13.64*4+14.08*8+22.56+20.42+18.52+12680.16+14.08+14.08*3+16.49+15/1 m2 998,41
4+15.20+17.28+17.27+44.22+30.71+11.09+15.93+12.827114.08+20.02+39.67+14.08+14.0
8+10.56+18.92+14.08+17.16+28.69+41.89+14.08+9.4D8k41.4.08+12.03+14.08*2+14.92+14.
60+11.44+11.48*3+11.49+13.64+13.64
2 pigtro
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10.71+10.12+13.64*4+14.08*4+10.12+28.47+21.12+1¥14568+14.08+11.40+11.40+14.08+19 m2 1.438,42
.93+11.75+19.01+18.57+17.28+17.28+13.07+17.28*5143-014.08*3+11.22+11.35+33.32+15,|97
+19.15+20.60+17.11+55.75+15.14+15.40+13.11+10.9381®.33+16.69+10.10+13.46*2+19.8
4+13.46+19.47*4+17.52+20.08+26.65+24.24+26.63+5813516+14.08+19.14+14.52+24.43+13
.64+13.64+12.01*2+15.44+12.10+11.63+14.08*2+15.31"2.08*4+18.22

razem m2 3.109,39

103 | KNR 2-02 |cokolik - Wyktadzina PVC typ 2 - obiektowa heteeogczna , akustyczna , wysoka odpdinoa

1112/05 |scieranie (grupa T), wysoka redukcjandeku (18dB), kolor jasnoszary
3109.39*1.12*0.10 m2 348,25
razem m2 348,25
104 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
3109.39+348.25 m2 3.457,64
razem| m2 3.457,64
105 | KNR 2-02 |Wykladzina typ 3 - heterogeniczna , akustyczngsoka odporn& nascieranie (grupa T), wysoka
1112/05 |redukcja dwicku (18dB), kolor grafitowy
parter
(11.86+11.82+11.83+11.82*3+11.83+11.82*2+8.41) m2 114,85
razem m2 114,85
106 | KNR 2-02 |cokolik - Wyktadzina heterogeniczna , akustyczmgsoka odporn@ nascieranie (grupa T),
1112/05 |wysoka redukcjadvigku (18dB), kolor grafitowy
114.85*1.12*0.10 m2 12,86
razem| m2 12,86
107 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
114.85+12.863 m2 127,71
razem m2 127,71
108 | KNR 2-02 |Posadzka typ 4 Wyktadzina PVC typ 4 - obiektowaepodaca, 1074 < R < 10" 6, kolor szary
1112/05
parter
3.99+10.56+18.26+7.43+11.35+11.84 m2 63,43
1 pictro
10.74+8.68 m2 19,42
2 pigtro
10.74+8.68 m2 19,42
razem m2 102,27
109 | KNR 2-02 |cokolik Wyktadzina PVC typ 4 - obiektowa, przewada, 10"4 < R < 10" 6, kolor szary
1112/05
102.27*1.12*0.10 m2 11,45
razem m2 11,45
110 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
102.27+11.454 m2 113,72
razem m2 113,72
111 | KNR 2-02 |Posadzka typ 5 Wyktadzina dywanowa typ 1- o nisggtelkowym runie z linearnym wzorem,
1114/06 |kolor grafitowy
1 pictro
22.89+32.42+22.30+25.03+9.68+23.35+28.52+1.44+ 11086 m2 269,25
razem m2 269,25
112 | KNR 2-02 |Cokét listwa przypodtogowa w kolorze szarym
1114/09
1 pictro
19.56+48.80+22.30+12.66+21.36+10.40+26.56+9.54644.9 m 216,14
-1.50*3-0.90*18 m -20,7Q
razem m 195,44
113 | KNR 2-02 |Posadzka typ 6 Wyktadzina dywanowa typ 2- o nisgételkowym runie z linearnym wzorem,
1114/06 |wielokolorowa
parter
20.68 m2 20,68
razem m2 20,68
114 | KNR 2-02 |Cokét listwa przypodtogowa w kolorze szarym
1114/09
parter
10.64+17.16-0.90*4 m 24,20
razem m 24,20
115 | KNR 2-02 |Gres typ 1- plytki antypdizgowe, 60x60 , kolor ciemnoszary, IV kl. odpo¢obnascieranie, fuga
1118/11 |o wysokiej trwatdci w kolorze ciemnoszarym
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parter
6.59+6.59+17.17+26.98+5.83+4.56+6.41+8.78+8.79-HB 7 +18.04+14.01+14.09+16.20+4.19 m2 204,64
+8.61+6.58+9.42+9.04
1 pictro
18.26+18.65+34.63+31.39+10.03+25.30+49.70+3.66 +AR+34.63+53.11+2.77+17.41+8.87+ m2 354,59
18.13+9.37+6.30
2 pigtro
18.26+18.66+17.15+3.10+18.13+17.51+8.96 m2 101,77
razem m2 661,00
116 | KNR 2-02 |Cokot gresowy na wys. 10cm
1120/03
661.00%1.12 m 740,32
razem m 740,32
117 | KNR 2-02 |Gres typ 2- plytki antypdizgowe, 60x60 , kolor jasnonoszary, IV kl. odpafcinascieranie, fuga
1118/11 |o wysokiej trwatdci w kolorze jasnoszarym
parter
9.34+2.60+7.07+5.93+10.38+12.30+23.15+21.74+15.0(248.14+29.30+14.37+9.87+15.53+1 m2 411,69
3.24+13.68+13.16+12.10+19.01+12.93+10.92+5.43+13.944+78,8+9,8
1 pictro
25.66+18.83+24.05+25.97+8.96+10.56+25.85 m2 139,88
2 pigtro
25.66+24.05+25.97+25.85 m2 101,53
razem m2 653,10
118 | KNR 2-02 |Cokot gresowy na wys. 10cm
1120/03
(564.50+54,8-0,9*7)*1.12 m 686,56
razem m 686,56
119 | KNR 2-02 |Oktadziny schoddw z plytek
1121/06
(13+12+13+12)*1.60%(0.174+0.28) m2 36,32
(13+12+13+12)*1.60%(0.174+0.28) m2 36,32
(13+12+13+12)*1.60%(0.174+0.28) m2 36,32
(13+12+13+12)*1.60%(0.174+0.28) m2 36,32
razem m2 145,28
120 Podtoga techniczna podniesiona - systemowa, mdyiyt @0x60cm ,
parter
52.18+33.30+12.84 m2 98,32
razem m2 98,32
1.2.5. Sciany
121 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
parter
15.2*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40) m2 58,47
(17.16+10.64)*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1)40 m2 113,28
23.16*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 88,65
23.4*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 89,70
9.45*4.35-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 35,98
16.84*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70*2.15) m2 62,93
14.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 57,52
9.94*4.35-0.90*2.05 m2 41,39
(7.56+6.28)*4.35-0.90*2.05*2 m2 56,51
(32.52+17.38)*4.35-(1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.183%10.90*2.05*3) m2 184,44
24.72*4.35-(0.90*2.05*2+2.10*2.15+0.70*2.15) m2 97,82
13.64*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 55,98
13.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 52,57
13.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 52,57
13.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 52,57
7.16*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 27,80
16.26*4.35-1.50*2.10*3 m2 61,28
15.2*4.35-1.50*2.10 m2 62,97
20.05*4.35-(1.50*2.10*2+0.90*2.05) m2 79,07
59.04*4.35-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10) m2 219,40
39.12*4.35-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4) m2 153,34
13.8*4.35-(1.50*2.05*2+0.90*2.05) m2 52,04
17.65*4.35-(1.50*2.40+0.70*2.15) m2 71,67
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23.18*4.35-(1.50*2.10*2+1.50*2.40*2) m2 87,33
17.72*4.35-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3) m2 65,40
9.78*4.35-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05) m2 34,47
14.95*4.35-5.70*3.70*2 m2 22,85
54.9*4.35-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40%2.15+1.20*2.2050*2.05*2+0.90%2.05*7) m2 188,50
33.75*4.35-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5) m2 131,44
17.25*4.35-1.50*2.10*3 m2 65,59
19.15*4.35-1.50%2.10 m2 80,15
11.86*4.35-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 46,47
15.9%4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 64,31
14.14*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 56,65
14.4*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 57,79
14.4*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 57,79
13.4*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 53,44
20.52*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*3) m2 78,39
13.8*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,18
12.96*4.35-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 51,25
13.84*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 51,39
13.8*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,18
23.75*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 94,50
29.52*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 119,60
51.76*4.35-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00) m2 190,73
66.95*4.35-0.90%2.05*24 m2 246,95
13.2%4.35-0.90*2.05*2 m2 53,73
6.6*4.35-0.90*2.05 m2 26,87
10.76*4.35-0.90%2.05 m2 44,96
17.32*4.35-(0.90*2.05+1.40%2.15*2+0.70*2.15*2) m2 64,47
14.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 56,92
13.8*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 53,33
7.8*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 30,58
9.08*4.35-0.90*2.05 m2 37,65
13.6%4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 50,35
13.28*4.35-0.90%2.05 m2 55,92
13.28*4.35-0.90%2.05 m2 55,92
13.28*4.35-0.90%2.05 m2 55,92
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
13.1*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 52,62
13.36*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 53,75
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.68*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,49
8.25*4.35-0.90*2.05 m2 34,04
11.9*4.35-0.90*2.05 m2 49,92
10.92*4.35-0.90%2.05 m2 45,66
15.03*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 62,03
14.3%*4.35-0.90*2.05 m2 60,36
21.62*4.35-1.50*2.05 m2 90,97
28.15*4.35-(0.90*2.05*5+0.80*2.05*4) m2 106,67
19.65*4.35-(0.90*2.05+1.50*2.05+0.70*2.15) m2 79,05
16.3%*4.35-0.90*2.05 m2 69,06
13.9%4.35-1.50*2.05 m2 57,39
12.5%4.35-0.90*2.05 m2 52,53
14.64*4.35-1.50%2.05 m2 60,61
23.32*4.35-1.50*2.05 m2 98,37
22.12*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*5) m2 86,85
8.62*4.35-0.90*2.05 m2 35,65
17.43*4.35-0.90%2.05 m2 73,98
8*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 31,45
17.6*4.35-(0.70*2.15+0.90*2.05) m2 73,21
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16.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 67,73
15.3%*4.35-0.90*2.05 m2 64,71
15.02*4.35-0.90*2.05*2 m2 61,65
14.8*4.35-0.90*2.05 m2 62,54
19.6%4.35-0.90*2.05 m2 83,42
24.3*4.35-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*2) m2 96,89
18.05*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 73,66
15*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 60,40
15*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 60,40
15*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 60,40
14.72*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 59,18
14.44*4.35-0.90%2.05 m2 60,97
14.72*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 59,18
15.2%4.35-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*2) m2 57,58
14.72*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 59,18
10.95*4.35-1.90*2.05 m2 43,74
14.04*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 54,37
16.14*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 66,86
(15.02+90.95)*4.35-(1.40*2.15*2+0.70*2.15*4+1.5085*3+1.80*2.00+0.90*2.05*2) m2 432,41
17.8*4.35-0.90*2.05 m2 75,59
16.05*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 61,00
17.46*4.35-0.90%2.05 m2 74,11
19.34*4.35-(0.90*2.05*2+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 75,92
18.4*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 75,19
30.32*4.35-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*6) m2 117,33
14.8%4.35-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*2) m2 57,68
13.5%4.35-(1.50*2.05+0.90*2.05*4) m2 48,27
14.65*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 60,38
18.4*4.35-(1.50*2.05*3+0.90*2.05) m2 68,97
| pigtro
29.4*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2) m2 114,01
15.16*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 57,13
19.56*4.35-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 77,22
48.8*4.35-(0.90*2.05*3+1.50*2.05+2.80*2.15) m2 197,65
19.36*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 77,86
12.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*2) m2 47,21
21.36*4.35-(0.90*2.05*4+2.80*2.15) m2 79,52
26.05*4.35-(0.90*2.05*2+1.50*2.05) m2 106,55
10.4*4.35-0.90*2.05 m2 43,40
9.1*4.35-0.90*2.05 m2 37,74
95.4*4.35-(0.90*2.05*2+0.80*2.05) m2 409,66
26.56*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3) m2 102,82
44.96*4.35-(1.50*2.05*2+2.10*2.15*2+2.80*2.15*2) m2 168,36
22.76*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15*2) m2 88,13
14.16*4.35-0.90%2.05 m2 59,75
7.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 28,58
22.74*4.35-0.90*2.05 m2 97,07
107.2*4.35-(1.50*2.05+1.80%2.00+0.90*2.05*22+1.4513) m2 415,94
(81.08+92.40)*4.35-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.800D) m2 684,00
22.74*4.35-0.90*2.05 m2 97,07
90.72*4.35-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+@72.15) m2 356,97
99.3*4.35-(1.50%2.05+1.80*2.00+1.40%2.15+0.90*2.0%%1.20*2.20) m2 384,58
22.74*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 95,57
20.84*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 87,30
23.56*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 90,39
24.04*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 92,48
13.56*4.35-0.90%2.05 m2 57,14
22.7*4.35-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*4) m2 86,65
23.5*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 88,63
13.06*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 53,46
13.6*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 55,81
13.6*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 54,31
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2%4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 61,27
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28.3*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15*3) m2 110,73
4*4.35 m2 17,40
17.9*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 71,51
15.68*4.35-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 59,66
17.56*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 70,03
14.4*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 57,79
34.55*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 141,48
39.8*4.35-(0.90%2.05*2+0.70%2.15*3) m2 164,92
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
17.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 69,96
17.2*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 68,46
16.5*4.35-(0.90*2.05+0.80*2.05*2+2.10*2.15) m2 62,14
14.52*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 59,81
16.28*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 64,12
17.4*4.35-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05) m2 69,33
15.7%4.35-(1.40*2.15+0.90*2.05*3) m2 59,75
16.6*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 65,85
21.84*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15) m2 85,63
7.34*4.35-0.90*2.05 m2 30,08
27.84*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*4) m2 107,22
15%4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 60,40
15%4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 60,40
14.02*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 56,13
14.02*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 56,13
14.02*4.35-0.90%2.05 m2 59,14
14.02*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 56,13
14*4.35-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 56,05
15.45*4.35-(0.90*2.05+0.70%2.15+1.40*2.15) m2 60,85
15.6*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 61,50
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
16.15*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 65,40
14.16*4.35-0.90%2.05 m2 59,75
15.2*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 59,42
15.44*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 63,81
13.1*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 53,64
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
14.16*4.35-0.90%2.05 m2 59,75
10.8*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 42,13
5.25*4.35-0.90*2.05 m2 20,99
13.4%4.35-(0.90*2.05) m2 56,45
15%4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15*2) m2 57,39
15%4.35-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 60,40
15%4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 60,40
15%4.35-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 60,40
15.2*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 59,76
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
20.8*4.35-(0.90%2.05+1.40*2.15+2.10%2.15+0.70%2.15) m2 79,61
19.04*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 74,62
17.46*4.35-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 68,09
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
13.42*4.35-(0.70*2.15+0.90*2.05) m2 55,03
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.43*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 62,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
17.2*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 68,46
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17.2*4.35-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 68,46
31.4*4.35-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 129,89
13.84*4.35-0.90%2.05 m2 58,36
29.6*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05) m2 121,59
43*4.35-(0.90%2.05+0.70%2.15*2) m2 182,20
34.55*4.35-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 141,48
Il pigtro
22.75*3.96-0.90*2.05 m2 88,25
85.9*3.96-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.0®) m2 301,53
86.25*3.96-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20) m2 300,17
98.02*3.96-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16) m2 349,31
20.85*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.10) m2 79,25
36*3.96-(1.50*2.05*3+0.90%2.05*2) m2 129,65
96.44*3.96-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.9008*17) m2 337,78
22.74*3.96-0.90*2.05 m2 88,21
111.11*3.96-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.9008*20) m2 388,30
22.74*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 86,70
16.6*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 59,38
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
17.74*3.96-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 62,39
15.4*3.96-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 52,44
21.54*3.96-(0.90*2.05+2.80*2.15+0.70*2.15) m2 75,93
5.24*3.96 m2 20,75
15*3.96-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 54,55
15*3.96-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 54,55
17.08*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 61,28
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
15.76*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 56,05
20.04*3.96-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4) m2 65,89
15.76*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 56,05
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
16.12*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 58,98
14.3*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 53,28
15.82*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 59,30
14.26*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 51,61
14.26*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 51,61
23.56*3.96-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 79,70
24.05*3.96-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 83,14
7.6*3.96-0.90*2.05 m2 28,25
13.6*3.96-0.90*2.05 m2 52,01
22.7*3.96-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*4) m2 77,80
23.51*3.96-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 79,50
15.1*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 54,94
5.3*3.96 m2 20,99
13.4*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 48,21
15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 54,55
15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 54,55
15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 54,55
15*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 53,04
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 53,83
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
13.4*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 48,21
21.74*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15) m2 78,23
21.02*3.96-(0.90*2.05*4+2.10*2.15) m2 71,34
17.54*3.96-(0.90*2.05+0.70%2.15+2.10*2.15+0.70*2) 15 m2 60,09
16.85*3.96-(2.10*2.15+0.90*2.05) m2 60,37
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
13.42*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 48,29
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14*3.96-(0.90*2.05+2.00*1.40) m2 50,80
14.08*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 50,90
11.4*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,29
14.08*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 50,90
15.2*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 55,34
17.86*3.96-(0.90*2.05*2+0.70*2.15) m2 65,53
14.62*3.96-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 49,35
18.34*3.96-(0.90*2.05*2+2.10*2.15) m2 64,42
19.3*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 70,07
17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 61,75
21.24*3.96-0.90*2.05 m2 82,27
17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 61,75
16.2*3.96-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 57,45
15.9*3.96-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 56,26
17.45*3.96-0.90*2.05 m2 67,26
18.5*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 66,90
17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 61,75
15.7*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 57,32
17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 61,75
17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 61,75
17.2*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 61,75
18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15+1.40*2.15) m2 64,68
18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 67,69
18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 67,69
18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 67,69
18.7*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 67,69
14.95*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 54,35
20*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 72,84
6*3.96 m2 23,76
21.56*3.96-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 77,51
14.95*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 54,35
20.6*3.96-(0.90*2.05*3+2.80*2.15) m2 70,02
14.92*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 54,23
21.6*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 79,18
13.1*3.96-0.90*2.05 m2 50,03
20.4*3.96-(0.90*2.05*3+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 70,73
14.16*3.96-0.90*2.05 m2 54,23
16.16*3.96-0.90*2.05 m2 62,15
14.16*3.96-0.90*2.05 m2 54,23
16.8*3.96-0.90*2.05 m2 64,68
13.04*3.96-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 43,09
13.52*3.96-0.90*2.05*2 m2 49,85
13.76*3.96-0.90*2.05 m2 52,64
15.24*3.96-0.90*2.05 m2 58,51
15.8*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 57,71
34.14*3.96-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3+0.70%2.15*2) m2 119,46
17.14*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 61,51
20.9*3.96-(0.90*2.05*3+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 72,71
17.5*3.96-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 62,94
16.06*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 58,74
25.62*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15*3) m2 90,58
14.04*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 50,74
5.9*3.96 m2 23,36
18.2*3.96-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05) m2 65,71
13.96*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 51,93
23.95*3.96-0.90*2.05*2 m2 91,15
13.9*3.96-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 50,19
15.2*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 56,84
19.52*3.96-(0.90*2.05*2+2.10*2.15) m2 69,09
11.62*3.96-0.90*2.05 m2 44,17

razem, —m2 26.404,47

122 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie

0602/02
parter
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23.16*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 36,08
23.4*2.08-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*4) m2 36,58
9.45*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 14,53
16.84*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70*2.15) m2 24,71
5.20*0.60 m2 3,12
11.86*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 19,54
5.60*0.60 m2 3,36
12.96*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 21,83
13.84*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 19,97
23.75*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 40,59
29.52*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 52,59
5.60*0.60 m2 3,36
9.08*2.08-0.90*2.05 m2 17,04
13.6%2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 19,47
13.28*2.08-0.90*2.05 m2 25,78
13.28*2.08-0.90*2.05 m2 25,78
13.28*2.08-0.90*2.05 m2 25,78
8.25*2.08-0.90*2.05 m2 15,32
10.92*2.08-0.90*2.05 m2 20,87
15.03*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 27,91
28.15*2.08-(0.90*2.05*5+0.80*2.05*4) m2 42,77
24.3*2.08-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*2) m2 41,73
16.05*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 24,57
3.02*0.60 m2 1,81
1.20*1.60 m2 1,92
1.20*1.60 m2 1,92
| pigtro
23.56*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 36,91
24.04*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 37,91
13.56*2.08-0.90*2.05 m2 26,36
22.7*2.08-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*4) m2 35,12
23.5*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 35,28
13.6*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 24,94
5.60*0.60 m2 3,36
34.55*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 63,05
39.8*2.08-(0.90%2.05*2+0.70%2.15*3) m2 74,58
1.40*2.08 m2 2,91
7.34*2.08-0.90*2.05 m2 13,42
3.45*0.60 m2 2,07
4.00*0.60 m2 2,40
31.4*2.08-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 58,61
13.84*2.08-0.90*2.05 m2 26,94
29.6*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05) m2 54,39
43*2.08-(0.90*2.05+0.70%2.15*2) m2 84,59
34.55*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 63,05
4.50*0.60 m2 2,70
Il pigtro
3.45*0.60 m2 2,07
23.56*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 35,40
24.05*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 37,93
7.6*2.08-0.90*2.05 m2 13,96
13.6*2.08-0.90*2.05 m2 26,44
22.7*2.08-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*4) m2 35,12
23.51*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 35,30
4.00*0.60 m2 2,40
3.95*0.60 m2 2,37
23.95*2.08-0.90*2.05*2 m2 46,13
5.60*0.60 m2 3,36

razem, —m2 1.458,0(

123 | KNR-W |Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 3ot na zaprawie klejowej

2-02
0840/07
parter
23.16*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 36,08
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
23.4*2.08-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*4) m2 36,58
9.45*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 14,53
16.84*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70*2.15) m2 24,71
5.20*0.60 m2 3,12
11.86*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 19,54
5.60*0.60 m2 3,36
12.96*2.08-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 21,83
13.84*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 19,97
23.75*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 40,59
29.52*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 52,59
5.60*0.60 m2 3,36
9.08*2.08-0.90*2.05 m2 17,04
13.6%2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 19,47
13.28*2.08-0.90*2.05 m2 25,78
13.28*2.08-0.90*2.05 m2 25,78
13.28*2.08-0.90*2.05 m2 25,78
8.25*2.08-0.90*2.05 m2 15,32
10.92*2.08-0.90*2.05 m2 20,87
15.03*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 27,91
28.15*2.08-(0.90*2.05*5+0.80*2.05*4) m2 42,77
24.3*2.08-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*2) m2 41,73
16.05*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 24,57
3.02*0.60 m2 1,81
1.20*1.60 m2 1,92
1.20*1.60 m2 1,92
| pigtro
23.56*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 36,91
24.04*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 37,91
13.56*2.08-0.90*2.05 m2 26,36
22.7*2.08-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*4) m2 35,12
23.5*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 35,28
13.6*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 24,94
5.60*0.60 m2 3,36
34.55*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 63,05
39.8*2.08-(0.90%2.05*2+0.70%2.15*3) m2 74,58
1.40*2.08 m2 2,91
7.34*2.08-0.90*2.05 m2 13,42
3.45*0.60 m2 2,07
4.00*0.60 m2 2,40
31.4*2.08-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 58,61
13.84*2.08-0.90*2.05 m2 26,94
29.6*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05) m2 54,39
43*2.08-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 84,59
34.55*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 63,05
4.50*0.60 m2 2,70
Il pigtro
3.45*0.60 m2 2,07
23.56*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 35,40
24.05*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 37,93
7.6*2.08-0.90*2.05 m2 13,96
13.6*2.08-0.90*2.05 m2 26,44
22.7*2.08-(0.90%2.05*3+0.80%2.05*4) m2 35,12
23.51*2.08-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 35,30
4.00*0.60 m2 2,40
3.95*0.60 m2 2,37
23.95*2.08-0.90*2.05*2 m2 46,13
5.60*0.60 m2 3,36

razem, —m2 1.458,0(

124 | KNNR 2 |Okfadzinascian z paneli PCV

1108/04
parter
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
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ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
13.1*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 52,62
13.36*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 53,75
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.68*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,49

razem m2 641,14

125 | KNR-W |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne grubéci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane

2-02 recznie nacianach na podia z tynku
2011/02

roboty na "-"

-1457.989 m2 -1.457,9¢
-641.112 m2 -641,11
parter

15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40) m2 37,95
(17.16+10.64)*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40) m2 75,75
23.16*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 57,39
23.4*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 58,11
9.45*3-(0.90*2.05+0.80%2.05*2) m2 23,23
16.84*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70%2.15) m2 40,20
14.34*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 38,17
9.94*4.35-0.90*2.05 m2 41,39
(7.56+6.28)*3-0.90*2.05*2 m2 37,83
(32.52+17.38)*3-(1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15*1390*2.05*3) m2 117,08
24.72*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15+0.70*2.15) m2 64,45
13.64*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 37,57
13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 34,75
13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 34,75
13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 34,75
7.16*3-(0.90*2.05+0.70%2.15) m2 18,13
16.26*4.35-1.50*2.10*3 m2 61,28
15.2*4.35-1.50*2.10 m2 62,97
20.05*3-(1.50*2.10*2+0.90*2.05) m2 52,00
59.04*3-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10) m2 139,70
39.12*3-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4) m2 100,53
13.8*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05) m2 33,41
17.65*4.35-(1.50*2.40+0.70*2.15) m2 71,67
23.18*3-(1.50*2.10*2+1.50*2.40%*2) m2 56,04
17.72*3-(1.50%2.05*2+0.90*2.05*3) m2 41,47
9.78*3-(1.50*2.05+1.50%2.10+0.90*2.05) m2 21,27
14.95*3-5.70*3.70*2 m2 2,67
54.9*3-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20+0*3.05*2+0.90*2.05*7) m2 114,38
33.75*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5) m2 85,88
17.25*4.35-1.50*2.10*3 m2 65,59
19.15*4.35-1.50*2.10 m2 80,15
11.86*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 30,46
15.9*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 42,85
14.14*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 37,57
14.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 38,35
14.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 38,35
13.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 35,35
20.52*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3) m2 50,69
13.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 36,55
12.96*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 33,76
13.84*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 32,71
13.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 36,55
23.75*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 62,44
29.52*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 79,75
51.76*3-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00) m2 120,86
66.95*3-0.90*2.05*24 m2 156,57
13.2*3-0.90*2.05*2 m2 35,91
6.6*3-0.90*2.05 m2 17,96

Strona 24/62
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10.76*3-0.90*2.05 m2 30,44
17.32*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15*2) m2 41,09
14.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,75
13.8*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 34,70
7.8*3-(0.90%2.05+0.70%2.15) m2 20,05
9.08*3-0.90*2.05 m2 25,40
13.6*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 31,99
13.28*3-0.90*2.05 m2 38,00
13.28*3-0.90*2.05 m2 38,00
13.28*3-0.90*2.05 m2 38,00
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
13.1*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 52,62
13.36*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 53,75
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.68*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,49
8.25*4.35-0.90*2.05 m2 34,04
11.9*4.35-0.90*2.05 m2 49,92
10.92*3-0.90*2.05 m2 30,92
15.03*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 41,74
14.3%*4.35-0.90*2.05 m2 60,36
21.62*4.35-1.50*2.05 m2 90,97
28.15*3-(0.90*2.05*5+0.80%2.05*4) m2 68,67
19.65*4.35-(0.90*2.05+1.50*2.05+0.70*2.15) m2 79,05
16.3%*4.35-0.90*2.05 m2 69,06
13.9%4.35-1.50*2.05 m2 57,39
12.5%4.35-0.90*2.05 m2 52,53
14.64*4.35-1.50%2.05 m2 60,61
23.32*4.35-1.50*2.05 m2 98,37
22.12*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*5) m2 86,85
8.62*4.35-0.90*2.05 m2 35,65
17.43*4.35-0.90%2.05 m2 73,98
8*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 31,45
17.6*4.35-(0.70*2.15+0.90*2.05) m2 73,21
16.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 67,73
15.3%*4.35-0.90*2.05 m2 64,71
15.02*4.35-0.90*2.05*2 m2 61,65
14.8*4.35-0.90*2.05 m2 62,54
19.6%4.35-0.90*2.05 m2 83,42
24.3*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 64,09
18.05*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 49,30
15*3-(0.90%2.05+0.70*2.15*2) m2 40,15
15*3-(0.90%2.05+0.70*2.15*2) m2 40,15
15*3-(0.90%2.05+0.70*2.15*2) m2 40,15
14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 39,31
14.44*4.35-0.90%2.05 m2 60,97
14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 39,31
15.2*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*2) m2 37,06
14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 39,31
10.95*3-1.90*2.05 m2 28,96
14.04*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 35,42
16.14*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 45,07
(15.02+90.95)*3-(1.40*2.15*2+0.70*2.15*4+1.50*2.05+¥1.80*2.00+0.90*2.05*2) m2 289,35
17.8*4.35-0.90*2.05 m2 75,59
16.05*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 39,34
17.46*3-0.90*2.05 m2 50,54
19.34*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 49,82
18.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 50,35
30.32*3-(0.90*2.05*3+0.70%2.15*6) m2 76,40
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14.8*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*2) m2 37,70
13.5*3-(1.50*2.05+0.90*2.05*4) m2 30,05
14.65*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 60,38
18.4*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05) m2 44,13
| pigtro
29.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2) m2 74,32
15.16*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 36,67
19.56*3-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 50,82
48.8*3-(0.90*2.05*3+1.50*2.05+2.80*2.15) m2 131,77
19.36*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 51,72
12.66*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2) m2 30,12
21.36*3-(0.90*2.05*4+2.80*2.15) m2 50,68
26.05*3-(0.90*2.05*2+1.50*2.05) m2 71,39
10.4*3-0.90%2.05 m2 29,36
9.1*3-0.90%2.05 m2 25,46
95.4*3-(0.90*2.05*2+0.80*2.05) m2 280,87
26.56*3-(0.90*2.05*2+1.40%2.15*3) m2 66,96
44.96*3-(1.50*2.05*2+2.10*2.15*2+2.80*2.15*2) m2 107,66
22.76*3-(0.90*2.05+2.10*2.15*2) m2 57,41
14.16*3-0.90*2.05 m2 40,64
7.34*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 18,67
22.74*4.35-0.90*2.05 m2 97,07
107.2*3-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.45*2)15 m2 271,22
(81.08+92.40)*3-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.80*2 )00 m2 449,80
22.74*4.35-0.90*2.05 m2 97,07
90.72*3-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+0.7045) m2 234,50
99.3*3-(1.50*2.05+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*1B20%2.20) m2 250,52
22.74*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 95,57
20.84*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 87,30
23.56*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*4) m2 58,59
24.04*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*4) m2 60,03
13.56*3-0.90*2.05 m2 38,84
22.7*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 56,00
23.5*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 56,90
13.06*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 35,83
13.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 37,45
13.6*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 35,95
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 40,75
28.3*3-(0.90*2.05+0.70%2.15+1.40*2.15*3) m2 72,52
4*3 m2 12,00
17.9*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 47,34
15.68*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 38,50
17.56*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 46,32
14.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 38,35
34.55*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*2) m2 94,84
39.8*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3) m2 111,20
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
17.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 46,75
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
16.5*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2+2.10*2.15) m2 39,86
14.52*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 40,21
16.28*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 42,14
17.4*3-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05) m2 45,84
15.7*3-(1.40*2.15+0.90*2.05*3) m2 38,56
16.6*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 43,44
21.84*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70%2.15) m2 56,15
7.34*3-0.90*2.05 m2 20,18
27.84*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*4) m2 69,63
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,21
14.02*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 37,21
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14.02*3-0.90*2.05 m2 40,22
14.02*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 37,21
14*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,15
15.45*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 39,99
15.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 40,44
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
16.15*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 43,60
14.16*4.35-0.90%2.05 m2 59,75
15.2*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 38,90
15.44*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 42,97
13.1*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 35,95
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
14.16*4.35-0.90%2.05 m2 59,75
10.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 27,54
5.25*3-0.90*2.05 m2 13,91
13.4*3-(0.90%2.05) m2 38,36
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2) m2 37,14
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 39,24
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
20.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15) m2 51,53
19.04*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 48,92
17.46*3-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 44,52
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
13.42*3-(0.70*2.15+0.90*2.05) m2 36,91
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.43*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 41,44
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
31.4*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 87,50
13.84*3-0.90*2.05 m2 39,68
29.6*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05) m2 81,63
43*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 124,15
34.55*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*2) m2 94,84
Il pigtro
22.75*3.96-0.90*2.05 m2 88,25
85.9*3-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.00*16) m2 219,07
86.25*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20) m2 217,37
98.02*3-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16) m2 255,21
20.85*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.10) m2 79,25
36*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2) m2 95,09
96.44*3-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.06%) m2 245,20
22.74*3.96-0.90*2.05 m2 88,21
111.11*3-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20%2.20+0.90*2:2B) m2 281,63
22.74*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 86,70
16.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 43,44
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
17.74*3-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 45,36
15.4*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 37,66
21.54*3-(0.90*2.05+2.80*2.15+0.70*2.15) m2 55,25
5.24*3 m2 15,72
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
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17.08*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 44,88
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.76*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 40,92
20.04*3-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4) m2 46,66
15.76*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 40,92
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
16.12*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 43,51
14.3*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 39,55
15.82*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 44,11
14.26*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 37,93
14.26*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 37,93
23.56*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 57,08
24.05*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*4) m2 60,06
7.6*3-0.90%2.05 m2 20,96
13.6*3-0.90%2.05 m2 38,96
22.7*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 56,00
23.51*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 56,93
15.1*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,45
5.3*3 m2 15,90
13.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 35,35
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90%2.05+1.40*2.15+0.70%2.15) m2 38,64
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 39,24
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
13.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 35,35
21.74*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15) m2 57,36
21.02*3-(0.90*2.05*4+2.10*2.15) m2 51,17
17.54*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15) m2 43,25
16.85*3-(2.10*2.15+0.90*2.05) m2 44,19
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
13.42*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 35,41
14*3-(0.90*2.05+2.00*1.40) m2 37,36
14.08*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 37,39
11.4*3-(0.90*2.05+1.40%2.15) m2 29,35
14.08*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,39
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
17.86*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15) m2 48,39
14.62*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 35,32
18.34*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15) m2 46,82
19.3*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 51,54
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
21.24*3-0.90*2.05 m2 61,88
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
16.2*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 41,90
15.9*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 41,00
17.45*3-0.90*2.05 m2 50,51
18.5*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 49,14
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
15.7%3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 42,25
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15+1.40*2.15) m2 46,73
18.7%3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 49,74
18.7%3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 49,74
18.7%3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 49,74
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18.7%3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 49,74
14.95*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,00
20*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 53,64
6*3 m2 18,00
21.56*3-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 56,82
14.95*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 40,00
20.6*3-(0.90*2.05*3+2.80*2.15) m2 50,25
14.92*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 39,91
21.6*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 58,44
13.1*3-0.90*2.05 m2 37,46
20.4*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 51,15
14.16*3.96-0.90*2.05 m2 54,23
16.16*3-0.90*2.05 m2 46,64
14.16*3.96-0.90*2.05 m2 54,23
16.8*3.96-0.90*2.05 m2 64,68
13.04*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 30,57
13.52*3.96-0.90*2.05*2 m2 49,85
13.76*3.96-0.90*2.05 m2 52,64
15.24*3.96-0.90*2.05 m2 58,51
15.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 42,55
34.14*3-(0.90*2.05*2+1.40%2.15*3+0.70%2.15*2) m2 86,69
17.14*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,06
20.9*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 52,65
17.5*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 46,14
16.06*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 43,33
25.62*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3) m2 65,99
14.04*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,27
5.9*3 m2 17,70
18.2*3-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05) m2 48,24
13.96*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 38,53
23.95*3-0.90*2.05*2 m2 68,16
13.9%3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 36,85
15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 42,25
19.52*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15) m2 50,36
11.62*3-0.90*2.05 m2 33,02

razem, —m2 17.126,56

126 | KNR-W |Malowanie podtaa technologj natrysku kroplowego (tapety natryskowe) tatbmplovg barwiory

2-02 - barwienie podktadu lub natrysku
1521/04

parter

59.04*2.00-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10) m2 80,66
39.12*2.00-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4) m2 61,41
17.72*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3) m2 23,75
9.78*2.00-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05) m2 11,49
14.95*2.00-5.70*3.70*2 m2 -12,28
54.9*2.00-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20%0*2.05*2+0.90*2.05*7) m2 59,48
33.75*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5) m2 52,13
51.76*2.00-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00) m2 69,10
66.95*2.00-0.90*2.05*24 m2 89,62
13.5*2.00-(1.50*2.05+0.90*2.05*4) m2 16,55
18.4*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05) m2 25,73
| pigtro

107.2*2.00-(1.50*2.05+1.80%2.00+0.90*2.05*22+1.4513) m2 164,02
(81.08+92.40)*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.800D) m2 276,33
90.72*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+@72.15) m2 143,78
99.3*2.00-(1.50%2.05+1.80*2.00+1.40%2.15+0.90*2.0%%1.20*2.20) m2 151,22
4*2.00 m2 8,00
5.25*2.00 m2 10,50
Il pigtro

85.9*2.00-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.0®) m2 133,17
86.25*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20) m2 131,12
98.02*2.00-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16) m2 157,19
36%2.00-(1.50*2.05*3+0.90%2.05*2) m2 59,09
96.44*2.00-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.9008*17) m2 148,76
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111.11*2.00-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.9008*20) m2 170,52
5.24*2.00 m2 10,48
20.04*2.00-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4) m2 26,62
6*2.00 m2 12,00
5.9*2.00 m2 11,80

razem, —m2 2.092,24

127 | KNR-W |Malowanie podtaa technologj natrysku kroplowego (tapety natryskowe) tatbmplovg barwiory

2-02 - dodatkowy natrysk barwiony
1521/05
parter
59.04*2.00-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10) m2 80,66
39.12*2.00-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4) m2 61,41
17.72*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3) m2 23,75
9.78*2.00-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05) m2 11,49
14.95*2.00-5.70*3.70*2 m2 -12,28
54.9*2.00-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.2030*2.05*2+0.90*2.05*7) m2 59,48
33.75*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5) m2 52,13
51.76*2.00-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00) m2 69,10
66.95*2.00-0.90*2.05*24 m2 89,62
13.5%2.00-(1.50*2.05+0.90*2.05*4) m2 16,55
18.4*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05) m2 25,73
| pigtro
107.2*2.00-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.4513) m2 164,02
(81.08+92.40)*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.800D) m2 276,33
90.72*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+@72.15) m2 143,78
99.3*2.00-(1.50%2.05+1.80*2.00+1.40%2.15+0.90*2.0%%1.20*2.20) m2 151,22
4*2.00 m2 8,00
5.25*2.00 m2 10,50
Il pigtro
85.9*2.00-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.0®) m2 133,17
86.25*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20) m2 131,12
98.02*2.00-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16) m2 157,19
36%2.00-(1.50*2.05*3+0.90%2.05*2) m2 59,09
96.44*2.00-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.9008*17) m2 148,76
111.11*2.00-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.9008*20) m2 170,52
5.24*2.00 m2 10,48
20.04*2.00-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4) m2 26,62
6*2.00 m2 12,00
5.9*2.00 m2 11,80
razem, —m2 2.092,24
128 | KNR-W |Malowanie podtaa technologj natrysku kroplowego (tapety natryskowe) tatbmplovg barwiory
2-02 - lakierowanie natrysku
1521/06
parter
59.04*2.00-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10) m2 80,66
39.12*2.00-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4) m2 61,41
17.72*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3) m2 23,75
9.78*2.00-(1.50*2.05+1.50*2.10+0.90*2.05) m2 11,49
14.95*2.00-5.70*3.70*2 m2 -12,28
54.9*2.00-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20%0*2.05*2+0.90*2.05*7) m2 59,48
33.75*2.00-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*5) m2 52,13
51.76*2.00-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00) m2 69,10
66.95*2.00-0.90*2.05*24 m2 89,62
13.5*2.00-(1.50*2.05+0.90*2.05*4) m2 16,55
18.4*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05) m2 25,73
| pigtro
107.2*2.00-(1.50*2.05+1.80%2.00+0.90*2.05*22+1.4513) m2 164,02
(81.08+92.40)*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.800D) m2 276,33
90.72*2.00-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+@72.15) m2 143,78
99.3*2.00-(1.50%2.05+1.80*2.00+1.40%2.15+0.90*2.0%%1.20*2.20) m2 151,22
4*2.00 m2 8,00
5.25*2.00 m2 10,50
Il pigtro
85.9*2.00-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.0®) m2 133,17
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86.25*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20) m2 131,12
98.02*2.00-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16) m2 157,19
36*2.00-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2) m2 59,09
96.44*2.00-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.9008*17) m2 148,76
111.11*2.00-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20%2.20+0.9008*20) m2 170,52
5.24*2.00 m2 10,48
20.04*2.00-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4) m2 26,62
6*2.00 m2 12,00
5.9*2.00 m2 11,80

razem m2 2.092,24

129 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami ekragaymi

1505/03
parter
10.95*3-1.90*2.05 m2 28,96
14.04*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 35,42
16.14*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 45,07
(15.02+90.95)*3-(1.40*2.15*2+0.70*2.15*4+1.50*2.05+¥1.80*2.00+0.90*2.05*2) m2 289,35
17.46*3-0.90*2.05 m2 50,54
19.34*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 49,82
18.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 50,35
30.32*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15%6) m2 76,40
14.8*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*2) m2 37,70
13.5*3-(1.50*2.05+0.90*2.05*4) m2 30,05
14.65*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 60,38
18.4*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05) m2 44,13
Il pigtro
15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 42,25
19.52*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15) m2 50,36
11.62*3-0.90*2.05 m2 33,02
razem m2 923,80
130 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
1505/03
roboty na "-"
-1457.989 m2 -1.457,9¢
-641.112 m2 -641,11
-2092.193 m2 -2.092,1¢
parter
15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40) m2 37,95
(17.16+10.64)*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2+2.00*1.40) m2 75,75
23.16*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 57,39
23.4*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 58,11
9.45*3-(0.90*2.05+0.80%2.05*2) m2 23,23
16.84*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2+0.70%2.15) m2 40,20
14.34*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 38,17
9.94*4.35-0.90*2.05 m2 41,39
(7.56+6.28)*3-0.90*2.05*2 m2 37,83
(32.52+17.38)*3-(1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15*1390*2.05*3) m2 117,08
24.72*3-(0.90*%2.05*2+2.10*2.15+0.70*2.15) m2 64,45
13.64*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 37,57
13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 34,75
13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 34,75
13.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 34,75
7.16*3-(0.90*2.05+0.70%2.15) m2 18,13
16.26*4.35-1.50*2.10*3 m2 61,28
15.2*4.35-1.50*2.10 m2 62,97
20.05*3-(1.50*2.10*2+0.90*2.05) m2 52,00
59.04*3-(1.50*2.05*5+1.80*2.00+0.90*2.05*10) m2 139,70
39.12*3-(1.50*2.10*3+0.90*2.05*4) m2 100,53
13.8*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05) m2 33,41
17.65*4.35-(1.50*2.40+0.70*2.15) m2 71,67
23.18*3-(1.50*2.10*2+1.50*2.40%*2) m2 56,04
17.72*3-(1.50*2.05*2+0.90*2.05*3) m2 41,47
9.78*3-(1.50*2.05+1.50%2.10+0.90*2.05) m2 21,27
14.95*3-5.70*3.70*2 m2 2,67
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54.9*3-(5.70*3.70+2.10*2.15+1.40*2.15+1.20*2.20+0*3.05*2+0.90*2.05*7) m2 114,38
33.75*3-(1.50*2.05*2+0.90%2.05*5) m2 85,88
17.25*4.35-1.50*2.10*3 m2 65,59
19.15*4.35-1.50%2.10 m2 80,15
11.86*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 30,46
15.9*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 42,85
14.14*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 37,57
14.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 38,35
14.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 38,35
13.4*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 35,35
20.52*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3) m2 50,69
13.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 36,55
12.96*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2) m2 33,76
13.84*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 32,71
13.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 36,55
23.75*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*2) m2 62,44
29.52*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*2) m2 79,75
51.76*3-(0.90*2.05*15+1.50*2.10+1.80*2.00) m2 120,86
66.95*3-0.90*2.05*24 m2 156,57
13.2*3-0.90*2.05*2 m2 35,91
6.6*3-0.90%2.05 m2 17,96
10.76*3-0.90*2.05 m2 30,44
17.32*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70*2.15*2) m2 41,09
14.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,75
13.8*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 34,70
7.8*3-(0.90%2.05+0.70%2.15) m2 20,05
9.08*3-0.90*2.05 m2 25,40
13.6*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 31,99
13.28*3-0.90*2.05 m2 38,00
13.28*3-0.90*2.05 m2 38,00
13.28*3-0.90*2.05 m2 38,00
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
13.1*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 52,62
13.36*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 53,75
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.66*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,41
14.68*4.35-(0.90*2.05+1.40*1.80) m2 59,49
8.25*4.35-0.90*2.05 m2 34,04
11.9*4.35-0.90*2.05 m2 49,92
10.92*3-0.90*2.05 m2 30,92
15.03*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 41,74
14.3%*4.35-0.90*2.05 m2 60,36
21.62*4.35-1.50*2.05 m2 90,97
28.15*3-(0.90*2.05*5+0.80%2.05*4) m2 68,67
19.65*4.35-(0.90*2.05+1.50*2.05+0.70*2.15) m2 79,05
16.3%*4.35-0.90*2.05 m2 69,06
13.9%4.35-1.50*2.05 m2 57,39
12.5%4.35-0.90*2.05 m2 52,53
14.64*4.35-1.50%2.05 m2 60,61
23.32*4.35-1.50*2.05 m2 98,37
22.12*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15*5) m2 86,85
8.62*4.35-0.90*2.05 m2 35,65
17.43*4.35-0.90%2.05 m2 73,98
8*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 31,45
17.6*4.35-(0.70*2.15+0.90*2.05) m2 73,21
16.34*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 67,73
15.3%*4.35-0.90*2.05 m2 64,71
15.02*4.35-0.90*2.05*2 m2 61,65
14.8*4.35-0.90*2.05 m2 62,54
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19.6%4.35-0.90*2.05 m2 83,42
24.3*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 64,09
18.05*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 49,30
15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 40,15
14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 39,31
14.44*4.35-0.90%2.05 m2 60,97
14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 39,31
15.2*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15*2) m2 37,06
14.72*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 39,31
17.8*4.35-0.90*2.05 m2 75,59
16.05*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 39,34
| pigtro
29.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2) m2 74,32
15.16*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*2) m2 36,67
19.56*3-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 50,82
48.8*3-(0.90*2.05*3+1.50*2.05+2.80*2.15) m2 131,77
19.36*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 51,72
12.66*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2) m2 30,12
21.36*3-(0.90*2.05*4+2.80*2.15) m2 50,68
26.05*3-(0.90*2.05*2+1.50*2.05) m2 71,39
10.4*3-0.90%2.05 m2 29,36
9.1*3-0.90%2.05 m2 25,46
95.4*3-(0.90*2.05*2+0.80*2.05) m2 280,87
26.56*3-(0.90*2.05*2+1.40%2.15*3) m2 66,96
44.96*3-(1.50*2.05*2+2.10*2.15*2+2.80*2.15*2) m2 107,66
22.76*3-(0.90*2.05+2.10*2.15*2) m2 57,41
14.16*3-0.90*2.05 m2 40,64
7.34*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 18,67
22.74*4.35-0.90*2.05 m2 97,07
107.2*3-(1.50*2.05+1.80*2.00+0.90*2.05*22+1.45*2)15 m2 271,22
(81.08+92.40)*3-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*28+1.80*2 )00 m2 449,80
22.74*4.35-0.90*2.05 m2 97,07
90.72*3-(1.50*2.05*5+0.90*2.05*8+1.40*2.15*2+0.7045) m2 234,50
99.3*3-(1.50*2.05+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.05*1B.20%2.20) m2 250,52
22.74*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 95,57
20.84*4.35-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 87,30
23.56*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*4) m2 58,59
24.04*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*4) m2 60,03
13.56*3-0.90*2.05 m2 38,84
22.7*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 56,00
23.5*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 56,90
13.06*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 35,83
13.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 37,45
13.6*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 35,95
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 40,75
28.3*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15*3) m2 72,52
4*3 m2 12,00
17.9*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 47,34
15.68*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 38,50
17.56*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 46,32
14.4#3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 38,35
34.55*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*2) m2 94,84
39.8*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3) m2 111,20
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
17.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 46,75
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
16.5*3-(0.90*2.05+0.80*2.05*2+2.10*2.15) m2 39,86
14.52*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 40,21
16.28*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 42,14
17.4*3-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05) m2 45,84
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15.7*3-(1.40*2.15+0.90*2.05*3) m2 38,56
16.6*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 43,44
21.84*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*2+0.70%2.15) m2 56,15
7.34*3-0.90*2.05 m2 20,18
27.84*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*4) m2 69,63
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,21
14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,21
14.02*3-0.90*2.05 m2 40,22
14.02*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,21
14*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,15
15.45*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 39,99
15.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 40,44
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
16.15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 43,60
14.16*4.35-0.90%2.05 m2 59,75
15.2*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 38,90
15.44*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 42,97
13.1*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 35,95
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
14.16*4.35-0.90%2.05 m2 59,75
10.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 27,54
5.25*3-0.90*2.05 m2 13,91
13.4*3-(0.90%2.05) m2 38,36
15*3-(0.90%2.05+1.40*2.15*2) m2 37,14
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15.2*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 39,24
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
20.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15) m2 51,53
19.04*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 48,92
17.46*3-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 44,52
15.2*4.35-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 61,27
13.42*3-(0.70*2.15+0.90*2.05) m2 36,91
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.43*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 41,44
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
31.4*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 87,50
13.84*3-0.90*2.05 m2 39,68
29.6*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05) m2 81,63
43*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 124,15
34.55*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*2) m2 94,84
Il pigtro
22.75*3.96-0.90*2.05 m2 88,25
85.9*3-(1.50*2.15+1.40*2.15+1.80*2.00+0.90*2.00*16) m2 219,07
86.25*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*16+1.20*2.20) m2 217,37
98.02*3-(1.50*2.15*2+1.80*2.00+0.90*2.00*16) m2 255,21
20.85*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.10) m2 79,25
36*3-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*2) m2 95,09
96.44*3-(1.50*2.05*2+1.80*2.00+1.40*2.15+0.90*2.06%) m2 245,20
22.74*3.96-0.90*2.05 m2 88,21
111.11*3-(1.50*3.05*2+1.40*2.15+1.20*2.20+0.90*2:2B) m2 281,63
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22.74*3.96-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 86,70
16.6*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 43,44
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
17.74*3-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 45,36
15.4*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 37,66
21.54*3-(0.90*2.05+2.80*2.15+0.70*2.15) m2 55,25
5.24*3 m2 15,72
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
17.08*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 44,88
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.76*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 40,92
20.04*3-(1.50*2.05+1.40*2.15+0.90*2.05*4) m2 46,66
15.76*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 40,92
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
16.12*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 43,51
14.3*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 39,55
15.82*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 44,11
14.26*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 37,93
14.26*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 37,93
23.56*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 57,08
24.05*3-(0.90*2.05*3+0.80%2.05*4) m2 60,06
7.6*3-0.90%2.05 m2 20,96
13.6*3-0.90%2.05 m2 38,96
22.7*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4) m2 56,00
23.51*3-(0.90*2.05*3+0.80*2.05*4+0.70*2.15) m2 56,93
15.1*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,45
5.3*3 m2 15,90
13.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 35,35
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,15
15*3-(0.90%2.05+1.40*2.15+0.70%2.15) m2 38,64
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 39,24
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
13.4*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 35,35
21.74*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15) m2 57,36
21.02*3-(0.90*2.05*4+2.10*2.15) m2 51,17
17.54*3-(0.90*2.05+0.70*2.15+2.10*2.15+0.70*2.15) m2 43,25
16.85*3-(2.10*2.15+0.90*2.05) m2 44,19
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
13.42*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 35,41
14*3-(0.90*2.05+2.00*1.40) m2 37,36
14.08*3-(0.90*2.05+1.40%*2.15) m2 37,39
11.4*3-(0.90*2.05+1.40%2.15) m2 29,35
14.08*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,39
15.2*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,75
17.86*3-(0.90*2.05*2+0.70*2.15) m2 48,39
14.62*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 35,32
18.34*3-(0.90*2.05*2+2.10*2.15) m2 46,82
19.3*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 51,54
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
21.24*3-0.90*2.05 m2 61,88
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
16.2*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 41,90
15.9*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15) m2 41,00
17.45*3-0.90*2.05 m2 50,51
18.5*3-(0.90*2.05+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 49,14
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17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
15.7*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 42,25
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
17.2*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,24
18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15+1.40*2.15) m2 46,73
18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 49,74
18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 49,74
18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 49,74
18.7*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 49,74
14.95*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 40,00
20*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 53,64
6*3 m2 18,00
21.56*3-(0.90*2.05+2.80*2.15) m2 56,82
14.95*3-(0.90*2.05+0.70*2.15*2) m2 40,00
20.6*3-(0.90*2.05*3+2.80*2.15) m2 50,25
14.92*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 39,91
21.6*3-(0.90*2.05+2.10%2.15) m2 58,44
13.1*3-0.90*2.05 m2 37,46
20.4*3-(0.90*2.05*3+0.70*2.15+1.40*2.15) m2 51,15
14.16*3.96-0.90*2.05 m2 54,23
16.16*3-0.90*2.05 m2 46,64
14.16*3.96-0.90*2.05 m2 54,23
16.8*3.96-0.90*2.05 m2 64,68
13.04*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15) m2 30,57
13.52*3.96-0.90*2.05*2 m2 49,85
13.76*3.96-0.90*2.05 m2 52,64
15.24*3.96-0.90*2.05 m2 58,51
15.8*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 42,55
34.14*3-(0.90*2.05*2+1.40*2.15*3+0.70*2.15*2) m2 86,69
17.14*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 45,06
20.9*3-(0.90*2.05*3+1.40*2.15+0.70*2.15) m2 52,65
17.5*3-(0.90*2.05+2.10*2.15) m2 46,14
16.06*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 43,33
25.62*3-(0.90*2.05+1.40*2.15*3) m2 65,99
14.04*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 37,27
5.9*3 m2 17,70
18.2*3-(0.70*2.15+1.40*2.15+0.90*2.05) m2 48,24
13.96*3-(0.90*2.05+0.70*2.15) m2 38,53
23.95*3-0.90*2.05*2 m2 68,16
13.9*3-(0.90*2.05+1.40*2.15) m2 36,85

razem m2 14.110,57
1.2.6. Sufity

131 | KNR 0-14 |Sufit kasetonowy typ 1 - podwieszony, systemowydm®&0x60cm, kolor bialy RAL9010
2012/01

parter
15.62+11.75+12.28+12.32+10.11+23.59+11.00+11.00+2@B0+9.34+18.74+11.88+11.00+3.57 m2 801,43
+4.56+10.56+13.02+14.08+13.02+14.08+25.01+10.1D53€B3.81+12.19+7.43+5.82+2.57+13.0
2+13.64*4+18.27+9.68*3+11.00+16.15+13.47+166.946%920.36+7.60+13.20+31.09+18.59
1 pictro
3.11+10.78+10.12+13.64*4+14.08*8+22.56+20.42+1815268*3+10.16+14.08*3+16.49+15.14 m2 1.259,24
+12.32+19.27+20.02+39.67+3.42+14.08*2+10.56*2+4412227+17.28+15.20+22.89+32.42+22
.30+23.35+9.68+5.90+25.03+5.13+102.16+30.71+8.968115.93+14.08*3+9.42+18.92+14.08
+17.16+28.69+41.89+13.64*2+11.49+11.48*3+11.44+04161.92+14.08*2+12.03
2 pigtro
10.71+10.12+13.64*4+14.08*4+10.12+28.47+21.12+1¥14568+14.08+11.40*2+14.08+19.93+ m2 1.487,27
11.75+19.01+18.57+17.28*2+13.07+17.28*5+10.16+1*B®81.22+11.35+3.67+33.32+15.97+1
9.15+20.60+2.92+55.75+2.38+21.29+16.28+26.84+1A5&58+15.40+9.33+10.10+13.46*2+7.6
1+18.94+13.46+19.47*4+17.52+4.15+20.08+26.65+2425483+53.35+17.16+14.08+19.14+14.
52+24.43+3.10+13.64+13.64+12.01*2+15.44+12.10+1418308*2+15.31+13.74+15.31+14.08*
4+18.22

razem m2 3.547,94

132 | KNR 0-14 |Sufit kasetonowy typ 2 - podwieszony, systemowydmd&0x60cm, kolor biaty RAL9010 Sufit z
2012/01 |drobry perforacy

1 pictro
35.35 m2 35,35
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razem m2 35,35

133 | KNR 0-14 |Sufit kasetonowy typ 3 - podwieszony, systemowydm@&0x60cm, kolor bialy RAL9010 Sufit do
2012/01 |pomieszcze mokrych

parter

6.59+6.59+17.17+26.98+5.83+6.41+8.78+8.79+8.79-418BM7+14.01+14.09+16.20+4.19+8.61 m2 200,08
+6.58+9.42+9.04

1 pictro
18.26+18.65+34.63+31.39+10.03+25.30+49.70+7.66-83468.11+2.77+9.37+18.13+17.41+8/87 m2 339,91
2 pigtro
18.26+18.66+17.15+3.10+18.13+17.51+8.96 m2 101,77

razem m2 641,76

134 | KNR 0-14 |Sufit kasetonowy typ 4 - podwieszony, systemowydmaevydiuzony 202x30cm, kolor biaty
2012/01 |RAL9010, uktad naprzemienny:panel petny i panefqremvany

parter
51.67+44.32+60.19+8.89+33.01+19.01+4.86+27.09+13.53 m2 262,57
1 pictro
91.06+155.35+86.50 m2 332,91
2 pigtro
70.92+76.74+85.49+94.62+30.83+81.63+13.74 m2 453,97
razem m2 1.049,45
135 | KNR 0-14 |Sufit petny - podwieszony, systemowy monolityczngrabry perforacy, kolor biaty RAL9010
2012/01
parter
77.74+10.75 m2 88,49
1 pietro
118.43 m2 118,43
razem m2 206,92
136 | KNR-W |Tynki zwykle kategorii lll stropéw i podggdw wykonywane mechanicznie
2-02
0801/04
parter
2.92+5.93+10.38+3.99+12.30+11.86+11.82+11.83+1B823.15+11.83+11.82*2+8.41+8.45+21 m2 497,76

.74+15.40+10.12+8.14+12.84+33.30+29.30+14.37+9.8 7261+ 13.53+13.24+13.68+13.16+12[10
+12.93+10.92+5.43+11.35+10.33+13.94+11.84

1 pictro
25.66+18.83+10.74+24.05+25.97+8.68+25.85 m2 139,78
2 pigtro
25.66+10.74+24.05+25.97+13.11+10.91+10.38+16.6B#25.85 m2 172,04

razem m2 809,58

137 | KNR-W |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne grubéci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2-02 recznie na stropach na podioz tynku
2011/04

parter

2.92+5.93+10.38+3.99+12.30+11.86+11.82+11.83+1B8823.15+11.83+11.82*2+8.41+8.45+21 m2 497,76
.74+15.40+10.12+8.14+12.84+33.30+29.30+14.37+9.8 7261+ 13.53+13.24+13.68+13.16+12[10
+12.93+10.92+5.43+11.35+10.33+13.94+11.84

1 pictro

25.66+18.83+10.74+24.05+25.97+8.68+25.85 m2 139,78

2 pigtro

25.66+10.74+24.05+25.97+13.11+10.91+10.38+16.6B+#26.85 m2 172,04
razem m2 809,58

138 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
1505/03
parter
2.92+5.93+10.38+3.99+12.30+11.86+11.82+11.83+1B823.15+11.83+11.82*2+8.41+8.45+21 m2 497,76

.74+15.40+10.12+8.14+12.84+33.30+29.30+14.37+9.8 7261+ 13.53+13.24+13.68+13.16+12[10
+12.93+10.92+5.43+11.35+10.33+13.94+11.84

1 pictro
25.66+18.83+10.74+24.05+25.97+8.68+25.85 m2 139,78
2 pigtro
25.66+10.74+24.05+25.97+13.11+10.91+10.38+16.6B#25.85 m2 172,04

razem m2 809,58

1.2.7. Stolarka$lusarka

139 | KNR 0-19 |Dostawa i montawitryny W1 z drzwiami przesuwnymi - wypasanie zgodnie z projektem
1024/11

5.76*3.3*2 m2 38,02
razem m2 38,02
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140 | KNR 0-19 |Dostawa i montawitryny W2- wyposaenie zgodnie z projektem
1024/11
5.76*3.3 m2 19,01
razem m2 19,0
141 | KNR 0-19 |Dostawa i montawitryny W3 EI30- wyposzenie zgodnie z projektem
1024/11
2.64*2.8 m2 7,39
razem m2 7,39
142 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O1 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/02
0.7*2.15*83 m2 124,92
razem m2 124,92
143 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O2 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/05
1.4*2.15*17 m2 51,17
razem| m2 51,17
144 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O3 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/05
1.4*2.15*125 m2 376,25
razem m2 376,25
145 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O4 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/05
2.8*2.15*10 m2 60,20
razem m2 60,20
146 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O5 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/02
0.7*2.15*61 m2 91,80
razem m2 91,80
147 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O6 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/05
2.1*2.15*35 m2 158,02
razem m2 158,02
148 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O7 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/04
1.4*1.8*11 m2 27,72
razem m2 27,72
149 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O8 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/04
2*1.4*2 m2 5,60
razem m2 5,60
150 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O9 - wypoganie zgodnie z projektem
1024/02
1.4*1.4*2 m2 3,92
razem m2 3,92
151 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O10 - wypogenie zgodnie z projektem
1024/02
1.4*1.4 m2 1,96
razem m2 1,96
152 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O11 - wypogenie zgodnie z projektem
1024/02
0.7*2.15*8 m2 12,04
razem m2 12,04
153 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O12 - wypogenie zgodnie z projektem
1024/05
1.4*2.15*1 m2 3,01
razem m2 3,01
154 | KNR 0-19 |Dostawa i montaokien aluminiowych O13 - wypogenie zgodnie z projektem
1024/05
2.1*2.15 m2 4,52
razem m2 4,52
155 | KNR-W |Parapety z konglomerantu o grébio3cm
2-02r97
2119/02
0.7*83 m 58,10
1.4*17 m 23,80
1.4*125 m 175,00
2.8*10 m 28,00
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0.7*61 m 42,70
2.1*35 m 73,50
1.4*11 m 15,40
2*2 m 4,00
1.4%2 m 2,80
14 m 1,40
0.7*8 m 5,60
1.4*1 m 1,40
21 m 2,10
razem m 433,80
156 | KNR-W |Drzwi D1 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.9%2.05*%(41+74+93) m2 383,76
razem, —m2 383,76
157 | KNR-W |Drzwi D2 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.9*2.05*(21+17+9) m2 86,72
razem, —m2 86,77
158 | KNR-W |Drzwi D3 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.8*2.05*(19+10+1) m2 49,20
razem, —m2 49,20
159 | KNR-W |Drzwi D4 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.9*2.05*(15+7+3) m2 46,13
razem, —m2 46,13
160 | KNR-W |Drzwi D5 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
1*2.05*3 m2 6,15
razem, —m2 6,15
161 | KNR-W |Drzwi D6 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.9*2.05*4 m2 7,38
razem, —m2 7,38
162 | KNR-W |Drzwi D7 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.9*2.05*(6+3+7) m2 29,52
razem, —m2 29,52
163 | KNR 0-19 |Drzwi D8 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
1024/08
1.5*2.05*(8+6+6) m2 61,50
razem, —m2 61,50
164 | KNR 0-19 |Drzwi D9 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem
1024/07
0.9*2.05*(4+4) m2 14,76
razem, —m2 14,76
165 | KNR-W |Drzwi D10 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.9*2.05*3 m2 5,54
razem, —m2 5,54
166 | KNR 0-19 |Drzwi D11 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
1024/08
1.5*2.05*5 m2 15,38
razem, —m2 15,38
167 | KNR-W |Drzwi D13 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.9*2.05*3 m2 5,54
razem, —m2 5,54
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168 | KNR-W |Drzwi D14 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
1.5*2.05*3 m2 9,23
razem, —m2 9,23
169 | KNR 0-19 |Drzwi D15 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
1024/08
1.5*2.05*2 m2 6,15
razem, —m2 6,15
170 | KNR 0-19 |Drzwi D16 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
1024/07
0.9*2.05*3 m2 5,54
razem, —m2 5,54
171 | KNR 0-19 |Drzwi D17 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
1024/08
1.5*2.05*2 m2 6,15
razem, —m2 6,15
172 | KNR-W |Drzwi D18 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
1.5*2.05 m2 3,08
razem, —m2 3,08
173 | KNR-W |Drzwi D19 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
0.9*2.05*2 m2 3,69
razem, —m2 3,69
174 | KNR 0-19 |Drzwi D20 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
1024/08
15*2.4 m2 3,60
razem, —m2 3,60
175 | KNR-W |Drzwi D21 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
1.8*2.05*9 m2 33,21
razem, —m2 33,21
176 | KNR 0-19 |Drzwi D22 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
1024/08
1.5*2.1*3 m2 9,45
razem, —m2 9,45
177 | KNR-W |Drzwi D23 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
2-02
1027/02
1.8*2.05*9 m2 33,21
razem, —m2 33,21
178 | KNR 0-19 |Drzwi D24 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
1024/08
1.5*2.1*3 m2 9,45
razem, —m2 9,45
179 | KNR 0-19 |Drzwi D25 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem
1024/08
15*2.4 m2 3,60
razem, —m2 3,60
180 | Kalkulacja |Rolety okienne - dostawa i mouita
indywidualn
a
0.7*2.15*83 m2 124,92
1.4*2.15*17 m2 51,17
1.4*2.15*125 m2 376,25
2.8*2.15*8 m2 48,16
0.7*2.15*61 m2 91,80
2.1*2.15*33 m2 148,99
1.4*1.8*11 m2 27,72
0.7*2.15*8 m2 12,04
1.4*2.15*1 m2 3,01
2.1*2.15 m2 4,52
razem, —m2 888,58
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181 | Kalkulacja |Zaluzje pionowe sterowane elektrycznie - dostawaritia
indywidualn
a
kpl 1,00
182 | Kalkulacja |Kraty okienne - dostawa i morita
indywidualn
a
0.7*2.15*12 m2 18,06
1.4*2.15*7 m2 21,07
1.4*2.15*1 m2 3,01
1.4*1.8*11 m2 27,72
razem| m2 69,86
183 | Kalkulacja |Krata drzwiowa K1 - dostawa i morita
indywidualn
a
0.9*2.05*11 m2 20,29
razem m2 20,29
184 | Kalkulacja |Krata drzwiowa do D19 - dostawa i moata
indywidualn
a
0.9*2.05*2 m2 3,69
razem m2 3,69
185 | Kalkulacja |Krata w pom PDOZ 0.3 - dostawa i maonta
indywidualn
a
3.55*3.9 m2 13,85
razem m2 13,85
186 | Kalkulacja |Scianki HPL wraz z drzwiami - dostawa i monta
indywidualn
a
2%(2.03+1.5+2.07+1.5)*2*2 m2 56,80
2%(0.91+1.14*2+2.76+2.14+1.14*2+3.69+1.14*2+2.7614*4+2.76+1.83+1.14*2+2.76+1.14*2+ m2 95,02
2.76+1.14*2+2.76+1.14*2+1.86)
razem m2 151,82
187 | KNR-W |Balustrady schodowe
2-02
1207/01
(16.62+1.82)*4 m 73,76
razem m 73,76
188 | KNR-W |Pochwyt na wspornikach
2-02
1208/03
3.64*4*4 m 58,24
razem m 58,24
189 | Kalkulacja |Wycieraczka systemowa wraz z rase stali kwasoodpornej - dostawa i manta
indywidualn
a
6*1.5 m2 9,00
razem m2 9,00
190 | Kalkulacja |Wycieraczka wewgtrzna - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 1,00
191 | KNNR 4 |Drabinki wytazowe
2015/01
15 m 1,50
razem m 1,50
1.2.8. Elewacje
192 | KNR K-08 |Montaz listwy startowej
0103/07
17.1 m 17,10
406.14 m 406,14
razem m 423,24
193 | KNR K-08 |Wetna mineralna hydrofobizowana z welonem gr 18 cm
0103/01
17.1*10.1-2.8*2.15*4-2.1*2.15*4 m2 130,57
406.14*3.96 -82*0.21 m2 1.591,09

-0.7*2.15*83 m2 -124,92
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-1.4%2.15*17 m2 -51,17
-1.4%1.8*11 m2 -27,72
-0.7%2.15*2 m2 -3,0
-2.1*2.15 m2 -4,52
-4*1.5%2,1-2*1.5*2.4-2*5.76*3.3 m2 -57,82
razem, —m2 1.452,5(

194 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podi ceramicznego fasadowych piyt z welny mineralney p
0103/04 |ocieplaniu metogllekka mokra

1452.518*8 szt 11.620,14
0.856 szt 0,86
razem szt 11.621,00

195 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralneji&a na éciezach przy ocieplaniu metadekka
0103/02 |mokra

0.2%(0.7+2*2.15)*83 m2 83,00
0.2%(1.4+2*2.15)*17 m2 19,38
0.2%(2.8+2*2.15)*4 m2 5,68
0.2%(2.1+2*2.15)*4 m2 5,12
0.2*%(1.4+2*1.8)*11 m2 11,0Q
0.2%(0.7+2*2.15)*2 m2 2,00
0.2%(2.1+2)*2.15 m2 1,76
0.2*(1.5+2*2.1)*4 m2 4,56
0.2*(1.5+2*2.4)*2 m2 2,52
0.2%(5.76+3.3*2) m2 2,47
razem m2 137,49
196 | KNR-W |Podkonstrukcja pod plyty seiany
2-02r97
2605/01
17.1*10.1-2.8*2.15*4-2.1*2.15*4 m2 130,57
406.14*3.96 -82*0.21 m2 1.591,09
-0.7*2.15*83 m2 -124,92
-1.4*2.15*17 m2 -51,17
-1.4*1.8*11 m2 -27,72
-0.7%2.15*2 m2 -3,01
-2.1*¥2.15 m2 -4,52
-4*1.5%2.1-2*1.5%2.4-2*5.76*3.3 m2 -57,82
razem m2 1.452,5(
197 | KNR-W |Oktadzina elewacyjna z ptyt widéknocementowych
2-02r97
2605/01
17.1*10.1-2.8*2.15*4-2.1*2.15*4 m2 130,57
406.14*3.96 -82*0.21 m2 1.591,09
-0.7*2.15*83 m2 -124,92
-1.4*2.15*17 m2 -51,17
-1.4*1.8*11 m2 -27,72
-0.7%2.15*2 m2 -3,01
-2.1*¥2.15 m2 -4,52
-4*1.5%2.1-2*1.5%2.4-2*5.76*3.3 m2 -57,82
razem m2 1.452,5(
198 | KNR-W |Oktadzina elewacyjna z ptyt widknocementowyckcieza
2-02r97
2605/01
0.2%(0.7+2*2.15)*83 m2 83,00
0.2%(1.4+2*2.15)*17 m2 19,38
0.2%(2.8+2*2.15)*4 m2 5,68
0.2%(2.1+2*2.15)*4 m2 5,12
0.2*%(1.4+2*1.8)*11 m2 11,0Q
0.2%(0.7+2*2.15)*2 m2 2,00
0.2%(2.1+2)*2.15 m2 1,76
0.2*(1.5+2*2.1)*4 m2 4,56
0.2*(1.5+2*2.4)*2 m2 2,52
0.2%(5.76+3.3*2) m2 2,47
razem m2 137,49

199 | KNR 2-31 |Opaska o nawierzchawirowej roZcielanej ecznie o grubéci po zagszczeniu 8cm
0202/03

(406.14-5*2-2*5)*0.5 m2 193,07
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razem m2 193,07

200 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemempasiowej, z wypetnieniem spojn
0407/05 |zapravg cementow

(406.14-5*2-2*5+5*0.5*2+2*0.5*2) m 393,14
razem m 393,14

201 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt fasadowych z welny mineralnepdcm klejem n&cianach przy ocieplaniu
0103/01 |metod; lekka mokry

10.14*(323.12+16.54+63.6) m2 4.089,06
(87.34+15.95*2)*0.66 m2 78,70
167.69*0.5 m2 83,85
-1.4*2.15*125 m2 -376,25
-2.8%2.15*6 m2 -36,12
-0.7*2.15*61 m2 -91,80
-2.1%2.15*31 m2 -139,97
-0.7*2.15*6 m2 -9,03
-1.4*2.15%1 m2 -3,01

razem m2 3.595,43

202 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt fasadowych z wetny mineralnejl@cm klejem n&cianach przy ocieplaniu
0103/01 |metod; lekka mokn - stupy

(4*0.55*3.96)*4 m2 34,85
razem m2 34,85

203 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt fasadowych z welny mineralnejéte na éciezach przy ocieplaniu metadekka
0103/02 |mokra

0.25%(1.4+2*2.15)*125 m2 178,13
0.25%(2.8+2*2.15)*6 m2 10,65
0.25%(0.7+2*2.15)*61 m2 76,25
0.25%(2.1+2*2.15)*31 m2 49,60
0.25*(0.7+2*2.15)*6 m2 7,50
0.25%(1.4+2*2.15)*1 m2 1,43

razem m2 323,56

204 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do podiw ceramicznego fasadowych ptyt z welny mineralmey p
0103/04 |ocieplaniu metogllekka mokra

3595.419*8 szt 28.763,3%
34.848*8 szt 278,78
0.864 szt 0,86

razem szt 29.042,99

205 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach przy ociepleni¢cian fasadowymi ptytami z wetny
0103/05 |mineralnej metogllekka mokra

10.14*(323.12+16.54+63.6) m2 4.089,0¢
(87.34+15.95*2)*0.66 m2 78,70
167.69*0.5 m2 83,85
-1.4*2.15*125 m2 -376,25
-2.8*2.15*6 m2 -36,12
-0.7*2.15*61 m2 -91,80
-2.1%2.15*31 m2 -139,97
-0.7*2.15*6 m2 -9,03
-1.4%2.15%1 m2 -3,01
(4*0.55*3.96)*4 m2 34,85

razem m2 3.630,28

206 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki n&otezach przy ocieplenigcian fasadowymi ptytami z weny
0103/06 |mineralnej metogllekka mokra

0.25%(1.4+2*2.15)*125 m2 178,13
0.25%(2.8+2*2.15)*6 m2 10,65
0.25%(0.7+2*2.15)*61 m2 76,25
0.25%(2.1+2*2.15)*31 m2 49,60
0.25%(0.7+2*2.15)*6 m2 7,50
0.25%(1.4+2*2.15)*1 m2 1,43

razem m2 323,56

207 | KNR K-08 |Montaz listwy startowej
0103/07

(356.52+63.6) m 420,12

razem m 420,12

208 | KNR K-08 |Montaz nara@nika ochronnego
0103/08

(1.4+2*2.15)*125 m 712,50
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(2.8+2*2.15)*6 m 42,60
(0.7+2*2.15)*61 m 305,00
(2.1+2*2.15)*31 m 198,40
(0.7+2*2.15)*6 m 30,00
(1.4+2*2.15)*1 m 5,70
10*10 m 100,00

razem m 1.394,2(

209 | KNR K-08 |Natozenie nasciany powtoki wyréwnuicej chtonnéc¢

0105/01
10.14%(323.12+16.54+63.6) m2 4.089,06
(87.34+15.95*2)*0.66 m2 78,70
167.69*0.5 m2 83,85
-1.4*2.15*125 m2 -376,25
-2.8*2.15*6 m2 -36,12
-0.7*2.15*61 m2 -91,8Q
-2.1*¥2.15*31 m2 -139,97
-0.7*2.15*6 m2 -9,03
-1.4*2.15*1 m2 -3,01
(4*0.55*3.96)*4 m2 34,85
razem m2 3.630,28
210 | KNR K-08 |Natozenie nasciany podktadu tynkarskie:
0105/01
10.14%(323.12+16.54+63.6) m2 4.089,06
(87.34+15.95*2)*0.66 m2 78,70
167.69*0.5 m2 83,85
-1.4*2.15*125 m2 -376,25
-2.8*2.15*6 m2 -36,12
-0.7*2.15*61 m2 -91,8Q
-2.1*¥2.15*31 m2 -139,97
-0.7*2.15*6 m2 -9,03
-1.4*2.15*1 m2 -3,01
(4*0.55*3.96)*4 m2 34,85
razem m2 3.630,28
211 | KNR K-08 |Natozenie na écieza powtoki wyréwnugcej chlonnéé
0105/02
0.25%(1.4+2*2.15)*125 m2 178,13
0.25%(2.8+2*2.15)*6 m2 10,65
0.25*(0.7+2*2.15)*61 m2 76,25
0.25%(2.1+2*2.15)*31 m2 49,60
0.25%(0.7+2*2.15)*6 m2 7,50
0.25%(1.4+2*2.15)*1 m2 1,43
razem m2 323,56
212 | KNR K-08 |Natozenie na écieza podktadu tynkarskiet
0105/02
0.25%(1.4+2*2.15)*125 m2 178,13
0.25%(2.8+2*2.15)*6 m2 10,65
0.25*(0.7+2*2.15)*61 m2 76,25
0.25%(2.1+2*2.15)*31 m2 49,60
0.25%(0.7+2*2.15)*6 m2 7,50
0.25%(1.4+2*2.15)*1 m2 1,43
razem m2 323,56
213 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowasgersyjny gr. 1,0mm n&ianach
0105/03
10.14%(323.12+16.54+63.6) m2 4.089,06
(87.34+15.95*2)*0.66 m2 78,70
167.69*0.5 m2 83,85
-1.4*2.15*125 m2 -376,25
-2.8*2.15*6 m2 -36,12
-0.7*2.15*61 m2 -91,8Q
-2.1*¥2.15*31 m2 -139,97
-0.7*2.15*6 m2 -9,03
-1.4*2.15*1 m2 -3,01
(4*0.55*3.96)*4 m2 34,85
razem m2 3.630,28
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214 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowasgersyjny gr. 1,0mm nadezach do
0105/05 |30cm
0.25%(1.4+2*2.15)*125 m2 178,13
0.25%(2.8+2*2.15)*6 m2 10,65
0.25*(0.7+2*2.15)*61 m2 76,25
0.25%(2.1+2*2.15)*31 m2 49,60
0.25%(0.7+2*2.15)*6 m2 7,50
0.25%(1.4+2*2.15)*1 m2 1,43
razem m2 323,56
215 | KNR K-08 |Malowanie dwukrotne zewgtrznych tynkéw mineralnych farba
0301/06
0.25%(1.4+2*2.15)*125 m2 178,13
0.25%(2.8+2*2.15)*6 m2 10,65
0.25*(0.7+2*2.15)*61 m2 76,25
0.25%(2.1+2*2.15)*31 m2 49,60
0.25%(0.7+2*2.15)*6 m2 7,50
0.25%(1.4+2*2.15)*1 m2 1,43
razem| m2 323,56
216 | KNR K-58 |Wykonanie odcinka boni na zaprawie klejowej
0103/15
m 3.630,27
217 | KNR 2-02 |Obroébki z blachy powlekanej - parapety
0506/02
0.7*83 m 58,10
1.4*17 m 23,80
1.4*125 m 175,00
2.8*10 m 28,00
0.7*61 m 42,70
2.1*35 m 73,50
1.4*11 m 15,4Q
2*2 m 4,00
1.4*2 m 2,80
1.4 m 1,40
0.7*8 m 5,60
1.4*1 m 1,40
2.1 m 2,10
razem m 433,80
218 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt z wetny mineralnej klejem na gieprzy ocieplaniu metadekka mokr
0104/01
123.75-0.58*87.34 m2 73,09
15.95*12.32-0.58*15.95*2 m2 178,00
razem m2 251,09
219 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami piyt lamelowych z wetny medeej do betonu przy ociepleniaian
0104/03 |metod; lekka mokry
251.095*6 szt 1.506,57
85.853*6 szt 515,12
razem szt 2.021,69
220 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt fasadowych z wetny mineralnejl@cm klejem n&cianach przy ocieplaniu
0103/01 |metod; lekka mokr - belka
0.72*(87.34+15.95*2) m2 85,85
razem m2 85,85
221 | Kalkulacja |Dostawa i montawiatroizolacji
indywidualn
a
0.72*(87.34+15.95*2) m2 85,85
razem m2 85,85
222 | Kalkulacja |Sufit podwieszony systemowy - roz@anie systemowe - dostawa i manta
indywidualn
a
123.75 m 123,75
15.95*12.32 m 196,50
razem m 320,25
223 | Kalkulacja |Logo - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 1,00
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224 | Kalkulacja |Daszki - dostawa i monta
indywidualn
a
1.5*3*5 m2 22,50
razem m2 22,50
225 | Kalkulacja |Uchwyty do flag -dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 1,00
226 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przygcienne o wysok&i do 26m
1610/04
(356.52+63.6)*14 m2 5.881,68
167.69*0.5 m2 83,85
razem m2 5.965,53
227 KNR Ostony z siatki na rusztowaniach zestvanych
2-02U2
1625/01
(356.52+63.6)*14 m2 5.881,68
167.69*0.5 m2 83,85
razem| m2 5.965,53
228 | Kalkulacja |Praca rusztowa- Rusztowanie ramowe RR-1/30
indywidualn
a
kpl 1,00
1.2.9. Dwigi
229 | Kalkulacja |Dzwig osobowy wraz z odbiorem UDT - dostawa i ménta
indywidualn
a
kpl 2,00
230 | Kalkulacja |Dzwig towarowy wraz z odbiorem UDT - dostawa i manta
indywidualn
a
kpl 1,00
1.2.10. Wyposaenie
231 | Kalkulacja|B1 - Biurko kgtowe Lewe - dostawa i morita
indywidualn
a
1+1+1+1+1+1+3+2+4+2+1 szt 18,00
37 szt 37,00
60 szt 60,00
razem szt 115,00
232 | Kalkulacja|B2 - Biurko kgtowe Prawe - dostawa i monta
indywidualn
a
2+5+2+1+1+4+1+2+1 szt 19,00
47+1 szt 48,00
55+1+1+1+1 szt 59,00
razem szt 126,00
233 | Kalkulacja|B3 - Biurko proste - dostawa i moata
indywidualn
a
1+2 szt 3,00
1 szt 1,00
razem szt 4,00
234 | Kalkulacja |B4 - Biurko gabinetowe - dostawa i monta
indywidualn
a
1 szt 1,00
1 szt 1,00
razem szt 2,00
235 | Kalkulacja|B5 - Biurko proste - dostawa i moata
indywidualn
a
1 szt 1,00
2+1 szt 3,00
razem szt 4,00
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236 | Kalkulacja|B6 - Biurko proste - dostawa i moata
indywidualn
a
szt 1,00
237 | Kalkulacja |[FO1 - Fotel obrotowy - dostawa i moata
indywidualn
a
48+1 szt 49,00
74+10+1 szt 85,00
125 szt 125,00
razem szt 259,00
238 | Kalkulacja |[FO2 - Fotel obrotowy gabinetowy - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 1,00
239 | Kalkulacja |Fgl - Fotel gécinny - dostawa i monta
indywidualn
a
7+2 szt 9,00
2+6+6+4+6+4 szt 28,00
18 szt 18,00
razem szt 55,00
240 | Kalkulacja |Fg2 - Fotel gécinny gabinetowy - dostawa i moata
indywidualn
a
szt 4,00
241 | Kalkulacja |Sofl - Sofka na ptozach - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 2,00
242 | Kalkulacja |Sof2 - Sofa - dostawa i morita
indywidualn
a
szt 1,00
243 | Kalkulacja Krl - Krzesto - dostawa i monta
indywidualn
a
8+16+8+1+1 szt 34,00
85+12+10+12 szt 119,00
162+9+2+2+2 szt 177,00
razem szt 330,00
244 | Kalkulacja |Kr2 - Krzesto z blatem - dostawa i moata
indywidualn
a
120 szt 120,00
48 szt 48,00
razem szt 168,00
245 | Kalkulacja |Kr3 - Krzesto konferencyjne - dostawa i manta
indywidualn
a
51+1 szt 52,00
razem szt 52,00
246 | Kalkulacja|Kr4 - Krzesto przy stole socjalnym - dostawa i na&nt
indywidualn
a
4+2+4+2+5+4 szt 21,00
A+4+4+2 szt 14,00
4+4+3+4 szt 15,00
razem szt 50,00
247 | Kalkulacja |Kr5 - Krzesto gabinetowe - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 8,00
248 | Kalkulacja |Kr6 - Krzestko dziegice - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 6,00
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249 | Kalkulacja K - Kontener biurkowy - dostawa i motita
indywidualn
a
36+1 szt 37,00
84+1 szt 85,00
120 szt 120,00
razem szt 242,00
250 | Kalkulacja|Stl - Stét pomocniczy 80x80cm - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 1,00
251 | Kalkulacja|St2 - Stét konferencyjny 160x80cm - dostawa i manta
indywidualn
a
1 szt 1,00
4 szt 4,00
razem szt 5,00
252 | Kalkulacja |St3 - Stolik gécinny - dostawa i monta
indywidualn
a
1+3+3+2+3+1 szt 13,00
2+2+1+1+3 szt 9,00
razem szt 22,00
253 | Kalkulacja |St4 - Stolik gabinetowy - dostawa i monta
indywidualn
a
1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
254 | Kalkulacja |St5 - Stolik socjalny 1 - dostawa i monta
indywidualn
a
1+1+1+1 szt 4,00
1+1+1 szt 3,00
1+1+1+1 szt 4,00
razem szt 11,00
255 | Kalkulacja|St6 - Stolik socjalny 2 - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 1,00
256 | Kalkulacja |St7 - Stolik socjalny 3 - dostawa i moata
indywidualn
a
1 szt 1,00
1 szt 1,00
razem szt 2,00
257 | Kalkulacja |St8 - Stét konferencyjny 140x80cm - dostawa i manta
indywidualn
a
1 szt 1,00
1+3+1+1+2+1 szt 9,00
3+4+2+2+2 szt 13,00
razem szt 23,00
258 | Kalkulacja |St9 - Stét konferencyjny - dostawa i maonta
indywidualn
a
1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
259 | Kalkulacja |St10 - Stolik staty 60x60cm - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 10,00
260 | Kalkulacja |St11 - Stot warsztatowy - dostawa i monta
indywidualn
a
2+1 szt 3,00
razem szt 3,00
261 | Kalkulacja|St12 - Stét 200x90cm - dostawa i monta
indywidualn
a
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szt 1,00
262 | Kalkulacja|St13 - Stot modutowy Sali konferencyjnej 160x100cdostawa i monta
indywidualn
a
2 szt 2,00
1 szt 1,00
razem szt 3,00
263 | Kalkulacja |St14 - Stolik dziegicy - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 1,00
264 | Kalkulacja|St15 - St6t pomocniczy 160x120cm - dostawa i mbnta
indywidualn
a
szt 1,00
265 | Kalkulacja |St16 - Stét gabinetowy - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 2,00
266 | Kalkulacja|Konl - Kontuar recepcyjny naimoy - recepcja - 330x235x80cm - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 1,00
267 | Kalkulacja |[Kon2 - Kontuar w dgurce - 300x80cm - dostawa i moata
indywidualn
a
szt 1,00
268 | Kalkulacja |[Kon3 - Kontuar poczta specjalna - 160x80cm - doatamonta
indywidualn
a
szt 1,00
269 | Kalkulacja|Kon4 - Kontuar kanceclaria tajna - 350x80cm - destamonta
indywidualn
a
szt 1,00
270 | Kalkulacja |[Kon5 - Kontuar pom RCB- 500x80cm - dostawa i morita
indywidualn
a
szt 1,00
271 | Kalkulacja |[Kon6 - Kontuar wydawanie uzbrojeniazdyka - 200x80cm - dostawa i moata
indywidualn
a
szt 1,00
272 | Kalkulacja|Szl - Szafa dzielona akta/garderoba - dostawa tanon
indywidualn
a
15+1+1 szt 17,00
48+1+1+1+2+1 szt 54,00
68+1+1 szt 70,00
razem szt 141,00
273 | Kalkulacja |Sz2 - Szafa na akta wysoka - dostawa i monta
indywidualn
a
14+71+15+2+3 szt 105,00
128+1 szt 129,00
250+7 szt 257,00
razem szt 491,00
274 | Kalkulacja|Sz3 - Szafa na akta niska - dostawa i monta
indywidualn
a
2+2+4+3 szt 11,0Q
14+44+1 szt 59,00
71+2 szt 73,00
razem szt 143,00
275 | Kalkulacja|Sz4 - Szafka depozytowa metalowa - dostawa i ndonta
indywidualn
a
szt 6,00
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276 | Kalkulacja|Sz5 - Szafa na akta poufne A - dostawa i monta
indywidualn
a
1 szt 1,00
1 szt 1,00
razem szt 2,00
277 | Kalkulacja|Sz6 - Szafa na akta tajne B - dostawa i monta
indywidualn
a
1 szt 1,00
1+1+2+1+2+1+1 szt 9,00
4+2+1 szt 7,00
razem szt 17,00
278 | Kalkulacja |Sz7 - Szafa na akta wysoka wzdtce - dostawa i monia
indywidualn
a
4+1+1 szt 6,00
razem szt 6,00
279 | Kalkulacja|Sz8 - Szafa gospodarcza - dostawa i monta
indywidualn
a
1+1+1 szt 3,00
1 szt 1,00
1 szt 1,00
razem szt 5,00
280 | Kalkulacja|Sz9 - Szafa ubraniowa metalowa - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 16,00
281 | Kalkulacja |Sz10 - Szafa szatniowa 40x50cm - dostawa i mionta
indywidualn
a
29+5+5+5+5 szt 49,00
196 szt 196,00
6 szt 6,00
razem szt 251,00
282 | Kalkulacja|Sz11 - Szafa do sortowania poczty - dostawa i nionta
indywidualn
a
szt 1,00
283 | Kalkulacja|Sz12 - Szafa susea - dostawa i monta
indywidualn
a
2+2 szt 4,00
razem szt 4,00
284 | Kalkulacja |Sz13 - Szafa na akta wysoka gabinetowa - dostamanta
indywidualn
a
szt 2,00
285 | Kalkulacja|Sz14 - Szafa na akta niska gabinetowa - dostavemtan
indywidualn
a
szt 2,00
286 | Kalkulacja|SzP - Szafy przesuwne - dostawa i manta
indywidualn
a
111+69+18 szt 198,00
razem szt 198,00
287 | Kalkulacja |R1 - Regat metalowy otwarty - dostawa i manta
indywidualn
a
8+31+12 szt 51,00
8+6+8+8 szt 30,00
62 szt 62,00
razem szt 143,00
288 | Kalkulacja |R2 - Regat metalowy otwarty - dostawa i manta
indywidualn
a
27+9 szt 36,00
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razem szt 36,00
289 | Kalkulacja \Wm - Witryna medyczna - dostawa i manta
indywidualn
a
16+16 szt 32,00
razem szt 32,00
290 | Kalkulacja |G1 - Garderoba w lobby - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 1,00
291 | Kalkulacja |G2 - Garderoba komendanta - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 1,00
292 | Kalkulacja |Pr - Prycza w celach - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 30,00
293 | Kalkulacja |Tab - Taboret staly - dostawa i maonta
indywidualn
a
szt 24,00
294 | Kalkulacja |[Koz - Kozetka - dostawa i morita
indywidualn
a
szt 2,00
295 | Kalkulacja |t - Ltawka dla interesantéw - dostawa i manta
indywidualn
a
2+1 szt 3,00
razem szt 3,00
296 | Kalkulacja|Mw - Méwnica - dostawa i monta
indywidualn
a
3 szt 3,00
1 szt 1,00
razem szt 4,00
297 | Kalkulacja |Ws - Wieszak w suszarni - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 3,00
298 | Kalkulacja|Odb - Ptyta odbojnikowa n&iare - dostawa i monta
indywidualn
a
2+8 szt 10,00
52+1 szt 53,00
81+1 szt 82,00
razem szt 145,00
299 | Kalkulacja|Mp - Mediaport - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 10,00
300 | Kalkulacja |Anl - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 1,00
301 | Kalkulacja |An2 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 1,00
302 | Kalkulacja |An3 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 1,00
303 | Kalkulacja |An4 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 1,00
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Jm

llos¢

304

Kalkulacja
indywidualn
a

An5 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta

szt

1,00

305

Kalkulacja
indywidualn
a

An6 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta

szt

1,00

306

Kalkulacja
indywidualn
a

An7 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta

szt

1,00

307

Kalkulacja
indywidualn
a

An8 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta

szt

1,00

308

Kalkulacja
indywidualn
a

An9 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta

szt

1,00

309

Kalkulacja
indywidualn
a

An10 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i menta

szt

1,00

310

Kalkulacja
indywidualn
a

Anll - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i manta

szt

1,00

311

Kalkulacja
indywidualn
a

An12 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i menta

szt

1,00

312

Kalkulacja
indywidualn
a

An13 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i menta

szt

1,00

313

Kalkulacja
indywidualn
a

Anl14 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i menta

szt

1,00

314

Kalkulacja
indywidualn
a

An15 - Aneks kuchenny na wymiar - dostawa i menta

szt

1,00

315

Kalkulacja
indywidualn
a

L - Lodéwka - dostawa i monta

szt

15,00

316

Kalkulacja
indywidualn
a

Pg - Plyta grzejna - dostawa i maonta

szt

15,00

317

Kalkulacja
indywidualn
a

Mf - Mikrofaléwka - dostawa i monta

szt

15,00

318

Kalkulacja
indywidualn
a

Ni - Niszczarka - dostawa i morx

3+1+8+2+1+2+5+2+2
53+1+1
72+1

razem

szt
szt
szt

26,00
55,00
73,00

szt

154,00

319

Kalkulacja
indywidualn
a

Dozowniki na mydto - dostawa i morita

szt

77,00

320

Kalkulacja
indywidualn
a

Szczotak WC - dostawa i monta
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19+18+9 szt 46,00
razem szt 46,00
321 | Kalkulacja |[Lustro - dostawa i monta
indywidualn
a
18+14+6 szt 38,00
razem szt 38,00
322 | Kalkulacja |Pochwyt NPS - dostawa i mouta
indywidualn
a
szt 15,00
323 | Kalkulacja |Podajnik papieru toaletowego - dostawa i manta
indywidualn
a
19+18+9 szt 46,00
razem szt 46,00
324 | Kalkulacja [Haczyk sanitarny - dostawa i monata
indywidualn
a
19+18+9 szt 46,00
razem szt 46,00
325 | Kalkulacja |[Suszarki do wtoséw - dostawa i moata
indywidualn
a
18+14+6 szt 38,00
razem szt 38,00
326 | Kalkulacja |Stojaca komora gospodarcza - dostawa i manta
indywidualn
a
szt 3,00
327 | Kalkulacja [Suszarka dogk - dostawa i monta
indywidualn
a
18+14+6 szt 38,00
razem szt 38,00
328 | Kalkulacja |[Kosz nasmieci - dostawa i monta
indywidualn
a
18+14+6 szt 38,00
razem szt 38,00
329 | Kalkulacja [Pojemnik nag¢czniki papierowe - dostawa i mouita
indywidualn
a
18+14+6 szt 38,00
razem szt 38,00
330 | Kalkulacja |Stacja robocza wypogana w monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie
indywidualn
a
szt 6,00
331 | Kalkulacja |[Komputer biurowy All-in-One
indywidualn
a
szt 256,00
332 | Kalkulacja |Urzadzenia wielofunkcyjne kolorowe - ksero/skan/drugéieowe, dwa podajniki papieru A4, A3)
indywidualn|przystosowane do pracy biurowej
a
szt 14,00
333 | Kalkulacja |Urzadzenia wielofunkcyjne monochromatyczne - druk caedbviaty - ksero/skan/druk (laserowe,
indywidualn|dwa podajniki papieru A4, A3) przystosowane do piigicirowej
a
szt 4,00
334 | Kalkulacja |Urzadzenia telefaksowe
indywidualn
a
szt 10,00
335 | Kalkulacja [Telewizor LCD 32"
indywidualn
a
szt 13,00
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336 | Kalkulacja [Telewizor LCD 55"
indywidualn
a

Jm llosé

szt 6,00

337 | Kalkulacja |Czajnik bezprzewodowy
indywidualn
a

szt 15,00

338 | Kalkulacja |[Zmywarka
indywidualn
a

szt 1,00
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll (ATH 1) r-g 5.607,788
2 |Blacharze gr.ll (ATH 2) r-g 603,376
3 |Brukarze gr.ll (ATH 3) r-g 47,255
4 |Ciesle gr.ll (ATH 4) r-g 2.870,365
5 |Ciesle gr.lll (ATH 5) r-g 864,963
6 |Dekarze gr.ll (ATH 6) r-g 2.693,264
7 |Montazysci gr.ll (ATH 8) (ATH 7) r-g 498,411
8 |Montazysci gr.lll (ATH 9) (ATH 8) r-g 748,115
9 |Monterzy gr.ll (ATH 9) r-g 3.860,873
10 [Monterzy konstrukcjielbetowych gr.ll (ATH 10) r-g 6,080
11 |Monterzy konstrukcjielbetowych gr.lll (ATH 11) r-g 6,080
12 |Posadzkarze gr.ll (ATH 12) r-g 1.768,608
13 |Posadzkarze gr.lll (ATH 13) r-g 2.829,407
14 |Robocizna (ATH 14) r-g 3.925,533
15 |Robotnicy (ATH 158) (ATH 15) r-g 13.819,036
16 |Robotnicy (ATH 18) r-g 44.846,408
17 |Robotnicy (ATH 23) (ATH 16) r-g 12.686,436
18 |Robotnicy gr.| (ATH 17) r-g 8.045,284
19 |Robotnicy gr.| r-g 814,115
20 |Robotnicy r-g 592,267
21 |Spawacze gr.ll (ATH 19) r-g 3,040
22 |Szklarze gr.ll (ATH 20) r-g 759,697
23 |Tynkarze gr.ll (ATH 21) r-g 551,471
24 |Tynkarze gr.lll (ATH 22) r-g 9.817,898
25 |Zbrojarze gr.ll (ATH 23) r-g 2.990,880
Razen 121.256,650
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1 |Anl - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
2 |Anl10 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
3 |Anll - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
4 |Anl2 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
5 |Anl3 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
6 |Anl4 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
7 |Anl5 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
8 |An2 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
9 |An3 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
10 |An4 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
11 |An5 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
12 |An6 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
13 |An7 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
14 |An8 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
15 |An9 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
16 |B1 - Biurko kgtowe Lewe szt 115,000
17 |B2 - Biurko kgtowe Prawe szt 126,000
18 |B3 - Biurko proste szt 4,000
19 (B4 - Biurko gabinetowe szt 2,000
20 |B5 - Biurko proste szt 4,000
21 |B6 - Biurko proste szt 1,000Q
22 |Bale iglaste obrzynane kLIl m3 0,170
23 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.Il gr.50mm m3 0,358
24 |Balustrady schodowe m 73,760
25 |Barwnik Miks dm3 11,507
26 |Belka nadpregowazelbetowa L19 N/120 dt. 119 cm szt 7,000
27 |Belka nadpreowazelbetowa L19 N/150 dt. 149 cm szt 201,000
28 |Belka nadpreowazelbetowa L19 N/180 dt. 179 cm szt 119,000
29 |Belka nadpreowazelbetowa L19 N/210 dt. 209 cm szt 1,000
30 |[Belka nadproowazelbetowa L19 N/240 dt. 239 cm szt 12,000
31 |Belka nadproowazelbetowa L19 N/330 dt. 229cm szt 3,000
32 |Belka nadproowazelbetowa L19 N/90 dt. 89 cm szt 104,000
33 [Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 306,224
34 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 199,068
35 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,320
36 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 11,398
37 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 2.062,994
38 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 154,572
39 |Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg 1.957,596
40 |Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt 6.332,227
41 |Blok $cien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm szt 131.031,138
42 |Blok $cien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt 718,470
43 |Blok $cien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm szt 69.776,052
44 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 17.257,032
45 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,929
46 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,629
47 |Cokdt listwa przypodtogowa w kolorze biatym m 25,410
48 |Cokdt listwa przypodtogowa w kolorze szarym m 205,212
49 |Daszki - dostawa i monta m2 22,500
50 |Deski iglaste obrzynane grudmp 19-25 mm, kl. I m3 11,194
51 |Deski iglaste obrzynane Kkl.Il 25mm m3 0,776
52 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,992
53 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,052
54 |Dostawa i montawiatroizolacji m2 85,850
55 |Dozowniki na mydto szt 77,000
56 |Drabinki stalowe m 6,400
57 |Drabinki wytazowe m 1,500
58 |Drewno na stemple budowlane (edie) iglaste korowane m3 12,686
59 |Drut stalowy m¢kki 3mm kg 53,690
60 |Drzwi D1 - dostawa i monga- wyposaenie zgodnie z projektem m2 383,76(
61 |Drzwi D10 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem m2 5,54Q
62 |Drzwi D11 m2 15,380
63 |Drzwi D13 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem m2 5,54Q
64 |Drzwi D14 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem m2 9,230
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65 |Drzwi D15 m2 6,150
66 |Drzwi D16 m2 5,540
67 |Drzwi D17 m2 6,150
68 |Drzwi D18 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem m2 3,080
69 |Drzwi D19 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem m2 3,690
70 |Drzwi D2 - dostawa i monga- wyposaenie zgodnie z projektem m2 86,720
71 |Drzwi D20 m2 3,600
72 |Drzwi D21 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem m2 33,210
73 |Drzwi D22 m2 9,450
74 |Drzwi D23 - dostawa i monta wyposaenie zgodnie z projektem m2 33,210
75 |Drzwi D24 m2 9,450
76 |Drzwi D25 m2 3,600
77 |Drzwi D3 - dostawa i monga wyposaenie zgodnie z projektem m2 49,200
78 |Drzwi D4 - dostawa i monga wyposaenie zgodnie z projektem m2 46,130
79 |Drzwi D5 - dostawa i monga wyposaenie zgodnie z projektem m2 6,150
80 |Drzwi D6 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem m2 7,380
81 |Drzwi D7 - dostawa i monfa- wyposaenie zgodnie z projektem m2 29,520
82 |Drzwi D8 m2 61,500
83 |Drzwi D9 m2 14,760
84 |Dwusktadnikowa zaprawa uszczelnizg kg 6.860,908
85 |Dyble plastikowe do ociepte szt 44.819,965
86 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 2.479,360
87 |Dzwig osobowy wraz z odbiorem UDT - dostawa i ménta kpl 2,000
88 |Dzwig towarowy wraz z odbiorem UDT - dostawa i manta kpl 1,000
89 |Elektrody do spawania stali niskeglowych - ER fi 3,25 mm, di. 450 mm 100 sz 35,124
90 |Elektrody 100szt 0,480
91 |Elementy prefabrykowane- biegi schodowe szt 16,000
92 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 109,209
93 |Farba ekranafa dm3 254,969
94 |Farba elewacyjna dm3 113,246
95 |Farba lateksowa dm3 4.117,961
96 |Farba templowa strukturalna kg 732,284
97 |Fgl - Fotel gécinny szt 55,000
98 |Fg2 - Fotel gécinny gabinetowy szt 4,000
99 |Filc bitumizowany z wetny mineralnej 5mm m2 50,193
100 |FO1 - Fotel obrotowy szt 259,000
101 |FO2 - Fotel obrotowy gabinetowy szt 1,000
102 |Folia kubetkowa m2 400,433
103 |Folia polietylenowa z wktadka aluminiaw m2 2.842,308
104 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 12.354,924
105 |Folia ptynna dm3 1.399,680
106 |G1 - Garderoba w lobby szt 1,000
107 |G2 - Garderoba komendanta szt 1,000Q
108 |Gips budowlany szpachlowy t 59,464
109 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 11,049
110 |Haczyk sanitarny szt 46,000
111 |Haki do muru kg 71,586
112 |K - Kontener biurkowy szt 242,000
113 |Klej do ocieplé uniwersalny kg 17.792,280
114 |Klej do przyklejania wetny mineralnej kg 27.241,081
115 |Klej dyspersyjny do wykfadzin kg 2.048,316
116 |Klej kauczukowy Butapren B kg 124,758
117 |Klej dm3 737,342
118 |Komini wentylacyjne -pokrycia dachowego szt 38,000
119 |Konl - Kontuar recepcyjny namay - recepcja - 330x235x80cm szt 1,000
120 |Kon2 - Kontuar w dyurce - 300x80cm szt 1,000
121 |Kon3 - Kontuar poczta specjalna - 160x80cm szt 1,000
122 |Kon4 - Kontuar kanceclaria tajna - 350x80cm szt 1,000
123 |Kon5 - Kontuar pom RCB- 500x80cm szt 1,000
124 |Kon6 - Kontuar wydawanie uzbrojeniazyka - 200x80cm szt 1,000
125 |Kosz nasmieci szt 38,000
126 |Kotwy szt 5.224,754
127 |Koz - Kozetka szt 2,000
128 |Kotki do wstrzeliwania szt 2.131,622
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129 |Kotki rozporowe 8x80 szt 2.192,736
130 |Krl - Krzesto szt 330,000
131 |Kr2 - Krzeslo z blatem szt 168,000
132 |Kr3 - Krzesto konferencyjne szt 52,000
133 |Kr4 - Krzesto przy stole socjalnym szt 50,000
134 |Kr5 - Krzesto gabinetowe szt 8,000
135 |Kr6 - Krzestko dziecice szt 6,000
136 |Krata drzwiowa do D19 - dostawa i monta m2 3,690
137 |Krata drzwiowa K1 - dostawa i morita m2 20,290
138 |Krata w pom PDOZ 0.3 - dostawa i manta m2 13,850
139 |Kraty okienne - dostawa i morita m2 69,860
140 |Krawedziaki iglaste kl. Il m3 8,209
141 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,718
142 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 1.748,350
143 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 530,280
144 |L - Lodowka szt 15,000
145 |Lakier dm3 171,564
146 |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo kg 673,456
147 |Listwy startowe m 885,524
148 |Logo - dostawa i monta kpl 1,000Q
149 |Lustro szt 38,000
150 |Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowalingerowo-bitumiczna (KMB) kg 852,516
151 |Masa asfaltowa kg 450,133
152 |Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 1.111,957
153 |MAszty balastowe szt 3,000
154 |Membrana dachowa hydroizolacyjna m2 2.624,398
155 |Mf - Mikrofaléwka szt 15,000
156 |Mp - Mediaport szt 10,000
157 |Mw - Méwnica szt 4,000
158 |Narazniki ochronne z siath m 1.603,330
159 |Nalozenie na écieza powtoki wyréwnugcej chionnéé kg 97,068
160 |Nalozenie nasciany powtoki wyréwnujcej chtonnéé kg 1.089,084
161 |Ni - Niszczarki szt 154,000
162 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 401,003
163 |Odb - Plyta odbojnikowa niiang szt 145,000
164 |Okna aluminiowe O12 m2 3,010
165 |Okna aluminiowe O13 m2 4,52(
166 |Okna aluminiowe O2 m2 51,170
167 |Okna aluminiowe O3 m2 376,25(
168 |Okna aluminiowe O4 m2 60,200
169 |Okna aluminiowe O6 m2 158,020
170 |Okna aluminiowe O7 m2 27,720
171 |Okna aluminiowe O8 m2 5,600
172 |Okna O10 m2 1,960Q
173 |Okna O11 m2 12,040
174 |Okna O1 m2 124,92¢
175 |Okna O5 m2 91,800
176 |Okna O9 m2 3,920
177 |Opfata za sktadowanie ziemi t 724,070
178 |Panelescienne PCV m2 660,374
179 |Parapet z blachy stalowej ocynkowanej powlekanietakn, szerokii 35 cm m 455,49(
180 |Parapety z konglomerantu o grgbio3cm m 446,814
181 |Pasta podiogowa kg 31,189
182 |Pg - Piyta grzejna szt 15,000
183 |Pianka uszczelnigga z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 291,427
184 |Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia) m3 5.521,131
185 |Piasek naturalny kopany m3 215,786
186 |Piasek m3 2.083,506
187 |Pochwyt na wspornikach m 58,240
188 |Pochwyt NPS szt 15,000
189 |Podajnik papieru toaletowego szt 46,000
190 |Podkonstrukcja pod plytysciany m2 1.525,12%
191 |Podkfad tynkarski kg 1.186,152
192 |Podtoga techniczna podniesiona - systemowa, mdiyt §0x60cm , m2 98,320
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193 |Pojemnik nagczniki papierowe szt 38,000
194 |Posadzka typ 5 Wyktadzina dywanowa typ 1- o nisgételkowym runie z m2 282,713
linearnym wzorem, kolor grafitowy
195 |Posadzka typ 6 Wyktadzina dywanowa typ 2- o nisgételkowym runie z m2 21,714
linearnym wzorem, wielokolorowa
196 |Pr - Prycza w celach szt 30,000
197 |Preparat gruntagy kg 119,426
198 |Profil rowkowy do boni m 3.811,784
199 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 156,479
200 |Prety stalowe okiggte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcéyvk kg 138,816
201 |Prety stalowe okggte zebrowane skimie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 141.463,800
202 |Prety zbrojeniowezebrowane t 69,890
203 |Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 1.081,562
204 |Ptyta lamelowa z wetlny mineralnej do izolagjian zewgtrznych ocieplanych m2 25,410
metod; lekka mokra, o grubgci 120 mm
205 |Ptyta OSB gr 22 mm m2 112,435
206 |Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podioga) weFRNL3163 m3 283,363
207 |Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN6331 m3 62,698
208 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 45,868
209 |Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachéw ptaskio grubéci 50 mm m2 2.487,020
210 |Ptyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewstrznych ocieplanych metadekka m2 45,607
mokry z okladziry elewacyja z mas tynkarskich, o grubm 100 mm
211 |Plyta z welny mineralnej do izolagjtian zewrtrznych ocieplanych metadekka m2 3.775,202
mokra z okladzir elewacyja z mas tynkarskich, o grubm 240 mm
212 |Ptyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewstrznych ocieplanych metadekka m2 33,974
mokry z okladziry elewacyjna z mas tynkarskich, o grub@ 50 mm
213 |Plyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewstrznych ocieplanych metadekka m2 2.487,020
suchy z oktadzin elewacyjm z paneli, o grubi 200 mm
214 |Plyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewstrznych ocieplanych metadekka m2 14,436
suchy z oktadzin elewacyjn z paneli, o grub&i 50 mm
215 |Plyta z welny mineralnej do izolagjcian zewstrznych wentylowanych z oktadzin m2 1.525,12%
elewacyjn ze szkia, blachy lub kamienia, o grgbicl80 mm
216 |Ptytki ceramiczne podtogowe o wym. 60x60 cm m2 1.637,702
217 |Plytki ceramicznécienne 30x60cm m2 1.530,900
218 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,597
219 |Ptyty pomostowe robocze m2 38,179
220 |Ptyty stropowezelbetowe - systemowe grudmb 5-7cm o diugéci 6,0-9,0m m2 7.462,340
221 |Piyty styrop. ekstrudwane XPS m3 391,362
222 |Plyty styropianowe XPS gr 5 cm m3 5,787
223 |Plyty wtbknocementowe m2 1.669,490
224 |R1 - Regat metalowy otwarty szt 143,000
225 |R2 - Regat metalowy otwarty szt 36,000
226 |Rolety okienne - dostawa i mouta m2 888,58(
227 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 492,774
228 |Siatka montzowa m2 838,157
229 |Siatka tkana Rabitza m2 1.971,303
230 |Siatka z wtdkna szklanego m2 5.172,568
231 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 1,009
232 |Sofl - Sofka na ptozach szt 2,000
233 |Sof2 - Sofa szt 1,000
234 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 12,580
235 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC60 kg 10,229
236 |Stl - Stét pomocniczy 80x80cm szt 1,000
237 |St10 - Stolik staty 60x60cm szt 10,000
238 |[Stll - Stét warsztatowy szt 3,000
239 |St12 - St6t 200x90cm szt 1,000
240 [St13 - Stot modutowy Sali konferencyjnej 160x100cm szt 3,000
241 |St14 - Stolik dziegicy szt 1,000
242 |St15 - St6t pomocniczy 160x120cm szt 1,000
243 |St16 - Stot gabinetowy szt 2,000
244 |St2 - Stot konferencyjny 160x80cm szt 5,000
245 |St3 - Stolik gécinny szt 22,000
246 |St4 - Stolik gabinetowy szt 2,000
247 |St5 - Stolik socjalny 1 szt 11,000
248 |St6 - Stolik socjalny 2 szt 1,000
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249 |St7 - Stolik socjalny 3 szt 2,000
250 |St8 - Stot konferencyjny 140x80cm szt 23,000
251 |St9 - Stot konferencyjny szt 2,000
252 |Stal do pajczeh montaowych kg 5,440
253 |Stojaca komora gospodarcza szt 3,000
254 |Sufit kasetonowy typ 1 - podwieszony, systemowydm&0x60cm, kolor biaty m2 3.547,940
RAL9010
255 |Sufit kasetonowy typ 2 - podwieszony, systemowydm&0x60cm, kolor biaty m2 35,350
RAL9010 Sufit z droba perforacy
256 |Sufit kasetonowy typ 3 - podwieszony, systemowydm&0x60cm, kolor biaty m2 641,760
RAL9010 Sufit do pomieszcaenokrych
257 |Sufit kasetonowy typ 4 - podwieszony, systemowygmavydtuzony 202x30cm, m2 1.049,450
kolor bialy RAL9010, uktad naprzemienny:panel petpanel perforowany
258 |Sufit petny - podwieszony, systemowy monolityczngrabry perforacy, kolor biaty| m2 206,92(
RAL9010
259 |Sufit podwieszony systemowy - roz@anie systemowe - dostawa i monta m2 320,25(
260 |Suszarka dogk szt 38,000
261 |Suszarki do wiosow szt 38,000
262 |Sz1 - Szafa dzielona akta/garderoba szt 141,000
263 |Sz10 - Szafa szatniowa 40x50cm szt 251,000
264 |Sz11 - Szafa do sortowania poczty szt 1,000Q
265 |Sz12 - Szafa susea szt 4,000
266 |Sz13 - Szafa na akta wysoka gabinetowa szt 2,000
267 |Sz14 - Szafa na akta niska gabinetowa szt 2,000
268 |Sz2 - Szafa na akta wysoka szt 491,00(
269 |Sz3 - Szafa na akta niska szt 143,000
270 |Sz4 - Szafka depozytowa metalowa szt 6,000
271 |Sz5 - Szafa na akta poufne A szt 2,000
272 |Sz6 - Szafa na akta tajne B szt 17,000
273 |Sz7 - Szafa na akta wysoka wzdtce szt 6,000
274 |Sz8 - Szafa gospodarcza szt 5,000
275 |Sz9 - Szafa ubraniowa metalowa szt 16,000
276 |Szczotak WC szt 46,000
277 |SzP - Szafy przesuwne szt 198,000
278 |Stupki drewniane iglaste @ednicy 70mm m3 0,095
279 |Tab - Taboret staty szt 24,000
280 |Tasma papierowa perforowana szerékicoOmm grubéci 0,2mm m 951,879
281 |Uchwyty do flag -dostawa i monta kpl 1,000
282 |Witryny W1 z drzwiami przesuwnymi m2 38,020
283 |Witryny W2 m2 19,010
284 |Witryny W3 m2 7,390
285 |Wkrety do piyt gipsowych kg 29,717
286 |Wm - Witryna medyczna szt 32,000
287 |Woda m3 124,513
288 |Ws - Wieszak w suszarni szt 3,000
289 |Wycieraczka systemowa wraz z rase stali kwasoodpornej m2 9,090
290 |Wycieraczka wewgtrzna - dostawa i monta kpl 1,000
291 |Wyktadzina heterogeniczna , akustyczna , wysoka@wodp¢ nascieranie (grupa T)] m2 139,204
wysoka redukcjagvigku (18dB), kolor grafitowy
292 |Wyktadzina PVC typ 1 - obiektowa heterogeniczaiystyczna , wysoka odpogo m2 1.549,67%
nascieranie (grupa T), wysoka redukcjand¢ku (18dB), kolor ciemnoszary
293 |Wyktadzina PVC typ 2 - obiektowa heterogeniczaiystyczna , wysoka odpogo m2 3.768,828
nascieranie (grupa T), wysoka redukcjand¢ku (18dB), kolor jasnoszary
294 |\Wyktadzina PVC typ 4 - obiektowa, przewada, 104 < R < 10" 6, kolor szary| m2 123,955
295 |Wyprawa tynkarska silikatowa kg 1.253,973
296 |Wyprawa tynkarska silikonowo-dyspersyjny gr. 1,0mm kg 11.958,588
297 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 7,503
298 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-20 m3 0,384
299 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 14,627
300 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna m3 15,637
301 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 403,334
302 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 14,491
303 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 3,400
304 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 559,775
305 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 55,449
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306 |Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg 48.101,444
307 |Zaprawa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 274,104
308 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4,140,720
309 |Zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 2.388,520
310 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 3.582,780
311 |Zaprawa klejca kg 8.330,753
312 |Zaprawa spoinara kg 609,039
313 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,429
314 |Zaprawa wapienna m.4 m3 79,213
315 |t - tawka dla interesantow szt 3,000
316 |Scianki HPL wraz z drzwiami - dostawa i moata m2 151,82¢
317 |Srodek antyadhezyjny kg 125,834
318 |Srodki antyadhezyjne kg 223,635
319 |Zaluzje pionowe sterowane elektrycznie - dostawartas kpl 1,000Q
320 |Zwir m3 326,124

Razen

Materiaty pomocnicze
Razen
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1 |Agregat do natrysku m-g 481,216
2 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 1.121,960
3 |Brona talerzowa (bezagnika) - kpl. m-g 1,409
4 |Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 1,409
5 |Czas pracy deskowa m-g 367.761,864
6 |Deskowanie systemowe m-g 1.004,238
7 |Gigtarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 334,800
8 |Koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 0,60 m3 (1) m-g 349,964
9 |Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 71,744
10 |Nozyce do pgtow elektro-mechaniczne fi 40 n m-g 404,55(
11 |Pompa do betonu z ruragiem o di. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 225,031
12 |Prciciarka do pgtow (prasciarka do pgtéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 299,925
13 |Rusztowania ramowe zewtnzne RR-1/30 o wysokoi do 20 m (100 m2 wg rzutu| m-g 771,940
pionowego)
14 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 986,854
15 [Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 1.281,250
16 |Samochéd samowytadowczy pow. 15-20 t (1) m-g 608,361
17 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 96,473
18 |Spawarka elektryczna winga 300A m-g 148,944
19 |Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 262,992
20 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 2,587
21 |Wibrator poggzalny do 130 kg m-g 157,034
22 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,50 t m-g 2.923,970
23 |Zagzszczarka wibracyjna spalinowa krgca 100 m3/h m-g 6,371
24 |Zuraw okienny przenimy 0,15 t m-g 12,719
25 |Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 327,95(
26 |Zuraw wigzowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 69,417
Razen 379.714,973




