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MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA Pita, 26 pazdziernika 2018 r.
SPOLKA Z 0.0.W PILE
ul. Chopina 2, 64-920 Pita

NIP:
tel.
fax:

764-02-01-952
0672122974
0672125930

www.mwik.pila.pl
mwik@mwik.pila.pl

ZOK/3445/2018

Industria Projekt Sp. z 0.0.

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdansk

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO MIEJSKICH SIECI WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Rodzaj obiektu: budynek komendy policji potozone przy ul. Bydgoskiej dz. nr 331/1, 331/7 i 331/9 w Pile.

2.

W odpowiedzi na wniosek ztozony 15 paZdziernika 2018 r. MWIK Spétka z 0.0. w Pile okresla
nastepujgce warunki ogdlne i techniczne przylaczenia:

Miejsce podigczenia przytacza:
a) przytacze wodociggowe:
* wiaczenie do rurociaggu DN 200 (zel.) zlokalizowanego w ul. Bydgoskiej,
o ci$nienie dyspozycyjne w sieci wynosi 0,2 MPa,
b) przytacze kanalizacji sanitarnej:
s wilaczenie do kanatu sanitarnego DN 200 lub DN 250 ziokalizowanego w ul. Bydgoskiej,
¢) przylacze kanalizacji deszczowej:
» wigczenie do kanalu deszczowego DN 300 zlokalizowanego w ul. Bydgoskiej lub do komory
zbiornika retencyjnego w ul. Karpackiej,
e alternatywnie Scieki deszczowe mozna zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie.

Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a. projekt techniczny przytaczy wymaga uzgodnienia ze Spotka MWiK w Pile,

b. projekt musi zosta¢ wykonany przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia projektowe
oraz aktualne zaswiadczenie cztonkowskie wiasciwej izby samorzqdu zawodowego,

projekt musi zawiera¢ zaznaczone miejsce lokalizacji studni wodomierzowej,

projekt musi zawierac szkic pogladowy z naniesiong lokalizacjg inwestycji,

projekt musi zawierac bilans zapotrzebowania na wode,

przytacza wodociggowe nalezy wykonac z rur polietylenowych (wykonanych z materiatu PE 100

typoszereg SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych,

g. wszystkie potgczenla wystepujgce w przytgczu wodociggowym na odcinku od zasuwki do studzienki
wodomierzowe) nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek zgrzewalnych elektrooporowo lub doczotowo,

h. przytacze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m. liczac od projektowanego poziomu
terenu do goérnej krawedzi rury,

i. nawiertka lub tréjnik wraz z zasuwa odcinajaca zostang dostarczone i zamontowane
przez pracownikéw Sp6tki MWIK,

}. montaz nawiertki nalezy pisemnie zgtosi€ z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w Wydziale
Wodociagéw (ul. Chopina 2, tel. 211-91-34 lub 211-91-58), natomiast montaz tréjnika nalezy
zglosi€ z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

k. korcéwke trzpienia zasuwy nalezy umiesci¢ co najmniej 20 cm ponizej pokrywy skrzynki zasuwy,
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hh.

w celu umozliwienia lokalizacji przytagcza nalezy utozy¢ (wzdtuz przewodu) drut identyfikacyjny
Cu1,5 mm2 DY, ktérego koricéwki nalezy umiesci¢ w skrzynce zasuw lub nawiertki z jedne) strony,
a przy wodomierzu z drugiej strony,
nad przytgczem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza, niebieska o szerokosci min. 20cm,
wodomierz nalezy dobra¢ na podstawie spodziewanego (rzeczywistego) strumienia objetosci,
nalezy zabezpieczy¢ wystarczajgcg ilos¢ miejsca do zainstalowania wodomierza (wg PN-ISO 4064-1),
wodomierz nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej w odlegtosci mniejszej
niz 15 m od miejsca wigczenia spetniajgcej nastepujgce wymagania:
— studnia powinna by¢ zlokalizowana poza pasem jezdni,
— nalezy zastosowac studnie systemowa,
— konstrukcja i usytuowanie studnl muszg zapewnia¢ tatwy dostep w celu odczytu lub wymiany
wodomierza,
- nalezy stosowac pokrywy nastudzienne odpowiadajace wystepujgcym obcigzeniom,
- konstrukcja studni powinna gwarantowad zabezpieczenie zestawu wodomierzowego
przed wpltywem warunkéw atmosferycznych,
- w przypadku gdy zostat zaprojektowany rozdziat opomiarowania na cele p.poz. studnie nalezy
wykonac¢ jako prefabrykowang ztazowa spetniajacg wymagania PN-91/8-10728,
w zestawie wodomierzowym nalezy stosowac zasuwy lub zawory odcinajace grzybkowe,
instalacje wodociggowa nalezy wyposazy¢é w zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla przeplywéw zwrotnych (wg. PN-EN
1717),
zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowac w nastepujgcym ukladzie: zawér odcinajacy,
wodomierz, zawér odcinajgcy, zawdér antyskazeniowy,
wodomierz gldwny zostanie dostarczony i zamontowany przez pracownikdw Spétki MWIK w Pile,
przylgcze wodociggowe przed przekazaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowad,
lokalizacje zasuwy na przytaczu nalezy trwale oznakowac w terenie (wg. PN-86/B-09700),
do budowy przytaczy kanalizacyjnych nalezy wykorzystaé rury z niespienionego PVC o minimalnej
kiasie sztywnoSci obwodowej SN 4,
wigczenie do gtéwnego kanatu sanitarnego nalezy wykonacd poprzez studnie, systemowe przejscie
szczelne lub systemowe przytgcze siodtowe,
wiaczenie do gtéwnego kanatu deszczowego nalezy wykona¢ poprzez istniejacg studnie,
jezeli w studni kanalizacyjnej réznica pomiedzy rzedng dna studni, a rzedna wylotu jest wieksza
niz 0,5 m nalezy zastosowac¢ studnig kaskadowa z kaskadg zewnetrzna,
wigczenie do kanatu ulicznego nalezy wykonaé¢ pod nadzorem pracownikéw Spétki MWIK w Pile,
na przylgczu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nieruchomosci odbiorcy ustug
przy granicy dziatki nalezy zamontowa¢ studzienke rewizyjna,
na przytgczach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki o $§rednicy minimum 400 mm,
w przypadku, gdy prowadzone roboty wymagajg zajecia pasa drogowego nalezy uzyskaé zgode
whasciwego zarzadcy drég.
o odbiorze w stanie odkrytym nalezy poinformowac telefonicznie lub pisemnie odpowiednie stuzby
(z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem):
dla przytgcza wodociaggowego zgtoszenia terminu nalezy dokona¢ w Wydziale Wodociggéw
{ul. Chopina 2, tel. 211-91-58 lub 211-91-34),
- dla przytaczy kanalizacyjnych zgloszenia terminu nalezy dokona¢ w Wydziale Kanalizacji
(ul. Smitowska, tel. 212-62-43),
nowo wybudowane przylgcza nalezy podda¢ przegladowi technicznemu oraz prébie szczelnosci
wykonanej w obecnoéci pracownikéw Spétki MWIK,
wiaczenie do eksploatacji nowo wybudowanych przytaczy moze nastgpi¢ wytacznie po wyrazeniu
zgody i pod nadzorem pracownikéw Spétki MWIK,
do odbioru koricowego przytaczy inwestor winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

- egzemplarz niniejszych warunkdéw,

- jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego przez Spétke MWIK Pita,

- jeden egzemplarz mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej zawierajacej rzedne studzienek

oraz wylotu z budynku i wlotu do studzienki, wiotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,

— dziennik robét wypetiony odpowiednimi wpisami (wydany przez MWIK Pita dotaczony

do warunkéw technicznych),

- pozytywny wynik préby bakteriologicznej wody pobranej z nowo wybudowanego przytgcza,
zabronione jest odprowadzanie wéd deszczowych do kanalizagji sanitarnej jak réwniez $ciekéw
sanitarnych do kanalizacji deszczowej,
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ii. kazdorazowe odstgpstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga

ponownego uzgodnienia w MWiK Pita,

kk. w przypadku nie przystapienia do realizacji robét, warunki tracg waznos¢ po uplywie 3 lat od daty

ich wystawienia.
Zabroniony jest pobér wody na cele budowlane z hydrantdw,
Do poboru wody na cele budowlane nalezy wykorzysta¢ docelowe przylacze.

Po podtaczeniu przylaczy do sieci miejskiej nalezy ztozy¢ wniosek o zawarcie umowy w Dziale Obstugi

Klienta Spo6tki MWIK Pita.

W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg aktualnie
obowigzujgce przepisy resortu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Projekt sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych” zeszyt 9 Cobrti Instal oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych” zeszyt 3 Cobrti Instal.
Spotka MWIK Pita zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw technicznych w catosci lub czgsci na etapie
projektowania stosownie do aktualnej mapy.

Ustalenia dodatkowe:

- Przy normalnych warunkach pracy infrastruktury wodociggowej woda dla celéw przeciwpozarowych
dostepna jest z sieci miejskiej stuzgcej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodeg, z zastrzezeniem,
e wymagane przepisami zabezpieczenie odpowiednich parametréw i wydajnosci instalacji p.poz. lezy
po stronle inwestora.

- Jezeli przylacze wodociggowe bedzie stuzyto dodatkowo do poboru wody na cele przeciwpozarowe
nalezy zaprojektowa¢ rozdziat opomiarowania z odrgbnym zestawem wodomierzowym
zamontowanym na koszt odbiorcy ustug.

- Do pomiaru wody pobranej dla celéw przeciwpozarowych nalezy zaprojektowa¢ wodomierz firmy
Diehl Metering przystosowany do montazu modutu Izar (zgodnego z eksploatowanym przez Spétke
MWIK Pita systemem odczytu zdalnego).

- W celu rozliczenia wody bezpowrotnie zuzytej (np. na podlewanie zieleni), nalezy zamontowa¢
dodatkowy wodomierz w uktadzie szeregowym (jako podlicznik wodomierza gtéwnego).

- Przy prowadzeniu przytacza przez sasiednie dziatki wymagana jest pisemna zgoda wiasciciela dziatki.

- Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ potaczona z innym ujeciem wody (PN-
92 B-01706).

— Na odcinku od sieci do wodomierza gtéwnego nie mozna stosowa¢ zadnych tréjnikéw oraz ksztattek
umozliwiajacych nieopomiarowany pobér wody.

Eeditorczyk

mgr inz. /

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Oszczypata (tel, (67) 211-31-13)
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ADRES:

ul. Chopina 2
64-920 Pita
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mwik@mwik
www.mwik

CENTRALA:
672122974
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672119123
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spétka z 0.0. w Pile

Nr KRS: 0000081995  NIP: 764-02-01-952 REGON: 570503455  Konto: BGK o/Poznan 40 1130 1046 0016 0076 5320 0001

ZOK/ 3534 /2018 Pita, 21 listopada 2018 .

Industria MEP
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk

Dotyczy: projektu Komendy Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile.

W nawigzaniu do korespondencji emailowej, dotyczacej koncepd]i
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanej Komendy
Policji przy ul. Bydgoskiej informuje, Zze w/w obiekt mozna wlaczyé do kanatu
deszczowego DN 300 w ul Bydgoskiej lub do kanatu deszczowego DN 600 w ul.
Wawelskiej. Maksymalne natezenie przeptywu wéd opadowych i roztopowych facznie
z catego projektowanego obiektu nie moze przekroczy¢ wartosci 50 I/s.

W zwigzku z powyzszym pkt. 1.c) warunkéw ogélnych i technicznych
nr ZOK/3445/2018 z 26 paZzdziernika 2018 r. otrzymuje nastepujace brzmienie:

Miejsce podigczenia przytqcza kanalizacji deszczowej:
e wigczenie do kanalu deszczowego DN 300 zlokalizowanego w ul. Bydgoskiej,
o wiqczenie do komory zbiornika retencyjnego w ul. Karpackiej,
e wigczenie do kanatu deszczowego DN 600 zlokalizowanego w ul. Wowelskiej,
e maksymalne natezenie przeplywu wdéd opadowych | roztopowych {qcznie

z calego projektowanego obiektu nie moze przekroczy¢ wartosci 50 I/s.

Pozostate zapisy wyzej wymienionych warunkéw technicznych pozostajg
bez zmian.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU
Dy grec!

. iy
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Mard f > .
magr inz. Nfwgs: rczyk

Sporzadzit:
Przemystaw Oszczypata (tel. 67 211-91-13)

L'( 3 czerpiemy z dobrych zrodet
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Miejska Energetyka Cieplna Pila Pila, 31.10.2018r.
Spétka z o.0.
ul. Kaczorska 20
64-920 Pila

WARUNKI PRZYVACZENIA nr 39/2018

Przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w projektowanym budynku
biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile
przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U.
z 2007r. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemow
cieptowniczych, wniosku z dnia 05.10.2018r. okresla sie warunki przylaczenia wezla
cieplnego w projektowanym budynku biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila.

A. Wnioskodawca: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznan

B. Informacje dotyczgce obiektu
B 1. Lokalizacja obiektu - ul. Bydgoska 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pita.
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego - w  wydzielonym pomieszczeniu technicznym
przeznaczonym wylacznie na wezel cieplny. Lokalizacja wezla przy $cianie
zewngtrznej budynku zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 1.
B 3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) ~ 8 000
Kubatura ogrzewanych pomieszczefi (m®) ~ 36 000
Przeznaczenie obiektu - mieszkalny
B 4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Material instalacji
Temperatura obl. (°C) | Cisnienie dop. (kPa) Odbiorczych
1 | Centralne ogrzewanie max. 90/70 600 zgodnie z przepisami
2 | Ciepla woda uzytkowa max. 60 600 zgodnie z przepisami
3 | Wentylacja
4 | Technologia
5 |Inne

B 5. Moc cieplna zaméwiona

Catkowita moc cieplna zamdéwiona * '3 = 550,00 kW
1 | Centralne ogrzewanie Qe = 250,00 kW
2 | Ciepta woda uzytkowa érednia godzinowa "Quy = 70,00 kW
3 | Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa " Qewmex = 80,00 kW
4 | Wentylacja *Qy = 220,00 kW
5 | Technologia ® Quech T —
6 | Inne TQ T
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym ¢ Qnin, = 70,00 kW

o  warto§¢ catkowitej mocy cieplnej zamdéwione]j jest sumg mocy cieplnej w poz. 2, 4, 5, 6, 7.
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C. Granice wlasnoSci zawory odcinajace migdzy wezlem a instalacjs. Wlascicielem
przylacza cieplnego, wezla cieplnego oraz licznika ciepla bedzie Dostawca ciepla.

D. Granice eksploatacji - j.w.

E. Miejsce dostawy ciepla - wezel cieplny wymiennikowy w pomieszczeniu technicznym
przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila.
Pomieszczenie wezla cieplnego zlokalizowaé przy $cianie zewnetrznej budynku zgodnie
z zalgcznikiem graficznym nr 1.

F. Miejsce zainstalowania urzgdzen
F 1. Regulatora roznicy cisnien — powr6t wysoka strona wezla cieplnego.
F 2. Ukladu pomiarowo-rozliczeniowego — powrét wysoka strona wezta cieplnego.
F 3. Ukladu pomiarowego ilosci wody uzupelniajgcej ztad odbiorcy — powrét wysoka
strona wezia.
F 4. Zawor6w regulacji temperatury — zasilanie wysoka strona wezla cieplnego.

G. Czynnik grzewczy
G 1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/75°C, latem 70/35° C.
G 2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej 70°C
G 3. Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej 150250 kPa
G 4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowej dla
catkowitych potrzeb ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur max. 45°C w ilosci
9,68 m*/h.

H. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

H 1. Miejsce przylaczenia — sie¢ cieplna Dn200 mm (@219,1/315 mm) podlegajaca
przebudowie ze wzgledu na kolizje z projektowanymi budynkami na dziatkach nr
331/71331/19.

H 2. W pomieszczeniu wezla — zamontowaé zawory odcinajgce kulowe na cisnienie min.
1.6 MPa.

H 3. Srednica rurociagéw przylacza do wezla cieplnego Dn65 mm (@ 76,1/140 mm).

H 4. Przytagcze wykona¢ — w technologii rur preizolowanych stalowych z alarmem
impulsowym.

I. Wymogi dotyczgce wezla cieplnego
I 1. Wezet cieplny winien dostarczaé ciepto do obiektow jednego odbiorcy, byé dostepny
dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowolanych osob.
I 2. Wezel cieplny nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z normg PN-B-2423 , Wezty
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz wytycznymi UDT.
I 3. Uklad technologiczny:
a) wezel cieplny wymiennikowy,
b) pompa z elektroniczng regulacjg obrotow
- dla c.0., went., tech.: WILO ; GRUNDFOSS, LFP
-dlac.w: j.w.
c) cieplomierz gléwny wezta cieplnego z przetwornikiem przeplywu typu
ultradZzwigkowego zasilany baterig posiadajacy dodatkowe funkcje:
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- zliczanie i rejestracja mocy szczytowej, chwilowej, sumarycznej, przeptyw
chwilowy i sumaryczny, temperatury na zasilaniu i powrocie.

- wyjscie szeregowe

- wskazania w GJ

d) urzgdzenia automatyki:

- stosowaé regulator roznicy ci$nien bezposredniego dziatania firmy Danfoss
lub Samson.

- stosowa¢ urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

¢) pomiar wody uzupelniajacej instalacje —~ wodomierz wody gorgcej min. 80°C

f) instalacja elektryczna zasilajaca wezel cieplny:

g) Doprowadzié¢ niezalezne zasilanie elektryczne prowadzone z rozdzielnicy giéwnej
budynku do wezla cieplnego w celu umozliwienia podpisania niezaleznej umowy
miedzy MEC Sp. z 0.0. a ENEA S.A. na dostawe energii elektrycznej wylgcznie
dla urzadzen wezla cieplnego.

Parametry zasilania w energi¢ elektryczng: napiecie 230V, zabezpieczenie przed
uktadem pomiarowym C13 wraz z mozliwoscia wykonania polaczen
wyrownawczych urzadzen wezla.

Urzadzenia i osprzgt instalacji elektrycznej powinien by¢é w wykonaniu
hermetycznym, bryzgoszczelnym (jak dla pomieszczen wilgotnych i goracych).

h) w pomieszczeniu wezta nalezy umiesci¢ wylacznie urzadzenia dostawcy ciepla.

J. Wymogi formalne

J 1. Projekt i wykonanie przylacza c.o. oraz wezla cieplnego leza po stronie Dostawcy
ciepla.

J2. Projekt i wykonanie przebudowy sieci cieplnej na dziatkach nr 331/7 i 331/19 leza
po stronie Odbiorcy ciepta. Projekt przebudowy oraz sposob i termin jej realizacji
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Dostawcg ciepla.

J 3. Podlaczenie wezta cieplnego z instalacja c.0. i c.w.u. leza po stronie Odbiorcy
ciepta.

J4. Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

J 5. Na roboty zanikajace obowigzuja odbiory czastkowe z udziatem pracownikow MEC
Pita.

J 6. Warunki przylgczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

J 7. Zakres prac bedacy w obowigzkach dostawcy i odbiorcy ciepta szczegétowo okresla
umowa przylgczeniowa.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
y Dyrektor -
< luhmun.uh-\ loat
lista i ploa u\;rm.h
(‘In:.jn;ng'“ig:gygi ] itN\ URE .'\

mgr it Wildinar Konleczka AMirbsio ””}
|

Zalaczniki
1. Plan sytuacyjny z lokalizacja wezta
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Lok & P

Miejska Energetyka Cieplna Pila Pila, 19.11.2018r.
Spéika z o.0.
ul. Kaczorska 20
64-920 Pita

) ANEKS nr 1
DO WARUNKOW PRZYEACZENIA nr 39/2018
z 31.10.2018r.

przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w projektowanym budynku
biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile

przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027 Pila

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U.
z 2007r. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systeméw
cieplowniczych oraz  wniosku z dnia 05.10.2018r. oraz pézniejszej korespondencii
z Wnioskodawcg zmienia si¢ punkty B3 oraz B5 warunkéw przylaczenia nr 39/2018
z 31.10.2018r. dla wezla cieplnego w projektowanym budynku biurowym Komendy
Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obreb 0027
Pila.

Punkty B3 oraz B5S w/w warunkéw technicznych przytaczenia otrzymujg brzmienia:

B 3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) ~ 8 000
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®) ~ 36 000
Przeznaczenie obiektu - budynek biurowy

B 5. Moc cieplna zaméwiona

Calkowita moc cieplna zaméwiona * 'y = 550,00 kW
1 | Centralne ogrzewanie * Qo = 160,00 kW
2 | Ciepla woda uzytkowa $rednia godzinowa Qs = 70,00 kW
3 [Ciepla woda uzytkowa maksymalna godzinowa *Qu'max = 190,00 kW
4 | Wentylacja Q. = 200,00 kW
5 | Technologia ® Quect et rnn
6 | Inne " Q = o serarassseverantos T §
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym * Qmin. = 70,00 kW

e wartos¢ catkowitej mocy cieplnej zamoéwionej jest suma mocy cieplnej w poz. 2,4, 5, 6, 7.

Pozostata tres¢ warunkow technicznych pozostaje bez zmian.

Sporzadzit: Zatwierdzit:

mgr inds Weldemar Konieczka

7z



50



swre ol SRS Zol.9 PaT Ah- M- 2048

b M T n; i i Wi,
IL:L' _ 0 £4-920 PIEA 9 d&
NP 763 w 0168, PLQDNS!202!323
‘ Y ] 5"
ZESTAWIENIE HYDRANTOW W OBIEKCIE: P IbA , tl. BY D EOSKA M
TEREN Woksk KPP U PilE (00 RYS R2uTl Govele)
Lp. Polozenie hydrantu Typ Cisnienie Cisnienie | Wydajnos¢ Uwagi
hydrantu | statyczne | dynamiczne
[bar] [bar] [1/s]

TEREN KPP U PIE DN -30 Jiy ORANT ZASILANY
| [Porig0ey G A RAZANI ! 4 ,Z ﬂ & 8 qz Z HYORCFoRNE KPP
LA BuoyariE n REoU NADC N T ) [ 2 PILE

K[PARKINGU POf DERXYIL

TERCW 2\ELENI ON- 50 RN 2ASILANY
, |epsTRoMy Ul uALCLSHE = 4 2 /{ =3 g A 2 HYDROFD N KPP
' QJ Oeﬁo't)u:fvm) NADZ I 4, ! ~, W PILE

reeer 2Pt low- 4o SiEC 1116) SKA

(U OLROVIE Niks ) . ,

. / NAOZ 16 1Y 3.4 2% (105

PARKI NG ©3iC0io0f o D Sicc HitJS KA K

(LS‘”JL:VJI 7 nfLSZE} DN - O & < VR os8
4 ue. Kr%!?i-"d{.i(-&/;;-wulbk’!i PoD2Iict7 3' 2 2, 3 ﬂ(), 80

T |Paten PARKINGIEA |pyl 20 = <icC MIE)SEA
oD UL RYDG-OSKIE] ,?Aoz:&mﬁf | 26 |JA52 ",o 2y /
5. (u PASMIE arELt;‘N-) ] 3. g ! | NK
oA 2.2 |45 84
' |
—te e e . {

Dgggﬁofufﬁzs N30 . : 5'2 C?émp ”

6. (P‘q ¢ ING- PQ_ZED u)&”—'l\ﬂv _%‘ 2 2‘ 3 40‘ ég i
oGRODICNIEN]

Auwmmw DN-X0 ' s
T (pauco ok ROVEMCT oy iomy 32 | 21 |fAOF | PR 3G
. i T =

o a I SEr- - TR RS W
" el o Spcq'lh"wgls"s?,l\? u:t-.i:\:pllj
ul o bILA ‘,‘; ,

Ui b3, BRLuN 572027823 /U'ST/‘”"

Zilzishine Pionifreski
tel. 6b2- HL-uli




52



946 PA
7BIORNIK RETENCYJNY OBJETOSC UZYTKOWA: 52m’
POLACZENIE ZENSKIE—ZENSKIE

3300

21390

2350

Komplet zbiornikdw retencyjnych to 2 czesci zelbetowe ( gbérna i dolna) tqczone ze sobg na
"zamek” i uszczelniane za pomocq zaprawy wodoszczelnej.
Zbiorniki mozna tqczy¢ do dowolnej objetosci.
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INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Azymutalna 9

T.+48 (0)58 554 81 96, F. +48 {0)58 551 18 57 I n LI 5 T R I F]

biuro@ibg.gda.p!, www.ibg.gda.pl

PROJECT

Inwestor:

Temat:

Adres:

Stadium:
Kategoria obiektu:
Nr projektu:

Tom:

Czesc:

Projektant:

Sprawdzajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PIiLA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390, obreb PILA 27;
jednostka ewidencyjna 301901_1

PROJEKT BUDOWLANY

XXI1, XXIX

IBG-P/242/18

|- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

V - BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr. inz. Grzegorz Rybak
nr upr. POM/0186/POOE/08
w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

mgr. inZ. Andrzej Rulewski
nr upr. 251/Gd/2002 Ml
w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

mgr. inz. Piotr Szwed .
nr upr. 251/Gd/2002 72& w&d/

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

Gdansk 10.12.2018r.




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

Spis Tresci

1 ZAWARTOSC PROJEKTU........oeccusimscncuseasnessssssssssessessssssssssssesessenessssssassssssasssssssssssssssessenns 3
1.1 Spis dOKUMENLAC)i PrOJEKEOWE] .....oveveuruierresiiiiiisisesaesessesesessees e e 3
1.2 CZQSE NYSUNKOWA........eueuunciiiteicteiens et bestsssesss s se s e se e e e s s e s e e ettt 4
1.3 OSWIadCZenie ProJEKLANTOW ...cocovevcusreisrirerereresississsssasesersnssesensassssesesessssssssesesseessseseessesssesas 5
1.4 Decyzje i zadwiadczenia ProJEKLANTOW .........cuevevvivieeeeeeeeeeeee oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee e 6
1.5 Warunki przytaczenia do SIeCi @NergetyCzne]......ccceeeeeeeeeeeeeeeeee oo, 14
1.6 Warunki IKWidacji KONZji .......coveueueeiieerererieiisesiiiesseesiessesssesensesssesesesses e ee e s 17
2 OPIS TECHNICZNY ......coeuveiirinreesuintrestnneessensessesssssssssensessssssssssnssesssessessessonsessenssmssmssns s s 21
2.1 POAStAWA OPrACOWENIA ....c.vuvtierisinseaeseserireereseressstssenesenenensssesss s sese e e st e st s ese e s e s seseesesess 21
2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....ccooiiiteriiiietsiinissasssassssesssnssesssesssenesessssssessss e e e 22
2.3 INSTALACIE ELEKTRYCZNE ......ccvueururmruesrunsesessesesessssrasssnesesenssssessnssssessesssenssessssneesnssesesssseseseeeen. 22
2.3.2  PROJEKTOWANA ABONENCKA LINIA KABLOWA SN .....ocviuiumeirnnrerenenseessssesosesssssenon, 22
2.3.3  WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE .........ooveereee e eseeeseeee oo 22
2.3.4  ABONENCKA STACJA TRANSFORMATOROWA.........ccomeeeeeereeeesresieesiesessssestsose s 23
2.3.5  ZEWNETRZNE SIECI KALBOWE SN/NN ...oovvieieereeeeeeseeseee oo eseee s eeoes e 27
2.3.6  ZABEZPICZENIE CZYNNEJ INFRASTRUKTURY ENERGA OPERATOR oo 27
2.3.7  ZABEZPICZENIE CZYNNEJ INFRASTRUKTURY KPP W PILE erevoveeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo, 28
2.3.8 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE .....oiiiiiiiictetiteintess et ssess s ssessesesassnenesesssssesessasessssssnsns 28
2.3.9  ZASILANIE MYJKD cooieiiieeieieiireest ettt sassaeeseses e et et 28
2.3.10  ZASILANIE SZALBANOW ..o esesses e s s s eeesees e 29
2.3.11  ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW .....couvoveerireceenceeneeeeeeeeesess s sssenas 29
2.3.12  ZASILANIE SYSTEMU MONITORINGU SEPARATOROW <., 29
3 OBLICZENIA TECHNICZNE ........cccciuieerireenersennesnessesscssescossssmessessessessesnssssssssssesssssmmsmssnssesa 30
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis dokumentacji projektowej

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czedé | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czeéé Il ARCHITEKTURA

Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYINA

Czeéé IV BRANZA SANITARNA

Cze$é V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czeéé VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czedé VII PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé Il KONSTRUKCJA

Czedé I BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czedé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czeéé V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czeéé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé Il KONSTRUKCJA

Czeé Il BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czeéé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeééV BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesc |
Czesc Il
Czesc Il
Czesc IV
CzeécV

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
KONSTRUKCJA

BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK

Czesc |
Czesc i

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL.

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM 1/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT

BYDGOSKIEJ WRAZ

Data:10.12.2018r.

Czes¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PB_CL_IE.61001 | BILANS ENERGETYCZNY -
IP242_PB_CL_IIE.61002 | DOBOR OBCIAZALNOSCI WLZ -
IP242_PB_DR_IE.61101 | SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA -
IP242_PB_DR_IE.61102 | SCHEMAT UKtADU POMIAROWEGO -
IP242_PB_DR_IE.62001 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IP242_PB_DR_|E.62002 | PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN W STACJI SN/nn 1:50




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

Oswiadczenie projektantéw

Gdansk, 10.12.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 133222017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwg

,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
megr inz. mgr inz.
Grzegorz Rybak Piotr Szwed P /
nr upr. nr upr. _}3“ "“‘/7"';/
POM/0186/POOE/08 POM/0014/PWOE/12
w specjalnosci w specjalnosci
elektroenergetycznej elektroenergetycznej
bez ograniczen bez ograniczen
mgr inz.

Andrzej Rulewski
nr upr. M/I
251/Gd/2002 w

specjalnosci

elektroenergetycznej
bez ograniczen




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY .

TOM 1/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

1.4 Decyzje i zaswiadczenia projektarltéw

Gdansk. dnia 4 grudnia 2008 ¢

syg akt 219/POM/OKK /08
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust | phi 2 ustawy Zanga 15 gradma 2000 ¢ siimorsgdach syl
architektéw, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow 13z ( 22000 r. Ne-> poz. 42, 2¢ om0, ant 12 ast. 3
AL I3 st pRe 3, aet 14 ust 1o pkt S sty 2 di 07 Hped 1993 ¢ Prawao badowline tekst jednnliny
B L2 2000 1 Ne 156, poz 1118 SO pkt 112,811 ust) pht 1, § 15, § 24 ust. | pkt | rozporzadsenig
Ministra Fransporiu 1 Budownictwa 2 dnig 28 kwietnin 2006 row osprnwie samodziclnveh ke
technicznyehiw budowimictwie /D2 L » 2006 1 Nt 83 pos 578

AL ML oriz art 100 Kadeksu postepowania
admistracy nepo 1 De Ll g 2000 ¢ Ne oy, P2 (07w

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicidza. 7e:

Pan GRZEGORZ RYBAK
magisier inzyvnier
trodzony dnta 1909 1982 w Bydgaoszesy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0186/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzydzen elektrycznych
i elektrocnergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwinzku 7 uw zglednieniem w calosci zidania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje siy od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprasinen budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji

Pouczeniv
Od niniejszef decvop stuzy odwolanie do Krajowej koumisji Rwalilfikacy ey Polskic 14by Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 7 posrednicty eny Pomorskie) Okregowe) 1zby Inzynierow Budowniciwa w
terminic 14 dni od duly jej dorgezenia

Sklad orzekajgey Okregowej Konyi<]i Kwalifikacy jnej:

PRZEW(

Okregonej K,

INICZACY
WA b Ak e

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
) IRTIERCTI SO T |r; walelgh ey ey
4 b
P
Leszek Nicdostatkiow jex

= CZLONEK
Clkrel "-..'|'_ts. st s ali b aoy e
A

e Slemawit Suligowski
Otrzymujs:
1 Pan Grzegots Rybak
84-200 Wejherowo, ul Ofian Paasines 30 1
2 Okrygowa Rada 1zby
3 Glaway Inspekior Nadzoru Budow lineeo
daa



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

Pan Grzegorz Rybak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projekiowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, inslalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-K7K-4YX-831 *

Pan Grzegorz Rybak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0110/09

adres zamieszkania ul. Ofiar Piasnicy 30/11, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

2aiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j I2by Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie 2r1. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 1. 0 podpisie alektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
: waiih -

@mgmmwm Tk ym wernyfil ym pray p ¥ g e ¥ 9
pod wiglgdem skutkow p ych dok L ym podp wiasnorgnymi.)

* weryfikacjs pop il damych w niniejssy iwisdczeniu moina sprawdsié za pomacq numery weryfikacyjnego saiwiadczenia na

stronie Polskiej I2by inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlaiciwej Okregowe) 1zby Iniynierow

Budownictwa.
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RR-AB-11-7131/91/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - =3
7132/282/02

DECYZJA NR 251 /Gd/2002

Nu podstawie ait. 12 ust, 2, ant. 13 ust. | pki 12 i an. 14 ust. | pkt 5, ustawy 2 dnia
7lipca 1994 1. - Prawo budowlane Ackst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. 7 pozn,
em/ oraz at, 8 pkt 4 ustawy z dnig i5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U Nr § poz. 42 z 2002 1), w
zwigzku z an 62 ustawy 2 dnia 15 lutego 2002 r. o zmianix ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 2
20021.)i § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeencj i Budowniciwa z dnia
530 grudnia 1994 r. w sprawie snmodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 38 z
1995 r. zm, Dz. U. Nr 134 poz. 1 130 22002, )

nadaje :

Panu: Andrzejowi Rulewskiemu
magstrowi inzynierowi automatykowi

urodzony w dniu 7 stycznia 1971 r. w Gdadsku

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

w specjalnosci @ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz clektroencrgetyeznych

w zakresic: projekitowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei.

Na ninigjsza decyzje shuzy stronie prawo wniesienia odwolanic do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlonego, za pusrednictwem Wojewody Fomorskiego, w tenuinie

14 dni od dnia virzymania ninic szej decy”ji. or o
i ™
Otrzymuje : PR Y z op W ! JEWODY
; ; il
@ Pan Andrzej Rulewski ' { =g 'ﬂ‘_é‘-u j e
ul. Kolobrzeskn 65/1.413 \ IRCDR CESERR At
B0-396 Gdansk " g

2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo v Warszawie
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-QCV-WDY-XG8 *

Pan Andrzej Rulewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0054/03

adres zamieszkania ul. Hery 18/10, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podplsle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
ré 2Zne pod ledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml| wiasnarecznyml.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswladczenlu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| 1zby Inynieréw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadclwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.

‘n.v..
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: Gdansk, 25 czerwea 2012 1.
Sl v
PR T T

Syg. akt 15FPOM/ORK/12

DECYZJA

Na podstawie art 24 usil opk 2 ustawy & dnia 13 grudnm 2000 1 o s aqclac
aawodiwyeh architektow, ingynierdw budownictwi orae arbanistiw /Dl 2 2000 5. Nr 3 poe. 42, 2¢
zm.dy et 12 wst 3, arhi3 oeid pha 102, mrt. 14wt 1 pht S astawy 2 doin 07 lipea 1994 1. Prave
budenviane kst jednolity e U, 7 2010 1. Nr 243, poz 1625 2¢ 2m./, 56 pkt 1i2, B 11 ust.1 pht 1,
§ 15,4 24 wet. | pht 1 razporzadzenin Minisirm Transporiu § Budaownichss # diia 28 kw leinia 2006 r.
wosprawie samodzielnyeh funkesl wechnlcanych w budownictwie /Bz. U, 2 2006 r, Nr 81 poz 578 ze
2mJ oraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege Aj. D2U. 2 2000 r. Nr 93, poz.1071 z¢
am/

Okregorva Komlisja Kwalifikacyjna
Pomorskle] Qkrggowej Izby Intynieréw Budownpictwa
stwierdza, ie:

Pan PIOTR ROBERT SZWED
magister inzynier
urodzony dnia 03.12.1931 r. w Gdansku

al
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny: POM/AO014PWOE/12

do projekiowsnin i klervwania robviami budowlapymi bez ograniczed
w specjalnodcl instalacyjncj w 2akresie sieci, instalacji i urzgdzes clektrycznych
i elektrocacrgetycanych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzgig'dnieniml w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienin decyzji. Szezegolowy zakres prac projekiewych i robdt budowlsnych objgtych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronic decyzji i stanowi jej integralna ezgéc
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Pan Pioir Robert Szvred upowazniony fest do:

I. Na podstawic ad. 12 ust.] pkt 1 2, ant. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnoici instalacyjne) w zekresic sieci. insalaeji i urzpdzeri elekirycmych
i eickiroenergetycznych, bez ograniczer do:

a) prujeklowania, sprawdzania projekidw architekloniczno-budowlunych
1 sprawowania nadzorw autorskicgo,

b} kicrowania budowa lub innymi robotami hudowlanymi,

c) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli vechniczngj wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawnwania kentroli techniczngj utrzymania obicktéw budowlanych.

11, Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wsigpic rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, upmwnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekwu zagospodarowania dzialki fub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawniend (§ 15),

2) projeklowanta obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi rwigzanymi
z obickiem budowlanym, wkim jak: sieci, instulacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w lym kolejowe, Wolejbusowe i tamwajowe sieci trakeyjne
wraz 2z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i slerowania, w tym
kolcjowej, trolejbusowej i temwajowej sieci irakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania fozjazddw (§ 24 ust. 1),

Pouczesie
Od ocinicjsze) decyz)i shoy odwoianie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskicy lzby Inzynierdw
Budownictws w Warszawic, za pofrednlctwem Okeggowe) Komiii Kwalifikocyjnes Pomorskiej Okregowsj Izby
Tuzynicsdw Budownictwa w tenninie |4 dii od daty jgj dougezenia

Skiad orzekajycy Okregowsj Komisii Kwaiiftkacyjnej:
PRZEWODNICZACY

) Rumnisg Knahifikacyine
i t 182, Toxerk Nedvstathiewies
- _..\‘ ,.‘\

h WICEPRZEWODNICZACY

D gy Kot Bamsfilihiscy 1|
"
mgr jmk oigw Drovnowski

ibr i !;ymxwu lawski

Ctraymujyr

1 Pun Plotr Rubert Srwed

£3-011@ Rolmenka, ul. Jagodowa |12

2. 0kypowa Rado 1zby

3Gy [nspekicr Nadzon Budowtanege
4.4

12
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyjnym:

POM-ATB-T6K-N29 *

Pan Piotr Robert Szwed o numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 10, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynleréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfilkowanego certyflkatu w dnlu 2018-07-12 roku przez:

Franclszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskle] Okregowe) Izby InZynieréw Budownictwa.

(2godnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronlcznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyflkatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplisam!| wtasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéc danych w ninlejszy éwiadczenlu mo2na sprawdzié 2a pomoca numeru weryflkacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskie] 1zby Inzynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktulgc slg z biurem wiaéciwe] Okregowe] lzby InZynleréw
Budownictwa.
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1.5  Warunki przytaczenia do sieci energetycznej

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Poznar, 30.11.2018 r
Wydzial Przylgczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
tel. 61 884 39 52
43607/20H8/0DS/RR7

Komenda Wajewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznati

Waranki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Komenda Powistowa Policji w Pile, Pila, ul. Bydgoska dz. nr 331/7, 331/19
warunki dotyczq przylaczenia obicktu projektowanego

z mocy preylsozeniows 330 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do L1l grupy przylaezeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa SN-15 kV "Pila Poludnie - Lotnisko".

TI. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. Na dziaice Klienta nr 331/7 z dostgpem od drogi publicznej pobudowaé zhgeze kablowe SN-15 kV
wyposazone w trzypolowa rozdzielnicg (obudowa 2lacza powinna umozliwliaé zabudowg pigciopolowej
rozdzielulcy).
1.2. Zigcze kablowe SN-15 kV zasili¢ poprzez weinkg kablem typu AL 3x150 mm2 w istniejacy linlg kablows
SN-15 kV "Pita Poludnie - Loinisko".
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sicei
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczgcym urzgdzenh podmiota przylaczanego
3.1. Pobudowaé stacje transformatorows 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb oraz ukladem pomiarowo-rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pomjzigciem; licznikn, modemu i
anteny.
3.2. Przygotowaé miejsce do zainstalowania Heznika, modenu i anteny.
3.3. W przypadku zninstalowania w sicei Klienta agregatu prydotwérczego instalacje zaprojektowaé w
sposéb unicmogliwialgey podunie napigeis z agreguty na sieé ENEA Operator Sp. z 0.0.
3.4, Dln zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowaé linig SN-15 kV, o przekroju technicznbe i
ekonomicznic uzasadnionym, kiéry nalezy wyprowadzié zc zlgcza kablowego SN, o ktérym mowa w ust,
1.1,
3.5. Kable SN-15 kV przewidzieé w izolacji 20 kV.
3.6. Przygotowaé miejsce do posadowienia zlgeza kablowego SN-15 kV.

111 MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE)
Zaciski na glowlcy kablowej SN-15 kV w zlgczu kablowym SN w kierunku instalacji podmiotu
przylgezanego. Glowien kablowa na majgtke i w eksplostacji podmiotu przylyezanego.
Miejsce dostarczania energil elekiryczne] stanowi jednoczeinie granicg wiasnoécl | eksploatacji urzgdzen.

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Rozliczenlowy pomliar energii elektryczmej na napieciu SN-15kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni
nn-0.4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Wymaganisa techniczne dotyczgce ukladu pomiarowo-rozllczeniowego:
L.1. ukiad zabudowaé na napieciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;
1.2. nktad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;
L.3. Ticznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji dauych i apten¢ zostanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp, z 0.0.; P

\'\
43607/2018/0D5/RR7 UT M StronaT\
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1.4. synchyonizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomlarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;
1.5. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzié bezposrednio od listew zaciskowych przeidadnikow
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;
1.6. przekladniki prgdowe powinny:
1.6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.6.2. posiadaé kiase dokladnoéei nie gorszg nik 0,25;
1.6.3. posiadaé wspolczynniki bezpleczedistwa przyrzadu FS nic wighszy niz 5
1.6.4. by¢ tak dohrane, aby prad pierwatny wynikajgey z mory umownej micscil si¢  w granicach 1-120%
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym proguozowanym minfmaluym poborze mocy czymnej nie
mniejszym niz 1% prade znamionowego;
1.7. przekladniki napi¢ciowe powinny:
1.7.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane pyzez PCA laboratorium;
1.7.2. posiadaé klasg dokladnosci nie gorszy niz 0,5 (zalecana 0,2);
L.8. przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony widrnej zawicralo
si¢ miedzy 25 %, a 100 % wartoscl nominalnej mocy uzwojeit/rdzeni tych przektadnikow; w przypadka
wysta pienia koniecznofei docigzenia rdzenia pominrowego jako docigZenie naleZy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanyeh do plombowania;
1.9. do uzwojenin wtornege przekiadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno
przylsczaé innych przyrzdéw;
1.10. zabezpieczenie przekladnikéw napigeiowych wykonaé po stronie SN;
1.11. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wehodzyce w skiad ukiadu
pomiarawo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;
1.12. w poblizu licznik6w zainstalowaé podwéjne gniazdo 230 V AC;
1.13. liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowat w szafie pomiarowej w rozdzielni nn;
1.14. powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii lgezy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,
2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienic w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczentami obwoddéw wtérnych i doborem przektadnikéw pradowych i napi¢ciowych,
wyznaczeniem mnoznych obeigzeniowych 12h i jalawych U2k ndpowiedunich do zastosowanego typu licznika
pomiaru energii;
2.2. w celu okreélenta typu urzgdzeri dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalety zwrbelé si¢ z
zapytaniem do odpovwiedniej jednostki wydajgcej wymagania;
2.3. zrealizowanie ukiadu pomiarewo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wiasnym
Kkosztem | staraniem z pominigciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokonaé ne podstawie
uzgodnionej dokumentacis
2.4, dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznan nalezy dolgczyé dodatkowy
egzemplarz projektn;
2.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiafciwe] terytorialnie jednostki ENEA Operator
Sp.z 0.0.3
2.6. przeprowadzenic pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z
ENEA Operator Sp. z 0.0.

V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)
Faergia elektryezna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajicym tg ¢ <04,

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Pila Poludnie.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz < (2,7)Q. Pomiar wykona¢ przy pelaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zytach PEN
kabli nn.
3. Rezystancjs uziemienia sztnezmego powinna wynosi¢: Ruz < 5,06). Uziemicenie sztuczne wykonaé jako
otokowe umozliwinjgce poljczenie wszystkich uzioméw naturalnych. )

VU1 DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
1. W zakresic ochrony przeciwporazeniowej naleZy spelnié:
1.1. Akfualne normy w przedmiotowym zakresic.
1.2. Wymagania podane w pkt. VIT pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYK] ZABEZPIECZENIOWES | SIECIOWE]
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé przerwy
trwajace do kilku sekund.

f s
r\J
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie . warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

Instelowane wzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpomo$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburze1 elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzes wystgpujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bgdzie podstawe do
zawarcia w umowie o Swiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen cz¢stotliwodei i napiecia, odkszialcenia napigcia, zawartosci
poszczeglnych harmonicznych oraz wskazZnika diugookresowego migotania $wiatha zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas irwania:

4.1. jednorazowsj przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy pieplanowanej 24 godzin,
4.2. przerw w ¢iggu Toku, stanowigcy sume czaséw frwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo dhugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

. Przed przylaezeniem podmiot przylaczany obowigzuny jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukeji Wspoipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okre§lonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgeej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukeji
nastapi przed przytaezeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie,

7. ENEA Opcrator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogéw okre$lonych w warunkach

przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przyfaczenia nalezy uzgodnit w ENEA Operator

Sp.zo.o.

9. Klicnt nieodptatnie udostepniac bedzie pomieszczenia Inb miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywac bgdzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszezen lub miejsc.

10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przyfgczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg publikowane na stronie internetowej Spodki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzert ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadezenie projektanta o zgodnoscei przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, W sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

[FN N S

L

Data wazno$ci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

43607/2018/0DS/RR7 UT JM Strona 3
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT

Data:10.12.2018r.

Warunki likwidacji kolizji

e 8

E'nea Rejon Dystrybucji PHe tel. +48 / 67 210 70 00
ENEA Operator Sp. 2 0.0, faks. +48 /67 210 70 14

Oddaial Dystrybucil Poznan
Operator Refon Bystrybucj) }Il’lla
64-920 PHa, Al. Poznafiska 34

RD-7/ZM/MU/MP/217896/2018 Plta, dnia 08.11.2018r.
WEO1BEL 95SS
INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
Budynek BCB
ul. Azymutaina 9

80 — 298 Gdarisk

Warunkl likwidacji kolizji nr: wtk 46/K/ZM/2018

Dotyczy: kolizii Istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej z planowana budows
Komendy Powlatowe] Policji w Pile

Odpowiadajac na pismo numer IP244_E_P|_002_18 z dnia 25.10.2018 roku (data wptywu
29.10.2018 roku) ENEA Operator sp.z 0.0. Oddzlat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucjl Pita
Informuje, Ze w obrebie planowanej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wystepuje kolizja z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng nn 0,4kV.

ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej Infrastruktury
elekiroenergetycznej kolldujace] z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji
odbedzle sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanle sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi normaml 1 przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace
w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.0.

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan zapfaci, za ulepszenia wprowadzone na
wyrazny jej wnlosek, roznice kosztéw zwigzanych z likwidacjg kolizji. Szczegély w tym zakresie
bedzie regulowata umowa.

1. Wediug wstepnej oceny kollzja dotyczy:

1. Sie¢ nn 0,4kV:
a) elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV
b) szafa kablowa nn 0,4kV typu SK 5
¢) linle kablowe nn 0,4kV

II. Wymagania techniczne

1. Urzadzenia i sie¢ elektroenergetyczng nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0. bedace przedmiotem
kolizji po ustaleniu ich lokalizacji, relacjl | tras przebiegu, na podstawie opracowanej przez
Inwestora i uzgodnionej w ENEA Operator Sp. z 0.0. dokumentacjl, wynie$¢ poza teren kolizji
zachowujac strukture sieci - szczegbty na etapie projektowania uzgodnlé w Rejonie Dystrybugji
Pita.

III. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z o.o.
Standardaml w sieci dystrybucyjne] ENEA Operator sp. z 0.0., przeplsami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1
dostosowac do wymogdw Polskie] Normy:

Centrala
ENEA Operator Sp. 2 0.0, tel. +48 / 61 85041 10 NIP 782 237 71 60 kontekt@operator.enes.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455358 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznail - Nowe Miasto | Witda w Pozaaniu VIII Wydzlat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowegp nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 683 073 700 PLN
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

" Enea

Operator
a. N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linle kablowe. Projektowanie
i budowa”.
b. PN-E/-05100-1:1998 ,Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybugji Poznar Rejon Dystrybucji Pita.

3. NaleZy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postacl
nleodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomogcl/clach na czas nieoznaczony, na ktérejfych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elekiroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem
znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzeri energetycznych, obejmujgcym w szczegdlnosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzeri elektroenergetycznych oraz prawle swobodnego
dostepu | dojezdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkaml transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych
i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych
2z urzadzen juz istniejacych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowiazki wynikajace z RODO") w szczegblnoécl obowigzek
informacyjny przewldzlany w art. 13 RODO wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane te
Inwestor bezpoérednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art.
14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktdrych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.0.
i ktérych dane poérednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalacznlk nr A do niniejszych warunkéw
usunigdia kolizji, pozyska podpis na oSwiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz ztozy
wraz z dokumentacjg projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej) oéwiadczenie Inwestora (zatgcznik nr
C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw Informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4kV w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pdZn. zm.),
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucjl Poznah posadowienie urzgdzeri Infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4kV
w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnoéct z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji
w Oddziale Dystrybucji Poznari Rejonie Dystrybugji Pita. Jeden egzemplarz dokumentacji po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

6. W terminie 1. miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia
na budoweg/zgloszenia nalezy zglosi¢ sie do Sekgi Utrzymania Rejonu Dystrybugji Pita
z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizjl. Sposéb przekazania na
majgtek ENEA Operator sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzeri elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenla i szkody, ktére mogly powstaé na
skutek prowadzenia robdt zwigzanych z likwidacjg kolizji.

0 rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w
2wiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, str. 1).
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.
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Enea
Operator

8. Wynikajacy z dokumentagji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig nlezgodny albo moze
nie obejmowac wszystkich instalacji podzlemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne
muszy zostaC poprzedzone przekopaml kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowal oraz zawiadomlé Ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzgdzenia
podziemne, kitére kollduja z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci
i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwilaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie wymaganla Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeiistwa i higleny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
sp. z 0.0., halezy zda¢ w miejsce wskazane przez Rejon Dystrybucji Pita.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddzlatem Dystrybucji Poznari Rejonem
Dystrybucji Pila utylizowal, a dowdd z jej przeprowadzenla nalezy dostarczyé do jednostki,
z ktérg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w plerwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energil elektrycznej dla
odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie
ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wytgczenia, konleczne jest uzyskanle zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz
z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych
z powiadomieniem odbiorcdw. Czas i zasieg wylgcze' dla sleci nn powinien zostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejsciowych, badZ poprzez zasilanie
z dodatkowych zrodet energii.

14. Dla sieci niskiego naplecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Naplgciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musl dysponowaé osobami
uprawnionyml | upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac
w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod
napieciem, zakresu posiadanych uprawnienn do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci
Swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy na usuniecie
kolizji. Wszelkle zmiany na tej liScie bedg wymagaly plsemnego zatwierdzenia przez
ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznoéci. Wykonawca nie bedzle mégt dopuscié do
wykonywania prac osob niewskazanych na ww. liscie.

Centrala
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.
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Operator

Ninlejsze warunkl sg wazne do dnia 08.11.2020r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgplenia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianle. O powyiszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznath
Rejon Dystrybuciji Pita, Al. Poznariska 34.

N ]

;1 Pila

Liowego
Lt

Zataczniki:

A. Obowiazek informacyjny.

B. Wzdr ofwiadczenla od oséb fizycznych o zapoznaniu sig z treécda obowiazku informacyjnego.

C. Wzér o$wiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowiazkéw Informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14
RODO (oswladczenie wymagane wraz z dokumentac)a projektowa, gdy 2gody dotycza oséb fizycanych).

ODS/RO7/ZHMP

Sprowe ]

#ardn

bel 057 23512 40

Centrala
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Materialy przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajacym

e Warunki przytaczenia do sieci energetycznej 43607/2018/0D5/RR7 z dnia 30.11.2018

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Konsultacje z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkow higieniczno-sanitarnych,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pdZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdiniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 roku w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pGZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z2009r.
Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoizarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z péZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z p6Zniejszymi zmianami),

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA -
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy Komendy Powiatowej
w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu sieci
elektrycznych wraz projektem abonenckiej stacji transformatorowej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytaczeniowymi do sieci energetycznej budynek zostanie
zasilony z sieci SN poprzez abonencka stacje transformatorowg SN/nn,

Dodatkowo jako dodatkowe Zrédio energii przewiduje sig zastosowanie generatora mocy
350kVA/280kW z silnikiem Diesla.

PROJEKTOWANA ABONENCKA LINIA KABLOWA SN

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 43607/2018/0D5/RR7 z dnia 30.11.2018 nalezy
wykonaé przytacze projektowanej linii kablowej SN-15kV 3xXRUHAKXS 1x95/50/20kV z
projektowanego ztacza kablowego SN. Projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢ z pola
wytacznikowego 2z wyzwalaczem oraz bezposrednia nastawg pradowa. Nastepnie
projektowang lini¢ kablowg SN-15kV nalezy poprowadzié w kierunku projektowanej
abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Z projektowanej stacji zasilone zostana
rozdzielnice nN-0,4kV poszczegélnych budynkéw kompleksu Komendy Powiatowej Policji
(Budynek A, B, C oraz myjni samochodowej).

Trasa projektowanych kabli SN-15kV oraz lokalizacja stacji transformatorowej zostaty
przedstawione na rys. IP242-PB-DR-IE-62001

WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Znamionowe napiegcie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad sieci rozdzielczej TN-S

Catkowita moc zainstalowana 851 kW

Catkowita moc przytaczeniowa 326 kW

Catkowita moc rezerwowa 163 kW

Catkowita moc agregatu 280 kw

Catkowita moc UPS 120 kVA

Moc baterii kondensatoréw 60 kvar

Szczegétowy bilans energetycznych dla budynku przedstawiono na  rysunku
1P242_PB_CL_lIE.61001. Bilans energetyczny zaktada 5% rezerwe mocy.
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ABONENCKA STACJA TRANSFO RMATOROWA

BUDOWA STACII

Stacja bedzie modutowa prefabrykowana konstrukcja sktadajacy sie¢ z nastepujacych
elementéw:

- obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

- rozdzielnice SN i nN,

- dach betonowy ptaski.

Podtoga w stacji bedzie betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnica SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajdowa¢ si¢ bedzie wtaz do podziemnej czgsci stanowigcej
jednoczeénie fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajdowac sig bedzie
szczelna misa olejowa, ktéra stanowi wydzielona cze$¢ fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone beda przez otwory przepustowe umieszczone w czgsci
fundamentowej. Po wprowadzeniu kabli nalezy je uszczelni¢ gazo-wodnoszczelnie.

Stacja posiada¢ bedzie drzwi wejéciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory
transformatora.

Wewnetrzna powierzchnia $cian beda pokryte akrylowym tynkiem w kolorze biatym RAL 7040.
Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta bedzie tynkiem akrylowym biatym RAL 7040.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane beda
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

Dtugosé [mm] 3210
Szerokos$¢ [mm] 2660
Wysokos¢ [mm]:

bez dachu (bryly giéwnej) 2250

z dachem (od pow. gruntu) ~2480
Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 4500
bryty gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 11000
dachu 3200
Powierzchnia zabudowy: 8,54 m2
Kubatura zabudowy: 19,21 m3
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4.2 POSADOVYIIE_NJ_E S_TACJI - - — -

Pod fundamentem projektuje si¢ podsypke piaskowo-zwirowa o docelowej grubogci minimum
20 cm (stan po zageszczeniu). Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢
wypoziomowana w ptaszczyznie posadowienia stacji, a jako$é przygotowania podtoza w
wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawié mise fundamentows stacji. Na przygotowany
fundament nalezy réwno ustawié bryte gtéwna stacji, a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujacego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
$ciang fundamentu, aby nie przerwaé wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych.
Zachowat szczegélng ostroino$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz
zaggszczanie mechaniczne moze spowodowaé uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Wazne jest aby $ciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom
terenu wykornczonego.

ROZDZIELNICA SN

W stacji zaprojektowano 3-polowg rozdzielnice SN z aparatura taczeniowa w izolacji SF6 w
konfiguracji: pole transformatorowe, pole pomiarowe, pole liniowe.

Szczegétowy schemat rozdzielnicy SN przedstawiono na schemacie gtéwnym zasilania

ROZDZIELNICA NN

W stacji projektuje sig rozdzielnice gtéwng nn w uktadzie TN-S. Jako roztacznik gtéwny
projektuje sig roztacznik izolacyjny. Rozdzielnica na odptywach wyposazona bedzie w
roztaczniki bezpiecznikowe listwowe. Rozdzielnica bedzie w wykonaniu metalowym
skrzyniowym posadowiona bezposrednio na kanale kablowym prowadzacym do fundamentu
stacji transformatorowe;j.

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem zaprojektowano kablem 4x(2xYKY 1x185 mm2).

TRANSFORMATOR

W projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowana bedzie komora transformatorowa
wentylowana grawitacyjnie, w ktérej umieszczony zostanie transformator o nastepujacych
parametrach technicznych:

- moc 500 kVA,

- przektadnia 15,75/0,42, +2x2,5%;
- ukfad potaczen Dyn5, uz=4,5%;

- budowa olejowy

- bez obudowy IP 00,
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TABLICA LICZNIKOWA

W stacji projektuje sig tablice licznikowa uktadu pomiarowego posredniego. Obudowa tablicy
licznikowej znajdowad sie bedzie nad rozdzielnica RGnn. Pfyta montazowa, drzwiczki do szafki
licznikowe]j przystosowane beda do plombowania przez stuzby eksploatacyjne Operatora
Sieciowego.

PRZEKtLADNIKI PRADOWE

W polu pomiarowym rozdzielnic SN projektuje sig trzy przektadniki pradowe o nastgpujacych
parametrach.

- napiecie znamionowe: Un=15,75kV;

- napiegcie izolacji: U=24kV;

- przektadnia pradowa: 15/5A;

- uzwojenie wtérne dla obwoddéw pomiarowych: 5VA; kl.0,5; FS5;
- znamionowy krotkotrwaty prad cieplny Ith=100011n;

Obwody pomiarowe od zaciskdw wtérnych przektadnikéw do tablicy licznikowej TL zostang
wykonane przewodami 6xDY 4mm2 prowadzonymi w rurkach grubosciennych PVC®25.

PRZEKLADNIKI NAPIECIOWE

W polach pomiarowych rozdzielnic SN zaprojektowano po trzy przekfadniki napigciowe o
nastepujacych parametrach:

- napiecie znamionowe: Un=15,75kV;
- napiecie izolacji: U=24kV;
15kV /O,IkV
- przektadnia napieciowa: V343 ;
- uzwojenie wtérne dla obwodéw pomiarowych: 5VA; kl.0,2;

Obwody pomiarowe od zaciskéw wtérnych przektadnikéw do tablicy licznikowej TL zostaty
wykonane przewodami 4xDY 1,5mm2 prowadzonymi w rurkach grubosciennych PVC®25.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE W POMIESZCZENIACH STACII

Oéwietlenie pomieszczed stacji projektuje sie za pomoca opraw ze Zrédtami LED
zamontowanymi w ilosci:

- 1 sztuki w korytarzu obstugi jako oswietlenie ruchu elektrycznego.
- 1 sztuka w komorze transformatorowej.

Wytacznik oéwietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone bedzie na wewngtrznej stronie
$éciany obok drzwi wejsciowych do korytarza obstugi.

Zabezpieczenie obwodu os$wietlenia i gniazd w postaci wytacznika instalacyjnego B10A
zainstalowane jest na rozdzielnicy nN.

Oprawy oéwietleniowe zasilane beda przewodami DY 3x1.5 mm2 w rurkach PCV zalanymi
w konstrukcji Sciany w czasie prefabrykacji stacji.
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OCHRONA PRZECIWPO RA2§ NIOWA

Dla stacji projektuje sie uziemienie ochronne i robocze podtaczone do wspdlnego uziomu na
zewnatrz stacji. Gléwna magistrala uziemiajagca wewnatrz stacji sktadaé sie bedzie z czesci
poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtéwnej magistrali nalezy podtaczyé:

- Rozdzielnice SN — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];;

- Rozdzielnice nN — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];

- Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm2;

- Dach stacji w dwoch punktach — linkg LgY 70 mm2;

- Bryta gtéwna, kablownia w dwéch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

- Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwdch punktach — linkg LgY 15 i 35 mm2;

- Wtaz - linkg LgY 70 mm2;

Do gtéwnej magistrali nalezy dofaczyé przez zaciski kontrolne dwuérubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory

technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy
dotgczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacja uziemiajaca stacji nalezy wykonaé pomiar rezystancji
uziemienia.

Rezystancja uziemienia roboczego stacji powinna spetnia¢ warunek: Rz<2,08Q.

ZESTAWIENIE SPRZETU BHP | PPOZ.

e Uwagi
L.p. Wyszczegolnienie RAZEM
1 Stojak dla sprzetu BHP 1
2 Dielektryczne rekawice gumowe 3-palcowe 2
3 Dielektryczne pétbuty elektroizolacyjne 2
Instrukcja o dorainej pomocy przy porazeniu pradem 1
4 elektrycznym
5 Dwubiegunowy wskaznik n.n. 1
6 Wskaznik napiecia 12-36 kV 1
7 Okulary ochronne przeciwodpryskowe 2
8 Drazek izolacyjny 1
9 Zaczep manewrowy do uziemien i obstugi odtgcznikéw 2
10 Uziemiacze przenosne 2
11 Kleszcze izolacyjne do wyjmowania wkiadek 1
12 Tabliczka: Nie dotyka¢, Urzadzenie elektryczne 6
13 Tabliczka: Nie wigczaé 6
14 Tabliczka: Miejsce pracy 6
15 Tabliczka: Uziemiono 6
16 Tabliczka: Nie dotyka¢, Urzadzenie pod napieciem 6
17 Tabliczka: Nie dotyka¢, Urzadzenie elektryczne 6
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18 Dielektryczny chodnik gumowy 1
19 Gasnica $niegowa 5kg B/E 1
20 Koc do gaszenia 1
21 Apteczka do udzielania pierwszej pomocy 1
22 Tasma ostrzegawcza 1

 ZEWNETRZNE SIECI KALBOWE SN/nn

Kable nalezy utozyé na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych przypadkach na
10 cm warstwie piasku na gtebokosci 70cm (nN-0,4kV) i na gtebokosci 80cm (SN-15kV) od
powierzchni zniwelowanego terenu. Utozone kable nalezy zasypa¢ co najmniej 10cm warstwa
piasku, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykryé folig z tworzywa sztucznego, o trwatym kolorze czerwonym (SN-15kV) i niebieskim
(nN-0,4kV). Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0.5 mm. Szeroko$¢ folii powinna byc taka,
aby przykry¢ uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp.

Na oznacznikach nalezy nanies¢ co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przed stacjg

transformatorowa pozostawi¢ ok. 4m zapasu kabla.. Kable utozy¢ zgodnie z planem sieci
kablowych. Po ukonczeniu montazu kabli nalezy przeprowadzic:

- sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,

- pomiar rezystancji izolacji 2yt kabli,

- probe napieciowgq izolacji zyt kabli,

- prébe szczelnosci ostony/powtoki,

- pomiary opornosci uziemienia.

Cato$¢ prac przy budowie linii kablowych oraz badania i pomiary po montazowe wykonaé
nalezy zgodnie z normami N SEP-E-004, N SEP-E-001 oraz obecnie obowigzujgcymi przepisami.

ZABEZPICZENIE CZYNNEJ INFRASTRUKTURY ENERGA OPERATOR

Zgodnie z wydanymi Warunkami nr RD-7/ZM/MU/MP/217896/2018 WE018E242555 z dnia
08.11.2018 nalezy zabezpieczy(¢ istniejacy infrastrukture energetyczna przebiegajacy pod
projektowanym wjazdem na teren Komendy Powiatowe] Policji. Celem zabezpieczenia
istniejacej linii nn 0,4 kV projektuje sie rure dwudzielna koloru niebieskiego ®110. Przebieg
rury ostonowej przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn. Dodatkowo w zwigzku z
projektowanym wigczeniem kanalizacji teletechnicznej oraz sanitarnej w miejscach

27



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT Data:10.12.2018r.

skrzyzowan z istniejacy infrastrukturg energetyczng projektuje sie dodatkowo rury ostonowe
dwudzielne koloru niebieskiego ®110.

ZABEZPICZENIE CZYNNEJ INFRASTRUKTURY KPP W PILE

Przez projektowany obszar przebiega czynna linia kablowa nn 0,4 kV. Wtascicielem linii jest
Komenda Powiatowa Policji. Projektuje sie zmiang przebiegu trasy kabla. W tym celu nalezy
utozy¢ nowy kabel typu YKXSz05x35 i wpiac go w stary kabel przy pomocy przelotowych muf
kablowych.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Zasilanie projektowanego oswietlenia zewngtrznego odbywaé sie bedzie z projektowanej
rozdzielnicy oswietleni terenu ROT zlokalizowanej w budynku A z sekcji nierezerwowanej
agregatem pradotworczym.
Oswietlenie zostato zaprojektowane tak, aby osiggnaé natezenie oéwietlenia:
- na drogach komunikacyjnych — 10 Ix, rbwnomierno$é 0,4

- na miejscach parkingowych — 10 Ix, rownomierno$¢ 0,25
- plac sktadowy — 5 Ix.

Na potrzeb oswietlenia drég komunikacyjnych oraz miejsc parkingowych zaprojektowano
oprawy stupowe LED 55W 5800Im IP65 zamontowane na stupach ocynkowanych h=10m.
Dodatkowo w patiach wewnetrznych zastosowano oprawy stupowe h=4m z oprawami
dekoracyjnymi IP65, 55W 5900Im. Na potrzeby oswietlenia placéw sktadowych zastosowano
oprawy projektorowe 100W, 10700im IP65 montowane na masztach h=20m. Dodatkowo
celem doswietlenia stref przy budynkowych zaprojektowano oprawy projektorowe IP65 25W
2900Im.

Po ustawieniu fundamentéw nalezy zagesci¢ grunt i sprawdzi¢ stopien zageszczenia
w obszarze wykonywanych wykopéw, ktéry powinien wynosié, zgodnie z normg PN-S-02205,
1s20,97. Sruby mocujace zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Ostatnia z kazdej linii latarni podlega uziemieniu. Do wykonania uziemienia nalezy zastosowa¢
uziom pograzany przy kazdym ostatnim stupie danej linii. Uziom nalezy podtgczy¢ do zacisku
PE tabliczki bezpiecznikowej lub zacisku w stupie. Zaciski srubowe powinny byé dostepne z
wneki stupowej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 20 Q. Kable zasilajace
podtaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej wewnatrz wneki stupowe;.

Przebieg tras oswietlenia terenu przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.

ZASILANIE MYIKI

Na terenie kompleksu KPP w Pile zaprojektowano budynek techniczny wyposazony w mobilna
myjke cieniowa. Myjka ciSnieniowa zostanie zasilona linia energetyczna nn 0,4 kV
bezposrednio z abonenckiej stacji transformatorowej.

Przebieg trasy zasilania myjki przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.
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ZASILANIE SZALBANOW

Na terenie zaprojektowano dwa szlabany wjazdowe na wewnetrzny teren kompleksu KPP w
Pile. Szlabany zostang zasilone niezaleznymi liniami energetycznymi nn 0,4 kV bezposrednio z
rozdzielnicy gtéwnej budynku A z sekcji rezerwowanej agregatem pradotwdérczym.
Przebieg trasy zasilania szlabanéw przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.

ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Na terenie zaprojektowano przepompownie na potrzeby budynku technicznego, budynku A,
B oraz C. Przepompownie zostang zasilone niezaleznymi liniami energetycznymi nn 0,4 kV
bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej budynku A, B lub C.

Przebieg trasy zasilania myjni przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.

ZASILANIE SYSTEMU MONITORINGU SEPARATOROW

Na terenie zaprojektowano separatory wraz z systemem detekgji ich zapetnienia. Poszczegéine
skrzynki zasilajgco-monitorujgc zostang zasilone niezaleznymi linia energetycznymi nn 0,4kV,
bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej budynkéw A, B, C lub ze stacji transformatorowej.
Przebieg trasy zasilania myjni przedstawiono na planie sieci kablowych SN/nn.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobér linii zasilajacej SN

Prady zwarciowe

_ Cmax*UY _ 1,1%15000%
Zxe = Sto 200000000 1,2380

Rio =0,1+X;o = 0,1+1,238 = 0,12380
Xio = 0,995 * Z; 5 = 0,995 + 1,238 = 1,231Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugo$é odcinka 11=71m typ 3xXXRUHAKXS 1x120
mm2

l

y*s

Xpn=xx*1

N
17 y«s 35x120
Xyp=x+1=0,1%0,071=0,0071Q

Ry =

=0,017Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugos¢ odcinka 11=720m typ AFL-6 3x70 mm2
l

R12=Y*S
Xp=xxl
l 720

Ry = o = 3555 = 02940

Xp=x%1=0,1%0,72 = 0,0720

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie diugo$é odcinka 11=468m typ 3xXRUHAKXS
1x120 mm2

l
YV *Ss
Xz =xx*1
l 468

Ry = =
B yxs 35x120
30
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Xz =x*1=0,1%0,468 = 0,0468Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugos¢ odcinka 11=310m typ AFL-6 3x70 mm2
l
y*s
Xy =xxl
R — l _ 310
My xs 35470
Xy,=x+1=01%031=0,031Q

Ry =

= 0,1270Q

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie dtugos¢ odcinka 11=1143m typ 3xYHAKXS 1x120
mm2

l

y*s

Xis =x*1

p L _ 1143
7 yxs 35%120
Xjs = x 1 =01%1,143 = 0,1143Q

Ris =

= 0,2720

Linia kablowa (ENEA) od GPZ Pita Potudnie diugos¢ odcinka 11=73m typ HAKnFtA 3x120
mm2

l
Y *s
Xig =x %1

. 173
T yxs 35%120
X =x*1=0,1%0,073 = 0,00730

R =

= 0,0170Q

Linia kablowa (ENEA) od wcinka kablowa do ztacza dtugos¢ odcinka 11=50m typ

3xXRUHAKXS 1x150 mm2
Ry; = :
y*s
Xy =x*1
[ 50
Ry = 0,009

:y*s=35*150
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X;; =x%1=0,1%0,05 = 0,0050

Linia zasilajgca abonenckg stacjg transformatorowg diugosé odcinka 11=148m przekrdj
95mma2

l
y*s

Rig =

Xig=x+1

R = I 148
BT yxs 35%95
Xig =xx1=0,1%0,148 = 0,0148(

= 0,046Q

Sumaryczna impedancja uktadu zasilajacego

Z, = J(qu + Riy+Rip+Riz+Ri+Ris+Rig+Ri7+Rig)% + (Xyo + Xa +X 13 +Xi3+ X1+ Xis+ X6+ X, +X1g)?

Z, =1,8365Q

" _cmu*Un_1,1*15000_5187kA
BT 3xz, V3%1,8365

ﬁ "
I,=V2+ (1,02 +0,98 * exk) * I3 = 21,46 kA

ZkQ - impedancja obwodu zwarciowego [Q};
Cmax — wspétczynnik korygujacy [-];

UN — napigcie znamionowe sieci [V];

SkQ — moc zwarciowa w GPZ na szynach 15kV [VA];
1k3“- prad zwarciowy poczatkowy [KA];

lu- prad zwarciowy udarowy [kA];

RkQ - rezystancja obwodu zwarciowego [Q];

XkQ — reaktancja obwodu zwarciowego [Q];

® Dobdr zyty gtéwnej kabla ze wzgledu na obcigzalnoéé zwarciowa

Do obliczen przyjeto czas trwania zwarcia Tk = 0,1 sekundy.
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. 1,5293 00048
T w*R, 2+m%50+10168 o

¢ k= fyércw”‘z—;:’”ﬁ = 294,65 ——

m

_ Y20 -
Yér-1+a(‘rg,-—20) 21,58 Qmm?2
o lh=ls'V1+m=5,31kA
T 2Tk
e m=—(1-e T )=0,048
Tk

1 LZxT, 1 53102 0,1 9 59 mm?
—_ = * =
=k 1 294 1 o2

s — dopuszczalny przekréj projektowanego kabla [mm2];

k - dopuszczalna gestoé¢ pradu zwarciowego [A/ mm2];
Tk — czas trwania zwarcia [s];

T - stata czasowa obwodu zwarciowego [s];

Dobdér zyty powrotnej kabla ze wzgledu na obcigzalnos$é zwarciowa

I,1 = 0,033 % S * /T = 0,033 * 200 + /0,1 = 2,08 kA

I1 - obcigzalno$é zwarciowa 1-sekundowa zyly powrotnej kabla [kA];

Tk — czas trwania zwarcia [s];

Na podstawie powyzszych obliczeri dobrano kabel 3xXXRUHAKXS 1x95/35.

Sprawdzenie dobranej linii kablowej ze wzgledu na spadek napigcia

33



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC V - BRANZA ELEKTRYCZNA PZT

Data:10.12.2018r.

AU

Ib — spodziewany prad obciazenia [A]

UN — napigcie znamionowe sieci [V];

V3 %100 .
U—*IB*(R*cosqo + x * sing) < Ugpp
N
= S
5 VB Uy

R = RkQ + Rll+R12+Rl3+Rl4+R15+R16+Rl7+R18

X - XkQ +X11+XEZ+Xl3+Xl4+XIS+Xl6+Xl7+XIB

l
Rl=
y*s
Xj=xxl
X
tgp =%
1
w0 = lieTi

sing =+/1— cos?¢

RkQ — rezystancja obwodu zwarciowego [Q];

RI—rezystancja linii kablowej [Q};

XkQ.— reaktancja obwodu zwarciowego [Q];

XI - reaktancja linii kablowej [Q];

y — konduktywnos¢ materiatu przewodzacego [m/ Qmm2]

1 — dtugosé linii kablowej [m lub km]

X —jednostkowa reakatancja kabla, dla napiec powyzej 1 kV 0,10/km

S 351

BT V3xU, V3%15
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R =1,01680Q
X =1,52930Q
. X 15293 ey
99 =R~ 10168

1 1
— = = 4
cose J tg?e + 1 J 150a2 1 ™°

sing = /1 — cos2p =+/1 —0,5542 = 0,83

V3 %100
AU =U—*IB * (R * cosg + x * sing)
N
3% 100
= \/_— * 13,51 % (1,0168 = 0,554 + 1,5293 * 0,83) = 0,29%
15000
Dobrana linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x95/35 spetnia warunek

AU < Ugop
Gdzie Uy, dla miast zasilanych ze whasnej stacji 110 kV/SN 2%
Sprawdzenie dobranej linii kablowej ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodu

L>1y=>Iy

12 — wymagana dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos$¢é pradowa kabla [A]
In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla [A]

1B — prad spodziewanego obcigzenia [A]
Dla dobranej linii kablowej 3xXRUHAKXS 1x95/35 utozonej w ziemi 1,=250A

250 > 200 = 13,51
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Dobrana linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x95/35 spetnia warunek doboru ze wzgledu na
obciagzalnos¢ dtugotrwatg przewodu.

Dobér transformatora w stacji transformatorowej

ki = 0,49- wspétczynnik jednoczesnosci
Pi = 195,0kW - moc szczytowa
ks = 1 - wspdtczynnik szczytu

Psz=kj x Pix ks

Psz=(0,38 x851x 1) kW =326 kW
Moc szczytowa pozorna ( przy zatozeniu cos fi = 0,928 ) wynosi :
Nsz =Psz /0,928 = 351,29 kVA
W projektowanej stacji nalezy zainstalowa¢ transformator o mocy 500 kVA
Stopien wykorzystania transformatora :
Nsz/Sn * 100% = 70,2 %

Qobé_[ przektadnikéw pradowych

® Wyznaczenie wartosci maksymalnej pradu obciazenia w stanie pracy normlanej:

Ps 326
Is

= V3sUnscosg = V3%15+0,93 13,49A

- dobrano przektadnik o pradzie znamionowym J1n=15A

e Wyznaczenie straty mocy w przewodach taczacych przektadniki pradowe z licznikami

AS =

21 R 210 13,49 _\°
R X
Y * S * COSQ 56«4 %0,928

15 *5) =194VA
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e Woyznaczenie straty mocy na zaciskach zestykéw
L ]

As_2*Rz ., _ 22005 (13,49 5)2 2184
= * = * * =
cosg Jin 0,928 15 ’

[ ]

e Straty mocy w liczniku energii elektrycznej = 0,004 VA (licznik typu LZQJ-XC)

Razem straty AS=4,124VA
Razem obcigzenie przekfadnika %*100%=82,5%>25%

Dlugosé przewodéw pradowych 4mm? powinna wynosi¢ 10mb

Sprawdzenie warunkdéw zwarciowych
e Poczatkowy prad zwarciowy
" Cmax *Un _ 1,1%15000

= = = 5,187 kA
BT VBxZ, V31,8365

e Udarowy prad zwarciowy

Re\
I, =\/f*(1,02+0,98*exk)*1k3 = 21,46 kA

e Zastepczy prad cieplny 1-sekundowy
e ln=Ils'V1+m=531kA
Dobrano przektadnik pradowy o 11n=500*11,=500*15=7,5 kA

Na podstawie powyiszych obliczeri dobrano przektadnik pradowy 15/5A, 5VA, kl.0,2,
11n=500%*11,, Przektadnik winien posiada¢ wzorcowanie GUM
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___Dobér przektadnikéw napigciowych

e Wyznaczenie mocy przektadnika napieciowego

Straty mocy w liczniku energii elektrycznej (licznik typu LZQJ-XC) 1,2 VA
Straty mocy na zaciskach zestykéw 0,1VA

Razem straty AS 1,3VA <5,0VA

Razem obcigzenie przektadnika AS/S A—;*100%=26%>25%

e Wyznaczenie rezystancji przewodoéw taczacych przektadniki napieciowe z licznikami

o L __10
P yxs B56%15

=0,12Q

* Wyznaczenie spadku napiecia na przewodach taczacych przektadniki z licznikami

_UN*\/§ 15*\/§

AU = Too *Re = 100 * 0,12 = 0,03V

15tV 0,1kV
— R
Na podstawie powyzszych obliczeri dobrano przektadnik napieciowy V3 V3 ; 5,0VA
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres robot w kolejnosci wystgpowania

Przy realizacji inwestycji bedg prowadzone nastepujgce roboty:
1. Prace przygotowawcze:

- ogrodzenie placu zaplecza budowy na wysoko$¢ minimum 1,50 w sposéb nie
stwarzajacy zagrozenia dla ludzi, oraz oznakowanie placu zaplecza budowy na
granicy terenu inwestycji,

- umieszczenie przy gléwnym wijeidzie na plac zaplecza budowy tablicy
informacyjnej zawierajgcej informacje zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3,

- wstepny podziat placu budowy na obszar prowadzenia prac budowlano-
montazowych, miejsce sktadowania materiatéw, trasy komunikacji roboczej i
ewakuacyjnej, lokalizacje biura budowy, zaplecza socjalnego i magazynowego,

- wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczeri higieniczno-
sanitarnych (szatnie, umywalnie, toalety, suszarnie odziezy),

- wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczen socjalno-
bytowych (jadalnie, przygotowalnie cieptych positkéw) oraz punktu pierwszej
pomocy medyczne;j.

- wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczen biura budowy.

- wyznaczenie placéow manewrowych dostosowanych do pojazdow
dostarczajgcych sprzet i materiaty budowlane,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy,

- zapewnienie tacznosci telefoniczne;j,

- wyznaczenie miejsc parkingowych dla personelu i stuzb obstugujacych budowe,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych,

- ustawienie wiaty na sktadowanie materiatébw wymagajacych ochrony przed
opadami i na podreczny warsztat,

- zabezpieczenie placu produkcji pomocniczej ekranem ostonowym, chronigcym
sgsiedztwo terenu budowy przed zapyleniem i hatasem,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie odpadéw pochodzacych z procesu
budowlanego.

2. Prace budowlano-montazowe:
- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
- trasy kablowe instalacji elektrycznych;
- instalacja uziomowa i odgromowa;
- budowa oswietlenia terenu zewnetrznego;
- budowa ztaczy kablowych;
- budowa abonenckiej stacji transformatorowej;
- budowa agregatu pradotworczego;
- zasilenie szlabanéw wjazdowych;
- zasilanie przepompowni Sciekéw;
3. Kolejnos¢ wykonywania robét zgodnie z harmonogramem budowy
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki i w sasiedztwie przewidzianych pod realizacje planowanego
przedsiewzigcia inwestycyjnego, znajdujg sie :

drogi i place wewnetrzne,

chodniki i zielen,

istniejaca infrastruktura, w sktad ktérej wchodzg :

» kanalizacja sanitarna i deszczowa,

* doziemne instalacje wodociggowe,
* sieci elektroenergetyczne,
* napowietrzna linia telekomunikacyjna,

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych:

- Upadek z wysokosci — dot. prac przy montazu opraw o$wietleniowych, przy podtaczaniu
przewodow i kabli zasilajacych do urzadzen, przy montazu koryt kablowych — dotyczy
pracownikéw pracujacych na wysokosci

- Upadek z wysokosci — dot. prac pozostatych pomieszczen, w ktérych prace prowadzone
beda przy uzyciu rusztowan i drabin — dotyczy pracownikéw pracujacych na pomostach
lub drabinach

- Zagrozenie od przedmiotéw spadajacych z wysokosci — dot. prac przy montazu instalacji
o$wietleniowej, koryt kablowych, prowadzenia kabli zasilajacych, podtaczaniu urzadzen
elektrycznych — dotyczy oséb przebywajacych w poblizu prowadzonych prac.

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas podigczania urzadzen
elektrycznych, montazu rozdzielnic, przytaczaniu gtéwnej linii zasilajacej

- Zagrozenie poparzenia ptomieniem, goracymi przedmiotami podczas montaiu przy
uzyciu palnika acetylenowego lub spawarki elektrycznej

-  Zagrozenie pozarem lub wybuchem podczas manipulacji ( uruchamianie, wymiana butli,
zakoriczenia pracy) z zestawem do spawania gazowego.

- Zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem podczas transportu elementéw o znacznym
ciezarze.

- Zagrozenia zatruciem lub pozarem podczas prac malarskich przy uiyciu farb
rozpuszczalnikowych.

- Zagrozenie zwigzane z nieprawidiowg obstugg sprzetu budowlanego, urzadzen
i elektronarzedszi.

- Zagrozenie zwigzane z nieprawidiowa zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych
i niebezpiecznych.
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- Zagrozenie zwigzane z uderzeniem, przygnieceniem przez spadajgce materiaty tj. belki
i elementy stalowe.

- Zagrozenie zwigzane z awarig sprzetu w czasie pracy np. podnosnikéw, itp.

- Zagrozenie zwigzane z potknieciem sig, poslizgnigciem, upadkiem ze sSrodkow
transportu.

- Zagrozenie zwiazane z upadkiem z wysokosci na teren, lub z maszyn budowlanych

- Zagrozenie zwigzane z obecnoscig 0séb postronnych lub uzytkownikéw budynku.

- Zagroizenie zwigzane ze zgrzewaniem przewoddw (niebezpieczenstwo oparzenia sig
wysokg temperaturg).

- Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu.

Klasyfikacja zagrozer ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnosci na placu budowy:
a) Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia:

- prace instalacyjne (oprécz elektrycznych),

- montaz ciezkich urzadzen instalacji elektrycznych i sanitarnych.

b) Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia:
- montaz elementéw wyposazenia wewnatrz,
- roboty montazowe przyboréw instalacyjnych,

Obszar wystepowania zagrozeh

1. Pomieszczenia wewnatrz budynkéw objetych budowa.

2. Dachy i fragmenty elewacji budynkéw, w miejscu montazu urzadzer elektrycznych
i niskopradowych.

3. Okolice budynku w rejonie prowadzonych prac na dachu budynkéw.

4. Dojécia i dojazdy do miejsc sktadowania materiatéw i urzadzen.

Wskazanie sposobu instruktazu PraCOWnikéw przez przystapieniem do prac
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywac wytacznie
pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i
rodzaju wykonywanej pracy. Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy odpowiadajace stanowisku i specyficznym warunkom
wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy poinformowac pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom
(m.in. bezwzglednej koniecznoéci przestrzegania wymagari wynikajacych z przepisdw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych,
obowiazku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postgpowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia. W/w informacje winny by¢ zamieszczone w
sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym
nalezy zapozna¢ wszystkich pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnym przepiséw BHP, musza posiada¢
$wiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

5
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Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:
- oméwienie zakresu prac na dzief roboczy
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za poszczegélne grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Podczas instruktazu nalezy zwracaé¢ uwage na bezwzgledng koniecznoéé stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, uprzeze, liny asekuracyjne,
ubrania ochronne, itp., zaré6wno standardowe jak i inne, adekwatne do rodzaju i miejsca
wykonywanej pracy).

Kierownik rob6t w porozumieniu z Kierownikiem budowy ustali sposéb korzystania z
tymczasowego zasilania w energig elektryczng do zasilania oéwietlenia i zasilania narzedzi.

Kierownik robét przed rozpoczeciem prac przeprowadzi instruktaz w zakresie BiHP za
szczegblnym uwzglednieniem warunkéw miejscowych oddzielnie dla kazdej grupy prac i dla
kazdej grupy pracownikéw.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeAstwom

1. Teren wykopéw bezposrednio przylegajacy oznaczyé barierkami, tasma sygnalizacyjng i

tablicami informujacymi o prowadzonych pracach.

2. Na biezgco zabezpiecza¢ gtebokie wykopy.

. Chroni¢ budowe przed przenikaniem na jej obszar oséb nieupowaznionych.

4. Utrzymywa¢ porzadek na terenie catej budowy i na poszczegélnych stanowiskach pracy,
odpady niezwtocznie odktadaé¢ w wyznaczone miejsce do czasu ich Wywozu na wysypisko
lub do utylizac;ji.

5. Zadbac o ich wtasciwe przeszkolenie w sprawach zwigzanych z BHP i na biezgco kontrolowaé
stosowanie si¢ do obowigzujgcych przepiséw i zasad.

6. Nie dopuszcza¢ do obstugi maszyn i urzadzen oséb nie posiadajacych wtasciwych
uprawnien.

7. Prowadzi¢ odpowiedni i staranny instruktaz zwigzany z wykonywaniem poszczegdinych
prac,

8. Pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronna i $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
powierzanych im zadar oraz kontrolowaé ich stosowanie.

9. Przy pracach na wysokosci dba¢ o stosowanie wszystkich niezbednych zabezpieczen i nie
dopuszcza¢ do brawurowego rezygnowania z jakiegokolwiek elementu zabezpieczenia.

10. Nie pozwala¢ na przystgpienie do pracy oséb nietrzezwych, pod wplywem narkotykdéw lub
innych $rodkéw odurzajacych oraz przyjmujacych lekarstwa uposledzajgce psychofizycznie.

11. Ziemig z wykopu sktadowa¢ na jedng strone wykopu lub wywozi¢ na odkifad.

12. W czasie prac na dachu wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, oznaczyé ja, i skutecznie wytaczyé
z ruchu pieszego i samochodowego obszar niebezpieczny.

13. W czasie prowadzenia prac spawalniczych zachowaé szczegblng staranno$é w
zabezpieczeniu przeciw pozarowym. Po zakoriczeniu prac spawalniczych (kazdorazowo)
wyznaczy¢ dyzur kilkugodzinny w celu niedopuszczenia do powstania pozaru w wyniku
zaprdszenia ognia.

w
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14. Wyznaczyé miejsce na ustawienie butli tlenowej i acetylenowej w taki sposéb aby wykluczy¢
ich przewrdcenie, silng operacje stoneczng lub aby wykluczy¢ zblizenie sie z otwartym
ogniem w ich sasiedztwo.

15. Wyznaczyé miejsce na sktadowanie materiatu oraz wyznaczy¢ przejécia ewakuacyjne i
dojscia do sprzetu gasniczego. Zadbaé o swobodny dostep do miejsca ustawienia butli z
tlenem i acetylenem dla umozliwienia szybkiego zamknigcia zaworéw w razie naglej
potrzeby.

16. Zorganizowa¢ miejsce na podreczny sprzet gasniczy. Punkt ten wyposaiy¢ w gasnice
proszkowg 6 kg, koc gasniczy oraz dwa wiadra na wode. Wiader z wodg uzywaé podczas
prac spawalniczych stale.

17. Zorganizowaé miejsce na umieszczenie apteczki podrecznej.

18. Uzgodni¢ z Kierownikiem budowy oraz poinformowac pracownikéw o sposobie szybkiego
powiadamiania o zaistniatych zdarzenia lub wypadkach.

19. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac: kaski ochronne, rekawice ochronne oraz obuwie gumowe przy
pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;j.

20. Pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

21. Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji, strazy portowej.

22. Stanowiska pracy powinny by¢ dobrze zorganizowane, uporzadkowane oraz prawidtowo
oswietlone.

23. W przypadku prac nocnych lub wieczornych naleizy stosowac oswietlenie zapewniajace
petng widocznos¢ bez ostrych cieni.

24. Przy pracach w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych nalezy zwraca¢ szczegéling
uwage na ewentualne uszkodzenie istniejagcych urzadzen podziemnych. Rowy w poblizu
przewoddw nalezy kopaé ostroznie nie uzywajac kiloféw i foméw. Odkopanych kabli
elektroenergetycznych nie wolno dotykaé. Podczas pracy przy czynnym przewodzie, roboty
nalezy wykonywa¢ w rekawicach i butach dielektrycznych.

Podsumowanie

Z uwagi na zakres rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, nalezy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem BIOZ".

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwage na bezwzgledne przestrzeganie w trakcie
wykonywania robét budowlanych wszelkich przepiséw i zasad, zapobiegajacych powstawaniu
zagrozen zwigzanych z wykonywanymi robotami.
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Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1202 z

2018r.)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
mgr inz. mgr inz.
Radostaw Markiewicz Jerzy Grubiak /
nr upr. .Y nr upr. - éz )
POM/0002/POOT/09 \L\ POM/0175/PWOT/08 \/\ )/“

w specjalnosci
telekomunikacyjnej
bez ograniczen

w specjalnosci
telekomunikacyjnej
bez ograniczen




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

. BYDGOSKIEJ WRAZ

Data:10.12.2018r.

1.4 Decyzje i zaswiadczenia projektantow

POMORSKA OKREGOWA
1484 INZYNMERUW BUDOWNICTWA
80840 Gdndek, ul. Swigtojudeka 43/44
Tel. (0 24 524-89-77 4 . ; :
Fos (D-58) BON44-08 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 1/POM/OKKA9
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 t. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 2¢ ustowy z dnia 07 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz 1.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1§ 2,§ 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeii technicznych w
budownictwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, z¢ zm/, oraz art, |04 Kodeksu postepowania
administracyinego /f. Dz.U. 2 2000 1. Nr 98, poz 1071 zc zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze!

Pan RADOSLAW MARKIEWICZ
magister inZynier
wredzony dnia 23.06.1981 r. w Bialvmstoku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0002/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w catoéel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uznsadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na ndwrocie decyiji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzeby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniclwem Pomorskie] Okrggowej [zby Inzynicrow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajgey Okregowej Komigji Kwalifikucyjnej:

/. /6 ) Ryszard Kolasa
/ / ) N -
i N\ #)
,‘:’t‘xé E 5\ WICEPRZEWODNICZACY
" 2 l; u‘&*\‘ Uad Oksggowe Komisji Ewalilikucyjnej
l 2 j’_ o / I "", A/L»’u(a
i Lesak Niedostatiewicz

CZLONEK

Otrzymuja:

1. Pan Radostaw Markicwicz

§0-163 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwor 4b'8
2 Okrgpowa Rada Lzby

3 Glawny Inspektor Nadzo Budowlanego
dafa




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R5Z-D6T-PQR *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/09

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwér 4B/8, 80-365 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

”

GLOWINY [NSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGG

DOA/INN/600/842/09 Warszavs, 2009-02-
EKL

DECYZTA

Na podstawie sre. 88 5 ust. 1 pki 3 Kt & ustawy v énin 7 lipee 1994 £. Prawo budqwhne (tekst jednolity
Dz, U. z 2006 5. Nr 156, poz. 1118 z pdin. znt) oraz axt. 104 §1i§2ustawy 2 dnie 14 czerwes 1960 v,
Kodeks postgpowanis administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 . Nt 98, poz. 1071 2 péin. zm)), .

JERZY STANISLAW GRUBIAE
magleter ingynier
uprawniony na mocy decyzji
Ohregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomoxskie)
Oktggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2 dnia 04.12.2008 r., sygn. akt 2/POM/OKK /08
upwnienia budowlane numer ewidencyjny POM/0175/PWOT/08
do wykonywania samotzicinej funkdji technicznej w budownictwie
w specjrlnoéti telekomunikacyjocj A
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczesi
w zakresie oksedlonym w powyisze] decyzji

zostel wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYGH UFRAWNIENLA BUDOWLANE
pod pozycg 654/03/0/C

Deq:]nniniq‘u:i-kouwzg‘_‘ jajacs w calodel Zqdani :aony,zgodnie!lrt107§4|(pani:wymp

Nioiejeza decyzja jest ostatecznn, W zwigzku ¢ powyiszym, w oparciu o'art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlsne stanowi potlstawg do wrykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie.

Strons mode w terminie 14 dni od daty doreczenin decyzji wystipic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa onaz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sdu Administracyjnego 2 dais 9,12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
# whioskiem 0 ponowne tozpatrzenie sprowy,

Oty
1) Pan Jerzy Grobiek
ul. Ryszanda Yomezaka 17
80-007 Gdasisk
2. Pomorska Olrggowa
Izbs Ingpnierdw Budownictwa
3 es

2 upowalnlenia

Barbare Lusiiiska




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

. —® POLSKA
7N
‘./;,lk" ‘\\\

| 2 B A

INZYNIEROW

100 | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TGV-1IA-8KI *

Pan Jerzy Grubiak o numerze ewidencyjnym POM/BT/0009/05
adres zamieszkania ul. Tomczaka 17, 80-007 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-18 roku przez;

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocaq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
18 Y R J

stranie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

1.t Warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej

Orange Polska S.A. INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
Domena Hurt Rafal Pankau

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Azymutalna 9

Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 80 - 298 Gdarisk

i Obslugi Klienta w todzi
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznari
tel.: 61 286 651 11

Poznan, 19 listopada 2018r

Numer pisma:  TTISILU/P-2111-053/55280/18/WS
Temat: warunki techniczne na przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej OPL budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile

ul.Bydgoska 1156

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo jak w temacie informujemy, Ze celem przylaczenia w/w obiektow do sieci
telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowad i wybudowac:

a. sie¢ aktywna

- na istnigjacym clagu kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej ul. Bydgoska 105 nabudowad studnie kablowa typu
SKR2;

- od nowo wybudowanej studni kablowej do projektowanego budynku Komendy Policji wybudowac kanalizacje
teletechniczng 1-otworowa;

- od istniejacego zlgcza na kablu OKZ w studni PILA/123A/M-07D/B11 ul. Bydgoska 143 do projektowanego
budynku Komendy Policji wybudowa¢ w mikrokanalizacji kabel OTK 12J;

- kabel zakoriczy¢ w obiekcie Klienta na nowej przetgcznicy ODF pigtail’ami i ztgczkami centrujgcymi SC/APC,
kabel nalezy poprowadzi¢ w rurze nierozprzestrzeniajacej plomienia, bezhalonowej, zapasy zabezpieczone w
skrzynce zapasu;

- przewidzie¢ montaz stelaza zapasu w studni kablowej;

- po zakoriczeniu prac dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

b. sie¢ pasywna

- od nowo wybudowanej studni kablowej SKR2 do projektowanego budynku Komendy Policji wybudowa¢ w nowo
wybudowanej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej kabel X2TKMXpw 50x4x0,5;

- wykona¢ zlacze przelotowe wlaczajac istnigjacy i nowo wybudowany kabel XzTKMXpw 50x4x0,5;

- kabel zakoriczyé w skrzynce kablowej 100 parowej w miejscu wskazanym przez wiasciciela posesji;

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania ORANGE POLSKA S.A.
do wykonania przylaczenia do sieci teletechnicznej. Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byé
zrealizowane wylacznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o $wiadczenie ustug przez ORANGE POLSKA S.A.
Jezeli Inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug $wiadczonych przez ORANGE POLSKA S.A., to
informacie w tej sprawie moze uzyska¢ pod adresem: Dostarczanie Rozwigzan dla Biznesu Wydzial Zarzadzania
Inwestycjami | Rozwojem Infrastruktury, e-mail: Kamil. Kobza@orange.com

Orange Poleka Spotha Akcyna z 5edziba | adressm w Warszavie (02-32 przy Al 160, wpsana do Rejest 0 Sadt Reponcowy dia m.st. Warszawy
Xl Wyd Krajomego numersm REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; 2 poktytym w calodo: kapitaem zakladowym wynoazacym 3.837.072.437 Zotych.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych przedlozy¢ w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym
zlozyé do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencija i Standardy Infrastruktury, Dziat
Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznari.

Warunki korzystania z kanalizacii teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostana w odrgbnej umowie.

Szczegotowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246a w Poznaniu (sprawe prowadzi Wiestaw Szkudlarek tel. 61 286 51 11).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.03.2009r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowaé w ramach wilasnej inwestyciji. Sie¢ wewnetrzna,
powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przylaczem zewnetrznym. Musi spetnia¢ przepisy
techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace minimalnej przeplywnosci faczy. Nalezy ja zrealizowac
z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczgciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpic,
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegdinych przypadkach
0 wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong
infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowad na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

60-702 Poznan ul. Glogowska 19 bud. C, pok. 229

e-mail: DISU.RWWUUIilPoznan@orange.com
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

UWAGA:

Informujemy, e w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowaéd sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o
wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié¢
Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegéinych srodkéw
ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w
ktorych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E)
oraz zobowigzane s3 do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

Szczegdlowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu OPL nalezy spefni¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziatu
Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacii o dane dotyczqce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Uslug i
Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktorym wniosek
zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastgpujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesigcy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnoci za wszelkie dziatania Inwestora podjgte w zwigzku z
przedmiotows Inwestycja.

Z powazaniem

Wieglaw Szkudlarek

arszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

Orange Polska INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
Domena Hurt Rafal Pankau

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Azymutalna 9

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 80 - 298 Gdarsk

i Obslugi Klienta w £odzi
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznar
tel.: 61 286 51 11

Poznan, 19 listopada 2018r

Numer pisma: TTISILU/P-211-236/59221/18/WS
Temat: udzielenie informacii o infrastrukturze OPL ul.Bydgowska 115 Pita

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.10.2018 informujemy, ze  Orange Polska S.A. nie posiada
zaewidencjonowanej infrastruktury technicznej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 331/1, 331/7, 331/19
ul.Bydgowska 115 w m.Pita

Przypominamy réwniez, ze na planach geodezyjnych moze znajdowaé sig infrastruktura telekomunikacyjna
bedaca wiasnoscig innych operatoréw.

Z powazaniem

Wieslaw Szkudlarek

(%

tarszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Telekomunikacia Polska Spéika Akcyina z sledziba | adresem w Warszawle (00-105) przy ulicy Twarde] 18. wpisana do FRejestru Przedsieblorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m,st. Warszawy
Xl Wydzial Rejestru POd numerem REGON 012100784, NIP §26-02-50-995: 2 pokrytym w calosc! kapitalem zakladowym wyrnoszacym 4 006 947 053 21,
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

1T 573
LoD L

Inea

herl nea®

Poznan, 28.11.2018 r.

Rafat Pankau

Industria Project Sp. z 0.0.
Ul. Azymutalna 9

80-298 Gdarisk

Dotyczy: Budowy Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile

Dziatajac i imieniu Inwestora — INEA S.A., uzgadniamy Paristwa projekt z nastepujacymi uwagami:

e Nalezy zaprojektowa¢ nowq kanalizacje teletechniczng do najblizej studni nalezacej do Orange Polska,

zgodnie z zafacznikiem mapowym oraz pozostawi¢ zapas kabla w studni sasiedniej, wskazanej na
mapie jako SKMP-3/M.

* Dokumentacje projektowa opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
paidziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864., zachowujgc
normatywne odlegtosci od sieci uzbrojenia podziemnego i obiektéw budowlanych.

e W miejscach lokalizacji muf kablowych stosowac studnie SKR-1. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
studniami w danym ciggu kablowym nie powinny przekracza¢ 70 mb.

e  Wybudowac kanalizacje teletechniczng z wykorzystaniem rur HDPE niemniejszych niz fi 110mm.

e Zaprojektowac przejécia teletechniczne przez naturalne iflub sztuczne przeszkody (drogi, wjazdy,
przejécia utwardzone, cieki wodne, torowiska, itp.) z wykorzystaniem rur wzmacnianych RHDPEp
110/6,3mm.

e W potowie glebokosci wykopu utoiyé tasme ostrzegawcza o szerokosci 10cm typu TO-OPT/10
z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATtOWODOWY"

e Nalezy zaprojektowac przepusty teletechniczne do budynku, umozliwiajace wprowadzenie kabla na
etapie instalacji nowej infrastruktury w budynku

W przypadku zmiany projektu, prosimy o przestanie aktualnej wersji, w celu potwierdzenia warunkéw.

Z powazaniem

Rafat Kureszkiewicz
[ A e Fiber#1 Sp
P/ro;ect Manag'er / adres ~,|¢-ui/\lj\
/ ul Klaudyny Potockief 23, O
Zatgczniki: adres L(\[C\;)(LIPEL.I Y
o Zzafacznik graficzny ul. Wierzbowa 84, 621
Adres do dorgczeri: NIV 78217 g
Sprawe prowadzi: Anna Straczkowska, INEA PARK C2
Anna Straczkowska ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo
Tel.: 502 421 696 1 Przeimi
e-mail: anna.straczkowska@fiber1.pl
Fiber#1 8p Zoo.
Adres korespondencyjny. Adres rejestrowy. KRS 0000058934 Sad Rejonowy Poznar-Nowe Masto NIP: 782-17-20-259 | REGON. 630881352
Wysogotowo, ul Wierzbowa 84 ul. Kiaudyny Potockiej 25 i Wilda, VIl Wydzial Gospodarczy Kapital zakladowy: 408 400,00 2|
62-081 Przezmierowo 60-211 Poznanh
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Materialy przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym,

e Warunki przyfaczenia do sieci telekomunikacyjnej TTISILU/P-2111-053/55280/18/WS
z dnia 19.11.2018,

e Wytyczne nr 3 Komendanta Giéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji,

e Konsultacje z zakresu ochrony p.poz.,

e Obowigzujace rozporzadzenia i przepisy, m.in.:

O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.
1202, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pdiniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiektu budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r.,
nr 219, poz. 1864),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.
U. Nr 85, poz. 553, z pdzniejszymi zmianami),
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 roku w sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami),
e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
e Normy zaktadowe Orange Polska S.A. — ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-XXX/XX.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy Komendy
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu sieci
telekomunikacyjnych.

STAN ISTNIEJACY

Na terenie inwestycji wystepuje istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna, w
postaci telekomunikacyjnej linii napowietrznej.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia
teletechniczne podczas prowadzenia rob6t budowlanych, Wykonawca niezwtocznie
poinformuje zainteresowane strony, w tym Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, oraz
podejmie wszelkie niezbedne kroki umozliwiajace przebudowe sieci i urzadzen poza
obszar kolizji.

STAN PROJEKTOWANY

4.1 LIKWIDACIE

Na terenie inwestycji wystepuje istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna, w
postaci telekomunikacyjnej linii napowietrznej. Zgodnie z uzyskanymi od Inwestora
informacji jest to nieczynna infrastruktura. W zwiazku z tym przewody oraz stup nalezy
zdemontowac.

KANALIZACJA KABLOWA

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby systemow
teletechnicznych oraz budowy przytacza telekomunikacyjnego gestoréw sieci. Nalezy
wykonaé réwniez kanalizacje taczacq ze soba budynki A, B oraz C.

Wykaz gestoréw, posiadajacych swoje okablowanie w obecnej lokalizacji
Komendy Powiatowe;j Policji w Pile:
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUQOWLANY
TOM I/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Data:10.12.2018r.

Lp. Nazwa gestora Rodzaj okablowania Uwagi
1. Exatel Z-XOTKtsd 12)J Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
na etapie realizowania inwestyc;ji
2. Netia Z-XOTKtsdp 12J Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
na etapie realizowania inwestycji
3, Netia Kabel miedziany 20 | Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
parowy na etapie realizowania inwestycji
4, Inea Dwa kable Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
$wiattowodowe na etapie realizowania inwestycji
5. Asta-Net Pifa XOTKtd 24) Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
na etapie realizowania inwestycji
6. Vectra Kabel Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
Swiattowodowy na etapie realizowania inwestycji
7. Vectra Kabel koncentryczny | Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
na etapie realizowania inwestycji
8. Urzad Miasta Pity Z-XOTKtsd 4) Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
na etapie realizowania inwestycji
9. Urzad Miasta Pity Z-XOTKtsd 48) Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
na etapie realizowania inwestycji
10. Urzad Miasta Pity ZW-NXOTKtsd 72) Przebudowa okablowania po stronie Inwestora
na etapie realizowania inwestycji
11. | Komenda Powiatowa Z-XOTKtsd 24) Przebudowa okablowania ujgta w niniejszym
Policji w Pile opracowaniu
12. | Komenda Powiatowa | Kabel miedziany 100 Przebudowa okablowania ujeta w niniejszym

Policji w Pile

parowy

opracowaniu

Swoim zakresem projekt obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej ztozonej z rur
ochronnych oraz studni teletechnicznych. Kanalizacje wtérng nalezy wykonaé na etapie
uktadania okablowania.

Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji pierwotnej powinna byé taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito
nie mniej niz 0.6m. W przypadku przej$¢ pod drogami rury uktadaé¢ na gtebokosci
minimum 0,8m. Wykopy na potrzeby kanalizacji oraz zasypywanie rur kanalizacji
pierwotnej nalezy wykonac zgodnie z normami zaktadowymi gestoréw sieci.

W miejscach skrzyzowan i zblizeri z innymi sieciami nalezy stosowaé dzielone rury
ostonowe.

W przypadku stosowania metody wykopu otwartego, bezposrednio nad rurami i w
potowie gtebokosci wykopu nalezy utozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z
polietylenu w kolorze pomarariczowym.

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

Trase projektowanej kanalizacji nalezy wytycza¢ geodezyjnie.

Grunt pod studniami nalezy zagesci¢, a studnie teletechniczne nalezy posadowi¢ na
przygotowanej podbudowie (wykonanej np. z kruszywa naturalnego (piasku)
stabilizowanego cementem), aby nie dopusci¢ do osiadania studni w przysztosci.
Pokrywy studni nalezy licowac z projektowana nawierzchnia.

Projektuje sie wykorzystanie studni oraz rur ostonowych dostosowanych do warunkéw
terenowych w jakich bedg eksploatowane. W przypadku posadowienia studni na
terenie parkingu lub drogi nalezy stosowac studnie w klasie minimum D400. W terenie
zielonym oraz na chodnikach dopuszcza sie stosowanie studni o nizszej klasie np. B125.
Pod jezdniami i parkingami nalezy stosowaé rury ostonowe gruboscienne lub
zabezpiecza¢ kanalizacje za pomoca ochronnych rur dzielonych.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zastosowac sie¢ do ponizszych
wytycznych:

e podsypka — grubo$¢ podsypki (h1) nie powinna by¢é mniejsza niz 10 cm, a w gruntach
skalistych powinna wynosi¢ 15 cm,

e obsypka boczna — odlegto$é miedzy boczng czescig rury ostonowej a $ciang wykopu
(s1) powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, natomiast wysoko$¢ obsypki (h2) powinna
zawierac sie w przedziale 10 cm < h22 D,

e obsypka wierzchnia — grubosé¢ obsypki (h3) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

e zasypka — odlegto$¢ miedzy gorng czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu
(h3+h4) powinna wynosié¢ co najmniej 60 cm, a w przypadku rur uktadanych pod droga:
(h3+h4) 2 80 cm

Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego
na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-
150 mm.

£
7asypka
obsypka e : =’
wierzchnia e
obsypka A O R
boczna ' : .
podsypka o

5 0 5 J
S

Rys. ufozenie rury w gruncie

19



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
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TOM 1/CZESC VI - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:10.12.2018r.

Przy kanalizacji wielootworowej nalezy stosowaé uchwyty dystansowe
dostosowane do $rednicy oraz ilosci rur.

L

—

=L
)\,
-E,__,///‘ \\// | L diugosc uchwytu
7N j

T - - &ﬁ H  wysokos¢ uchwytu

|
{
PR S ™ L' D Srednica odpowiadajaca zewnetrznej $rednicy rury
( \ // \x J L, odleglos¢ zalezna od typu uchwytu, jednak nie mniejsza niz 3 cm
L AR :

' H, odleglos¢ zalezna od typu uchwylu, jednak nie mnigjsza niz 2 cm

—
MRS

Rys. Uchwyt dystansowy

Do budynku kanalizacje nalezy wprowadzi¢ za pomocyg systemowych
przepustéw oraz uszczelni¢ wodo i gazoszczelnie za pomoca systemowych uszczelnien.

Projektowana infrastruktura bedzie zapewnia¢ mozliwoé¢ doprowadzenia
okablowania do projektowanego budynku. W projektowanym budynku przewidziano
osobne pomieszczenia na potrzeby przylacza wyposazone w wiszacg szafke RACK i
zasilanie 230VAC.

PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE ORANGE POLSKA S.A.

Na potrzeby budowy przytacza telekomunikacyjnego z rejonu istniejacej
infrastruktury firmy Orange dla przedmiotowej inwestycji projektowane sa rozwigzania
techniczne w postaci dedykowanej kanalizacji kablowej wykonanej z czterech rur 110
oraz studni teletechnicznych typu SKR-2 oraz SKMP-3/M, ktéra nalezy nabudowaé na
istniejgca kanalizacje kablowg. W celu umozliwienia nabudowania studni nalezy
zdemontowac istniejagcg studnig, ktéra zostata pokazana w czesci rysunkowej.
Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna potaczy projektowany budynek z
istniejgcg kanalizacja, co pozwoli na przebudowe okablowania doprowadzonego do
obecnego budynku Komendy Powiatowej Policji.

Projektowane rury nalezy wprowadzi¢ do budynku za pomocg systemowego
przepustu i zastosowac systemowe uszczelnienia wodo i gazoszczelne.

Przytacze musi spetnia¢ wymagania wskazane przez operatora w wydanych
warunkach technicznych na przytaczenie do sieci.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy wybudowa¢ kabel OTK 12J
od istniejacego ztacza na kablu OKZ w studni PILA/123A/M-07D/B11 przy ul. Bydgoskiej
143 do projektowanego budynku Komendy Powiatowej Policji. Kabel zakoriczyé na
nowej przetacznicy ODF pigtail’ami i ztgczkami centrujagcymi typu SC/APC.

Od nowo nabudowywanej studni kablowej do projektowanego budynku KPP
wybudowac¢ kabel XzZTKMXpw 50x40x0,5. Wykona¢ ztacze kablowe przelotowe taczac
istniejgcy i nowo wybudowany kabel XzTKMXpw 50x4x0,5.
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4.4 POLACZENIE TELEKOMUNIKACYJNE POMIEDZY KPP PILA, A SZKOtA POLICII W PILE

W obecnej kanalizacji KPP doprowadzony jest kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 24)
taczacy KPP ze Szkotg Policji w Pile. Projektuje sie przebudowanie tego kabla w celu
jego doprowadzenia do nowej lokalizacji KPP PItA.

Na etapie projektu wykonawczego zostanie uszczegdtowiony sposéb przebudowy
przedmiotowego okablowania. Okablowanie bedzie prowadzone w istniejacej i
projektowanej kanalizacji.

SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
4. .“T CCTV

Na terenie dziatki Inwestora projektuje sie wykonanie systemu CCTV, ktéry
swoim zasiegiem obejmie kluczowe rejony terenu zewnetrznego takie jak:

e Wijazdy,

e Wejscia do budynku,
e Obszary parkingéw,
e Plac depozytowy.

Podglad z kamer przewiduje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kierowania wewnatrz
budynku.

Projektuje sie zastosowanie kamer statopozycyjnych o rozdzielczoéci min. 2Mpx oraz w
wybranych lokalizacjach kamer obrotowych. Kamery beda montowane na elewaciji
budynku lub stupach os$wietleniowych.

Kamery zasilane beda poprzez PoE (kamery na elewacji), natomiast np. kamery na
stupach, tam gdzie ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ nie jest mozliwe zastosowanie
standardu PoE, kamery zostang podtaczone do konwerteréw S$wiattowodowych
zamontowanych w dedykowanych obudowanych na stupach a zasilanie zostanie
zrealizowane za pomoca osobnego okablowania i dedykowanych zasilaczy. Wi6kna
éwiattowodowe, dedykowane dla kamer, zostang zakoriczone na panelach
$wiattowodowych w szafach RACK wewnatrz budynku komendy.

Projektuje sie objecie newralgicznych obszaréw terenu zewnetrznego dozorem
wizyjnym systemu CCTV. Kamery na elewacji swoim zasiegiem obejmg miejsca
parkingowe. Celem obserwacji bramy wjazdowej projektuje sie montaz kamery na
stupie o$wietleniowym w jej poblizu badZ na elewacji budynku. Kamery zewnegtrzne
nalezy wpigé do budynkowego systemu CCTV, kompatybilnym z posiadanym przez
Zamawiajgcego oprogramowaniem zarzadzajacym na innych bazach LPR.
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SKD

Projektuje sig instalacje trzech przej$¢ kontroli dostepu na terenie zewnetrznym.
Zabezpieczy¢ nalezy 3 projektowane szlabany. Przejscia nalezy wiaczyé do
budynkowego Systemu Kontroli Dostgpu, ktéry powinien byé kompatybilny z
istniejgcym systemem w KWP w Poznaniu, a w szczegdlnosci umozliwiaé korzystanie z
tych samych kart RFiD.

UWAGI

e Dokumentacja projektowa stanowi catos¢ sktadajacg sie z czeéci rysunkowej i opisowe;j
i nalezy ja rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi.

e Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy budowie kanalizacji
telekomunikacyjnej oraz instalacji teletechnicznych musza posiada¢ znak CE, o ile
wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiadaé wymagane przez aktualne
przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi.

e Zgodnie z art. 2la Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Montaz powinien by¢ wykonany przez przeszkolonych instalatoréw.

® Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy ustalaé szczegétowe zasady ich
prowadzenia  zInspektorem  Nadzoru Inwestorskiegp oraz  uprawnionym
uzytkownikiem obiektu.

® Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane przepisami i
normami badania, préby i pomiary po montazowe.

® Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badaA oraz instrukcje obstugi i
inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. llosé egzemplarzy, zawarto$é
dokumentéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢
przed rozpoczeciem prac.

® Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowa¢ szczegblng ostrozno$é w miejscach
zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynkéw

® Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzac¢ prébnymi przekopami poprzecznymi w celu
zlokalizowania innych obiektéw podziemnych.

® Przy uktadaniu kabli, przewoddéw, zachowaé¢ normatywne odlegtosci pomiedzy kablami
lub przewodami silnopragdowymi od przewodéw niskopradowych.

e Nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnych naciggéw instalacyjnych kabli oraz
promieni giecia kabli oraz rur.

e Rury kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie.

e Przed zakupem materiatéw, obmiaréw nalezy dokonaé bezposrednio na budowie.

e W poblizu urzadzeri teletechnicznych oraz innych sieci i istniejagcych w terenie
obiektow prace ziemne prowadzié¢ recznie.

e Cato$¢ robdt wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i
bezpieczenstwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres robét w kolejnosci wystepowania

Przy realizacji inwestycji bedg prowadzone nastepujace roboty:
1. Prace przygotowawcze:

- ogrodzenie placu zaplecza budowy na wysoko$é minimum 1,50 w sposéb nie
stwarzajacy zagrozenia dla ludzi, oraz oznakowanie placu zaplecza budowy na
granicy terenu inwestycji,

- umieszczenie przy gldwnym wijeidzie na plac zaplecza budowy tablicy
informacyjnej zawierajacej informacje zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3,

- wstgpny podziat placu budowy na obszar prowadzenia prac budowlano-
montazowych, miejsce sktadowania materiatéw, trasy komunikacji roboczej i
ewakuacyjnej, lokalizacje biura budowy, zaplecza socjalnego i magazynowego,

- wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych (szatnie, umywalnie, toalety, suszarnie odziezy),

- Wwyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczeri socjalno-
bytowych (jadalnie, przygotowalnie cieptych positkéw) oraz punktu pierwszej
pomocy medycznej.

- wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczen biura budowy.

- wyznaczenie  placow  manewrowych  dostosowanych do  pojazdéw
dostarczajacych sprzet i materiaty budowlane,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy,

- zapewnienie facznosci telefonicznej,

- wyznaczenie miejsc parkingowych dla personelu i stuzb obstugujgcych budowe,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych,

- ustawienie wiaty na sktadowanie materiatdw wymagajgcych ochrony przed
opadami i na podreczny warsztat,

- zabezpieczenie placu produkcji pomocniczej ekranem ostonowym, chronigcym
sgsiedztwo terenu budowy przed zapyleniem i hatasem,

- Wwyznaczenie miejsca na skiadowanie odpadéw pochodzacych z procesu
budowlanego.

2. Prace budowlano-montazowe:
- przebudowa kolidujacej z projektowanym budynkiem infrastruktury
zewnetrznej;
- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej;
- budowa przytgcza telekomunikacyjnego;
- instalacja telewizji dozorowej CCTV;
- instalacja systemu kontroli dostepu KD;
3. Kolejnoé¢ wykonywania robét zgodnie z harmonogramem budowy

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki i w sasiedztwie przewidzianych pod realizacje planowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego, znajduja sie :
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