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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

Inwentaryzacja elewacji budynku wykonana przez projektanta

Audyt energetyczny wykonany przez Audytora Jézefa Zielezinskiego
Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia
budynku

Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw”

wizja lokalna dokonana przez autora projektu

obowigzujgce normy i przepisy

literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania

2 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji wraz ze
zmiang kolorystyki budynkéw: szkoleniowego, rusznikarni oraz magazynu broni
na terenie OPP Taborowa 22.

3 Opis ogdéiny budynku.

Zakresem prac termomodernizacyjnych jest zespdt trzech budynkéw -
znajdujgcych sie na terenie dziatki nalezgcej do OPP Taborowa w Poznaniu. Sq

to:

budynek szkolny - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wysokosci
11,11 m; bryla budynku prosta, prostopadtoscienna. Budynek
dwutraktowy, petnigcy funkcje szkoleniowo - administracyjnego.
Elewacja prosta, z rytmicznym uktadem okien, z centralnym wejsciem
zaakcentowanym dachem. Budynek wzniesiony w 1982 r. w technice
szkieletowej. Sciany zewnetrzne nadziemne wykonane w systemie
murowanym - $ciany trojwarstwowe: bloczek gazobetonowy 24 cm,
pustka powietrzna 6 cm, bloczek gazobetonowy 12 cm. Budynek
przekryty stropodachem wentylowanym.

budynek rusznikarni - dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, o
wysokosci 8,2 m; bryfa budynku prosta, prostopadtoscienna, jako
kontynuacja sasiedniego budynku szkolnego. Budynek dwutraktowy,
petniacy funkcje magazynowo - ustugowq. Elewacja prosta, z
rytmicznym ukfadem okien, z wejsSciem znajdujgcym sie po prawej
stronie budynku. Bezposrednio przy budynku znajduje sie rampa
przetadunkowa. Budynek wzniesiony w 1984 r. w technice tradycyjnej -
murowanej. Sciany zewnetrzne nadziemne wykonane w systemie
murowanym - bloczek gazobetonowy 24 cm. Budynek przekryty
stropodachem  wentylowanym, ponad ktéry wyniesiona jest
maszynownia dzwigu towarowego.

budynek magazynu broni - dwukondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony, o wysokosci 7,85 m; bryla budynku prosta,
prostopadfoscienna, budynek styka sie bezposrednio z budynkiem
rusznikarni. Budynek dwutraktowy, petnigcy funkcje magazynowa.
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Elewacja prosta, z rytmicznym ukifadem okien. W elewacji szczytowej
znajduje sie zejscie do poziomu piwnicy - z weziem cieplym.
Bezposrednio przed budynkiem znajduje sie rampa przetadunkowa.
Budynek wzniesiony w 1982 r. w technice tradycyjnej - murowanej.
Sciany zewnetrzne nadziemne wykonane w systemie murowanym -
bloczek gazobetonowy 24 cm. Budynek przekryty stropodachem
wentylowanym, ponad ktéry wyniesiona jest maszynownia dzwigu
towarowego.

4 Opis zakresu prac.

4.1 Dane wyjsciowe do projektu

Wysokos¢ budynku nie przekracza 12,00 m (11,11m) - projektuje sie
catkowite ocieplenie budynku zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 , Bezspoinowy
system ocieplenia Scian zewnetrznych budynkdow”.

W ramach zadania termomodernizacji wykona¢ nalezy ocieplenie $cian
budynkdéw styropianem oraz stropodachow metoda wdmuchiwania materiatu
termoizolacyjnego.

Przewiduje sie réwniez wymiane starej stolarki okiennej drewnianej i
drzwiowej na nowgq, PCV i aluminiowa.

W zakresie prac termomodernizacyjnych ujete jest réwniez wykonanie
remontu instalacji centralnego ogrzewania -w osobnym opracowaniu.

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktére
mogtyby wskazywac¢ na mozliwosé gniezdzenia sie ptakow takich jak jerzyki i
inne gatunki chronione. Rowniez uzytkownik nie zgtasza obecnosci takich ptakéw
w innych okresach. Zwrdci¢ nalezy jednak uwage, by podczas prac zwigzanych z
termomodernizacjq obserwowaé, czy ptaki te nie pojawiaja sie w okolicach
budynku, oraz czy nie zagniezdzajq sie w szczelinach, otworach wentylacyjnych i
innych miejscach.

4.2 Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu
samogasnacego o grubosci 12 cm mocowanego do $ciany zewnetrznej za
pomoca zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji. Dla scian budynku
szkoleniowego oraz rusznikarni nalezy stosowac styropian EPS 70 o wartosciach
przenikania ciepta A=0,042 W/mK, dla budynku magazynu broni - o
wspotczynniku A=0,032 W/mK .

Sciane cokotowg, oraz $ciane kondygnacji podziemnych (do gtebokosci
okreslonej na rysunkach) ociepli¢ nalezy ekstrudowang piankg polistyrenowg
(XPS) o wartosci przenikania ciepta A=0,035 W/mK o grubosci 10,0 cm.

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowac i
pomalowac farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W
zwigzku z dodaniem izolacji termicznej przewidzie¢ nalezy wymiane
oblachowania catosci budynku - zaréwno opierzen, parapetéw, jak i elementéw
systemu odprowadzania wody deszczowej.
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Projektuje sie tynkowanie Scian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkow:

tynki cokotowe - tynki mozaikowe

tynki w pozostatej czesci - tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg
rysunku kolorystyki elewacji

UWAGA: Zabrania sie mieszania systemow elewacyjnych, ze

wzgledu na brak gwarancji producentéw na systemy

mieszane.

Projektuje sie ocieplenie stropodachéw wentylowanych warstwg wetny
mineralnej w granulacie o wartosci A=0,041 W/mK o grubosci 15 cm metodg
wdmuchiwania - pneumatyczng (np. Paroc BLT9).

Stropy niewentylowane (nad maszynowniami dzwigéw towarowych) ocieplone
zostang warstwg styropianu dwustronnie papowanego - PW11 o grubosci 18 cm.
Wspdtczynnik A=0,041 W/mK.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu nalezy wykonaé¢ naprawe pokrycia z
papy termozgrzewalnej w miejscach wykonania otworéw technologicznych.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny istniejgcego pokrycia dachowego i w razie
koniecznosci wykonad jego naprawe.

4.3 Prace dociepleniowe elewacji — technologia wykonania prac

4.3.1 PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy zdemontowac opierzenia i
obrébki blacharskie, uchwyty na drzewce flag, oraz instalacje odgromowag, a
takze - na czas prowadzenia robdét - elementy instalacji os$wietlenia, i inne
elementy znajdujgce sie na elewacjach (np. instalacja TV, monitoring).

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ na nowo, utozywszy jg w rurkach PCV,
podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej, a po zamontowaniu nalezy wykona¢é
pomiar sprawnosci (rezystencji) instalacji. Elementy ztgqcz kontrolnych przenies¢
ze $cian zewnetrznych do puszek w gruncie.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejace
orynnowanie oraz wykona¢ odpowiednie odsuniecie rur spustowych i elementéw
czyszczakdw. Projekt przewiduje konieczno$¢ wymiany wszystkich elementow
systemu odprowadzania wody - rynien oraz rur spustowych ze wzgledu na zty
stan techniczny istniejgcej instalacji. Nowe orynnowanie projektuje sie z blachy
tytan - cynk.

Przewidzie¢ nalezy wykonanie przeczyszczenia istniejacych przytaczy sieci
odprowadzenia wody metoda nadcisnieniowg - czyszczenie elementéw zeliwnych
(czesSciowa wymiana elementéw), oraz sieci.

W przypadku stwierdzenia, ze otwory wentylacyjne w $cianach szczytowych
znajdujq sie ponizej projektowanego poziomu izolacji stropodachu, nalezy
zlikwidowac¢ kratki wentylacyjne na elewacjach - zamurowaé, a nastepnie
wykona¢ nowe kominki wentylacyjne w potaci dachu - z rur z blachy tytan cynk
w ilosci 1/ kazde 50m2 dachu.

Ociepleniu podlega réwniez Sciana cokotowa — przewidzie¢ nalezy koniecznos¢
skucia opaski betonowej oraz rozkucia powierzchni asfaltowych w szerokosci ok.
1,0 m od frontu budynku.
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Ocieplenie $cian cokotowych powinno zosta¢ przedtuzone ponizej poziomu
terenu do gtebokosci wskazanej na rysunkach -ocieplenie $cian kondygnacji
podziemnych. W tym celu nalezy wykonac¢ wykop szerokosci ok. 1,0 m wokot
budynku (w odcinkach technologicznych).

Istniejace i nowe przewody antenowe na elewacjach nalezy poprowadzié
podtynkowo w rurkach PCV.

Przewidzie¢ nalezy przetozenie elementéw antenowych mocowanych do
elewadji.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykonaé
naprawe ubytkéw istniejgcego tynku w celu zapewnienia réwnej powierzchni
podfoza oraz odpowiedniej przyczepnosci.

Wystepujace pekniecia Scian zewnetrznych nalezy sklamrowac¢ wykonujac
nastepujace prace:
oczysci¢ spoine z zaprawy na gtebokos¢ 3 cm
pekniecia nalezy rozku¢ na gtebokos¢ 4-5 cm;
oczysci¢ spoiny z kurzu i pytu, wypetni¢ oczyszczone spoiny zaprawq
cementowq 1:3;
umiesci¢ prety stalowe fi 8 mm diugosci ok. 90 cm co 4 warstwe na
catej dtugosci pekniecia.

Cate rozkute pekniecie wypetni¢ na petng grubos¢ muru zaprawq
cementowgq 1:3 pod cisnieniem, tak aby szczelnie wypetnita ryse.

Na szerokosci skutego tynku zatozy¢ siatke stalowg podtynkowaq i
wykonaé zewnetrzny tynk cementowo-wapienny

Podloze, na ktéorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie
emulsja typu UNI-GRUNT.

432 _MOCOWANIE PLYT TERMOIZOLACYINYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego stosowac tzw. listwe cokotowg, dajacg pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwe dobra¢ przekrojem do grubosci styropianu i
mocowac do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Ocieplenie $cian wykonac z ptyt styropianu samogasnacego o grubosci 12 cm
0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta Az=0,042 i 0,032W/(mK), uktadanych w
cegietke i mocowanych do podtoza za pomocg zaprawy klejacej do styropianu.

Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwilocznie przytozy¢ do ocieplanej
sciany i lekko docisng¢ uzywajac diugiej taty. Réwnos$¢ powierzchni
zamocowanych ptyt styropianowych mozna korygowaé¢ do 20 min od ich
przyklejenia. Pltyty nalezy mocowac S$cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” uktadu stykéw pionowych. Plyty
styropianowe nalezy mocowac do sciany przy pomocy kotkédw w ilosci 4 sztuk na
1 m2 (strefa naroznikowa - 1 m od naroznika - 6 kotkdw/m?2).

UWAGA'!
Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo
wazng czynnoscig w technologii ocieplania metoda lekkg-mokrg, odpowiedzialng

6

Termomodernizacja budynkéw na terenie OPP Taborowa 22




za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie daja zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Izolacja Scian piwnicznych w gruncie wykonywana jest, podobnie jak Scian
piwnicznych w obrebie cokotu ponad gruntem - z ptyt XPS (styrodur). Po
wykonaniu wykopu na gtebokos$¢ okreslonej na rysunku nalezy oczyscic¢ Sciane, a
nastepnie, po wykonaniu warstwy wyrdwnujacej z masy uszczelniajgcej, nalezy
przyklei¢ ptyty XPS. Po wykonaniu ocieplenia $cian przystgpi¢ nalezy do
wykonania izolacji przeciwwodnej z bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie
éciane zabezpieczy¢ folia kubetkowa, poczym mozna przystgpi¢ do zasypania
wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykona¢ nowg opaske betonowg o szerokosci ok. 50
cm z ptytek betonowych lub z bruku betonowego z zachowaniem spadku min.
2% od Sciany.

4.3.3 WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE]

Warstwe zbrojona stanowi siatka zbrojgca z wtdkna szklanego zatopiona w
zaprawie klejacej - kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamietac¢ o
prawidtowym montazu oraz odpowiednich zaktadach i dodatkowych
powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi. W scianach do wys. 200 cm,
oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowg warstwe siatki
zbrojacej.

Wyprawa elewacyjna osciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy
zgodnie z przyjetym systemem docieplenia z uwzglednieniem 2 cm styropianu.
Ponadto zaleca sie wykonanie oku¢ naroznikdw wypuktych za pomoca listew
aluminiowych. Narozniki gérne i dolne otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami
siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu unikngé mozna ukos$nych peknie¢ w
obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka
zbrojgca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy
wyrownac¢ papierem Sciernym ewentualne slady po wygtadzaniu paca.

434 _WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z ptynu gruntujacego.
Masa ta chroni i wzmacnia podtoze oraz zwieksza przyczepnos¢. Preparat nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni za pomocg watka lub pedzla
przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

435 _WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIE]

Wyprawe tynkarskg wykonac przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr.
ziarna 2.0 mm. Zastosowac tynk zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia przez
ocieplenie.

Wyprawa tynkarska cokotow - tynk zywiczny mozaikowy - kolorystyka
podana na rysunkach.

43.6 _POWrOKI MALARSKIE
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Powtoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie dwukrotne farbg silikonowg
(typu Caparol- lub réwnorzedng w parametrach) w kolorach podanych na
rysunkach.

4.4 Ocieplenie stropodachu

4.4.1 STROPODACHY WENTYLOWANE

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego z granulatu powinny by¢
wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkow i
technologii wykonywania termomodernizacji stropodachéw oraz posiadajace
specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

Kolejnos$c¢ robot:

-Wykonanie otworow umozliwiajgcych podawanie materiatu w ilosci ok. 1/150
m2 dachu

-Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

-Zamurowanie istniejacych otworédw wentylacyjnych stropodachu (gdy otwory
wentylacyjne znajdujq sie ponizej poziomu projektowanej izolacji termicznej)

-Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkdéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

-Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Stropodach wentylowany nalezy ocieplic warstwg weiny mineralnej w
granulacie wdmuchiwanej w przestrzen stropodachu metodg pneumatyczna.
Minimalna grubos¢ warstwy izolacji termicznej to 18 cm. Otwory do
wdmuchiwania nalezy robi¢ w ten sposdb, by zapewni¢ rownomierne roztozenie
nanoszonego granulatu, oraz by zniwelowac¢ uszkodzenia pokrycia dachowego
powstatego wskutek wykonania tych otworow. W razie koniecznosci przewidzie¢
rozkucia Scianek azurowych w przestrzeni stropodachu, a nastepnie ich
zamurowanie po wykonaniu nadmuchu granulatu.

Przewidzie¢ nalezy 1 otwor technologiczny na kazde 150 m2 dachu .

Po wykonaniu nadmuchu materiatu izolacyjnego nalezy wykonac zasklepienie
otworédw rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz zasklepienie
otworu blacha tytan - cynk i pokrycie jej papa termozgrzewalna.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego nalezy wykonad
kominki wentylacyjne w potfaci dachu w ilosci 1 kominek na kazde 50 m2 potaci
dachowej.

W trakcie prac nalezy zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie otwordéw
technologicznych przed woda opadowa.

Kontrola jakosci wykonywanych robét

- Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

- Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i
ubytkow. Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar
ptytkg o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 £5 g, w co najmniej pieciu
punktach na kazde 100 m2 izolacji.

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu
8

Termomodernizacja budynkéw na terenie OPP Taborowa 22




Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m.
Wykonanie otworéw wentylacyjnych w Scianach jest niemozliwe, dlatego nalezy
przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko
wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach oraz
takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne
powinny by¢ zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostepem ptakdow i
zwierzat do wnetrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do
whetrza stropodachu.

Stropodachy niewentylowane

Izolacja termiczna stropodachéw niewentylowanych polega na montazu na
istniejgcym dachu pityt warstwowych izolacyjnych PW 11 z rdzeniem
styropianowym grubosci 13 cm, oklejonych dwustronnie papg PV100.

Przed mocowaniem ptyt do podtoza nalezy podtoze zagruntowac odpowiedniag
masq asfaltowg np. asfaltowg emulsjg anionowa. Mocowanie pityt do podtoza
dokonuje sie za pomoca klejow objetych normami lub Aprobatami Technicznymi.
W strefie przykrawedziowej ptyty powinny by¢é dodatkowo mocowane
mechanicznie lub poprzez zastosowanie wiekszej ilosci kleju. Normy zuzycia kleju
i sposOb uzycia podaje jego producent.

4.5 Obrobki dekarsko - blacharskie

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachdéw nalezy przewidzieé
konieczno$¢ wykonania napraw warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz
wykonanie nowego pokrycia dachu papa wierzchniego krycia (stropodachy
niewentylowane).

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac
wyitacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadkg PV
250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. 4,0 mm z wkiadkg
PV 200

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowad
istniejgce parapety okienne i wykona¢ nowe o dluzszym okapniku z blachy
powlekanej (systemowe) w kolorze biatym, zakohczone systemowymi
elementami plastikowymi w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowac istniejgce opierzenia ze Scian szczytowych i
murkéw ogniowych oraz innych elementéw oblachowanych, i wykonaé¢ nowe
obrébki blacharskie po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrznej.

W celu zabezpieczenia elewacji przed podciekaniem wykonaé nalezy
odpowiednie oblachowanie elementéw skrzynek zaluzji okiennych.

Uwaga: Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg, poprowadzong w
rurkach PCW podtynkowo, z kratkg rewizyjng w gruncie - otulina z weiny
mineralnej - patrz punkt 4.3.1. Przed zakonczeniem prac
termomodernizacyjnych wykona¢ pomiary sprawnosci odgromow. Instalacja musi
spetnia¢ wymagania normy PN-86/E-05003.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. nalezy
przetozy¢, a przewody poprowadzi¢ w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) — malowane
w kolorze aluminium.
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Po wykonaniu ocieplenia stropodachéw nalezy sprawdzi¢ droznos¢ rur
spustowych w pionach wewnatrz budynku oraz zamontowa¢ w koszach
odptywowych kratki zbierajace liscie i zanieczyszczenia.

4.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane starej, drewnianej stolarki okiennej na nowg - z
profili PCV, 5 komorowych o wspotczynniku U dla zestawu szybowego
wynoszacym nie wiecej niz 1,3 W/m2K. - wg zestawienia. W budynku
szkoleniowym okna zostaty wymienione w 2011 roku, okna spetniajg wymagania
dotyczace izolacyjnosci cieplnej - wspotczynnika U max.1,3

Stolarka okienna wg zestawienia stolarki, kolor biaty. Szklenie szkiem
bezpiecznym. Klamki z zamkiem uniemozliwiajgce otwarcie okien przez osoby
nieuprawnione. W oknach zamontowac¢ nawiewniki sterowane recznie.

Po wykonaniu demontazu istniejgcego okna - osadzi¢ nowe, zaktadajac
nowe opierzenie — parapet zewnetrzny.

Mocowanie okna na kotwach.

Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ wyprawki osciezy wewnetrznych.
Podczas wykonywania wymiany stolarki zachowac¢ nalezy odpowiednie S$rodki
zabezpieczajqce pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Przewidzie¢ wymiane Slusarki zewnetrznej - wejsSciowej. Element fasady
zmieni¢ na profil aluminiowy ciepty (wspodtczynnik max 1,3), wypetnienie szkiem
bezpiecznym.

4.7 Wymiana daszkédw nad wejsciami i rampami
przetadunkowymi

Istniejace zadaszenia ramp przetadunkowych na elewacji frontowej
budynkéw rusznikarni oraz magazynu broni nalezy zdemontowaé ze wzgledu na
zty stan techniczny konstrukcji wsporczej oraz pokrycia. Projektuje sie wykonanie
nowych zadaszen w konstrukcji lekkiej — aluminiowej — szczegdty na rysunkach;

Istniejacy balkon nad wejsciem do budynku szkoleniowego do rozebrania.
W miejsce balkonu wykona¢ zadaszenie w konstrukcji lekkiej z wypetnieniem z
poliweglanu - szczegdty na rysunkach.

4.8 Inne roboty uzupetniajgce

e Uzupetni¢ Ilub wykonal izolacje przeciwwilgociowg przy nowych
obrébkach dachu z papy termozgrzewalnej;

* Przewidzie¢ zamurowanie otworéw wentylacyjnych stropodachow.

* Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowa¢ na nowo réwniez
istniejgce kominy wentylacji znajdujace sie na dachu budynku.

* Kable biegnace po elewacji poprowadzi¢ w rurkach plastikowych;

* Po demontazu daszkéw nad wejsciem na $cianach pdétnocnej (1 szt)
oraz potudniowej (2 szt) nalezy wykonaé¢ nowe zadaszenia w
konstrukcji aluminiowej, przekrycie z poliweglanu komorowego wg
rysunku.

10

Termomodernizacja budynkéw na terenie OPP Taborowa 22




e Skrzynki przytaczy elektroenergetycznych i gazowych zachowac a nowe
drzwiczki osadzi¢ tak, aby ich drzwiczki nie byty cofniete w stosunku do
lica muru bardziej niz 5 cm;

* Wszystkie kraty i balustrady znajdujace sie na elewacji, badz
przekrywajqce studzienki przyscienne nalezy zdemontowaé, a nastepnie
oczyscic¢ ze rdzy i zabrudzen i pomalowac farbami w kolorze okreslonym
na rysunkach.

» Kraty okien nalezy zdemontowac i przekazac¢ do ztomowania.

« w przypadku stwierdzenia obecnosci materiatdw niebezpiecznych w
istniejgcym budynku, (np. ptyty dachowe lub $cienne zawierajace
azbest) nalezy je zdemontowac¢ i utylizowaé. Roboty zwigzane z
demontazem i utylizacjaq materiatdw niebezpiecznych nalezy powierzy¢
firmie uprawnionej do takich dziatan.

4.9 Uwagi koncowe

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA
RYSUNKACH ELEWACYJNYCH.

Jako podstawe dla kolorystyki przyjeto wzornik CAPAROL System.
Ewentualna zmiana dostawcy farb musi zosta¢ skonsultowana z
projektantem.

UWAGA!

Przed przystapieniem do malowania catosci elewacji nalezy
wykonaé prébke kolorystyczng o powierzchni minimum 1 m2 dila
kazdego z kolorow celem aprobaty przez projektanta.

1. Prace wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z
przepisami BHP, Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt.

2. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich
powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw przy
pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczqg i
obuwie o0 grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu
muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane
atesty.

4. Roboty zwigzane z dociepleniem S$cian i wymiang obrobek blacharskich
nalezy prowadzi¢ z rusztowan rurowych
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5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian bez
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan, LIPIEC 2012
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ZDJECIA OBIEKTU

.Bud nek zkoln

Rusznikarnia
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Magazyn broni
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INFORMACIA
DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

(INFORMACIJA DO PLANU BIOZ)

DLA ZADANIA

~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLENIOWEGO,
RUSZNIKARNI I MAGAZYNU BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA
W POZNANIU”

KARTA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynki szkoleniowy, rusznikarni i magazynu broni na terenie OPP
Taborowa, Poznan, ul Taborowa 22
Nazwa i adres inwestora
Komenda Wojewddzka Policji
Ul. Kochanowskiego 2a
Poznan
Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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1. CzesC opisowa

Zakres robot
Docieplenie §cian zewngtrznych oraz stropodachu 3 budynkéw 2 i 3- kondygnacyjnych
styropianem, zgodnie z instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewngtrznych budynkow”.

Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
3 budynki 2 i 3 — kondygnacyjne - zespo6t wielobrylowy .

Wskazanie elementow terenu mogqcych stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dziatka istniejaca w pelni zagospodarowana. Uksztaltowanie terenu nie powoduje
wzrostu zagrozenia dla zycia i zdrowia podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt nie
przewiduje ingerencji w terenie otaczajacym bezposrednio budynek.

Wskazanie zagroZen wystepujqcych w trakcie realizacji robot

Na czas budowy woko6t budynku pojawi si¢ rusztowanie, ktore powinno by¢
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Powinno by¢ zamontowane zgodnie z norma i
spelnia¢ jej wymogi. Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach na réznych
wysokosciach. W bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywato si¢ mieszanie
zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidtowy
nadzor nad robotami oraz zapewniajacy potrzeby socjalne robotnikow.

Wskazanie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji

Przed przystapieniem do realizacji ocieplenia budynku pracownicy powinni by¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

- Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach

- Codziennie przed wej$ciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu
bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

- Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony $rodowiska i utylizacji
odpaddw przy realizacji.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwom.

Dostgp do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob trzecich.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w widoczny sposob.

Na rusztowaniach winny by¢ w sposob przejrzysty oznakowane zejscia.

Zlacze kablowe winno znajdowaé sig na terenie budowy i posiada¢ wylacznik
umozliwiajacy awaryjne wyltaczenie doptywu energii elektryczne;.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowa¢ z
urzadzeniami stuzacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowiska materiatu
itp.)

Sporzadzit
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan lipiec 2012
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U z dnia
30.04.2004 r). oswiadczam, ze projekt termomodernizacji budynkow

Szkoleniowego, rusznikarni oraz magazynu broni w Poznaniu, ul. Taborowa 22
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant
mgr. inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznan lipiec 2012
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