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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKLENIOWEGO, RUSZNIKARNI I MAGAZYNU 
BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA POZNAŃ,

Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 
POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres robót.
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  prac  związanych  wykonaniem  ocieplenia budynku 
W zakresie prac przewidzianych do wykonania są również roboty  towarzyszące
wynikłe z faktu wykonywania robót podstawowych

1.3.Zakres Robót objętych S T.
Roboty: przygotowawcze, roboty budowlane związane z wykonanie ocieplenia budynku 
szkoleniowego, rusznikarni oraz magazynu broni na terenie OPP Taborowa w Poznaniu.

1.4.Przekazanie Terenu Budowy - organizacja robót.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
egzemplarz projektu, przedmiaru robót i komplet ST.

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.7.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
Robót Wykonawca będzie:
1)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.
2)podejmie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b)możliwością powstania pożaru.



1.8.Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.9.Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.

1.10.Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.11Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu robót 
Na   czas   prowadzenia   robót   użytkownik   obiektu   wyłączy   z   eksploatacji 
modernizowane pomieszczenia lub cały obiekt . Teren    wykonywania robót będzie 
wygrodzony  i   oznakowany,   zostaną wskazane  ewentualne  trasy  dla komunikacji 
pieszej.

1.12Nazwy i kody robót.
Przyjmuje się następujące nazwy robót:

1.Roboty ziemne 45 11 10 00-8
2.Chodniki z elementów betonowych 45 23 32 22-1
3.Stolarka budowlana , 45 42 10 00-4 
4.Termomodernizacja budynku 45 32 10 00-3 
5.Wykonywanie pokryć dachowych 45 26 12 10-9
6.Modernizacja instalacji c.o. 42 13 11 10-0

1.13Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty zgodnie z 
którą należy zrealizować roboty modernizacji w budynku Szkoły.

1.14Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 



dokumentacji
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji

1.15Określenia podstawowe.
W niniejszym opracowaniu przez podane powyżej terminy należy rozumieć:
 
Budowie - należy rozumieć przez to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu , także odbudowę, rozbudowę , nadbudowę obiektu budowlanego
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu -dziennik montażu
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę
certyfikującą, potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączna odpowiedzialność, że wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzającą przydatność do stosowania obmiarów budownictwie.
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu
przepisów o ocenie zgodności , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania obmiarów sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość Użytkową
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych



Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały
określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.
Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych szczegółowych specyfikacjach technicznych Grupach ,klasach , 
kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy klasy kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (DZ. Urz. L 340 z 16. 12. 2002r z późn. zm.)
Inspektorze nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze on udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu

2. MATERIAŁY
2.1 Materiały podstawowe: 
Do wykonania należy stosować materiały
wymienione w dokumentacji technicznej i kosztorysowej, dopuszczone do stosowanie na 
terenie kraju. Materiały winny mieć stosowne świadectwa dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie.

2.2 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawianych materiałów odpowiednie aprobaty techniczne. Materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami 
aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacji technicznej (ST)

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.



Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Nie przewiduje się możliwości wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do Używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed Uszyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być 
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
Użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Organizacja robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zabezpieczenia miejsca 
wykonywania robót. Po zakończeniu robót wykonawca uporządkuje teren robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy Malesy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2.Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, WSE wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają własną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 



będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Weseli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat  na  znak 



bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z kryteriami  technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty:

-protokoły przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoły odbioru Robót,
-protokoły narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Przedmiarem i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.



7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:
a)odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c)odbiorowi wstępnemu
d)odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów i w 
oparciu o przeprowadzone oględziny i pomiary, w konfrontacji z przedmiarem , ST i 
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie dokonana 
przez Wykonawcę poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu zamawiającemu. Odbioru 
ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 



Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Przedmiarem i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
Robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej określonej w
przedmiarze i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem  dokonania  odbioru  Robót jest  protokół  odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru   końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Przedmiar.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ.
6.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
7.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( zabezpieczenie instalacji 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.
8.Instrukcje eksploatacyjne.
9 Dokumentacja powykonawcza

W   przypadku,   gdy   według   komisji   Roboty   pod   względem   przygotowania 
dokumentacyjnego   nie   będą  gotowe   do   odbioru   ostatecznego,   komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad ,które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Opis sposobu rozliczenia robót.
Przyjęte w umowie wynagrodzenie za wykonanie robót jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

•robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
•wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
•koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze,
Specyfikacjach   Technicznych,   Projekcie   oraz   w   dodatkowych   dokumentach
przekazanych   przez   Inżyniera,    a   o   ich   wykryciu   powinien   natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W kosztorysie ujęto całość robót objętych zamówieniem.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem i ST.
Dane określone w przedmiarze i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy zastosowanych materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Przedmiarem lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

10.Dokumenty odniesienia
Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą wykonania robót w tym:

-Dokumentacja przetargowa - w tym przedmiar robót ,specyfikacja techniczna. 
-aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dotyczące zabudowanych materiałów,
-Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się:
b)protokoły przekazania terenu budowy/robót,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły narad i ustaleń,
f)korespondencję na budowie.

10.1.Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10.2 Przepisy związane Ustawy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. 2003 nr 307 poz. 
2016 z późń. zm.)
-Ustawa z dnie 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U 2006 nr. 163poz. 
1163 z późń zm.)
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.z 
2002r. nr 147 poz. 1229)



-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym ( Dz. U Nr 122 poz. 1321 z 
późń zm.)
-Ustawa z dnia 21grudnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska( DZ. U. 62 poz.627 z poźń. 
zm.)
-Ustawa z dnia 21. marca 1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst dz. U. z 2004 r. Nr 
204 poz. 2086)
10.6. Rozporządzenia
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE 
( Dz. U. Nr 209 poz. 1779)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. 
U. Nr 209, poz.1780)
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej     z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47 .poz. 401)
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury     z   dnia  23czerwca  2003   w  sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. 
Nr 202 poz. 2072)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( 
Dz. U.nr 198 poz.2041)\
10.3 Inne dokumenty i Instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. ( Tom1-5)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instytut Techniki 
Budowlanej Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji COBiRTI Instal - Warszawa 2001.



Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych.

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKLENIOWEGO, RUSZNIKARNI I MAGAZYNU 
BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA POZNAŃ,

ZESTAWIENIE 

SST- 1 Roboty ziemne
SST- 2 Chodniki z elementów betonowych 
SST- 3 Stolarka budowlana 
SST- 4 Termomodernizacja budynku 
SST- 5  Wykonywanie pokryć dachowych
SST- 6   Modernizacja instalacji c.o



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1   ROBOTY ZIEMNE

CPV      45 11 10 00-8

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKLENIOWEGO, RUSZNIKARNI I MAGAZYNU BRONI NA 
TERENIE OPP TABOROWA POZNAŃ,  



1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
Wykopy.
Warstwy filtracyjne, podsypki
Wykonanie warstwy filtracyjnej.
Podbudowa kamienna dla chodników.
Zasypki.
Transport gruntu.

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.Do wykonania podkładu wg.   należy stosować piasek zwykły.
2.2.Do zasypywania wykopów wg   może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp.
2.3.Zasypki za mury oporowe:

max. średnica ziaren d<120 mm,
wskaźnik różnoziarnistości U>5,
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartość części organicznych I<2%,
odporność na rozpad <5%.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi



Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej  nie  określono inaczej  dopuszcza się 

stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące
zabezpieczenia:
-w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych
-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
-stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1)Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2)Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu.
(3)W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się 
z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

(1)Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 
wykopie.
(2)Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych.
(3)Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami grubości 25 cm.
(4)Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu.
(5)Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.



5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

(1)Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki.
(2)Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.

(3)Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą.
(4)Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała 
na całej powierzchni rzutu obiektu.
(5)Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 
według próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki  

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.
(2)Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

(3)Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 
grubości:

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami.

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4)Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
(5)Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)     Sprawdzenie   i   odbiór   robót   ziemnych   powinny   być   wykonane   zgodnie 

z   normami wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenie 
robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary 
wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem materiały do zasypki grubość i równomierność 
warstw zasypki sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:



-wykopy - [m3]
-podkłady- [m3]
-zasypki - [m3]
-transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
- Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub 
załadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 

szczelnych. . Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie 
rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje:

załadowanie gruntu na środki transportu
przewóz na wskazaną odległość
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 2   Chodniki z elementów betonowych

CPV 45 23 32 22-1

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKLENIOWEGO, RUSZNIKARNI I MAGAZYNU 
BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA POZNAŃ,



1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
małogabarytowych elementów betonowych

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. Chodniki i 
opaski

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.Prefabrykaty  
kostka betonowa 6 cm, obrzeża betonowe. płyty chodnikowe

2.2.Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.  

2.3.Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.      

3. Sprzęt
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1.Roboty przygotowawcze  
Roboty związane z wykonanie nawierzchni betonowych należy wykonać po 
zakończeniu robót budowlanych.

5.2.Roboty związane z wykonaniem chodników
.

5.2.1. Chodniki, place i nawierzchnie
Pod nawierzchnie z elementów betonowych wykonać podbudowę z tłucznia 
z kruszywa łamanego
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 2-5 cm podsypkę z 
piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do 
Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem 
powierzchni do wymaganego profilu.



Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o grubości 6 -8 cm.
Kostkę   betonową  układać   z  przycięciem  wg  potrzeby,   ubiciem 
mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości 
nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. Chodniki ( 
opaski) z płyt betonowych układać na podsypce piaskowej 5 cm

6. Kontrola jakości
6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podłoża
materiał użyty na podkład
grubość i równomierność warstw podkładu
sposób i jakość zagęszczenia
jakość dostarczonych prefabrykatów
prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

. Chodniki- m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.Cena jednostkowa 
obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy związane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 3   STOLARKA BUDOWLANA

CPV     45 42 10 00-4

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKLENIOWEGO, RUSZNIKARNI I MAGAZYNU 
BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA POZNAŃ,



1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
Okna.

1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.
Stolarka okienna z tworzyw sztucznych , profil okna 3 komorowe o współczynniku U 

dla  całego okna  –  1,3  W/m2K.  Stolarka  okienna  wg  zestawienia  stolarki,  kolor  biały.. 
Klamki z zamkiem uniemożliwiające otwarcie okien przez osoby nieuprawnione. W oknach 
zamontować nawiewniki sterowane ręcznie.

Mocowanie okna na kotwach.
Po  osadzeniu  okna  należy  wykonać  wyprawki  ościeży  wewnętrznych.  Podczas 

wykonywania  wymiany  stolarki  zachować  należy  odpowiednie  środki  zabezpieczające 
pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Przewidzieć wymianę ślusarki  wewnętrznej  –wejściowej.  Element fasady zmienić 
na profil aluminiowy ciepły, wypełnienie szkłem bezpiecznym.

Pod niższymi oknami sali gimnastycznej wykonać po 2 nawietrzaki na każdy zestaw 
okien. Nawietrzaki sterowane ręcznie.

2.1.Okucia budowlane      

2.2.1.Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2.Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma.
2.2.3.Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
farbą.

2.3.Szkło  

Do szklenia okien należy stosować szyby zespolone .
2.4.Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 



przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.5.Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeży.  
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2.Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne Liczba Rozmieszczenie punktów 
wysokość szerokość w nadprożu i na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła okienne, ościeżnice bez wad   powierzchniowych, np pęknięć, wyrw.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 
lub listwach.

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy 
wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć Ustawienie okna należy 
sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 



powinny być większe od:
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien.

6.  Kontrola jakości
6.1.Zasady kontroli jakości   powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2.Ocena jakości powinna obejmować:      

sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć 
oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i 
uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:- szt i m2. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w
punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie  stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualną naprawę powstałych 
uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

koopolimeryzowane styrenowane. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 4   Termomodernizacja budynku

CPV 45 32 10 00 – 3

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKLENIOWEGO, RUSZNIKARNI I MAGAZYNU 
BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA POZNAŃ,



1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem ocieplenia budynku 
styropianem grubości 12 cm zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót.

Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docieplenia projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują :

A/ ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu samogasnącego o grubości 12 cm 
mocowanego  do  ściany  zewnętrznej  za  pomocą  zaprawy  klejowej  na  całej  wysokości 
elewacji. Styropian EPS 70 o wartościach przenikania ciepła λ=0,042 oraz 0,032 W/mK. 

Ścianę cokołową, oraz ścianę kondygnacji podziemnych wgłąb gruntu ocieplić należy 
ekstrudowaną pianką polistyrenową (XPS) o grubości 10 cm na głębokość określoną na 
rysunkach.

 Elewację,  po  ułożeniu  warstw  izolacji  termicznej  należy  otynkować  i  pomalować 
farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W związku z dodaniem 
izolacji termicznej przewidzieć należy wymianę oblachowania.

Projektuje się tynkowanie ścian zewnętrznych dwoma rodzajami tynków:
• tynki cokołowe – tynki mozaikowe

• tynki w pozostałej części – tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg 
rysunku kolorystyki elewacji

B/  ocieplenie  stropodachów wentylowanych  (stropy nad częściami  dydaktycznymi  oraz 
administracyjnymi,  a  także  nad  biblioteką)  warstwą  wełny  mineralnej  w  granulacie  o 
wartości λ=0,041 W/mK o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania – pneumatyczną (np. 
Paroc BLT9). 

Stropy niewentylowane (nad holem wejściowym oraz  salą  gimnastyczną)  ocieplone 
zostaną warstwą styropianu dwustronnie papowanego – PW11 o grubości 15 cm.

Po  wykonaniu  ocieplenia  stropodachu  należy  wykonać  naprawę  pokrycia  z  papy 
termozgrzewalnej  w  miejscach  wykonania  otworów  technologicznych.  Należy 
przeprowadzić oględziny istniejącego pokrycia dachowego i w razie konieczności wykonać 
jego naprawę.

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45 32 10 00 - 3

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 



przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i składowanie
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe gr. 12 cm, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej  15 kg/m . Zastosować styropian o 
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m , 
odporności na temperaturę co najmniej 70   C po sezonowaniu u producenta przez okres 
około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności
powietrza 65%.
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 
mm, a grubość 120 mm.
Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt 
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 
100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). 
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną 
masę bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i składowanie
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania 
płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków 
termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy 
stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 
cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

2.4. Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu 
docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej 
oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.4.1. Transport i składowanie
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 
(najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych 
napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.



2.5.1. Transport i składowanie
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 
zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności 
do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupełniające
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. 
dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 
25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości 
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i 
wejściowych do budynku.

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania robót 
termomodernizacyjnych”.

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
środek transportowy samochód samowyładowczy do 5 t żuraw okienny przenośny 
0,15 t rusztowanie zewnętrzne rurowe

4.TRANSPORT

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu
W czasie transportu nie może dojść do jakiegokolwiek uszkodzenia materiału .
W czasie transportu nie może dojść do obniżenia parametrów jakościowych 
transportowanych materiałów

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przyklejanie płyt
1) Przygotowanie podłoża
Ściany budynku należy oczyścić - najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 
przyleganie - przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 
podłoża.
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, 
tablice itp.

2) Zaprawa
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych 
i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 
powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących 
tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża 
powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do 
podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie 
otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a 
potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża 
należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.



Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm 
kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 
uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy 
mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować 
papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami 
mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m . Na wysokości dolnej 
kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy 
zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi 
handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki.
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką 
lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.
Nakładanie następnych warstw masy klej ącej do siatki i wyprawy tynkowej 
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 
odbywać się po ca 24 h. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można 
usuwać tylko mechanicznie. Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, 
bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w 
substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu rusztowań. Prace prowadzić 
w zakresie temperatur od +5 C do +300 C.

3)Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą 
grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z 
włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą 
warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka 
przestała być widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można 
usunąć tylko mechanicznie.

4)grunt - podkład pod tynki
Podłoża, które mają być pokryte podkładem gruntującym muszą być równe, zwarte, suche 
i wolne od substancji przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. 
Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb 
klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. Nie używać rdzewiejących 
naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać   impregnatu. Nie stosować wałków malarskich. 
Impregnat należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia 
impregnatu wynosi ok. 3 godzin. Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5)Tynk mineralny, ciągniony, kolorowy
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
zawierający ziarno 2,0 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”.
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, 
z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i 
mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi.
Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w 
zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać 
jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie 
przez dodawanie wody.



Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 
nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 
pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.
Nie skrapiać tynku wodą.
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie.

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość 
pojemników o różnych numerach szarż.
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. 
okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp.
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie 
umyć wodą narzędzia.
UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 do 
+ 30 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej powietrza 
60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału.

6) Elewację wentylowaną z okładziną z płyt HPL wykonać należy na ruszcie stalowym, 
systemowym. Warstwą ociepleniową jest w tym przypadku wełna skalna o grubości 12 cm, 
o współczynniku przenikania ciepła max 0,038 W/m2K.

Po oczyszczeniu ściany zewnętrznej budynku, a także po uzupełnieniu ubytków należy 
zamocować do ściany elementy nośne podkonstrukcji okładziny elewacyjnej o wymiarze 
wysięgu min. 120+30=150 mm. Są to narożniki ze stali galwanizowanej lub ocynkowanej 
ogniowo do kształtowników typu kapeluszowego lub kątowników. Następnie wełnę skalną 
w płytach należy ułożyć na elewacji, mocując ją systemowo. Wełnę osłonić wiatroizolacją.
Mocowanie rusztu pionowego.

• Zakładanie kształtowników metalowych
Kształtowniki metalowe (stalowe lub aluminiowe) mocowane są na zaczepach kątowych 2 
śrubami samowkrętnymi ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej  ø 5,5.
Można  wykonać  złącze  szynowe  umożliwiające  przesuwanie  się  połączonych 
kształtowników (nakładka w kształcie U dla kształtowników typu omega kapeluszowego).

• Zakładanie izolacji
Płyty  izolacji  rozmieszczone albo pomiędzy ryglami lub kształtownikami albo w sposób 
ciągły  za  konstrukcją  szkieletową  pionową  mocowane  są  do  podłoża  kołkami 
gwiaździstymi.
Uwaga: całość wentylowana jest dzięki szczelinie powietrznej o szerokości minimum 20 
mm zachowanej pomiędzy izolacją a tylną ścianą płyt.

• Montaż płyt
Płyty mogą ulegać wahaniom wymiarów maksymalnie 2 mm na 1 metr wzdłuż i 5,5 mm na 
1 metr poprzecznie. Nawiercanie otworów oraz obróbka szczelin uwzględnia przewidziane 
wahania wymiarów.
Średnica nawierconego otworu jest większa o 3 do 4 mm od korpusu nitu lub śruby z 
wyjątkiem  jednego  punktu  w  każdej  płycie  gdzie  otwór  tej  jest  taki  sam jak  średnica 
korpusu nitu czy śruby.
Punkt ten nazywany «punktem stałym» znajduje się w środkowej części płyty. Jego rola 
polega  na  zapewnieniu  właściwego  ustawienia  płyty.  Zamocowanie  śrub  odbywa  się 
względem tego punktu, tak aby uniknąć naprężeń płyty. Odległość nawierconego otworu 
od brzegu płyty powinna wynosić od 20 do 100 cm. Śruby należy przykręcić w taki sposób, 
aby płyty mogły swobodnie «pracować» np. stosując wkrętak z ogranicznikiem głębokości.
W przypadku  użycia  nitów,  należy  pozostawić  luz  0,2  mm pomiędzy  spodnią  częścią 



główki nitu i powierzchnią płyty. Powierzchnia ta ma za zadanie zapewnienie swobodnej 
dylatacji płyty.
Aby zapewnić poprawne osiowanie nitów, zaleca się, w przypadku wiercenia w płytach, 
użycie wierteł stopniowych.

Niezależnie od rodzaju użytej śruby czy nitu, minimalne pokrycie otworu powinno wynosić 
1 mm.

• Szczeliny pomiędzy płytami
Standardowa  szczelina  pionowa  pomiędzy  płytami  powinna  wynosić  6–8  mm,  zaś 
szczelina pozioma powinna być szerokości minimum 6mm.

6. Kontrola jakości

6.1.Powierzchnia do ocieplenia
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna 
obejmować:

sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod ocieplenie należy 

wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

6.2.Roboty ocieplenia.  

6.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:
6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3.Badania powinny obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
-sprawdzenie   powierzchni   na  zarysowanie   i   uderzenia,   sprawdzenie 
elastyczności   i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane elementy częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem 
podłoża, przygotowaniem materiałów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w



budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ocieplonej powłoki polegające na stwierdzeniu 
zgodności ze wzorcem   producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub   
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy   odstających płatów powłoki, widocznych   
okiem śladów pacy itp.,

8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na uszkodzenie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym uderzeniu j ej powierzchni.

8.2.3.Sprawdzenie odporności powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem materiałów, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie normy,
-PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”
-PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
-PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
-PN-EN-ISO 6946:1999 - „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
-PN-ISO-6241:1994 - „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania 
oraz czynniki, jakie

powinny być uwzględniane”.

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:
-Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 
systemu ocieplenia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne”
-Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 
zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. 
świadectwo ITB nr 530/85.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 5   Wykonywanie pokryć dachowych

CPV: 45 26 1210- 9

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKLENIOWEGO, RUSZNIKARNI I MAGAZYNU 
BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA POZNAŃ,



1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu. Obróbki 
blacharskie Rynny i rury spustowe.

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Po  wykonaniu  izolacji  termicznej  stropodachów należy  przewidzieć  konieczność 

wykonania napraw warstwy papy (stropodachy wentylowane),  oraz wykonanie nowego 
pokrycia dachu papą wierzchniego krycia (stropodachy niewentylowane).

Do wykonywania  napraw i  nowych  pokryć  dachowych  należy używać  wyłącznie 
papy  wierzchniego  krycia,  modyfikowanej,  gr.  5,2  mm,  z  wkładką  PV  250,  papa 
termozgrzewalna podkładowa modyfikowana o  gr. 4,0 mm z wkładką PV 200

W  związku  z  pracami  termomodernizacyjnymi  należy  zdemontować  istniejące 
parapety okienne i wykonać nowe o dłuższym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) 
w kolorze białym, zakończone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze białym. 

Należy także zdemontować istniejące opierzenia ze ścian szczytowych i murków 
ogniowych oraz innych elementów oblachowanych, i wykonać nowe obróbki blacharskie 
po wykonaniu ocieplenia ściany zewnętrznej. 

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Nie stawia się wymogów dla transportu

5. Wykonanie robót

5.1.Obróbki blacharskie  
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty blacharskie z blachy tytan - cynk   można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od -5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach.

5.2.Rynny z blachy tytan - cynk  
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na 



uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur 
spustowych,

5.3. Rury spustowe - z blachy jw.
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być 
łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być 
mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe 
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały  
Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

a)Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
b)Odbiór materiałów i pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.

c)Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałówpokryciowych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
d)Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).
e)Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót- m2 pokrytej powierzchni,
dla robót- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.Odbiór podłoża  
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie 
równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.Odbiór robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 



później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie:

podłoża,
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór 
częściowy podłoża oraz poszczególnychwarstw lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy  polega na 
dokładnym   sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 
elementów do deskowania lub ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną 

ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.

9.Przepisy związane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999    Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.
Badania.


