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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
• Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę.
• Inwentaryzacja elewacji budynku wykonana przez projektanta
• Audyt energetyczny wykonany przez Audytora Józefa Zielezińskiego
• Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia 

budynku
• Instrukcja  ITB  nr  334/2002  „Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian 

zewnętrznych budynków”
• wizja lokalna dokonana przez autora projektu
• obowiązujące normy i przepisy
• literatura naukowo- techniczna dotycząca zakresu opracowania

2 Cel i zakres opracowania.
Celem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  termomodernizacji  wraz  ze 

zmianą kolorystyki budynków: szkoleniowego, rusznikarni oraz magazynu broni 
na terenie OPP Taborowa 22.

3 Opis ogólny budynku.

Zakresem  prac  termomodernizacyjnych  jest  zespół  trzech  budynków  – 
znajdujących się na terenie działki należącej do OPP Taborowa w Poznaniu. Są 
to: 

• budynek szkolny   – trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wysokości 
11,11  m;  bryła  budynku  prosta,  prostopadłościenna.  Budynek 
dwutraktowy,  pełniący  funkcję  szkoleniowo  –  administracyjnego. 
Elewacja prosta, z rytmicznym układem okien, z centralnym wejściem 
zaakcentowanym dachem. Budynek wzniesiony w  1982 r. w technice 
szkieletowej. Ściany  zewnętrzne  nadziemne  wykonane  w  systemie 
murowanym – ściany  trójwarstwowe:  bloczek gazobetonowy 24 cm, 
pustka  powietrzna  6  cm,  bloczek  gazobetonowy  12  cm.  Budynek 
przekryty stropodachem wentylowanym.

• budynek rusznikarni   – dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, o 
wysokości  8,2 m;  bryła  budynku  prosta,  prostopadłościenna,  jako 
kontynuacja  sąsiedniego  budynku  szkolnego.  Budynek  dwutraktowy, 
pełniący  funkcję  magazynowo  –  usługową.  Elewacja  prosta,  z 
rytmicznym układem okien,  z  wejściem  znajdującym się  po  prawej 
stronie  budynku.  Bezpośrednio  przy  budynku  znajduje  się  rampa 
przeładunkowa. Budynek wzniesiony w 1984 r. w technice tradycyjnej - 
murowanej.   Ściany  zewnętrzne  nadziemne  wykonane  w  systemie 
murowanym  –  bloczek  gazobetonowy  24  cm.  Budynek  przekryty 
stropodachem  wentylowanym,  ponad  który  wyniesiona  jest 
maszynownia dźwigu towarowego.

• budynek  magazynu  broni   –  dwukondygnacyjny,  całkowicie 
podpiwniczony,  o  wysokości  7,85 m;  bryła  budynku  prosta, 
prostopadłościenna,  budynek  styka  się  bezpośrednio  z  budynkiem 
rusznikarni.  Budynek  dwutraktowy,  pełniący  funkcję  magazynową. 
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Elewacja prosta, z rytmicznym układem okien. W elewacji szczytowej 
znajduje  się  zejście  do  poziomu  piwnicy  –  z  węzłem  cieplym. 
Bezpośrednio  przed  budynkiem  znajduje  się  rampa  przeładunkowa. 
Budynek wzniesiony w  1982 r. w technice tradycyjnej - murowanej. 
Ściany  zewnętrzne  nadziemne  wykonane  w systemie  murowanym – 
bloczek  gazobetonowy  24  cm.  Budynek  przekryty  stropodachem 
wentylowanym,  ponad  który  wyniesiona  jest  maszynownia  dźwigu 
towarowego.

4 Opis zakresu prac.

4.1 Dane wyjściowe do projektu

Wysokość  budynku  nie  przekracza  12,00  m  (11,11m)  –  projektuje  się 
całkowite ocieplenie budynku zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy 
system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. 

W  ramach  zadania  termomodernizacji  wykonać  należy  ocieplenie  ścian 
budynków  styropianem  oraz  stropodachów  metodą  wdmuchiwania  materiału 
termoizolacyjnego. 

Przewiduje  się  również  wymianę  starej  stolarki  okiennej  drewnianej  i 
drzwiowej na nową, PCV i aluminiową. 

W  zakresie  prac  termomodernizacyjnych  ujęte  jest  również  wykonanie 
remontu instalacji centralnego ogrzewania –w osobnym opracowaniu.

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, które 
mogłyby wskazywać na możliwość gnieżdżenia się ptaków takich jak jerzyki  i 
inne gatunki chronione. Również użytkownik nie zgłasza obecności takich ptaków 
w innych okresach. Zwrócić należy jednak uwagę, by podczas prac związanych z 
termomodernizacją  obserwować,  czy  ptaki  te  nie  pojawiają  się  w  okolicach 
budynku, oraz czy nie zagnieżdżają się w szczelinach, otworach wentylacyjnych i 
innych miejscach.

4.2 Opis przyjętej technologii prac budowlanych

Zaprojektowano  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  warstwą  styropianu 
samogasnącego  o  grubości  12  cm  mocowanego  do  ściany  zewnętrznej  za 
pomocą  zaprawy  klejowej  na  całej  wysokości  elewacji.  Dla  scian  budynku 
szkoleniowego oraz rusznikarni należy stosować styropian EPS 70 o wartościach 
przenikania  ciepła  λ=0,042  W/mK,  dla  budynku  magazynu  broni  –  o 
współczynniku λ=0,032 W/mK .

Ścianę  cokołową,  oraz  ścianę  kondygnacji  podziemnych  (do  głębokości 
określonej  na  rysunkach)  ocieplić  należy  ekstrudowaną  pianką  polistyrenową 
(XPS) o wartości przenikania ciepła λ=0,035 W/mK o grubości 10,0 cm.

 Elewację,  po  ułożeniu  warstw  izolacji  termicznej  należy  otynkować  i 
pomalować farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W 
związku  z  dodaniem  izolacji  termicznej  przewidzieć  należy  wymianę 
oblachowania całości budynku – zarówno opierzeń, parapetów, jak i elementów 
systemu odprowadzania wody deszczowej.

Termomodernizacja budynków na terenie OPP Taborowa 22
4



__________________________________________________________
___

Projektuje się tynkowanie ścian zewnętrznych dwoma rodzajami tynków:
tynki cokołowe – tynki mozaikowe
tynki w pozostałej części – tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg 

rysunku kolorystyki elewacji

UWAGA: Zabrania się mieszania systemów elewacyjnych, ze 
względu  na  brak  gwarancji  producentów  na  systemy 
mieszane.

Projektuje  się  ocieplenie  stropodachów  wentylowanych  warstwą  wełny 
mineralnej w granulacie o wartości  λ=0,041 W/mK o grubości  15 cm metodą 
wdmuchiwania – pneumatyczną (np. Paroc BLT9). 

Stropy niewentylowane (nad maszynowniami dźwigów towarowych) ocieplone 
zostaną warstwą styropianu dwustronnie papowanego – PW11 o grubości 18 cm. 
Współczynnik λ=0,041 W/mK.

Po  wykonaniu  ocieplenia  stropodachu  należy  wykonać  naprawę  pokrycia  z 
papy  termozgrzewalnej  w  miejscach  wykonania  otworów  technologicznych. 
Należy  przeprowadzić  oględziny  istniejącego  pokrycia  dachowego  i  w  razie 
konieczności wykonać jego naprawę.

4.3 Prace dociepleniowe elewacji – technologia wykonania prac

4.3.1 PRZYGOTOWANIE PRAC  

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian  należy zdemontować opierzenia i 
obróbki  blacharskie,  uchwyty  na  drzewce  flag,  oraz  instalację  odgromową,  a 
także  –  na  czas  prowadzenia  robót  -  elementy  instalacji  oświetlenia,  i  inne 
elementy znajdujące się na elewacjach (np. instalacja TV, monitoring).

 Instalację odgromową należy wykonać na nowo, ułożywszy ją w rurkach PCV, 
podtynkowo, w osłonie z wełny mineralnej, a po zamontowaniu należy wykonać 
pomiar sprawności (rezystencji) instalacji. Elementy złącz kontrolnych przenieść 
ze ścian zewnętrznych do puszek w gruncie.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować istniejące 
orynnowanie oraz wykonać odpowiednie odsunięcie rur spustowych i elementów 
czyszczaków.  Projekt  przewiduje  konieczność  wymiany  wszystkich  elementów 
systemu odprowadzania wody – rynien oraz rur spustowych ze względu na zły 
stan techniczny istniejącej instalacji. Nowe orynnowanie projektuje się z blachy 
tytan – cynk.

Przewidzieć  należy  wykonanie  przeczyszczenia  istniejących  przyłączy  sieci 
odprowadzenia wody metodą nadciśnieniową – czyszczenie elementów żeliwnych 
(częściowa wymiana elementów), oraz sieci.

W przypadku stwierdzenia, że otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych 
znajdują  się  poniżej  projektowanego  poziomu  izolacji  stropodachu,  należy 
zlikwidować  kratki  wentylacyjne  na  elewacjach  –  zamurować,  a  następnie 
wykonać nowe kominki wentylacyjne w połaci dachu – z rur z blachy tytan cynk 
w ilości 1/ każde 50m2 dachu.

Ociepleniu podlega również ściana cokołowa – przewidzieć należy konieczność 
skucia opaski betonowej oraz rozkucia powierzchni asfaltowych w szerokości ok. 
1,0 m od frontu budynku.
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Ocieplenie  ścian  cokołowych  powinno  zostać  przedłużone  poniżej  poziomu 
terenu  do  głębokości  wskazanej  na  rysunkach  –ocieplenie  ścian  kondygnacji 
podziemnych. W tym celu należy wykonać wykop szerokości  ok. 1,0 m wokół 
budynku (w odcinkach technologicznych). 

Istniejące  i  nowe  przewody  antenowe  na  elewacjach  należy  poprowadzić 
podtynkowo w rurkach PCV.

Przewidzieć  należy  przełożenie  elementów  antenowych  mocowanych  do 
elewacji.

Przed  przystąpieniem  do  montażu  płyt  styropianowych  należy  wykonać 
naprawę  ubytków  istniejącego  tynku  w  celu  zapewnienia  równej  powierzchni 
podłoża oraz odpowiedniej przyczepności.

Występujące  pęknięcia  ścian  zewnętrznych  należy  sklamrować  wykonując 
następujące prace: 

• oczyścić spoinę z zaprawy na głębokość 3 cm
• pęknięcia należy rozkuć na głębokość 4-5 cm;
• oczyścić spoiny z kurzu i pyłu, wypełnić oczyszczone spoiny zaprawą 

cementową 1:3;
• umieścić pręty stalowe fi 8 mm długości ok. 90 cm co 4 warstwę na 

całej długości pęknięcia.
• Całe  rozkute  pęknięcie  wypełnić   na  pełną  grubość  muru  zaprawą 

cementową 1:3 pod ciśnieniem, tak aby szczelnie wypełniła rysę.
• Na  szerokości  skutego  tynku  założyć  siatkę  stalową  podtynkową  i 

wykonać zewnętrzny tynk cementowo-wapienny

Podłoże,  na  którym  będzie  mocowany  system  musi  być  uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów. 

Podłoże problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw 
przez  oczyszczenie  mechaniczne  i  zmycie,  a  następnie  przez  zagruntowanie 
emulsją typu UNI-GRUNT.

4.3.2  MOCOWANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH.  

W  celu  uzyskania  prostej  i  wypoziomowanej  dolnej  krawędzi  systemu 
ocieplającego stosować tzw. listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne 
wykończenie elewacji od dołu. Listwę dobrać przekrojem do grubości styropianu i 
mocować do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.

Ocieplenie ścian wykonać z płyt styropianu samogasnącego o grubości 12 cm 
o współczynniku przewodzenia ciepła  λR=0,042 i  0,032W/(mK),  układanych w 
cegiełkę i mocowanych do podłoża za pomocą zaprawy klejącej do styropianu. 

Po  nałożeniu  zaprawy  płyty  należy  bezzwłocznie  przyłożyć  do  ocieplanej 
ściany  i  lekko  docisnąć  używając  długiej  łaty.  Równość  powierzchni 
zamocowanych  płyt  styropianowych  można  korygować  do  20  min  od  ich 
przyklejenia.  Płyty  należy  mocować  ściśle  jedna  przy  drugiej,  w  jednej 
płaszczyźnie,  z  zachowaniem „mijankowego”  układu  styków  pionowych.  Płyty 
styropianowe należy mocować do ściany przy pomocy kołków w ilości 4 sztuk na 
1 m2 (strefa narożnikowa – 1 m od narożnika – 6 kołków/m2).

UWAGA !
            Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo 

ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną 
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za końcowy efekt  zmierzający do uzyskania elewacji  gładkiej,  bez zagłębień i 
wypukłości.  Czynności  późniejsze  nie  dają  zgodnej  z  technologią  skutecznej 
możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.

Izolacja ścian piwnicznych w gruncie wykonywana jest,  podobnie jak ścian 
piwnicznych  w  obrębie  cokołu  ponad  gruntem  –  z  płyt  XPS  (styrodur).  Po 
wykonaniu wykopu na głębokość określonej na rysunku należy oczyścić ścianę, a 
następnie, po wykonaniu warstwy wyrównującej z masy uszczelniającej, należy 
przykleić  płyty  XPS.  Po  wykonaniu  ocieplenia  ścian  przystąpić  należy  do 
wykonania  izolacji  przeciwwodnej  z  bitumicznej  masy  izolacyjnej.  Następnie 
ścianę  zabezpieczyć  folią  kubełkową,  poczym można  przystąpić  do  zasypania 
wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykonać nową opaskę betonową o szerokości ok. 50 
cm z płytek betonowych lub z bruku betonowego z zachowaniem spadku min. 
2% od ściany.

4.3.3 WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ  

Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w 
zaprawie klejącej – kleju szpachlowym. Przy montażu siatki należy pamiętać o 
prawidłowym  montażu  oraz  odpowiednich  zakładach  i  dodatkowych 
powierzchniach zbrojenia w narożach okien i drzwi. W ścianach do wys. 200 cm, 
oraz na filarkach międzyokiennych  należy przewidzieć dodatkową warstwę siatki 
zbrojącej.

Wyprawa elewacyjna ościeży - ościeża okienne i drzwiowe obrobić należy 
zgodnie z przyjętym systemem docieplenia z uwzględnieniem 2 cm styropianu. 
Ponadto  zaleca  się  wykonanie  okuć  narożników wypukłych  za  pomocą  listew 
aluminiowych. Narożniki górne i dolne otworów wzmacniać dodatkowymi pasami 
siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzięki temu uniknąć można ukośnych pęknięć w 
obrębie otworu.

Powierzchnia  warstwy  szpachlowej  powinna  być  gładka  i  równa.  Siatka 
zbrojąca nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni)  należy 
wyrównać  papierem  ściernym  ewentualne  ślady  po  wygładzaniu  pacą.

4.3.4  WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO  

Pod tynki  cienkowarstwowe należy wykonać podkład z płynu gruntującego. 
Masa ta chroni i wzmacnia podłoże oraz zwiększa przyczepność. Preparat należy 
rozprowadzić  równomiernie  na całej  powierzchni  za  pomocą wałka  lub pędzla 
przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich.

4.3.5  WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ  

Wyprawę tynkarską wykonać przy użyciu zaprawy w postaci „baranka” o gr. 
ziarna 2.0 mm. Zastosować tynk zapewniający nierozprzestrzenianie ognia przez 
ocieplenie.

Wyprawa  tynkarska  cokołów  –  tynk  żywiczny  mozaikowy  –  kolorystyka 
podana na rysunkach.

4.3.6  POWŁOKI MALARSKIE  
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Powłoki  malarskie  wykonać poprzez malowanie dwukrotne farbą silikonową 
(typu  Caparol–  lub  równorzędną  w  parametrach)  w  kolorach  podanych  na 
rysunkach.

4.4 Ocieplenie stropodachu

4.4.1 STROPODACHY WENTYLOWANE  
Izolacje  cieplne  stropodachu  wentylowanego  z  granulatu  powinny  być 

wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunków i 
technologii  wykonywania  termomodernizacji  stropodachów  oraz  posiadające 
specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń stropodachu.

Kolejność robót:
-Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału w ilości ok. 1/150 

m2 dachu
-Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.
-Zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych stropodachu (gdy otwory 

wentylacyjne znajdują się poniżej poziomu projektowanej izolacji termicznej)
-Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych.
- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.
- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.
- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.
-Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Stropodach  wentylowany  należy  ocieplić  warstwą  wełny  mineralnej  w 
granulacie  wdmuchiwanej  w  przestrzeń  stropodachu  metodą  pneumatyczną. 
Minimalna  grubość  warstwy  izolacji  termicznej  to  18  cm.  Otwory  do 
wdmuchiwania należy robić w ten sposób, by zapewnić równomierne rozłożenie 
nanoszonego  granulatu,  oraz  by  zniwelować  uszkodzenia  pokrycia  dachowego 
powstałego wskutek wykonania tych otworów. W razie konieczności przewidzieć 
rozkucia  ścianek  ażurowych  w  przestrzeni  stropodachu,  a  następnie  ich 
zamurowanie po wykonaniu nadmuchu granulatu.

Przewidzieć należy 1 otwór technologiczny na każde 150 m2 dachu .
Po wykonaniu nadmuchu materiału izolacyjnego należy wykonać zasklepienie 

otworów rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz zasklepienie 
otworu blachą tytan – cynk i pokrycie jej papą termozgrzewalną.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego należy wykonać 
kominki wentylacyjne w połaci dachu w ilości 1 kominek na każde 50 m2 połaci 
dachowej.

W  trakcie  prac  należy  zadbać  o  odpowiednie  zabezpieczenie  otworów 
technologicznych przed wodą opadową.

Kontrola jakości wykonywanych robót
- Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia
-  Warstwa  termoizolacji  powinna  być  ułożona  równomiernie,  bez  przerw  i 

ubytków. Kontrole grubości  ułożonej izolacji  przeprowadza się poprzez pomiar 
płytką o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ±5 g, w co najmniej  pięciu 
punktach na każde 100 m2 izolacji.

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu
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Odległość  pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić  nie więcej niż 20 m. 
Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach jest niemożliwe, dlatego należy 
przewidzieć  do  wentylowania  przestrzeni  powietrznej  stropodachu  tylko 
wywietrzniki,  ustawione  w  podanej  wyżej  ilości  w  najniższych  punktach  oraz 
takiej samej ilości w najwyższych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne 
powinny  być  zabezpieczone  (np.  siatka  stalowa),  przed  dostępem  ptaków  i 
zwierząt  do  wnętrza  stropodachu  oraz  przed  wnikaniem  wody  opadowej  do 
wnętrza stropodachu.

Stropodachy niewentylowane

Izolacja  termiczna stropodachów niewentylowanych polega na montażu  na 
istniejącym  dachu  płyt  warstwowych  izolacyjnych  PW  11  z  rdzeniem 
styropianowym grubości 13 cm, oklejonych dwustronnie papą PV100.

Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować odpowiednią 
masą  asfaltową np.  asfaltową emulsją  anionową.  Mocowanie  płyt  do  podłoża 
dokonuje się za pomocą klejów objętych normami lub Aprobatami Technicznymi. 
W  strefie  przykrawędziowej  płyty  powinny  być  dodatkowo  mocowane 
mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej ilości kleju. Normy zużycia kleju 
i sposób użycia podaje jego producent.

4.5 Obróbki dekarsko - blacharskie 

Po  wykonaniu  izolacji  termicznej  stropodachów  należy  przewidzieć 
konieczność wykonania napraw warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz 
wykonanie  nowego  pokrycia  dachu  papą  wierzchniego  krycia  (stropodachy 
niewentylowane).

Do  wykonywania  napraw  i  nowych  pokryć  dachowych  należy  używać 
wyłącznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z  wkładką PV 
250, papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana o  gr. 4,0 mm z wkładką 
PV 200

W  związku  z  pracami  termomodernizacyjnymi  należy  zdemontować 
istniejące  parapety  okienne  i  wykonać  nowe  o  dłuższym  okapniku  z  blachy 
powlekanej  (systemowe)  w  kolorze  białym,  zakończone  systemowymi 
elementami plastikowymi w kolorze białym. 

Należy także  zdemontować istniejące  opierzenia  ze ścian  szczytowych i 
murków  ogniowych  oraz  innych  elementów  oblachowanych,  i  wykonać  nowe 
obróbki blacharskie po wykonaniu ocieplenia ściany zewnętrznej.

W  celu  zabezpieczenia  elewacji  przed  podciekaniem  wykonać  należy 
odpowiednie oblachowanie elementów skrzynek żaluzji okiennych.

Uwaga:  Należy  wykonać  nową  instalację  odgromową,  poprowadzoną  w 
rurkach  PCW  podtynkowo,  z  kratką  rewizyjną  w  gruncie  –  otulina  z  wełny 
mineralnej  –  patrz  punkt  4.3.1.  Przed  zakończeniem  prac 
termomodernizacyjnych wykonać pomiary sprawności odgromów. Instalacja musi 
spełniać wymagania normy PN-86/E-05003.

Wszystkie  elementy  instalacji  elektrycznej  oraz  antenowej  itp.  należy 
przełożyć, a przewody poprowadzić w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) – malowane 
w kolorze aluminium.
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Po  wykonaniu  ocieplenia  stropodachów  należy  sprawdzić  drożność  rur 
spustowych  w  pionach  wewnątrz  budynku  oraz  zamontować  w  koszach 
odpływowych kratki zbierające liście i zanieczyszczenia.

4.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje się wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej na nową – z 
profili  PCV,  5  komorowych   o  współczynniku  U  dla  zestawu  szybowego 
wynoszącym  nie  więcej  niż  1,3  W/m2K.  –  wg  zestawienia.  W  budynku 
szkoleniowym okna zostały wymienione w 2011 roku, okna spełniają wymagania 
dotyczące izolacyjności cieplnej – współczynnika U max.1,3

Stolarka  okienna  wg  zestawienia  stolarki,  kolor  biały.  Szklenie  szkłem 
bezpiecznym. Klamki  z zamkiem uniemożliwiające otwarcie  okien przez osoby 
nieuprawnione. W oknach zamontować nawiewniki sterowane ręcznie.

Po wykonaniu demontażu istniejącego okna – osadzić nowe, zakładając 
nowe opierzenie – parapet zewnętrzny.

Mocowanie okna na kotwach.
Po  osadzeniu  okna  należy  wykonać  wyprawki  ościeży  wewnętrznych. 

Podczas  wykonywania  wymiany  stolarki  zachować  należy  odpowiednie  środki 
zabezpieczające pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Przewidzieć wymianę ślusarki zewnętrznej – wejściowej. Element fasady 
zmienić na profil aluminiowy ciepły (współczynnik max 1,3), wypełnienie szkłem 
bezpiecznym.

4.7 Wymiana daszków nad wejściami i rampami 
przeładunkowymi

Istniejące  zadaszenia  ramp  przeładunkowych  na  elewacji  frontowej 
budynków rusznikarni oraz magazynu broni należy zdemontować ze względu na 
zły stan techniczny konstrukcji wsporczej oraz pokrycia. Projektuje się wykonanie 
nowych zadaszeń w konstrukcji lekkiej – aluminiowej – szczegóły na rysunkach;

Istniejący balkon nad wejściem do budynku szkoleniowego do rozebrania. 
W miejsce balkonu wykonać zadaszenie w konstrukcji lekkiej z wypełnieniem z 
poliwęglanu – szczegóły na rysunkach.

4.8 Inne roboty uzupełniające
• Uzupełnić  lub  wykonać  izolację  przeciwwilgociową  przy  nowych 

obróbkach dachu z papy termozgrzewalnej;
• Przewidzieć zamurowanie otworów wentylacyjnych stropodachów.
• Podczas  prac  ociepleniowych  należy  otynkować  na  nowo  również 

istniejące kominy wentylacji znajdujące się na dachu budynku.
• Kable biegnące po elewacji poprowadzić w rurkach plastikowych;
• Po demontażu daszków nad wejściem na ścianach północnej  (1 szt) 

oraz  południowej  (2  szt)  należy  wykonać  nowe  zadaszenia  w 
konstrukcji  aluminiowej,  przekrycie  z  poliwęglanu  komorowego  wg 
rysunku. 
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• Skrzynki przyłączy elektroenergetycznych i gazowych zachować a nowe 
drzwiczki osadzić tak, aby ich drzwiczki nie były cofnięte w stosunku do 
lica muru bardziej niż 5 cm;

• Wszystkie  kraty  i  balustrady  znajdujące  się  na  elewacji,  bądź 
przekrywające studzienki przyścienne należy zdemontować, a następnie 
oczyścić ze rdzy i zabrudzeń i pomalować farbami w kolorze określonym 
na rysunkach.

• Kraty okien należy zdemontować i przekazać do złomowania.
• w  przypadku  stwierdzenia  obecności  materiałów  niebezpiecznych  w 

istniejącym  budynku,  (np.  płyty  dachowe  lub  ścienne  zawierające 
azbest)  należy  je  zdemontować  i  utylizować.  Roboty  związane  z 
demontażem i utylizacją materiałów niebezpiecznych należy powierzyć 
firmie uprawnionej do takich działań.

4.9 Uwagi końcowe
KOLORYSTYKA  BUDYNKU  PRZEDSTAWIONA  ZOSTAŁA  NA 
RYSUNKACH ELEWACYJNYCH.
Jako podstawę dla kolorystyki przyjęto wzornik CAPAROL System.
Ewentualna  zmiana  dostawcy  farb  musi  zostać  skonsultowana  z 
projektantem.

UWAGA! 

Przed  przystąpieniem  do  malowania  całości  elewacji  należy 
wykonać próbkę kolorystyczną o powierzchni minimum 1 m2 dla 
każdego z kolorów celem aprobaty przez projektanta.

1. Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z 
przepisami BHP, Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót.

2. Przepisy  BHP  obowiązujące  podczas  wykonywania  prac  dekarskich 
powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy 
pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i 
obuwie  o  grubej  podeszwie  z  protektorami  oraz  w  rękawice  i  sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości.
3. Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu 

muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane 
atesty.

4. Roboty związane z dociepleniem ścian i wymianą obróbek blacharskich 
należy prowadzić z rusztowań rurowych
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5. W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez 
porozumienia i uzgodnienia z projektantem. 

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski

Poznań, LIPIEC 2012
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ZDJĘCIA OBIEKTU

Budynek szkolny

Rusznikarnia
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Magazyn broni

Termomodernizacja budynków na terenie OPP Taborowa 22
14



__________________________________________________________
___

INFORMACJA
DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)

DLA ZADANIA

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLENIOWEGO, 
RUSZNIKARNI I MAGAZYNU BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA 

W POZNANIU”

KARTA TYTUŁOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynki szkoleniowy, rusznikarni i magazynu broni na terenie OPP 
Taborowa, Poznań, ul Taborowa 22

Nazwa i adres inwestora

Komenda Wojewódzka Policji
Ul. Kochanowskiego 2a
Poznań

Projektant sporządzający informację

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
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1. Część opisowa

Zakres robót
Docieplenie  ścian  zewnętrznych  oraz  stropodachu  3  budynków  2  i  3-  kondygnacyjnych 
styropianem,  zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków”.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3 budynki 2 i 3 – kondygnacyjne - zespół wielobryłowy .

Wskazanie elementów terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Działka  istniejąca  w  pełni  zagospodarowana.  Ukształtowanie  terenu  nie  powoduje 

wzrostu zagrożenia dla życia i zdrowia podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt nie 
przewiduje ingerencji w terenie otaczającym bezpośrednio budynek.

Wskazanie zagrożeń występujących w trakcie realizacji robót
Na  czas  budowy  wokół  budynku  pojawi  się  rusztowanie,  które  powinno  być 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Powinno być zamontowane zgodnie z normą i 
spełniać  jej  wymogi.  Pracownicy  będą  wykonywali  prace  na  rusztowaniach  na  różnych 
wysokościach.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  rusztowania  będzie  odbywało  się  mieszanie 
zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzędzi. 

Na  terenie  zostanie  postawiony kontener  zaplecza budowy umożliwiający prawidłowy 
nadzór nad robotami oraz zapewniający potrzeby socjalne robotników.

Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  ocieplenia  budynku  pracownicy  powinni  być 

przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia:
- Pracownicy powinni posiadać uprawnienia do pracy na wysokościach
- Codziennie przed wejściem na roboty pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu 

bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy
-  Pracownicy  powinni  zostać  przeszkoleni  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  utylizacji 

odpadów przy realizacji.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.
Dostęp do rusztowania powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
Teren budowy należy ogrodzić i oznakować w widoczny sposób.
Na rusztowaniach winny być w sposób przejrzysty oznakowane zejścia.
Złącze  kablowe  winno  znajdować  się  na  terenie  budowy  i  posiadać  wyłącznik 

umożliwiający awaryjne wyłączenie dopływu energii elektrycznej.
Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny być oznakowane i nie powinny kolidować z 

urządzeniami  służącymi  do  obsługi  budowy (mieszadła,  betoniarki,  składowiska  materiału 
itp.)

Sporządził
mgr inż. arch. Marcin Piotrowski

Poznań lipiec 2012
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego z późniejszymi zmianami (Dz. U z dnia 
30.04.2004 r). oświadczam, że projekt termomodernizacji budynków 

Szkoleniowego, rusznikarni oraz magazynu broni w Poznaniu, ul. Taborowa 22
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej

Projektant
mgr. inż. arch. Marcin Piotrowski

Poznań lipiec 2012
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