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Branza: BUDOWLANA

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany
Termomodernizacji Budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie przy ul.
Kochanowskiego 6 (dz.nr 784/3, ark.20), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznah; grudzien 2012 r.

Projektant: mgr inz. Waldemar Ryngwelski
nr upr. WKP/0047/POOK/07

Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Maria Czubinska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

UWAGA:

POSTEPOWANIE  POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA
PLANOWANEJ INWESTYCJI, WYMAGA ADMINISTRACYJINIE POZWOLENIA NA BUDOWE
UZYSKANE PRZEZ STAROSTE PLESZEWSKIEGO.

Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji
w Pleszewie, przy ul. Kochanowskiego 6.

Zakres opracowania stanowig docieplenia przegrod zewnetrznych przedmiotowego budynku oraz
roboty ogoinobudowlane towarzyszace z termomodernizacja. Cato$¢ robot nie przewiduje zadnych
zmian w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres przedsiewzigcia nie wykracza poza granice dziatki nr 784/3.

Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora;

* wizja lokalna dokonana w m-cu grudniu 2012 r.;

* audyt energetyczny dla przedmiotowego budynku, wykonany przez inz. Jézefa Zielinskiego (nr
upr. NAPE NR 12/98) w marcu 2012r. — nr opracowania 21/4/2012;

* dok. archiwalna branzy architektury przedmiotowego budynku;

»  kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500

e uzgodnienia z Inwestorem,

*  obowigzujace normy i przepisy.

Dane ogdine
Budynek KP Policji to obiekt wolnostojacy o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacii

podziemnej. Budynek zostat ukoriczony w roku 1970, natomiast jego rozbudowa, od strony elewacii
bocznej potnocnej, w roku 1986. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — Sciany murowane z
cegly petnej, stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane belkowo-pustakowe DZ, DMS oraz
stropodach z pyt korytkowych.

Sciany zewnetrzne oraz stropodach z uwagi na niedostateczne wlasciwosci termiczne przegrody,
wymagajg wykonania warstw izolacyjnych.

Stolarka okienna i drzwiowa — nowa wykonana z PCV, spetniajgca wymogi izolacyjnosci. Drzwi do
kottowni stalowe nieocieplane, nie spetniajace wymogow izolacyjnosci termicznej.

Dach jednopotaciowy, ptaski, pokryty papa. Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy.
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Istniejacy budynek potozony jest przy ulicy o nawierzchni utwardzonej. Do posesji doprowadzone sg
nastepujace media: wodociag, gaz, energia elekitryczna, kanalizacja sanitarna.

Budynek przedmiotowej inwestyciji, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.
Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko tylko w granicach przedmiotowe] dziatki.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu szkod gorniczych.

Dane liczbowe:

e dtugos¢ budynku — 31,82m,

e szerokos¢ budynku — 13,28m,

« wysoko$¢ budynku przy wejsciu od strony elewaciji potudniowej — 12,40m = 11,20m + 1,20m,

« wysoko$¢ budynku przy wejsciu od strony elewaciji pdtnocnej — 11,95m = 11,20m + 0,75m,

e powierzchnia catkowita budynku netto — 1011,4m.

Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej istniejgcego budynku nie stwierdzono istotnych
uszkodzen gtéwnych elementdéw konstrukcji nodnej obiektu, ani Zadnych objawéw ich niewtasciwe;
pracy jako cato$ciowego ustroju budowlanego.

Stwierdza sie, iz stan obecny budynku nie powoduje braku mozliwosci przeprojektowania obiektu

polegajacej na jego termomodernizaci.

Zakres i rodzaj wykonywanych prac

5.1  Prace przygotowawcze

a) Wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawce;

b) Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac budowlanych przed osobami postronnymi,
tzn. wykonanie ogrodzenia, wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych;

c) Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych nad wejsciami do budynku;

d) Zabezpieczenie istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania prac
budowlanych;

e) Place sktadowe dla czasowego sktadowania dostaw materiatéw budowlanych;

f)  Postawienie, uziemienie i zabezpieczenie siatkg ochronng rusztowania;

5.2 Prace rozbiorkowo-demontazowe
ELEWACJA

a) Usuniecie tynkdw odspojonych w migjscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i w

razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach;

b) Demontaz parapetéw zewnetrznych (do ponownego montazu);
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0)

Skucie tynkow w osciezach okiennych i drzwiowych

Demontaz krat stalowych oraz siatek stalowych pomieszczen piwnicznych (wymiana);
Demontaz kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na elewacji tylnej oraz elewacjach
bocznych (do odtworzenia w tej samej lokalizacii);

Demontaz $ciennego komina stalowego, zlokalizowanego na elewacji tylnej (do
odtworzenia w tej samej lokalizacii);

Demontaz o$wietlenia zewnetrznego (wymiana);

Demontaz kamer monitoringu, logo ,POLICJA” (do odtworzenia w tej samej lokalizacii);
Demontaz zwoddw instalacji odgromowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji);
Demontaz klimatyzatora wraz z wykuciem wspornikow i demontazem przewodéw
skroplinowych (do odtworzenia w tej samej lokalizacji);

Demontaz daszkéw nad wejsciami, zlokalizowanych na $cianie elewacji tylnej i bocznej
potudniowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji);

Demontaz stalowych drzwi zewnetrznych, dwuskrzydtowych do kottowni (elewacja tylna —
piwnica);

Rozbiérka czesciowa komina murowanego wraz z stalowg drabinka, w poziomie dachu,
obstugujacego pomieszczenie kottowni;

Demontaz stalowej balustrady gtéwnego wejécia do budynku od strony elewacji boczne;
potudniowej (wymiana);

Demontaz stalowej balustrady balkonu od strony elewacji frontowej (wymiana);

PRZY BUDYNKU

p)

q)

Demontaz stalowej wiaty pod agregat pradotwérczy, zlokalizowany od strony péinocne;
budynku;

Rozebranie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,0m pod wykonanie izolacji Scian
fundamentowych;

Wykonanie wykopow do gtebokosci ca. 1,2m ponizej poziomu terenu, pod ocieplenie $cian

fundamentowych;

POMIESZCZENIE KOTLOWNI nr 0/2 ORAZ POM. MAGAZYNOWYCH nr 0/3, 0/4, 0/5

)
t)
u)

v)

Skucie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow;

Skucie posadzek dla wykonania projektowanych warstw wykoniczeniowych posadzki;
Demontaz wewnetrznych drzwi stalowych, od strony korytarza, jak réwniez skucie progu w
ich osciezy;

Demontaz zsypu, zlokalizowanego w $cianie zewnetrznej w pomieszczeniu nr 0/4.
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5.3 Roboty budowlane
ELEWACJA

Uzupetnienie tynkdw w miejscach ubytkow zaprawa cementowa;

Montaz nowych stalowych krat, w o$ciezach pomieszczen po demontazu;

Montaz siatek stalowych w pomieszczeniach piwnicznych elewacji frontowej;
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne;
Wykonanie obrdbki blacharskiej (,kampinosu”) na potaczeniu plyt styropianowych strefy
cokolowej, z elewacjq fasady (szczegdtowe rozwigzanie w czesci rysunkowe;
przedmiotowego opracowania);

Wykonanie warstw izolacyjnych z ptyt styropianowych scian zewnetrznych fasady budynku
wraz z tynkami zewnetrznymi i malowaniem farbami akrylowymi. Warstwe izolacji
termicznej stanowi styropian EPS 70 - 038 gr.12[cm] na zaprawie klejowej. Tynk
zewnetrzny  cienkowarstwowy mineralny wykonaé wg typowego rozwigzania
systemowego;

Ptyty styropianowe nalezy wykonczy¢ materiatami uzupetniajgcymi tj. kotki rozporowe,
podktadki wyréwnujace pod profile cokotowe, ztacza profili cokotowych, profile cokotowe,
profile naroznikowe, profile przyoscieznicowe, tasmy i masy uszczelniajace. Powierzchnie
oSciezy okiennej ociepli¢ pasami styropianu o grubosci nie mniejszej niz 2,0[cm].
Propozycja kolorystyki w czesci rysunkowej przedmiotowego opracowania.

Wykonanie warstw izolacyjnych z plyt styropianowych $cian fundamentowych i cokotu
budynku wraz z tynkiem mozaikowym w strefie cokotowej. Warstwe izolacji termiczne;
stanowi styropian EPS 100 - 032 gr.10[cm] na zaprawie klejowej bitumiczne;.

Wykonanie izolacji p/wilgociowej, ochronnej ponizej poziomu terenu z folii kubetkowej PE;
Montaz nowoprojektowanej stolarki: stalowych drzwi zewnetrznych do kottowni (pom. nr
0/2), jednoskrzydtowych, o wym. 90/200cm, ocieplanych, o odpornosci ogniowej EI30;
Montaz nowoprojektowanej stolarki w $cianie zewnetrznej elewacji tylnej: okna PCV, o
wym. 105/60cm do pomieszczenia magazynowego nr 0/4 (rozwigzanie do istniejacej
stolarki w pomieszczeniu nr 0/2 i 0/3);

Montaz (z demontazu) parapetow zewnetrznych;

Montaz (z demontazu) kamer monitoringu, logo ,POLICJA’, zwoddw instalacji
odgromowej, klimatyzatora;

Montaz (z demontazu) kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na elewaciji tylnej oraz
elewacjach bocznych;

Montaz (z demontazu) $ciennego komina stalowego, zlokalizowanego na elewacji tylnej;
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0) Montaz (z demontazu) daszkéw nad wejsciami, zlokalizowanych na $cianie elewacii tylne;
i bocznej potudniowej;

p) Montaz nowych stalowych balustrad w migjscu gtéwnego wejcia do budynku od strony
elewacji bocznej potudniowej oraz balustrady balkonu od strony elewacji frontowej
(rozwigzania analogiczne do zdemontowanych);

PRZY BUDYNKU

q) Montaz (z demontazu) stalowej wiaty pod agregat pradotworczy, zlokalizowany od strony
pdtnocnej budynku;

r)  Wykonanie, uzupetnienie wykopu podbudowa, w miejscach wykopdw pod ocieplenie $cian
fundamentowych;

s) Montaz (z demontazu) chodnika z kostki betonowej o szeroko$ci 1,0m;

STROPODACH

H

Wykonanie  wdmuchiwanej izolacji termicznej stropodachu (w  przestrzeniu
miedzystropowej) z granulatu celulozowym EKOFIBER grubo$¢ warstwy 15cm
(A=0,041 W/(m*K)). Wykonanie otworéw umozliwiajacych podanie materiatu. Uprzatniecie
zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu. Odtworzenie kratek wentylacyjnych w
przestrzeni stropodachu po obu stronach Scian szczytowych budynku oraz kominkéw
wentylacji wywiewnej w potaci dachu. Kontrola grubo$ci izolacji oraz prace zamykajace i
zabezpieczajace stropodach. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

dostawcy systemu;

POMIESZCZENIE KOTLOWNI nr 0/2 ORAZ POM. MAGAZYNOWYCH nr 0/3, 0/4, 0/5

u)

Wykonanie betonowej (prefabrykowanej) studzienki schtadzajacej z kregu z dnem o
$rednicy @1000 i wewnetrznej wysokosci 0,8m wraz z zamknigciem z blachy ryflowane;;
Wykonanie wpustu poditogowej, potaczonej ze studzienkq schtadzajaca;

Wykonanie projektowanych posadzek w/w pomieszczeniach, tj. warstwy betonu gr.15¢cm,
warstwy p/wilgociowej -2x folia PE gr.2x 0,3mm, warstwy izolacji termicznej — styropian
twardy EPS100 gr.8cm, warstwy dociskowej — wylewka betonowa gr.5¢cm, zbrojona
skurczowo siatkg z pretow @3 o oczkach 10/10cm oraz warstwy wykoAczeniowej — plytki
ceramiczne. W trakcie wylewania posadzek nalezy wykonaé dwa stopnie schodowe
15x30, zlokalizowane w osciezy na potaczeniu pomieszczenia kottowni nr 0/2, z
pomieszczeniem magazynowym nr 0/3;

Wykonanie warstw wykonczeniowych $cian i sufitbw w w/w pomieszczeniach, tj. ptytki
ceramiczne do wysokosci 1,5m od poziomu posadzki, powyzej tynkowanie cem.-wap. i

malowanie farbg biatg emulsyjna;
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y) Montaz projektowanej wewnetrznej stalowej stolarki drzwiowe;j (szt.2), o wym. 90/200cm, o
odpornosci ogniowej EI30, zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni (pom. nr 0/2);
KLATKA SCHODOWA

z) Montaz projektowanych wewnetrznych stalowych drzwi , o wym. 80/200cm, o odpornoéci

ogniowej EI60, zlokalizowanych na klatce schodowej od strony elewacii tylnej, w poziomie

parteru, oddzielajace kondygnacije parteru od kondygnacji piwnicy;

6. Opis technologii wykonywanych robét

BEZPIECZENSTWO | WARUNKI UZYTKOWANIA

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest

nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje
podobne temperatury.
W trakcie prac ociepleniowych nalezy stosowac elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia

elewaciji przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).

PRZYGOTOWANIE POD{OZA

Zanim rozpocznie sie przyklejanie styropianu nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze, do ktérego

bedzie przyklejany. Kazde podtoze musi by¢ zwarte, rowne, nosne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajacych przyczepno$é (tuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, luzne” tynki, ztuszczajace sie farby i
inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nierownosci i ubytki mozna naprawi¢ klejem np.:
Platinum SP-KS. Naprawy podioza nalezy zakonczy¢ najpdzniej na 1 dzieri przed przyklejeniem piyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy tym diuzszy czas do przyklejania styropianu
przyjmujac zasade: ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci zaprawy).

Podtoza nasigkliwe (np. cegta petna, gazobeton) nalezy zagruntowaC gruntem uniwersalnym np.:
Platinum SPGU.

PRZYKLEJENIE STYROPIANU

Jezeli podioze jest réwne, klej do styropianu nalezy natozy¢ cienkg warstwg na ptyte styropianowg i

rozprowadzi¢ réwnomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm. W pozostatych przypadkach zaprawe
nalezy rozprowadzi¢ obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt i dodatkowo natozy¢ od 3 do
6 plackéw réwnomiernie na jej powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywa¢ co najmniej 60%
ptyty. Nastepnie ptyte styropianowa nalezy przyklei¢ do Sciany lekko jg dociskajac i wyrownac tak,
aby Scisle przylegata do sasiadujacych ptyt. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny byé przesuniete

wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe pofaczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Plyty nalezy

10
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przykleja¢ zaczynajac od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane,
utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt.

Kotkowanie, szlifowanie ptyt oraz przyklejanie siatki zbrojacej nalezy rozpoczaé nie wczesniej niz po
dwoch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane faczniki mechaniczne muszg byé
odpowiednio dobrane do rodzaju podtoza i zgodne z projektem technicznym ocieplenia.

Gteboko$¢ zakotwienia kotkéw w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 5cm w cegle petnej
ceramicznej.

Nalezy stosowac taczniki z trzpieniem metalowym z gtowka z tworzywa, lub z trzpieniem z tworzywa
wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien mie¢ Srednice co najmniej 60 mm a jego powierzchnia
powinna byé chropowata z otworami zapewniajacymi przyczepno$¢ zaprawy klejacej.

W strefie krawedziowej zaleca sie stosowanie zwiekszonej liczby facznikéw, ze wzgledu na
dodatkowe czynniki wptywajace na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru. Zalecane liczba

tacznikéw, na szeroko$ci 2,0m od krawedzi budynku, wynosi szt. 8.

PLYTY STYROPIANOWE

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe np. Termo Organika Platinum.

« Sciana elewacyjna:
styropian EPS 70, A=0,038 [W/mK], gr.12cm, np.: GOLD fasada firmy Termo Organika;
« Sciana fundamentowa, strefa cokotu:
styropian EPS 100, A=0,032 [W/mK], gr.12cm, np.: SILVER fundament firmy Termo Organika;

WYKONYWANIE WARTSWY ZBROJACEJ

Nieréwnosci powierzchni i stykéw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowa¢ i wyréwnac,

zamontowaC profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokét drzwi i okien
(przyklejajac paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otwordw), itp.

Zaczynajac od géry ciany na przyklejone ptyty naktadac klej uniwersalny np.: Platinum SP-KU pacq
zebatg, rGwnomiernie rozprowadzajac go na powierzchni warstwg ok. 3 mm. i zatapia¢ w nim siatke z
zachowaniem ok. 10 cm zakfadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i przykryta catkowicie ok. 1
mm warstwa kleju.

Do wykonywania warstwy zbrojacej nalezy stosowac siatke np.: Platinum SP-S145. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoly, strefa przydrzwiowa, wjazdy do garazy, narozniki
otwordw okiennych i drzwiowych, itp.) nalezy stosowac siatke np.: Platinum SP-S170.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojacej (co najmniej 3 dni) powierzchnig mozna zagruntowac

gruntem szczepnym np.: Platinum SP-GS.
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TYNKOWANIE

Tynkowanie mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnigciu gruntu jednak nie wcze$niej niz po 24
godzinach od zakoniczenia gruntowania.

W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podioza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania
prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

Przewiduje sie wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego np.: Platunum SP-TM z gruntem

szczepnym Platinum SP-GS.

MALOWANIE

Powloki malarskie w postaci farby akrylowej naktadamy na tynki mineralne. Malowanie mozna
rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy warstwa tynku mineralnego jest catkowicie sucha, nie wcze$niej niz po
7 dniach. Zastosowa¢ nalezy farbe akrylowa np. Platinum SP-TA lub réwnowazng o parametrach nie
gorszych niz przytoczona.

Propozycja kolorystyki, w dwdch wersjach do wyboru przez Inwestora, zostata wskazana w czesci

rysunkowej przedmiotowego opracowania.

KONTROLA | ODBIOR ROBOT

W celu zapewnienia nalezytej jakoSci poszczegdlnych etapow robot ociepleniowych oraz catego

systemu nalezy stosowac:

» odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja,

» odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakodci wykonanych cze$ci robdt ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, okre$lajacych takze terminy odbiordw czesciowych,

» odbiory ostateczne (koricowe) polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; koncowego moze byé tylko catkowicie
zrealizowana umowa.

W czasie odbiorow kontroli podlegajg m.in.:

» stanigeometria podioza,

*  sposob przygotowania podtoza,

»  przyklejenie ptyt styropianowych,

»  zastosowanie tacznikéw mechanicznych,

*  warstwa zbrojaca,

»  obrobki blacharskie,

*  wyprawy tynkarskie i malowanie,

» zgodnos¢ zastosowanych sktadnikéw systemu ocieplen z projektem,
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ocena wizualna elewacji.

Celem przeprowadzania kontroli poszczegoinych etapéw robdt ociepleniowych jest unikniecie

nawarstwiania sie ewentualnych, kolejnych btedow.

Zaniedbanie takiej kontroli prowadzi¢ moze do zlej jakosci wykonanego ocieplenia, w efekcie do

koniecznosci wykonywania poprawek, co grozi niedotrzymywaniem termindw i karami umownymi.

Ustalenia koncowe

Prace budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi;
Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom zgodnie z odpowiednimi normami i ustawami;
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce prac budowlanych, o zagrozeniach co do stanu
technicznego budynku, nalezy bezwzglednie dokona¢ opinii technicznej przez uprawnionego
projektanta;
Zamowienie i montaz stolarki zewnetrznej tylko doktadnym zweryfikowaniu wymiaréw osciezy;
Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robét budowlanych, sprawdzenia wymiaréw
na budowie;
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;
Po zakoniczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Poznan; grudzien 2012r.

opracowat:

mgr inz. Waldemar Ryngwelski
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I. CZESC RYSUNKOWA
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nr: B.01
nr: B.02
nr: B.03
nr: B.04
nr: B.05
nr: B.06
nr: B.07
nr: B.08
nr: B.09
nr: B.10
nr: B.11
nr: B.12
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nr: B.14
nr: B.15
nr: B.16
nr: B.17
nr: B.18
nr: B.19
nr: B.20
nr: B.21
nr: B.22

Plan sytuacyjny

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut I-pigtra

Rzut Il-pietra

Rzut dachu

Elewacja frontowa

Elewacja tylna

Elewacje boczne

Rzut piwnic — modernizacja pom. kotlowni
Elewacja frontowa — kolorystyka wersja 1
Elewacja tylna — kolorystyka wersja 1
Elewacje boczne - kolorystyka wersja 1
Elewacja frontowa — kolorystyka wersja 2
Elewacja tylna — kolorystyka wersja 2

Elewacje boczne - kolorystyka wersja 2

Detale docieplenia — montaz ptyt izolacji termicznej

Detale docieplenia — rozmieszczenie facznikdw mocujacych

Detale docieplenia — potaczenia okienne
Detale docieplenia — dylatacja
Detale docieplenia - strefa cokotu

Detale docieplenia - strefa stropodachu

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (IBIOZ)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacje sporzadzono na podstawie:

. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (j. Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6,
poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959 oraz z 2005r. nr 163, poz. 1364),

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Docieplenie elewacji budynku wraz z dociepleniem $cian fundamentowych do ca.1,0m ponizej poziomu
terenu;

. Docieplenie stropodachu wentylowanego;

. Modernizacja pomieszczen kottowni.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr: 784/3 w Pleszewie przy ul. Kochanowskiego 6.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarza¢

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje zagrozen:

. Wykonywanie robét, podczas ktérych wystepuije ryzyko upadku z wysokosci;
. Wykonywanie robot, przyprowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych,

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé obowigzkowych szkoleh pracownikdw z zakresu BHP (instruktaz

ogolny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegétowym omdwieniem zakresu robdt objetych projektem,

harmonogramu rob6t, technologii wykonania robot, oraz zagrozen wystepujacych na terenie budowy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonywanie robét, podczas ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

Prace na wysoko$ci powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw oraz pod
nadzorem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do robot na wysokosci nalezy uzywac systemowych rusztowan oraz podestow roboczych dopuszczonych do
stosowania, ktorych dopuszczalne obcigzenia spetniajg warunki wykonania projektowanych robot.

Rusztowania powinny by¢ montowane przez przeszkolone brygady i dopuszczone do pracy na podstawie zapisu
do dziennika budowy.

Prace na wysoko$ci moga wykonywaé tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysoko$ciowymi.
Wykonywanie robét, podczas ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych, zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi przy prowadzeniu prac zwiazanych z dociepleniem elewacji.

Na poczatku prac nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego przedmiotem prac i miejsc
ich wykonywania, a takze terenu wokot.

Teren ogrodzi¢, zachowujac bezpieczna odlegtos¢ od traktow komunikacyjnych dla pieszych. Teren prac
ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w Kkolorze czerwono-biatym, umie$ci¢ tablice
ostrzegawcze z napisami:

,=uwaga ! ,prace na wysokosci”, ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do
prowadzenia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

Caly teren objety opracowaniem nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w znaki ostrzegawcze i informacyjne.

Nalezy zapewni¢ komunikacje umozliwiajaca ewakuacje pracownikéw poza strefe niebezpieczng oraz

zorganizowac punkt p.poz. i punkt pierwszej pomocy.

8. AKTY WYKONAWCZE DO OBOWIAZKOWEGO UWZGLEDNIENIA W ,,PLANIE BIOZ”

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 884 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z
2003r. Nr 169 poz. 650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

Poznan; grudzien 2012r.
opracowat:

mgr inz. Waldemar Ryngwelski
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