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BranŜa:  BUDOWLANA 
 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

  Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oświadczam, Ŝe projekt budowlany 

Termomodernizacji Budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie przy ul. 

Kochanowskiego 6 (dz.nr 784/3, ark.20), sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

UWAGA: 

POSTĘPOWANIE POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 

PLANOWANEJ INWESTYCJI, WYMAGA ADMINISTRACYJNIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

UZYSKANE PRZEZ STAROSTĘ PLESZEWSKIEGO. 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji 

w Pleszewie, przy ul. Kochanowskiego 6. 

Zakres opracowania stanowią docieplenia przegród zewnętrznych przedmiotowego budynku oraz 

roboty ogólnobudowlane towarzyszące z termomodernizacją. Całość robót nie przewiduje Ŝadnych 

zmian w projekcie zagospodarowania terenu. 

Zakres przedsięwzięcia nie wykracza poza granicę działki nr 784/3. 

 

2. Podstawa opracowania 

• zlecenie Inwestora; 

• wizja lokalna dokonana w m-cu  grudniu 2012 r.;  

• audyt energetyczny dla przedmiotowego budynku, wykonany przez inŜ. Józefa Zielińskiego (nr 

upr. NAPE NR 12/98) w marcu 2012r. – nr opracowania 21/4/2012;  

• dok. archiwalna branŜy architektury przedmiotowego budynku; 

• kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• obowiązujące normy i przepisy. 

 

3. Dane ogólne 

Budynek KP Policji to obiekt wolnostojący o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji 

podziemnej. Budynek został ukończony w roku 1970, natomiast jego rozbudowa, od strony elewacji 

bocznej północnej, w roku 1986. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – ściany murowane z 

cegły pełnej, stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane belkowo-pustakowe DZ, DMS oraz 

stropodach z płyt korytkowych. 

Ściany zewnętrzne oraz stropodach z uwagi na niedostateczne właściwości termiczne przegrody, 

wymagają wykonania warstw izolacyjnych.  

Stolarka okienna i drzwiowa – nowa wykonana z PCV, spełniająca wymogi izolacyjności. Drzwi do 

kotłowni stalowe nieocieplane, nie spełniające wymogów izolacyjności termicznej. 

Dach jednopołaciowy, płaski, pokryty papą. Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy. 
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Istniejący budynek połoŜony jest przy ulicy o nawierzchni utwardzonej. Do posesji doprowadzone są 

następujące media: wodociąg, gaz, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna. 

Budynek przedmiotowej inwestycji, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko tylko w granicach przedmiotowej działki. 

Działka nie znajduje się w granicach terenu szkód górniczych. 

Dane liczbowe: 

• długość budynku – 31,82m, 

• szerokość budynku – 13,28m, 

• wysokość budynku przy wejściu od strony elewacji południowej – 12,40m = 11,20m + 1,20m, 

• wysokość budynku przy wejściu od strony elewacji północnej – 11,95m = 11,20m + 0,75m, 

• powierzchnia całkowita budynku netto – 1011,4m. 

 

4. Ocena stanu technicznego budynku 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej istniejącego budynku nie stwierdzono istotnych 

uszkodzeń głównych elementów konstrukcji nośnej obiektu, ani Ŝadnych objawów ich niewłaściwej 

pracy jako całościowego ustroju budowlanego.  

Stwierdza się, iŜ stan obecny budynku nie powoduje braku moŜliwości przeprojektowania obiektu 

polegającej na jego termomodernizacji.  

 

5. Zakres i rodzaj wykonywanych prac 

5.1 Prace przygotowawcze 

a) Wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawcę; 

b) Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac budowlanych przed osobami postronnymi,  

tzn. wykonanie ogrodzenia, wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych; 

c) Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku; 

d) Zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania prac 

budowlanych; 

e) Place składowe dla czasowego składowania dostaw materiałów budowlanych; 

f) Postawienie, uziemienie i zabezpieczenie siatką ochronną rusztowania;  

 

5.2 Prace rozbiórkowo-demontaŜowe 

ELEWACJA 

a) Usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w 

razie potrzeby skucie oraz uzupełnienie tynków w miejscach; 

b) DemontaŜ parapetów zewnętrznych (do ponownego montaŜu); 
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c) Skucie tynków w ościeŜach okiennych i drzwiowych 

d) DemontaŜ krat stalowych oraz siatek stalowych pomieszczeń piwnicznych (wymiana); 

e) DemontaŜ kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na elewacji tylnej oraz elewacjach 

bocznych (do odtworzenia w tej samej lokalizacji); 

f) DemontaŜ ściennego komina stalowego, zlokalizowanego na elewacji tylnej (do 

odtworzenia w tej samej lokalizacji);  

g) DemontaŜ oświetlenia zewnętrznego (wymiana); 

h) DemontaŜ kamer monitoringu, logo „POLICJA” (do odtworzenia w tej samej lokalizacji); 

i) DemontaŜ zwodów instalacji odgromowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji); 

j) DemontaŜ klimatyzatora wraz z wykuciem wsporników i demontaŜem przewodów 

skroplinowych (do odtworzenia w tej samej lokalizacji); 

k) DemontaŜ daszków nad wejściami, zlokalizowanych na ścianie elewacji tylnej i bocznej 

południowej (do odtworzenia w tej samej lokalizacji); 

l) DemontaŜ stalowych drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych do kotłowni (elewacja tylna – 

piwnica); 

m) Rozbiórka częściowa komina murowanego wraz z stalową drabinką, w poziomie dachu, 

obsługującego pomieszczenie kotłowni; 

n) DemontaŜ stalowej balustrady głównego wejścia do budynku od strony elewacji bocznej 

południowej (wymiana); 

o) DemontaŜ stalowej balustrady balkonu od strony elewacji frontowej (wymiana);    

PRZY BUDYNKU 

p) DemontaŜ stalowej wiaty pod agregat prądotwórczy, zlokalizowany od strony północnej 

budynku; 

q) Rozebranie chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,0m pod wykonanie izolacji ścian 

fundamentowych; 

r) Wykonanie wykopów do głębokości ca. 1,2m poniŜej poziomu terenu, pod ocieplenie ścian 

fundamentowych; 

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI nr 0/2 ORAZ POM. MAGAZYNOWYCH nr 0/3, 0/4, 0/5 

s) Skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów; 

t) Skucie posadzek dla wykonania projektowanych warstw wykończeniowych posadzki; 

u) DemontaŜ wewnętrznych drzwi stalowych, od strony korytarza, jak równieŜ skucie progu w 

ich ościeŜy; 

v) DemontaŜ zsypu, zlokalizowanego w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu nr 0/4.  
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5.3 Roboty budowlane 

ELEWACJA 

a) Uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą cementową; 

b) MontaŜ nowych stalowych krat, w ościeŜach pomieszczeń po demontaŜu; 

c) MontaŜ siatek stalowych w pomieszczeniach piwnicznych elewacji frontowej;  

d) Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne; 

e) Wykonanie obróbki blacharskiej („kampinosu”) na połączeniu płyt styropianowych strefy 

cokołowej, z elewacją fasady (szczegółowe rozwiązanie w części rysunkowej 

przedmiotowego opracowania);  

f) Wykonanie warstw izolacyjnych z płyt styropianowych ścian zewnętrznych fasady budynku 

wraz z tynkami zewnętrznymi i malowaniem farbami akrylowymi. Warstwę izolacji 

termicznej stanowi styropian EPS 70 - 038 gr.12[cm] na zaprawie klejowej. Tynk 

zewnętrzny cienkowarstwowy mineralny wykonać wg typowego rozwiązania 

systemowego; 

Płyty styropianowe naleŜy wykończyć materiałami uzupełniającymi tj. kołki rozporowe, 

podkładki wyrównujące pod profile cokołowe, złącza profili cokołowych, profile cokołowe, 

profile naroŜnikowe, profile przyościeŜnicowe, taśmy i masy uszczelniające. Powierzchnie 

ościeŜy okiennej ocieplić pasami styropianu o grubości nie mniejszej niŜ 2,0[cm].  

Propozycja kolorystyki w części rysunkowej przedmiotowego opracowania. 

g) Wykonanie warstw izolacyjnych z płyt styropianowych ścian fundamentowych i cokołu 

budynku wraz z tynkiem mozaikowym w strefie cokołowej. Warstwę izolacji termicznej 

stanowi styropian EPS 100 - 032 gr.10[cm] na zaprawie klejowej bitumicznej.  

h) Wykonanie izolacji p/wilgociowej, ochronnej poniŜej poziomu terenu z folii kubełkowej PE; 

i) MontaŜ nowoprojektowanej stolarki: stalowych drzwi zewnętrznych do kotłowni (pom. nr 

0/2), jednoskrzydłowych, o wym. 90/200cm, ocieplanych, o odporności ogniowej EI30; 

j) MontaŜ nowoprojektowanej stolarki w ścianie zewnętrznej elewacji tylnej: okna PCV, o 

wym. 105/60cm do pomieszczenia magazynowego nr 0/4 (rozwiązanie do istniejącej 

stolarki w pomieszczeniu nr 0/2 i 0/3); 

k) MontaŜ (z demontaŜu) parapetów zewnętrznych; 

l) MontaŜ (z demontaŜu) kamer monitoringu, logo „POLICJA”, zwodów instalacji 

odgromowej, klimatyzatora; 

m) MontaŜ (z demontaŜu) kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na elewacji tylnej oraz 

elewacjach bocznych; 

n) MontaŜ (z demontaŜu)  ściennego komina stalowego, zlokalizowanego na elewacji tylnej; 
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o) MontaŜ (z demontaŜu) daszków nad wejściami, zlokalizowanych na ścianie elewacji tylnej 

i bocznej południowej; 

p) MontaŜ nowych stalowych balustrad w miejscu głównego wejścia do budynku od strony 

elewacji bocznej południowej oraz balustrady balkonu od strony elewacji frontowej 

(rozwiązania analogiczne do zdemontowanych); 

PRZY BUDYNKU 

q) MontaŜ (z demontaŜu) stalowej wiaty pod agregat prądotwórczy, zlokalizowany od strony 

północnej budynku; 

r) Wykonanie, uzupełnienie wykopu podbudową, w miejscach wykopów pod ocieplenie ścian 

fundamentowych; 

s) MontaŜ (z demontaŜu) chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,0m; 

STROPODACH 

t) Wykonanie wdmuchiwanej izolacji termicznej stropodachu (w przestrzeniu 

międzystropowej) z granulatu celulozowym EKOFIBER grubość warstwy 15cm 

(λ=0,041 W/(m*K)). Wykonanie otworów umoŜliwiających podanie materiału. Uprzątniecie 

zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu. Odtworzenie kratek wentylacyjnych w 

przestrzeni stropodachu po obu stronach ścian szczytowych budynku oraz kominków 

wentylacji wywiewnej w połaci dachu. Kontrola grubości izolacji oraz prace zamykające i 

zabezpieczające stropodach. Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi 

dostawcy systemu; 

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI nr 0/2 ORAZ POM. MAGAZYNOWYCH nr 0/3, 0/4, 0/5 

u) Wykonanie betonowej (prefabrykowanej) studzienki schładzającej z kręgu z dnem o 

średnicy φ1000 i wewnętrznej wysokości 0,8m wraz z zamknięciem z blachy ryflowanej; 

v) Wykonanie wpustu podłogowej, połączonej ze studzienką schładzającą; 

w) Wykonanie projektowanych posadzek w/w pomieszczeniach, tj. warstwy betonu gr.15cm, 

warstwy p/wilgociowej -2x folia PE gr.2x 0,3mm, warstwy izolacji termicznej – styropian 

twardy EPS100 gr.8cm, warstwy dociskowej – wylewka betonowa gr.5cm, zbrojona 

skurczowo siatką z prętów φ3 o oczkach 10/10cm oraz warstwy wykończeniowej – płytki 

ceramiczne. W trakcie wylewania posadzek naleŜy wykonać dwa stopnie schodowe 

15x30, zlokalizowane w ościeŜy na połączeniu pomieszczenia kotłowni nr 0/2, z 

pomieszczeniem magazynowym nr 0/3; 

x) Wykonanie warstw wykończeniowych ścian i sufitów w w/w pomieszczeniach, tj. płytki 

ceramiczne do wysokości 1,5m od poziomu posadzki, powyŜej tynkowanie cem.-wap. i 

malowanie farbą białą emulsyjną; 
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y) MontaŜ projektowanej wewnętrznej stalowej stolarki drzwiowej (szt.2), o wym. 90/200cm, o 

odporności ogniowej EI30, zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni (pom. nr 0/2); 

KLATKA SCHODOWA 

z) MontaŜ projektowanych wewnętrznych stalowych drzwi , o wym. 80/200cm, o odporności 

ogniowej EI60, zlokalizowanych na klatce schodowej od strony elewacji tylnej, w poziomie 

parteru, oddzielające kondygnację parteru od kondygnacji piwnicy; 

 

6. Opis technologii wykonywanych robót 

 

BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI UśYTKOWANIA 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podłoŜa jest 

niŜsza niŜ +5°C lub wyŜsza niŜ +30°C oraz gdy prognoza na najbliŜsze 24 godziny przewiduje 

podobne temperatury. 

W trakcie prac ociepleniowych naleŜy stosować elewacyjne siatki osłonowe w celu zabezpieczenia 

elewacji przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych (nasłonecznienie, opady, wiatr). 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 

Zanim rozpocznie się przyklejanie styropianu naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe, do którego 

będzie przyklejany. KaŜde podłoŜe musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw 

zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i 

inne zabrudzenia naleŜy usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki moŜna naprawić klejem np.: 

Platinum SP-KS. Naprawy podłoŜa naleŜy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt 

styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy tym dłuŜszy czas do przyklejania styropianu  

przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na kaŜdy 1 mm grubości zaprawy). 

PodłoŜa nasiąkliwe (np. cegła pełna, gazobeton) naleŜy zagruntować gruntem uniwersalnym np.: 

Platinum SPGU. 

 

PRZYKLEJENIE STYROPIANU 

JeŜeli podłoŜe jest równe, klej do styropianu naleŜy nałoŜyć cienką warstwą na płytę styropianową i 

rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm. W pozostałych przypadkach zaprawę 

naleŜy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt i dodatkowo nałoŜyć od 3 do 

6 placków równomiernie na jej powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% 

płyty. Następnie płytę styropianową naleŜy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, 

aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte 

względem poprzednich tak, Ŝeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty naleŜy 
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przyklejać zaczynając od dołu elewacji. Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, 

ułatwia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych płyt. 

Kołkowanie, szlifowanie płyt oraz przyklejanie siatki zbrojącej naleŜy rozpocząć nie wcześniej niŜ po 

dwóch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być 

odpowiednio dobrane do rodzaju podłoŜa i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. 

Głębokość zakotwienia kołków w podłoŜu powinna wynosić co najmniej 5cm w cegle pełnej 

ceramicznej. 

NaleŜy stosować łączniki z trzpieniem metalowym z główką z tworzywa, lub z trzpieniem z tworzywa 

wzmocnionego. Talerzyk kołka powinien mieć średnicę co najmniej 60 mm a jego powierzchnia 

powinna być chropowata z otworami zapewniającymi przyczepność zaprawy klejącej. 

W strefie krawędziowej zaleca się stosowanie zwiększonej liczby łączników, ze względu na 

dodatkowe czynniki wpływające na osłabienie przyczepności, takie jak ssanie wiatru. Zalecane liczba 

łączników, na szerokości 2,0m od krawędzi budynku, wynosi szt. 8. 

 

PŁYTY STYROPIANOWE 

NaleŜy stosować rozwiązania systemowe np. Termo Organika Platinum. 

• Ściana elewacyjna: 

styropian EPS 70, λ=0,038 [W/mK],  gr.12cm, np.: GOLD fasada firmy Termo Organika; 

• Ściana fundamentowa, strefa cokołu: 

styropian EPS 100, λ=0,032 [W/mK],  gr.12cm, np.: SILVER fundament firmy Termo Organika; 

 

WYKONYWANIE WARTSWY ZBROJĄCEJ 

Nierówności powierzchni i styków przyklejonych płyt styropianowych naleŜy zeszlifować i wyrównać, 

zamontować profile dylatacyjne, listwy naroŜnikowe i wzmocnić naroŜa wokół drzwi i okien 

(przyklejając paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów), itp.  

Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać klej uniwersalny np.: Platinum SP-KU pacą 

zębatą, równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm. i zatapiać w nim siatkę z 

zachowaniem ok. 10 cm zakładek. UłoŜona siatka powinna być napięta i przykryta całkowicie ok. 1 

mm warstwą kleju. 

Do wykonywania warstwy zbrojącej naleŜy stosować siatkę np.: Platinum SP-S145. W miejscach 

naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoły, strefa przydrzwiowa, wjazdy do garaŜy, narozniki 

otworów okiennych i drzwiowych, itp.) naleŜy stosować siatkę np.: Platinum SP-S170. 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej (co najmniej 3 dni) powierzchnię moŜna zagruntować 

gruntem szczepnym np.: Platinum SP-GS. 
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TYNKOWANIE 

Tynkowanie moŜna rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu jednak nie wcześniej niŜ po 24 

godzinach od zakończenia gruntowania. 

W przypadku kaŜdego rodzaju tynku temperatura podłoŜa, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania 

prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosić powyŜej +5°C. 

Przewiduje się wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego np.: Platunum SP-TM z gruntem 

szczepnym Platinum SP-GS.  

 

MALOWANIE 

Powłoki malarskie w postaci farby akrylowej nakładamy na tynki mineralne. Malowanie moŜna 

rozpocząć dopiero wtedy, gdy warstwa tynku mineralnego jest całkowicie sucha, nie wcześniej niŜ po 

7 dniach. Zastosować naleŜy farbę akrylową np. Platinum SP-TA lub równowaŜną o parametrach nie 

gorszych niŜ przytoczona. 

Propozycja kolorystyki, w dwóch wersjach do wyboru przez Inwestora, została wskazana w części 

rysunkowej przedmiotowego opracowania.  

 

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

W celu zapewnienia naleŜytej jakości poszczególnych etapów robót ociepleniowych oraz całego 

systemu naleŜy stosować: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają, 

• odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w 

szczegółowych warunkach umowy, określających takŜe terminy odbiorów częściowych, 

• odbiory ostateczne (końcowe) polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; końcowego moŜe być tylko całkowicie 

zrealizowana umowa. 

W czasie odbiorów kontroli podlegają m.in.: 

• stan i geometria podłoŜa, 

• sposób przygotowania podłoŜa, 

• przyklejenie płyt styropianowych, 

• zastosowanie łączników mechanicznych, 

• warstwa zbrojąca, 

• obróbki blacharskie, 

• wyprawy tynkarskie i malowanie, 

• zgodność zastosowanych składników systemu ociepleń z projektem, 
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• ocena wizualna elewacji. 

Celem przeprowadzania kontroli poszczególnych etapów robót ociepleniowych jest uniknięcie 

nawarstwiania się ewentualnych, kolejnych błędów. 

Zaniedbanie takiej kontroli prowadzić moŜe do złej jakości wykonanego ocieplenia, w efekcie do  

konieczności wykonywania poprawek, co grozi niedotrzymywaniem terminów i karami umownymi. 

 

7. Ustalenia końcowe 

• Prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi; 

• Wszystkie uŜyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, 

certyfikatom zgodnie z odpowiednimi normami i ustawami; 

• W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę prac budowlanych, o zagroŜeniach co do stanu 

technicznego budynku, naleŜy bezwzględnie dokonać opinii technicznej przez uprawnionego 

projektanta; 

• Zamówienie i montaŜ stolarki zewnętrznej tylko dokładnym zweryfikowaniu wymiarów ościeŜy;  

• Zobowiązuje się Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót budowlanych,  sprawdzenia wymiarów 

na budowie; 

• Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i 

Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym; 

• Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Poznań; grudzień 2012r. 

opracował: 

mgr inŜ. Waldemar Ryngwelski 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. nr: B.01   Plan sytuacyjny      1:500 

Rys. nr: B.02   Rzut piwnic      1:100 

Rys. nr: B.03   Rzut parteru      1:100 

Rys. nr: B.04   Rzut I-piętra      1:100 

Rys. nr: B.05   Rzut II-piętra      1:100 

Rys. nr: B.06   Rzut dachu      1:100 

Rys. nr: B.07   Elewacja frontowa     1:100 

Rys. nr: B.08   Elewacja tylna      1:100 

Rys. nr: B.09   Elewacje boczne      1:100 

Rys. nr: B.10   Rzut piwnic – modernizacja pom. kotłowni   1:50 

Rys. nr: B.11   Elewacja frontowa – kolorystyka wersja 1   1:100 

Rys. nr: B.12   Elewacja tylna – kolorystyka wersja 1   1:100 

Rys. nr: B.13   Elewacje boczne – kolorystyka wersja 1   1:100 

Rys. nr: B.14   Elewacja frontowa – kolorystyka wersja 2   1:100 

Rys. nr: B.15   Elewacja tylna – kolorystyka wersja 2   1:100 

Rys. nr: B.16   Elewacje boczne – kolorystyka wersja 2   1:100 

Rys. nr: B.17   Detale docieplenia – montaŜ płyt izolacji termicznej   1:--- 

Rys. nr: B.18   Detale docieplenia – rozmieszczenie łączników mocujących  1:--- 

Rys. nr: B.19   Detale docieplenia – połączenia okienne    1:--- 

Rys. nr: B.20   Detale docieplenia – dylatacja     1:--- 

Rys. nr: B.21   Detale docieplenia – strefa cokołu     1:10 

Rys. nr: B.22   Detale docieplenia – strefa stropodachu    1:10 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (IBIOZ) 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Informacje sporządzono na podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6, 

poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959 oraz z 2005r. nr 163, poz. 1364), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 

1126), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

 
 
2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

• Docieplenie elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian fundamentowych do ca.1,0m poniŜej poziomu 

terenu; 

• Docieplenie stropodachu wentylowanego; 

• Modernizacja pomieszczeń kotłowni. 

 
 
3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE 

Przedmiotowy budynek znajduje sie na działce nr: 784/3 w Pleszewie przy ul. Kochanowskiego 6. 

 
 
4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGA STWARZAĆ 

ZAGROśENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Na terenie objetym opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
 
5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEN WYSTEPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaje zagroŜeń: 

• Wykonywanie robót, podczas których występuje ryzyko upadku z wysokości; 

• Wykonywanie robót, przyprowadzeniu których występują działania substancji chemicznych, 

zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
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6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy dokonać obowiązkowych szkoleń pracowników z zakresu BHP (instruktaŜ 

ogólny oraz instruktaŜ stanowiskowy), ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem, 

harmonogramu robót, technologii wykonania robót, oraz zagroŜeń występujących na terenie budowy. 

 
 
7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM 

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonywanie robót, podczas których występuje ryzyko upadku z wysokości 

Prace na wysokości powinny być wykonane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników oraz pod 

nadzorem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do robót na wysokości naleŜy uŜywać systemowych rusztowań oraz podestów roboczych dopuszczonych do 

stosowania, których dopuszczalne obciąŜenia spełniają warunki wykonania projektowanych robót. 

Rusztowania powinny być montowane przez przeszkolone brygady i dopuszczone do pracy na podstawie zapisu 

do dziennika budowy. 

Prace na wysokości mogą wykonywać tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokościowymi. 

Wykonywanie robót, podczas których występują działania substancji chemicznych, zagraŜających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi przy prowadzeniu prac związanych z dociepleniem elewacji. 

Na początku prac naleŜy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc 

ich wykonywania, a takŜe terenu wokół. 

Teren ogrodzić, zachowując bezpieczna odległość od traktów komunikacyjnych dla pieszych. Teren prac 

ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze czerwono-białym, umieścić tablice 

ostrzegawcze z napisami: 

„Uwaga ! „prace na wysokości”, „Osobom nieupowaŜnionym wstęp wzbroniony”. 

Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa, „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych” oraz normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do 

prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Cały teren objęty opracowaniem naleŜy ogrodzić i wyposaŜyć w znaki ostrzegawcze i informacyjne. 

NaleŜy zapewnić komunikacje umoŜliwiająca ewakuacje pracowników poza strefę niebezpieczną oraz 

zorganizować punkt p.poŜ. i punkt pierwszej pomocy. 

 
 
8. AKTY WYKONAWCZE DO OBOWIAZKOWEGO UWZGLEDNIENIA W ,,PLANIE BIOZ” 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 884 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 

2003r. Nr 169 poz. 650), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z póz. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263). 

 

Poznań; grudzień 2012r. 

opracował: 

mgr inŜ. Waldemar Ryngwelski 

 


