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ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (STg wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robot termomodernizacyjnych w budynku KooheRowiatowej Policji w Pleszewie,
ul. Kochanowskiego 6.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikagy techniczg (ST) stosowa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zgodnie z Prawem zamoivipublicznych i realizacji oraz rozliczania robo6t w
zamowieniach publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJ ACA

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
60-844 POZNAN , UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

4. NAZWA INWESTYCJI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW WYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE
POWIATU POZNANSKIEGO

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI
PLESZEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6
6. PODSTAWOWE GRUPY ROBOT ZWIAZANYCH Z INWESTYCJ A

1. ROBOTY BUDOWLANE
realizowane w oparciu o
* Projekt Budowlany opracowany przez ,Ustugi Progak¢ Wojciech Jankowiak” z
siedzily w Gotuskach, ul. Kwiatowa 8
* Audyty Energetyczne opracowany przez.iddzefa Zieliskiego (nr upr.. NAPE NR
12/98) w marcu 2012r. — nr opracowania 21/4/2012

KOD CPV (Wspolny Stownik ZamoéwiePublicznych)
45400000-1 Roboty wykaczeniowe

2 . ROBOTY INSTALACYJNE - CO, CWU, KOTLOWNIA
realizowane w oparciu o :
* Projekt Budowlany opracowany przez ,Ustugi Progak¢ Wojciech Jankowiak” z
siedzily w Gotuskach, ul. Kwiatowa 8
* Audyty Energetyczne opracowany przez.iddzefa Zieliskiego (nr upr.. NAPE NR
12/98) w marcu 2012r. — nr opracowania 21/4/2012

KOD CPV (Wspolny Stownik ZamoéwiePublicznych)
45331100-7 Prace dotyee wykonywania instalacji centralnego ogrzewania



45332400-7 Prace dotyczre wykonywania instalacji ugdzex sanitarnych
45331110-0 Prace dotyexe wykonywania instalacji kottéw grzewczych
45333000-0 Prace dotyece wykonywania instalacji gazowej

KOD CPV (Wspolny Stownik ZamoéwiePublicznych)
45312311-(Prace dotycgee instalacji piorunochronu
45311100-1Prace dotycgee okablowania elektrycznego

Roboty tymczasowe i prace towarzyse niezledne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane 8 w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wiasne wdzen, materiatow, sprtu, wyposaenia wyte w przedmiarze
robot i specyfikacjach technicznych najetraktow& jako okrdlenie standardow

parametrow technicznych, funkcjonalnych i estetychn oczekiwanych przez
Zamawiajcego.

Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru robot cgitleacii technicznych dla ugdzen,
materiatdw , sprgu, wyposaenia naley traktowa w okreleniu : , i rGwnowane”



ST 00.02  OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalgprzez to rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi

b) budowk stanowica catas¢ techniczno — iytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami
technicznymi

C) obiekt matej architektury

2. budynku - naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomogrzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

3. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury — nale przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegOlnéci :

a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

C) uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak : piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - rgleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a¢adbiekt budowlany nie pgizony trwale z
gruntem.

6. budowie - natey przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okoaym
miejscu, a take budow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - naleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta lub rozbiorce obiektu budowlanego.

8. urgzdzeniach budowlanych — naleprzez to rozumie urzadzenia techniczne zgydane z
obiektem zapewniage maliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenieh, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne w tym stgce oczyszczaniu lub gromadzeduiekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackespoetniki.

9. terenie budowy — nalg przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan pod uradzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchditig na cele budowlane — naje przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wilasnei, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@kawiowego, przewiddggego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.




11. pozwoleniu na budaw naley przez to rozumie decyzg administracyjg zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t batimych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nale przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z
zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg z narad, protokoty
odbioréw, w miag¢ potrzeby rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzk¢ obmiaréw, dziennik monzai.

13. dokumentacji powykonawczej — najleprzez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywan@bo6t, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokataee techniczno — robocze gizen.

14. terenie zamkeiym — naley przez to rozumie teren zamkgty, o ktébrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

16. wiaciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlahego.

17. wyrobie budowlanym — naig¢ przez to rozumie wyr0b w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodrkei, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&@howania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowaniam@ajemnym peaiczeniu stanowgicym
integraly catas¢ uzytkows.

18. optacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ

19. drodze tymczasowe] (_mowntave])) — naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

20. dzienniku robot — natg przez to rozumie dziennik wydany przez Zamawigggo,
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznaci zachodgcych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — natg przez to rozumie osolg wyznaczon przez wykonawe
robot, upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponogea ustawovg odpowiedzialné za prowadzombudove.

22. kstdze obmiardw — naky przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez wykonawmbmiaru
dokonanych robo6t w postaci wyliazeszkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Whpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — naky przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowarzezpzamawiacego,



niezledne do przeprowadzenia bada prob zwhzanych z ocena jakoi stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonyclotob

24. materiatach — natg przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezjaine do wykonania robét, zgodnie z dokumentac]
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodsoi — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — aglerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnhatyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — natg przez to rozumie osolz prawna lub fizyczg bedaca autorem
dokumentaciji projektowe,.

28. przedmiarze robot — naleprzez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejfw ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensgio
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czsci obiektu lub etapie wykonania — naje przez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdolp do spetniania przewidywanych funkcji technicznouzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania dioytkowania.

30. ustaleniach technicznych — ngleprzez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfaddrciechnicznych.

31. decyzji pozwolenia nazytkowanie — nalgy przez to rozumie decyzg administracyjn
pozwalajca na uytkowanie obiektow budowlanych alych decyz pozwolenia na
budowe.




ST 00.03 MATERIALY

1. Zrodta pozyskiwania materiatdw do elementéw konstrukyjnych

Wykonawca jest zobowtany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szdpeg@h
informacji dotycacych zamiany lub wydobywania materialtédw oraz odmmlmich aprobat
technicznych luBwiadectw badalaboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.
Wykonawca mee dostarcz§ i wykorzyst& do budowy wydcznie nowe , wcZmie] nie
uzywane materiaty i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu ( recykling) mdgy¢ uwazane za nowe, jeli 53 stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspelsmaoru.

Stosowanie materiatow i elementoéw konstrukcyjnydidrych nie obejmuje Polska Norma i
ktOre nie zostaty wymienione w opisie robot jestwolone, jeeli s3 one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami ytit krajow i jezeli jednakowo i w
sposOb trwaly gwarantypwymagany stopie bezpieczastwa, przydatnéi i nieszkodliwdci
dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatow i elemerkonstrukcyjnych natmno ogdéliny
obowigzek posiadania znaku jada@ lub swiadectwa przydatrigi, np. wynikagcy z ogélnych
przepisow budowlanych, oboszek ten mena uzna za spetniony jeeli materiaty te
uzyskag w/w znak jakéci lub swiadectwo przydatriei.

2. Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia ngeoweqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zténiejscowych, wjczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zta.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgsdwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafyamowy lub wskazalnspektora nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@gciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawge
wywiezione z terenu budowy lub ztme w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeiilo czasu gdyelola potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenieachowaly swaj jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatow




Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduinazliwos¢ zastosowania edych
rodzajéow materiatbw do wykonywania poszczegoélnydementéw robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@Mamnkretnego materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie zaoby¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



ST 00.04 SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robsatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajr$d sprzitu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami e#tonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy jegozytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOw — potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #hevosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektaadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg po akceptacji
Inspektora nadzoru nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.



ST 00.05 TRANSPORT

1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych prac i1 wigiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami pe&tora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdygdspetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego do dopuszczalnych gbei na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog byé
dopuszczone przez w@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na whlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyefwretrznych i dojazdach do terenu
budowy.
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ST 00.06  WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegdblowy zakres robo6t obijych oferta, z uwzgkdnieniem podstawowych ilGci i
asortymentow

Szczegotowy zakres robot budowlanychebjah oferty jest opracowany w przedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indgwalne. Technologie zostaty
opracowane w Specyfikacjach Technicznych Wykona@idbioru Robét brarowych .

2. Zakres prac oraz odpowiedzialnéé Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedziaiddNykonawcy w zakresie ollym cery ofertowg obejmuje
W szczegOlIngci :

2.1organizag} i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy orazogmenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw

2.2 opracowanie zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003rokarirl
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia

2.3opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zanjaeego przed rozpocgziem robot
Projektu organizacji budowy

2.4opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamnjaeego przed rozpocgziem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dost@tym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obogaujacymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow gzamych z wszystkimi mediami
niezkednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu wga robdét w energi
elektryczrn i wode

2.7wywo6z materiatdw rozbiérkowych, ziemi nadmiarowejvgkopdw, gruzu i odpadoéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych

2.8stosowanie si do wszystkich uzgodniedotyczicych realizacji umowy i zawartych w
dokumentaciji projektowej oraz kosztorysie ofertowymykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazéwek, zaletieraz obowizkdw

2.9utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w hdlan porzdku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogachiguiiptch — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z pé&niejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby zapéwaiagly ruch pieszy i madiwie do
minimum ogranicz§ brak dojazdu dogsiedniej posesji

2.11 prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdow na budow

2.10zorganizowanie niegtnych préb, badai odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentaciji odbiorczej dla zakresu robotetjajh umowvy

3. Pozostate obovazki Wykonawcy objete cern ofertowa :

3.1w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowanaajebie podziemne nalg wezwa
Inspektora Nadzoru, a tak zabezpieczy je oraz nani& jego lokalizag na
dokumentagj geodezyjn

3.2wykonanie bada gruntowych i przedstawienie wynikdw do zatwierdaelmspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru mzadaé przeprowadzenia ponownych badguntu jakie
uzna za konieczne
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3.30znakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszezablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.4przewaenie materiatow i ugdzen srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

3.5stosowanie przy realizacji robot spiz posiadajcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie daytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisowBR-pa

3.7wszystkie elementy obljle umowg nalezy wykona zgodnie z obovgzujacymi normami i
przepisami prawa

3.8udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionychwedstorem

3.9przekazanie Zamawigemu dokumentacji powykonawczej w §b wskazanej w
umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach budowy przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnyrmadministracyjnymi, poda lokalizagj
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekadziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Teaadznych bramnowych w ilgsci
wynikajacej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Keowego robat.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomawdtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiegs, czs¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkacbvwynuwzgédniajgcym podziat na
dokumentagj projektows :

a) dostarczon przez Zamawiagcego

b) sporzadzomy przez Wykonawe

6. Kontrola jakos$ci rob6t

6.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, ada zgodné¢ z Dokumentag)
Przetargow, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikaechnicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie i wyznaczeniedaych
poszczegolnych elementow robét zgodnie z wymiaranmzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjezeli wymaga tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiagcego dokumentagjprojektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét keda oparte na  wymaganiach sformutowanych w umowie kubzentacii
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a zak w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzigli wyniki badania materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia zawodowe , wyniki badaaukowych oraz inne czynniki wplywsge na
rozwazamng kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdgbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia Stronie Zamawi@ oraz wszystkim
osobom przez Ni upowanionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organow Nadzoru Budowlanego ¢ast na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdziegswykonywane roboty budowlane lub gdzie przewidugeish
wykonanie, agzwigzane z realizagjprzedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakéci rob6t

6.2.1 Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontnalbdt, jakdéci materiatow i urzdzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,ge#apc personel, laboratorium, sptz,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badmateriatow
oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajcag stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentpapjektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu bada okreslone w Dokumentacji Przetargowej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatye tam okrdone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczaly zapewrdi wykonanie robo6t zgodnie
Z UMowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadagjwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, , pracy personelu lub metod badawtzyeeli niedocagniecia kedg tak
powane, ze mog wptyngé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatow i dépye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem Ibadeateriatdbw ponosi
Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie prébek

Prébki pobierane dula losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru me mie zapewniog mazliwos¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostan przez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowamazna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@va

przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki bada ( kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtj@&o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow; zapewniona muetizie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru dulzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow hadalostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru n#@ pobieréa probki materiatow i prowadgzibadania niezalme od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyass
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwitib zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatlah bada, albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatow i robdt z umoavi
dokumentagj projektows. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badaponiesione zostarprzez Wykonawg

6.2.6 Atesty jakaci materiatow i urzdzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie
dopuci¢c do wycia materialy posiadgge atest producenta stwierdggj ich pein
zgodnd@¢ z warunkami podanymi w umowie | dokumentacji pkopeve;.

W przypadku materiatow, kda partia dostarczona do robdGidbie posiada atest
okreslajacy w sposoOb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystoweghla posiadaty atesty wydane przez producenta, popant&zie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego b@adgopie wynikéw tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadace atesty mag by¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie
stwierdzona niezgodié ich wiaciwosci z Umowg i dokumentagj projektows, to takie
materiaty i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.2.7 Proby i rozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniezeprowadzenie prob i rozruchow
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamjaeggo. Dokumentacje z

przeprowadzonych czynéa Wykonawca jest zobowzany przekazaZamawiagcemu.

7. Dokumenty budowy

7.1Dziennik Robot

Dziennik robét jest wymaganym dokumentem prawnyimovagzujacym Stror
Zamawiagca | Wykonawe w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawenenu
Budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie Dziennika
robét , zgodnie z obowzujagcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy
Wykonawcy.

Dziennik rob6t bdzie prowadzony zgodnie z Rozpgazeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budomvgntau i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggegggo dane dotygze bezpieczestwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku rob6tdala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku robétebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, naks oraz stanowiska sfowego.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwattechnily, w porzadku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika robot protokoty i inne dokumebtygla oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika robot nalgy wpisywa w szczegolngci :
a) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramnbat
d) terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot
e) przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy
przerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
h) zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu,
wstepnych i kexcowych odbioréw robot
1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
j) stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym wazki z
warunkami klimatycznymi
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K) zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev
dokumentacji projektowe;j

[) dane dotycgce czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét

m) dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat

0) wyniki préb poszczegolinych elementow budowli z pudm, kto je
przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika robétedd
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikadtro¥/ykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika robét obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak steprymowy i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy robot.

7.2Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczeniebato stanowi dokument
pozwalajcy na udokumentowanie wygienia robot zamiennych i uzupetrjeych.

Jest ona wymagana wygknie w przypadku wyspowania robot zamiennych i
uzupetniagcych.

W przypadku, jeeli warunki Umowy pozwalaj na rozliczenie wykonania
udokumentowanych rob6t zamiennych i uzupefoigh, Kstga obmiaréw jest podstaw
do sporadzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza ¢sisukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie
ofertowym .

7.3Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, ceiitgly, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodndci i wyniki badan Wykonawcy gromadzoneetly w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanpwabczniki do odbioru rob6t. Winny ldy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsiv szczegolnéci nastpujace dokumenty :

a) protokoty przekazania terenu budowy

b) protokoty odbioru robét

d) protokoty z narad , ustalé korespondene¢jna budowie
e) aGwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia
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7.5Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy etly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenia Zamawiagrego.

8. Obmiar rob6t

8.10g0Ine zasady obmiaru robét

W przypadkujezeli Umowa przewiduje rozliczanie rob6t zamiennyalzupetniagcych,
obmiar robo6t bdzie okrdla¢ zakres faktycznie wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanaeym cz$¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomielmspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupagmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dalg wpisane do Ksigi obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze
roboét nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. 8ne dane
zostan poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorpisanie.

8.2Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie robétép zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
lub sprzt wymagaj bada atestuycych to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizaciji.

8.3Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Ilgdg przeprowadzone przed odbiorami dkoaymi Specyfikacjami
Technicznymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboétakze w przypadku diiszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikapych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizz&ykonywane &da w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, abpsci lub ilosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieggsobmiaru. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do Ks¢gi obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbidér robot

9.1Rodzaje odbioréw robot
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Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamayggo przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu ( midzyoperacyjne)
b) odbiorowi czsciowemu technicznemu

c) odbiorowi kaicowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbior roboét zanikagych i podlegajcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika robot i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzorubi@d przeprowadzony dolzie
niezwtocznie, nie piniej jednak , ni w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika robot i powiadomienia o tym fakcie lekfra Nadzoru.

Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umow
dokumentacja projektowi uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czsciowy techniczny
Odbior czsciowy techniczny polega na oceniesgo i jakosci wykonywanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramenarunkami umowy.

9.4 Odbidr kacowy inwestycji

Odbidr kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegtionania robot w stosunku
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru kdacowego lgdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika roboét z bezzwlocznym powiadami@m na gimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawea).

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zeizenia robot.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jaaiowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie jakziowej
oraz zgodngci wykonania robot z Umoyavi dokumentagj projektows.

W toku odbioru kécowego rob6t komisja zapoznea si realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robo6t zanikgych i podlegajcych zakryciu, odbioréw eZciowych
technicznych, odbioréw technicznych obiektow, zwtzm w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru kKaowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickavego robét jest protokot odbioru
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez S¢grdamawiajca.

18



Do odbioru kacowego rob6t Wykonawca zobaaany jest przygotowadokumenty,
zawierajce w szczegOlni :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszmzy odbiorze robdét zanikgjych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

c) Dzienniki robot i Ksjgi obmiaréw

d) wyniki pomiarbw kontrolnych oraz ba@lai oznaczé laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne wdzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorow poprzegzah, prob, rozruchow,
pomiarow realizowanych w trakcie wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urgdzen

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej

J) inne dokumenty wymagane przez Strdamawiajca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kexda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru kaewowego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty uzupetniace lkeda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot uzupetnaglych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych trawdazanych z usugciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny daizie dokonany z uwzglinieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesiwanosci gwarancji.

Po podpisaniu przez tgnieraSwiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktadayiierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostaign Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowizan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiagego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwgstp&resla
dokumentacja przetargowa, ktéra zostanie przekadarzapoznania &i

Realizacja zadaZamawiajcego w zakresie planowania inwestycji lub koordyinacusi by
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ileepigy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowd inacze.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteawa
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowdp zakaéczenia i odbioru kicowego
inwestycji.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inn&rodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniongspdktorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracigych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjakuw sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
W sposoOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru orazzpreeieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawdieg¢go. Tablice informacyjnegtla utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktova.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzetkddawcy nie podlega oglinej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w cen kontraktovs.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki gjrze i transportowe winny zosta
oczyszczone tak by drogi zegirzne zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

10.2.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmow& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgze
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wyniaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iltnych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytarub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciag powstania pzaru.

3) Wywoz gruntu i gruzu z terenu budowy meo odbywaé sie na skladowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowanipizbz Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowrek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2008ipadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)

10.3.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprg przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszedni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.
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Materiaty tatwopalne da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@arem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

10.4Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, ollemego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag techniczi wydary
przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aza&aczeniu
robot ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zédi wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzydagod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych
organow administracji gastwowe].

Jezeli Wykonawca wayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawagj

10.50chrona wtasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragmi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rzeczowo -—
finansowym oraz Projekcie organizacji budowy eree czasowy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomiZzamawiagcego i wkadze lokalne o zamiarze rozpgia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléjkonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajcego i zainteresowane wiadze oragdie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonystu przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrai dla mieszkacéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

Zamawiajcy bedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z wiashoi
i drég wewrtrznych. Jednate Zamawigjcy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie kedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waadnkimowy.
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10.60graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wypzs@ia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie duzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzorazempolect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkdéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlrie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

10.7 Bezpieczgstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolneci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgae,
socjalne oraz spe¢ki odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

10.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowdaty podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestyciji.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjikelementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioriicéego inwestycji.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpgézoboty zabezpieczgje nie paniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie sdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zarzdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktore $ w jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ietizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwigzanych
Zz wykonywaniem robot i w sposébagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdi dostarczonej przez
Zamawiajcego.
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10.10.Réwnowanaos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy i
przepisy, ktore spetniamap materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowgzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnoszsie do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewom)
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspgkhadzoru. Ranice pome¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedi@one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzysge i roboty tymczasowe

Prace towarzysge i roboty tymczasowe niegine do wykonania rob6t podstawowych,
ujetych w przedmiarach rob6t nie podlegasobnemu rozliczaniu i stanawintegralne
zobowgzanie Wykonawcy wobec Zamawijaggo w zakresie zawartej umowy na realigacj
inwestycji.

11. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci s postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji prgetve;.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowa ustalom dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, pespo przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe ratb@muyj :

a) robocizre bezpdredng z narzutami

b) wartcs¢ zwzytych materiatdw i urgdzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

c) koszty robdét tymczasowych i towarzysych, niezhdnych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

d) wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami

e) koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT
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ST 00.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego dotgsowania

Wyréb budowlany jest to wyrGb w rozumieniu przepvsd ocenie zgodrigi, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lulstasowania w sposob trwaly w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany dootibjako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnymygeeniu stanowdcym integrala catas¢
uzytkowsa.

Wyrobami budowlanymi o witasdoiach technicznych unibwiajacymi spelnienie przez
realizowany obiekt wymagapodstawowych maghby¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania downictwie, co oznaczage
wyrob mae by stosowany wycznie na tej konkretnej inwestyciji, dla ktorej wigrd
ten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stasiewa budownictwie, co
oznacza,ze wyroby te mog by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i mog by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez iogeanprzy
wykonywaniu robét budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zg#anymi z nim urzdzeniami budowlanymi natg
budowa w sposob okrdony w przepisach, w tym techniczno budowlanyctzargodnie
z zasadami wiedzy techniczne] zapewgtajspetnienie wymaga podstawowych
dotyczcych :
A) bezpieczastwa konstrukcji — obgienia mogce dziaté na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszeniazijtkowania nie mog doprowadz do :
a. zawalenia si catego obiektu lub jego efi
b. znacznych odksztataéeo niedopuszczalnej wielkoi
c. uszkodzenia ¢Zci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposda w
wyniku znacznych odksztaltelementéw nénych konstrukciji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu niepropasipym do
wywotujacej go przyczyny
B) bezpieczéstwa paarowego — obiekt w trakcie paru powinien zapewnta
a) zachowanie $tmsci konstrukcji przez zalmny okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozptizeniania siognia i dymu w obiekcie
C) ograniczenie rozprzestrzeniangaoghia na ssiednie obiekty
d) mazliwos¢ opuszczenia obiektu przez miesagdw lub ich uratowania w inny
sposob
e) bezpiecastwo ekip ratowniczych

C) bezpieczastwa uytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakaigtkowania

stwarza ryzyka wypadkéw, takich jak : glbzniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia ppdem elektrycznym, ob#ania w wyniku eksplozji lub usterki wdzea
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D) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnycraod ochronysrodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwartzazagraenia dla higieny, zdrowia
pracownikéw a take srodowiska, w szczegoldoi w wyniku :

a. wydzielania s} gazéw toksycznych

b. obecndci szkodliwych czstek lub gazow w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidiowego usuwanigciekow, dymu lub odpadéw w postaci statej lub

ciekiej
f. obecndci wilgoci w czéciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewretrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powirdiepewnt, aby hatas, na ktory
naraeni § pracownicy nie przekraczat poziomu stangneigo zagreenia dla ich
zdrowia oraz pozwalat im pracows zadowalgcych warunkach

F) oszczdnasci energii i odpowiedniej izolacyjoi cieplnej przegréd — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chiogize , wentylacyjne, inne powinny zapewnirzymanie na
niskim poziomie ilg¢ energii wymaganej do jegazytkowania, przy uwzgdnieniu
lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzebytkownikéw

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac
Przy realizacji inwestycji naky w szczegolnéci spetné nizej wymienione elementy :

a) wszystkie roboty nalsyy wykona& zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot , zasadami wiedzy i sztukdowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowniké pod statym nadzorem
technicznym

b) w trakcie budowy naley przestrzega wymaga stawianych przez instytucje
warunkupce dopuszczenie obiektu daytkowania, w szczegoldoi SANEPID-u,
Paistwowej Inspekciji Pracy, Strg Pazarnej , Ochronysrodowiska , Pastwowego
Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawanig g dokumentagj oraz w
czasie realizacji inwestycji naig niezwlocznie i na bigco wyjaniac z autorami
projektu

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracoggm projektu § dozwolone
jedynie za zgogl Zamawiagcego i autoréw dokumentacji

e) projekt budowlany naley rozpatryw& w trakcie realizacji gcznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okétajace zasady stosowania wyrobow

2.3.1 Wiaciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji rahow
budowlanych

Przy wykonywaniu robot naty stosowa wyroby o widciwosciach uytkowych
umazliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdoudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych, ok&onych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
— dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkmategowania w budownictwie

2.3.2Warunki dotyczce wyrobow dopuszczonych do stosowania w realin@pawestycji
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Przy realizacji inwestycji mmma stosowa wyroby, wiaciwie oznaczone, dla ktérych
zgodnie z odgbnymi przepisami :

a) wydano certyfikat na znak bezpieaseva, wykazujcy, ze zapewniono zgodto z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Noraprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w edreniu do wyrobow
wymagajgcych certyfikacji

b) dokonano oceny zgodéa i wydano certyfikat zgodriai lub deklaracje zgodioi z
Polslky Normg lub aprobat techniczg — w odniesieniu do wyrobéw nie @bjch
certyfikacp, mapcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jedmegwymaga
podstawowych

c) mozna take stosowa wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majgcych istotnego wpltywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uzmhrnzasad sztuki budowlane;j

d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie zbogmi przepisami dokonano
oceny zgodn&i ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejgkaprobad techniczig lub krajowg specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komis; Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi

e) wyroby znajdujce s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodsoi z uznanymi regutami sztuki budowlanej

f) dostawca wydat @viadczenie wskazugge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z
dokumentagj projektowy oraz z przepisami i obowdujacymi normami — dotyczy
wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

a) dokumentacja projektowa opracowana przez Pracpvdmchitektoniczm 1997 w
Poznaniu, bdaca podstawdo realizacji inwestyciji

b) Decyzja Pozwolenia na budew

c) Projekt organizacji budowy z projektami maita

d) Umowa zawarta poragdzy Zamawigcym a Wykonawg

e) Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

f) Zarejestrowany Dziennik budowy

g) Zlozone dwiadczenia Kierownika budowy i Inspektorow nadzoru

h) Powiadomienie wigciwego organu nadzoru budowlanego o planowanymozpiu
robot

i) Protokét przekazania placu budowy

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wamaie doktadnéci wymiarowe;.
Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaMadut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaiMaltimoduty.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaferminologia.

PN-1SO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiaryrklgoacyjne zewgtrznych

I wewretrznych zestawow drzwiowych.
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PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i
okreslenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metqatzewidywania odchytek
montaowych i ustalania toleranciji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Sgereartaci stosowane do
wyznaczania toleranciji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kofdr wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zxki pomidzy r&nymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w budhietwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Ozna&xéolerancji na rysunkach
budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafaszczyzny modularne

stropow dla okrdania wymiaréw w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaitvgsokaci kondygnacii

I wysokasci pomieszczi.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna Szereqi

uprzywilejowanych ~ wymiaréw  multimodularnych  dla
wymiarow poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modulafabmoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancjia w  budownictwie. Przagsinie danych
dotyczcych wymiardw.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Megtgoomiaréw budynkow i
elementéw budowlanych. Metody i przydy.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Megtgoomiaréw budynkow i
elementéw budowlanych. Usuwanie punktow pomiarowych

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwiéartasci modularne
i zasady koordynacji modularnej.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwiesRanowienia ogolne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarow w budownictwieol@rancja wymiaréw
elementow budowlanych z betondw.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancjgymiaréw stolarki
budowlanej i meblowej oraz elementéw budowlanych
wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)

b)

c)

d)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r DzntU207 poz. 21016 z 2003r z
poézniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w spa warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z phiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rokw sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograimokcjonalno — aytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku
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e)

f)

9)

h)

)
K)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02roku zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiggeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 roku w sprawie
deklarowania zgodrei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz.1204

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopad@04 roku w sprawie
wymaga w zakresie odlegkei i warunkow dopuszczagych usytuowanie budowli i
budynkow, drzew lub krzewow, elementéw ochrony &emnej i wykonywania roboét
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 208iku zmieniajce
rozporadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznyghbudownictwie
wykonywanych z gyciem materiatdéw wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 20p8e. 900
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zk&iernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich ngstek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 20041z. 2875

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Qikr w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, DzntJ130z 2004r, poz. 1387
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 20fkr w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, DzntJ130z 2004r, poz. 1386
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtanDz. U. nr 92 z 2004r, poz.
881
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