SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru

l. Wstep.
Przedmiotowe zagadnienie dotyczy prac remontowych
w pomieszczeniach Posterunku Policji w Dusznikalchipowa 6; 64-550 Duszniki”

1. Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 4548300
Il. Realizacja zadania.

1. Zakres rob6t obejmowdedzie;

- demonta posadzek, drzwi, okied¢ian dziatowych i samosaych

- monta nowych drzwi, okien, posadzek

- adaptacja pomieszczenia biurowego raet sanitarny

- remont pomieszczenia biurowego

- adaptacja aresztu na jadalni

lll. Podstawa opracowania
1. Dokumentacja projektowa wykonana przez pracewrojektows ,, ABAKUS” Buk
2. Pozwolenie na budawnr 139/2013r z dnia 18.03.2013r. wydane przezoStar
Szamotulskiego
3. Mapa sytuacyjna
4. Wizja w terenie
IV. Przedmiot opracowania
Modernizacja obiektu Posterunku Policji w Brikach

V. Zagospodarowanie dziatki
Dziatka jest zabudowana budynkiem gtéwnynobutiowk oraz
budynkiem gatawym.
Posiada petne uzbrojenie techniczne ( waah- k.o. i elektryczne )

Budynek gtéwny

Wykonanie niezbdnych prac adaptacyjnych uiwviajacych poprawne
funkcjonowanie poszczegolnych gupolicyjnych — remont pomieszazbiurowych

Budynek gtéwny- prace do wykonania obejmug roboty na pierwszym pigtrze budynku
Komisariatu

Prace budowlane dotygzzesciowego remontu pomieszazbiurowych wraz z adaptacaresztow
na biuro i pomieszczenie do sywania positkow , adaptacpbecnego pokoju komendanta
komisariatu na W.C. ,oraz tazienkszatné damsl.

Remont obejmuje pomieszczenia 1/15, 1/16, 1/18,1,M9, 1/20, korytarz 1/06, orazeéz
korytarza 1/01 ( do wysokoi styku komina z istniafa sciam klatki schodowe).

Szczegotowy zakres prac pokaztguty brarty konstrukcyjnej , sanitarnej i elektryczne.
SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA WYCENE WYKONANIA WSZELKICH
PODEACZEN WOD.-KAN., C.O. | ELEKTRYCZYCH DO ISTNIEACEJ INFRASTRUKTURY
(w trakcie planowanej rozbudowy padtenia znajdugce s¢ ponizej stropu- tj w cgsci parteru-
beda likwidowane i zostasnpodhczone do nowoprojektowanych sieci).

Pozostate prace prowadzgodnie ze sztukbudowlan.



IV. Odbior robot.

Odbiér wymienionych prac przeprowadzony zostanimikgjnie etapami zgodnie z
punktem Il. Sporadzenie protokotu odbioru robottizie podstaw do wystawienia faktury
za wykonan robot.

V. Informacja o terenie
1. Organizacja robot budowlanych
Prace prowadzone:tla w czynnych placéwkach — wyposmych we wszelkie media.

Wszelkie materiaty pochodee z demontau nalery ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z
gospodarzami poszczegoélnych obiektow, agmease wywiez¢ na sktadowisko odpaddow.

2. Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narustzadsow 0sob trzecich. W trakcie
prowadzenia robét nie przewiduje svejscia na teren dziatelysiednich.

3. Ochronarodowiska

Wykonywane prace budowlano-montave nie ma ujemnego wptywu n&rodowisko
naturalne.

4. Warunki bezpiecZstwa pracy

Prace nalgy prowadzt zgodnie z zasadami bezpieigeva pracy, pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpeciem pracy by¥ przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadaktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadapecjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawogoW.

Ogodlne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnie@dto zagraenia np. z powodu nitiwosci
upadku z gory przedmiotéw lub materiatéw rnglegrodzé poreczami kydz
zabezpieczy daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nieewaynost mniej niz
1/10 wysokdci, z ktorej mog spada przedmioty lub materiaty — jednak nie mnief 6i
m

- przegcia i miejsca niebezpieczne powinnylyznakowane

- zaloga powinna hiyzaopatrzona w spgzochrony osobistejckawice, okulary
ochronne. Stan techniczny nedlzi pracy i spretu naleyy sprawdzé bezpdrednio
przed ich ayciem

- W czasie pracy ha wysosm nalezy bezwzgtdnie wywaé sprztu ochronnego
zabezpieczagego przed upadkiem na wysdkb(szelki bezpieczestwa)

5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikdw wykonanastanie okrdone przez

Zamawiajcego w porozumieniu z wykonaworaz gospodarzem obiektu na etapie

przekazywania frontu robot.




