PECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbionb6t remontowo - budowlanych

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedaiiccia

Remont pomieszcaebudynku administracyjnego ,,A” w Gniaie, przy ul. Jana Pawia Il
nr 2 obejmujcy remont zespotu pomieszézéiurowych kierownictwa jednostki wraz
z sah konferencyjma z zapleczem socjalnym i €zxia korytarza poprzez napraw
uzupetnienie i odnowienie okladzfciennych ,sufitowych i posadzek, wymiadrzwi
wewretrznych, wymiag opraw dwietleniowych , wymian wyktadzin podtogowych
wraz z robotami przygotowawczymi pod§o monta instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, klimatyzacji i systemu audiowinego Sali konferencyjnej.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Zamawiajcy — Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
60-844 Pozna, ul Kochanowskiego 2a.

2) Instytucja finansujca inwestya} j.w.
3) Organ nadzoru budowlanego-Powiatowy InspektorazNadBudowl. w Gnignie;

4) Zaradzapcy realizacy umowy — inspektor nadzoru inwestorskiego wskazamgz
Zamawiajcego w umowie o wykonanie robot;

5) Uzytkownik — funkcjonariusze i pracownicy KPP w Gime
1.3. Charakterystyka przedsvzigcia — remont pomieszcaéudynku administracyjnego
1.3.1.Przeznaczenie obiektéw i rozmanie funkcjonalne.

Budynek administracyjno — biurowy stangoyi siedzilk Komendy Powiatowej
Policji; 3 kondygnacyjny, o konstrukcji newanej, w technologii tradycyjnej, kryty
ptaskim dachem.

1.3.2. Zakres robdt.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsaiccia:

Remont pomieszcaebudynku administracyjnego ,,A” w Gniaie, przy ul. Jana Pawia Il
nr 2 obejmujcy remont zespotu pomieszazbiurowych kierownictwa jednostki wraz z
sah konferencyjia z zapleczem socjalnym poprzez naprawizupetnienie 1 odnowienie
oktadzin sciennych ,sufitowych i posadzek, wyméadrzwi wewrgtrznych, wymiag
opraw @Gwietleniowych , wymiaa wykfadzin podiogowych wraz z robotami
przygotowawczymi  podiy, monta instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
klimatyzacji i systemu audiowizualnego Sali konfexgne] w niezkdnym zakresie
poprawiajcym stan techniczny poszczegoélnych pomieszcze

Z uwagi na kontynuagjrobo6t remontowych rozpoezch w ubiegtym roku , oferta
wymiany drzwi wraz z €cieznicami powinna obejmowadrzwi wraz z écieznicami nie
rézniace s¢ pod wzgédem koloru oklein, formy i rodzaju okuod drzwi wczéniej
wymienionych w innych pomieszczeniach - Porta Degwmkleinie buk, a wykitadziny



podiogowe nie réniace st pod wzgkdem parametrow i wymagajakosciowych
odpowiadajcych normie PNEN 649, przy grum warstwy wytkowej min. 0,7 mm jak
np. wyktadzina Tarket Topaz..

1.4. .Dokumentacja techniczna oklgjaca przedmiot zamodwienia stanae& podstaw
do realizacji robot:

1.4.1. Przedmiar robét
1.4.2.Dokumentacja kosztorysowa

1.4.3.Zestawienie podstawowych materiatow- staatkzwiowa, wykitadziny, sufity
podwieszane, ugdlzenia klimatyzacyjne i audio-wideo, materiaty detalacji
elektrycznych, teletechnicznych, sieci systemowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kgrac i ich zgodn& z dokumentaagj
biezacymi uzgodnieniami i aktualnie oboyziujacymi normami i przepisami prawnymi.

. Prowadzenie robot.

2.1. Ogolne zasady wykonania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umowi sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz§akastosowanych materiatéw i wykonywanych
prac za ich zgodr$é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéaphnicznych i
programu zapewnienia jagm, projektu organizacji robot oraz poleceniamizzdeapcego
realizacp umowy .Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoki wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarakreslonymi w
dokumentacji lub przekazanymi n&ipie przez zarmzapcego realizagjumowy .
Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, i wymaga: tego kedzie zaradzapcego realizagjumowy |,

zostam poprawione przez wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokoi przez zaradzapcego realizagjumowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

2.2. Teren remontu.

2.2.1.Pomieszczenia w budynku administracyjnym

2.2..2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remenhudowy w czasie i na
warunkach okrdonych protokole przekazania i w ogélnych warunkaoiowy.

Wykonawca przekazuje klucze od wyremontowanyahipezczé Komendantowi
Powiatowemu .



2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochre@placu remontu — budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementow wyposgania wytych do realizacji robot od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy s#atuje i utrzyma wszystkie nieatine,
tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wlasHdoi i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzeir znajdugacych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi

2.2.5. Kwestie zwizane z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dat ,nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisyipoy by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim. Nie pozostgmipustych pongdzy nimi , w
Sposob uniemdiwiajacy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycby
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréykonawe jak i
zarzmdzapcego realizagj umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny lgyzapisywane nagbujace informacje data
przegcia przez wykonawgplacu budowy, dziedostarczenia dokumentacji projektowej
przez zamawiapego ,daty rozpoezia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementéw
robét, postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizexiji robot, daty
przyczyny, i okresy trwania wszystkich dmien lub przerw w robotach komentarze i
instrukcje zarzdzapcego realizagjumowy , daty okresy trwania uzasadnienie
jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét poldeerarzdzapcego realizagjumowy daty
zgtoszenia rob6t do egciowych i kaacowych odbioréw oraz przagia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych, wyjdaenia, komentarze i sugestie wykonawcy, warunki
pogodowe i temperatura otoczenia w okresie reglimatnot mapce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymaggnikajacych z warunkow
klimatycznych, dane na temat sposobu zapewniemzigidez@éstwa i ochrony zdrowia na
budowie, wyniki poszczegolnych bada okregleniem przez kogo zostaty przeprowadzone ,
inne istotne informacje o pegtie robét. Wszystkie wyjaienia ,komentarze lub propozycje
wpisane do dziennika budowy przez wykonawowinny by na bieaco przedstawiane do
wiadomdaci i akceptacji zarmdzapcemu realizagjumowy. Wszystkie decyzje
zarzadzapcego realizagj umowy , wpisane do dziennika budowy, muby¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lupdo nich odnosi . zasdzapcy

realizacy umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko na temat zapisow
dokonanych w dzienniku budowy przez przedstawiaidzoru autorskiego.



2.2.5. Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgxany zna i stosowa sic do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochrongrodowiska. W okresie
realizacji ,do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowéasiec do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresieroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrilziatar szkodliwych dla innych
jednostek wysipujacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

2.2.6. Zapewnienie bezpiecmstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecagtwa . zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk ze koszty zachowania zgodkwd z wspomnianymi powagej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cea umowry .

Wykonawca kdzie stosowat sido wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpoarowego .

Bedzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi , zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieageva przeciwpgarowego na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach ,maszynach i pojazdach oraz pomieszczemagazynowych .

Materiaty tatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecizgpowymi w
bezpiecznej odlegkai od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob
trzecich . wykonawcaduolzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru
ktoéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowarzez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia ja&ka

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&koobot oraz bdzie stosowat materiaty
posiadajce odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawaizggo jak i wykonawcy w
zakresie do chwili formalnego przekazania wykonapiagcu budowy ado zakaczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dilenbudowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ( Rozpogdzenie ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
Zapisy do dziennika budowytla czynione na bieco i powinny odzwierciedta

Postp robot stan bezpiecastwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie
ZWiazane z zargzaniem budow



Jesli jednak w czasie realizacji robot ofeast, , ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiagcego wymaga uzupetrmiavykonawca przygotuje na wiasny koszt nighie
dokumenty i uzgodnienia lub zrezygnuje z prowadzdokumentéw ktore oka sic zbedne.

2..4.2. Ksizka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiarlyorrywanych robot robionessa
biezaco i zapisywane do kgiki obmiaru robét, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkizyte
w wycenionym przez wykonawa wyceniony przedmiar robot stanawych zadcznik do
umowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody ,spowadae przez jego
dziatania w instalacjach naziemnych i podziemnych.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl2i®.4.2., dokumenty budowy
zawieraj tez:

dokumenty wchodce w sklad umowy,

pozwolenie na prowadzenie prac,

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawmy i porozumienia
cywilno — prawne,

e. protokoty odbioru robét,

f. opinie ekspertow i konsultantéw,

g. korespondencja dotygea budowy.

apop

Konieczné¢ prowadzenia wigiwych dokumentow okl protokét wprowadzenia
wykonawcy na roboty.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $etavie
zabezpieczonym miejscu . wszystkie dokumenty zamebizda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkleimenty budowy dla stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizagjumowy oraz upowanionych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5. Dokumenty przygotowane przez wykonawctrakcie trwania budowy .

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego lub wiaciciela realizag umowy nasfpujacych
dokumentow:

1) rysunki robocze,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.



2.5.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, wdzen lokalizacji i wielkasci robét. Zmiany te nafsy
rejestrowa na komplecie rysunkéw, waéznie na to przeznaczonych . Wykonawca
winien przedkitada zaradzapcemu realizagj umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, w celu dokonania ich przeigl i sprawdzenia. Po zakezeniu robot
kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazanyadaepcemu realizag umowy.

3. Zaradzapcy realizacy umowy.

Zaradzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigp
reprezentuje interesy zamaw@ggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
zaradzapcego realizagjumowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przad&itjac
kopt atestow i innych wymaganyakviadectw.

4. Atesty materiatow i ugdzen .

W przypadku materiatdbw wymagangatesty , kada partia dostarczona na budomvusi
posiadé atest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane ratenusz
posiadé certyfikat jak@ci wyrobu oraz klasbezpieczastwa.. Produkty przemystowe
musz posiada atesty wydane przez producenta. Kopie wynikow tyatiah musz by¢
dostarczone przez wykonagzaradzapcemu realizag umowy.

Materiaty posiadajce atesty, magby¢ badane przez zaj@dzapcego realizagjumowy w
dowolnym czasie . W przypadku , gdy zostanie stiviena niezgodrié wiasciwosci
przewidzianych dozycia materiatow i urgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie mstae przygte do wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom umowy .

Materiaty uznane przez zadzapcego realizagjumowy za niezgodne mushyc¢
niezwtocznie usuwrie przez wykonawgz placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacy
pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robotinie, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, wasiotych materiatdbw maze by odpowiednio skorygowana
przez zargdzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj rob6t wykonywanych zyciem
materiatéw ,ktore nie zostaty sprawdzone lub zaplameane przez zagdzapcego
realizacp umowy ledzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa& sobie
spraw , ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow pdeza.

Wykonawca jest zobowzany zapewrizeby materiaty i urgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie byly zabezpieczone przekbdgeniem. Musi utrzymywach
jakos¢ i whkasnaci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili whawdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne do przeprowadzenia inspekcji przez
zarzdzapcego realizagj umowy, & do chwili, kiedy zostanuzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatdw adze beda zlokalizowane w olebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zgtzapcym realizaci umowy.



4.3. Stosowanie materiatbw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, innezprzewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych , pomige o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed iclhyciem lub wczéniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lubadezenia przez zasdzapcego realizagj umowy
\Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu Wubadzenia nie mge byt zmieniany
w terminie p@niejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy

5. Sprzt uzywany do robdét powinien lgyzgodny z ofest wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigkasci i projekcie organizacji robat,
zaakceptowanych przez zanizapcego realizagjumowy. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmainy
harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgpe zachowania warunkéw umowy
zostam przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco , na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadiregach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platéd.

Roboty zostamodebrane przez powotaKomisje na podstawie spogdzonych
protokotéw odbioru prac zgodnie z Polskimi normakiieslajacymi warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Na di@dbioru wykonawca zobowzZany jest przedstawi
calas¢ posiadanej dokumentaciji budowycznie z protokétami pomiaréw instalacji
elektrycznej, rysunkami schematu ideowego ,protodbdbioru przewodow
kominowych, protokotem z prob szczedopinstalacji i zadczy¢ posiadan dokumentagj
atestow stosowanych materiatow.

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okia szczegétowo umowa.

8.Przepisy zwizane
8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami .



8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne/iywzne, ktdre sw
jakiejkolwiek sposéb zwazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wgtyeh w trakcie realizacji robot .
Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszydtkiymaga prawnych w

odniesieniu doaywanych opatentowanych wdzen lub metod.






