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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
demontazu istniejacej i montazu nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku CBS tacznosci i Gtéwnym

Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
demontazu istniejgcej i montazu nowej instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— demontaz istniejacej instalacji ogrzewania ztozonej z otwartego naczynia wzbiorczego, instalacji z rur

stalowych oraz grzejnikéw zeliwnych czionowych

- wykonanie nowej instalacji c.o.:

= przewody rozdzielcze z rur stalowych
= piony oraz gatazki z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie kapilarne
= wykonanie izolacji na przewodach oraz tulei ochronnych przy przejsciach przez $ciany

— montaz armatury;
- montaz grzejnikéw;
— badania instalacji oraz proby instalacji;

— regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.




Strona 4

1.5. Okreslania podstawowe

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Klasyfikacjg wg CPV:

CPV - 45331100 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV —45111300 - 1 Roboty rozbidrkowe
CPV - 45331000 - 6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Definicje pojec¢

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektow, opisy wraz z wymaganymi

uzgodnieniami przekazane Wykonawcy niezbedne do jednoznacznego okre$lenia parametréow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce integralna

czes$¢ kontraktu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do

notowania wydarzeh zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorow robot, przekazywania polecen innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i obowigzki

Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umowg podpisana przez obie strony.

Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczeh i zestawien

wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdét - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe wyliczenia

przewidzianych do realizacji robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce realizacje, w tym rowniez dostarczenie

robocizny, materiatéw i sprzetu.
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Specyfikacja techniczna - zbiér obowigzujacych, wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i

sposoby wykonania robot, kontroli oraz zasady odbioréw i sposoby ptatnosci, opracowanych dla

realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czes¢ kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji

i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferta na wykonanie zadania budowlanego Iub robét na

warunkach okreslonych w kontrakcie inwestor przyjat, albo legalni nastepcy tej osoby.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -

uzytkowych.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu

zadania.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48,

rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z

PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoséci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikac;ji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu

pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i weztéw cieplnych moga byé stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw i urzadzen
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialdbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robo6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami i warunkami gwarancyjnymi producenta.

2.2. Rury miedziane

Instalacja centralnego ogrzewania (piony i gatazki) wykonana bedzie z rur miedzianych tgczone poprzez lutowanie
kapilarne. Nalezy stosowac rury zgodne z PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez
szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw

i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Rury stalowe

Przewody rozdzielcze z rur stalowych.
Rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-EN 10216-2:2004.
Rury stalowe ze szwem zgodnie z PN-EN 10217-2:2004

2.4. Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe typu K i KV zintegrowane.
Rodzaje grzejnikow:
—  Zasilane od dotu wyposazone w zawor zintegrowany z wktadka;
—  Zasilane z boku.
Rodzaje grzejnikow:
- Grzejniki lewe niezintegrowane;
- Grzejniki prawe niezintegrowane;
—  Grzejniki lewe zintegrowane;
—  Grzejniki prawe zintegrowane.

Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.5. Armatura

Rodzaje zastosowanej armatury:



http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.15-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.15-00007
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—  Zawory termostatyczne - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
—  Kurki spustowe ze srubunkiem do weza

— Automatyczne odpowietrzniki

—  Zawory odcinajace

—  Zawory kulowe gwintowane

—  Zawory podpionowe.

Armatura zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszcza sie wyroby innych producentéw niz podani w Dokumentacji Projektowej ale z zastrzezeniem, ze

zostang zastosowane wyroby tej samej klasy.

2.6 Izolacja termiczna

Izolacja z pianki polietylenowej zgodnie z Dokumentacja Projektowg instalacji centralnego ogrzewania w budynku

tacznosci.

Wymagane grubosci izolacji:
Srednica rurociagu
nominalna * s0°c e
<20 20mm 20mm
25 20mm 20mm
32 25mm 25mm
40 25mm 25mm
50 25mm 25mm
65 30mm 30mm
80 35mm 35mm

2.7. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca usunie z terenu Budowy materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Kazda czes¢ rob6t wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wilasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ swiadomos$¢, ze wykonana w ten sposdb czes¢ Robdt, moze

nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét — byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$é do Robdt i
bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg

zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce).
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2.9. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze byc¢
p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA
4.1. Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki transportowaé za pomoca samochoddéw samowytadowczych w miejsce wskazane przez

Inspektora Nadzoru.

4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy prze-
wozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy

unikac ich zanieczyszczenia.

4.3. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito
ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.




Strona 9

4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skfadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac

w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. Urzadzenia

Zgodnie z zaleceniami producentéw.

4.6. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu
W sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé pfaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie

w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

5.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz

przedmiary robdét a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym roéwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujagcych, Wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

5.2. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,

projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdédw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.3. Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do demontazu przewododw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajgcej na transport.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac iwywiez¢ do skitadnicy ztomu lub na najblizsze

(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.4. Montaz rurociggow

Przewody prowadzi¢ na tynku.
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”. i Dokumentacji Projektowe;.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdét:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

- zafozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 0,5% w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu.
Przejscia przewodow przez $ciane wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie

sie przewodow. Nie dopuszcza sie wykonywania potaczen przewodow.
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5.5. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Grzejniki nalezy mocowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 120 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub

zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Naczynie wzbiorcze i zawér bezpieczenstwa
podtaczy¢ po wykonaniu préby cisnieniowej. Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ dla cisnienia p = 6bar.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong
o0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub zdodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyc.

Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ dla cisnienia p=6 baréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy

sporzadzi¢ protokét. Po zakonczeniu préby nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz o
-5 do +10 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiagczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. W szystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Pobranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é
udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.2.Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Proby cisnieniowe instalacji c.o..

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z normg PN-91/B-02420.

Instalacje poddaé prébie cisnieniowej na p=6,0 bar a nastepnie dwukrotnie przeptukaé. Naczynie
wzorcze i zawory bezpieczenstwa podtgczy¢ dopiero po wykonaniu préb cisnieniowych.

Naczynie wzorcze i zawory bezpieczenstwa oraz instalacje c.o. podtagczy¢ dopiero po wykonaniu préb
cisnieniowych.

Po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy instalacje wezta cieplnego poddaé¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po

kazdym ptukaniu nalezy wyczysci¢ filtroodmulniki i filtry siatkowe.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i roboét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang

odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét lecz bez oceny prawidiowosci pracy
instalacji. Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej i weztéw, do ktorych zanika dostep w wyniku postepowania robét. W odbiorze czesciowym
nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji ogrzewania badz weztéw cieplnych lub ich czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczacymi zmian w tym projekcie. Nalezy sprawdzi¢ réwniez zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci
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instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Do protokotu nalezy dostarczyé
protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w
protokole nalezy okres$li¢c zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.
7.2. Odbior miedzy operacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i
w szczegoblnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéow
instalaciji.
Odbiory miedzyoperacyjne powinny by¢ wykonywane szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow. Odbiory migdzyoperacyjne powinny by¢ przeprowadzone np.
dla wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu. Po
dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosS¢ wykonania
robét oraz potwierdzajagcy przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem miedzyoperacyjnym. W
przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania robo6t naprawczych Ilub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem izgodnos$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
i elementéw do prawidtowego montazu.
7.3. Odbior koncowy roboét
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kohcowego robét”.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$s¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych oraz miedzyoperacyjnych irealizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.
- uruchomi¢ instalacje i wezty, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbioér koAcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej oraz weztéw do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji lub weziéw do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowy odbiér instalacji
lub weztéw. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji lub weztéw nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem lub innymi
przyczynami.
7.4.0dbior ostateczny
Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0go6lne zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora Nadzoru.
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8.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

llosci robot i materiatow sg okreslane w jednostkach podanych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:
— Demontaz urzgdzen — szt.;
- Demontaz rozdzielaczy konstrukcji — kpl.;
- Demontaz rur —m;
- Wywdz materiatdéw z rozbiorki — m?;
—  Montaz urzadzen, armatury, czujnikow etc. — szt.;
- Wykonanie Izolacji — m;

— Montaz przewoddéw — m;

8.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.4.Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Jednostki obmiarowe do rozliczenia wykonanych robét nalezy stosowac zgodnie z kosztorysem.
Jednostki obmiarowe:

— Demontaz urzagdzen — szt.;

- Demontaz rozdzielaczy konstrukcji — kpl.;

- Demontaz rur —m;

- Wywoz materiatéw z rozbiorki — m*;

— Montaz urzadzen, armatury, czujnikéw etc. — szt.;

- Wykonanie Izolacji — m;

- Montaz przewodéw — m;
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach
ogoélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajagca z obmiaréw
stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce
protokotu odbioru tych robdét. Protokdt odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po

zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

Specyfikacja Techniczna

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robot

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa w/w zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska
— Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Dz. U. z1972r. Nr 13, poz. 93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych,
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

11. Polskie Normy i Warunki Techniczne:

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

2. PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

3. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

4. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania®.

5. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

6. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

7. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

8. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

9. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

10. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

11. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

12. PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

13. PN-EN 10216-2:2004 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami temperaturze podwyzszone;.

14. PN-EN 10217-2:2004 ,Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewanych elektrycznie z okreslonymi wtasnosciami w

temperaturze podwyzszonej.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 253: 2005 ,Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

PN-EN 215:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 488:2005 ,Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”

PN — B — 02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.”

PN-EN 1057:1999 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

DT-UC-90/WO ,Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogdine”.



http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.15-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.15-00007

