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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

demontażu istniejącej i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku CBŚ  Łączności i Głównym 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

demontażu istniejącej i montażu nowej instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 

z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż istniejącej instalacji ogrzewania złożonej z otwartego naczynia wzbiorczego, instalacji z rur 

stalowych oraz grzejników żeliwnych członowych 

 wykonanie nowej instalacji c.o.: 

 przewody rozdzielcze z rur stalowych 

 piony oraz gałązki z rur miedzianych łączonych przez lutowanie kapilarne 

 wykonanie izolacji na przewodach oraz tulei ochronnych przy przejściach przez ściany 

 montaż armatury; 

 montaż grzejników; 

 badania instalacji oraz próby instalacji; 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 
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1.5. Określania podstawowe 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Klasyfikacją wg CPV:  

CPV – 45331100 - 7   Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV – 45111300 - 1   Roboty rozbiórkowe 

CPV – 45331000 - 6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Definicje pojęć 

 

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektów, opisy wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami przekazane Wykonawcy niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów 

technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów stanowiące integralna 

cześć kontraktu. 

 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru, Wykonawca i Projektantem. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

 

Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i obowiązki 

Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umową podpisana przez obie strony.  

 

Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektowa i 

specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 

Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

 

Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenia 

przewidzianych do realizacji robót.  

 

Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego 

zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające realizację,  w tym również dostarczenie 

robocizny, materiałów i sprzętu. 
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Specyfikacja techniczna - zbiór obowiązujących, wytycznych i wymagań określających warunki i 

sposoby wykonania robót, kontroli oraz zasady odbiorów i sposoby płatności, opracowanych dla 

realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną cześć kontraktu.  

 

Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji  

i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy.  

 

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której oferta na wykonanie zadania budowlanego lub robót na 

warunkach określonych w kontrakcie inwestor przyjął, albo legalni następcy tej osoby. 

 

Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych.  

 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

zadania. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.  Poz.48, 

rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces  

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z 

PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub us ługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami i warunkami gwarancyjnymi producenta. 

2.2. Rury miedziane  

Instalacja centralnego ogrzewania (piony i gałązki) wykonana będzie z rur miedzianych łączone poprzez lutowanie 

kapilarne. Należy stosować rury zgodne z PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez 

szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 

i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.3. Rury stalowe 

Przewody rozdzielcze z rur stalowych. 

Rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-EN 10216-2:2004.  

Rury stalowe ze szwem zgodnie z PN-EN 10217-2:2004 

2.4. Grzejniki 

Grzejniki stalowe płytowe typu K i KV zintegrowane.  

Rodzaje grzejników: 

 Zasilane od dołu wyposażone w zawór zintegrowany z wkładką; 

 Zasilane z boku. 

Rodzaje grzejników: 

 Grzejniki lewe niezintegrowane; 

 Grzejniki prawe niezintegrowane; 

 Grzejniki lewe zintegrowane; 

 Grzejniki prawe zintegrowane. 

Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne zgodnie z Dokumentacja Projektową.  
 

2.5. Armatura 

Rodzaje zastosowanej armatury: 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.15-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.15-00007
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 Zawory termostatyczne - zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 Kurki spustowe ze śrubunkiem do węża 

 Automatyczne odpowietrzniki 

 Zawory odcinające 

 Zawory kulowe  gwintowane 

 Zawory podpionowe. 

 

Armatura zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

 Dopuszcza się  wyroby innych producentów niż podani w Dokumentacji Projektowej ale z zastrzeżeniem, że 

zostaną zastosowane wyroby tej samej klasy. 

 

2.6 Izolacja termiczna  

Izolacja z pianki polietylenowej zgodnie z Dokumentacja Projektową instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

Łączności. 

Wymagane grubości izolacji: 

Średnica rurociągu 

nominalna 
90 

o
C 70 

o
C 

 20 20mm 20mm 

25 20mm 20mm 

32 25mm 25mm 

40 25mm 25mm 

50 25mm 25mm 

65 30mm 30mm 

80 35mm 35mm 

 

2.7. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi . 

Wykonawca usunie z terenu Budowy materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone 

przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót, może 

nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót – były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę).  
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2.9. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami och rony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA  

4.1. Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki transportować za pomocą samochodów samowyładowczych w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

4.2. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy prze-

wozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 

unikać ich zanieczyszczenia. 

4.3. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. 

Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło 

ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych 

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 



Strona 9 

 

 

4.4. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone 

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4.5.  Urządzenia   

 Zgodnie z zaleceniami producentów.  

4.6. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 

w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz 

przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną a także z innymi przepisami obowiązującymi.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści  i postanowień.  

5.2. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 

kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.3. Roboty demontażowe 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 

(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.4. Montaż rurociągów 

Przewody prowadzić na tynku. 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 

projektowania centralnego ogrzewania”. i  Dokumentacji Projektowej. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5% w kierunku źródła ciepła. 

Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie 

i odwodnienie całego pionu. 

Przejścia przewodów przez ścianę wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie 

się przewodów. Nie dopuszcza się wykonywania połączeń przewodów.  
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5.5. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Grzejniki należy mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu 

powinna wynosić co najmniej 120 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, 

aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. 

Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca 

się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku 

nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 

zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.6. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa 

podłączyć po wykonaniu próby ciśnieniowej. Próbę ciśnieniową przeprowadzić dla ciśnienia p = 6bar. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 

skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną 

o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie 

odpowietrzyć. 

Próbę ciśnieniową przeprowadzić dla ciśnienia p=6 barów. Wyniki badania szczelności należy uznać za 

pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy 

sporządzić protokół. Po zakończeniu próby należy dwukrotnie przepłukać instalacje. 

5.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o 

–5 do +10 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i 

warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. W szystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6.1. Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

6.3. Próby ciśnieniowe instalacji c.o..  

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z normą PN-91/B-02420. 

Instalację poddać próbie ciśnieniowej na p=6,0 bar a następnie dwukrotnie przepłukać. Naczynie 

wzorcze i zawory bezpieczeństwa podłączyć dopiero po wykonaniu prób ciśnieniowych .  

Naczynie wzorcze i zawory bezpieczeństwa oraz instalację c.o. podłączyć dopiero po wykonaniu prób 

ciśnieniowych.  

Po wykonaniu próby szczelności należy instalację węzła cieplnego poddać dwukrotnemu płukaniu. Po 

każdym płukaniu należy wyczyścić filtroodmulniki i filtry siatkowe.  
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6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego  przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygo dne, 

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 

posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 

odrzucone.  
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

 

7.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót  lecz bez oceny prawidłowości pracy 

instalacji. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji 

ogrzewczej i węzłów, do których zanika dostęp w wyniku postępowania robót. W odbiorze częściowym 

należy sprawdzić czy odbierany element instalacji ogrzewania bądź węzłów cieplnych lub ich część jest 

wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian w tym projekcie. Należy sprawdzić również zgodność wykonania odbieranej części 



Strona 14 

 

 

instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru, a w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 

dziennika budowy oraz przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. Do protokołu należy dostarczyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w 

protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

7.2. Odbiór między  operacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej.  

Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 

w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów 

instalacji. 

 Odbiory międzyoperacyjne powinny być wykonywane szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne powinny być przeprowadzone np. 

dla wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu. Po 

dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem międzyoperacyjnym. W 

przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokole należy określić zakres i termin wykonania robót naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 

i elementów do prawidłowego montażu. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z  realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.   

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych oraz międzyoperacyjnych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

– uruchomić instalację i węzły, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej oraz węzłów do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji lub węzłów do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowy odbiór instalacji 

lub węzłów. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 

elementy instalacji lub węzłów nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem lub innymi 

przyczynami.  

7.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 
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8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Ilości robót i materiałów są określane w jednostkach podanych w kosztorysie.  

Jednostki obmiarowe: 

 Demontaż urządzeń – szt.; 

 Demontaż rozdzielaczy konstrukcji – kpl.; 

 Demontaż rur – m; 

 Wywóz materiałów z rozbiórki – m
3
; 

 Montaż urządzeń, armatury, czujników etc. – szt.; 

 Wykonanie Izolacji – m; 

 Montaż przewodów – m; 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

8.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  

Jednostki obmiarowe do rozliczenia wykonanych robót należy stosować zgodnie z kosztorysem. 

Jednostki obmiarowe: 

 Demontaż urządzeń – szt.; 

 Demontaż rozdzielaczy konstrukcji – kpl.; 

 Demontaż rur – m; 

 Wywóz materiałów z rozbiórki – m
3
; 

 Montaż urządzeń, armatury, czujników etc. – szt.; 

 Wykonanie Izolacji – m; 

 Montaż przewodów – m; 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach 

ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.   

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości  

użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.  

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów 

stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę 

protokołu odbioru tych robót.  Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia fa ktury po 

zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Dokumentacją odniesienia jest: 

 Specyfikacja Techniczna  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót 

 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa w/w zadania 

 normy 

 aprobaty techniczne 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:  

 Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska  

 Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 93 – Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych, 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

11. Polskie Normy i Warunki Techniczne: 

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

2. PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze”. 

3. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

4. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”. 

5. PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

6. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

7. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 

8. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

9. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

10. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

11. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze”. 

12. PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 

13. PN-EN 10216-2:2004 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. 

Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami temperaturze podwyższonej. 

14. PN-EN 10217-2:2004 „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. 

Część 2:  Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewanych elektrycznie z określonymi własnościami w 

temperaturze podwyższonej.  
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15. PN-EN 253: 2005 „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 

cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu”. 

16. PN-EN 215:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

17. PN-EN 488:2005 „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z 

izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu” 

18. PN – B – 02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze.” 

19. PN-EN 1057:1999 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania.” 

20. DT-UC-90/WO „Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne”. 

 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.15-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.15-00007

