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ST 00 Specyfikacja ogdina

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku Centralnego Biura Sledczego w
Poznaniu ul. Kochanowskiego 3.

Specyfikacja musi by¢ rozpatrywana tacznie z projektem budowlanym.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych dla zadania wykonania
obiektu budowlanego okreslonego w pkt. 1.1

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) i obejmuja nastepujace opracowania:

SST 01 Termomodernizacja i renowacja $cian zewnetrznych

SST 02 Termomodernizacja dachéw

SST 03 Wykonywanie obrébek blacharskich rynien i rur spustowych
SST 04 Roboty w zakresie okien, drzwi i $lusarki budowlane;j

SST 05 Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach

SST 06 Instalacja odgromowa

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpaddow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywnag ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez

Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
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Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystgpieniem do robét.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
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Zgodnos¢ robdét z dokumentacjag projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wediug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$é umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci  wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,Ogodlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w

5
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY
Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg
umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego Zrdodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdbw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te,
ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta  wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidiowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$s¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W
przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzgdzenia pochodza z krajéw nalezgcych do Unii Europejskie;.

Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych

specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
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podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

- Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng
legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych 2z uzyciem materiatdbw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatléw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i

urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
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zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie roboét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét. Sprzet
bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy

zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegotowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONYWANIE ROBOT

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy
przestrzegaé okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm. ). Przystgpienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreslone zostalty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci .Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania roboét. Przed
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zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badah.
Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiaréow
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacjg
umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekgciji.

Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle powazne, Ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatébw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaC zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na
formularzach wedilug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy
realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania
materiatdw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatédw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
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wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: — posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz Wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), -
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegd6towych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegotowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
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okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg
umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robodt, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robét.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér przeprowadza sie niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy.

Odbiér tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego — odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbidér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i
ulegajacych

zakryciu oraz rozbiorow czesSciowych, zwilaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest
protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Dokumenty uzupetniajgce i zamienne

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzeh

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia teren wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin tych robdt wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
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robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robét(koncowy) robét”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm
i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072). Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.

12



Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3
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SST 01 Termomodernizacja $cian zewnetrznych

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie termomodernizacji Scian zewnetrznych dla inwestycji:
termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego w Poznaniu ul. Kochanowskiego
3.

Specyfikacja musi by¢ rozpatrywana tacznie z projektem budowlanym.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie:
- termoizolacji scian zewnetrznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowah przed przystgpieniem do robét.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.

Materialy do wykonania termoizolacji $cian zewnetrznych budynku

Materiaty podstawowe
Bitumiczna masa do izolacji przeciwwilgociowych

Bitumiczna powloka izolacyjna, bezrozpuszczalnikowa, przeznaczona takze do klejenia ptyt
styropianowych sktadajgca sie z emulsji polimerowo-bitumicznej, wody, dodatkéw, i Srodkow
konserwujacych.

Przeznaczona do uszczelnienia pionowych powierzchni budowli przed wilgocig pochodzaca
z gruntu oraz zabezpieczenia przed przesaczajaca sie wodg wg DIN 18195. Cechowac sie
musi wysoka elastyczno$cia, zdolnoscig mostkowania rys.

Musi stanowi¢ czes$é zastosowanego systemu. Izolacje nie wchodzace w sktad systemu nie
bedgq akceptowane ze wzgledu na mozliwos¢ nieprzewidywalnych reakcji z innymi
elementami zastosowanego systemu.

Masa zbrojaca do zatapiania siatki z wiékna szklanego w obszarze narazonym na wode
odpryskowa i ponizej terenu

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonania zabezpieczerh wodochronnych stosowana do
klejenia i wykonania powlok uszczelniajgcych oraz warstwy zbrojonej w obrebie cokotu i
obszarze narazonym na wode odpryskowa i ponizej terenu;

parametry:
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KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestosé 1,2 g/lcm® "V
Zawartosc¢ czesci statych 64 %
Odczyn pH 7,5-8,5
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 3 g/( m*d)
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd 7 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej u ¥ 5700
Wsp. przenikana wody w <0,005 ¥ kg/(m2 h'?)

1g/lem?® = kg/l 2) odbiegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z warto$ci sdi grubosci warstwy

lub wartos$¢ obliczeniowa wg DIN 4108 4 klasa 11l (niski)

Masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojgcej powyzej terenu, w strefie cokotowej

Bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona wiéknami masa do klejenia i wykonywania

warstwy zbrojacej o parametrach:

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestosé 1,7-1,8 g/lcm®
Ekwiwalentna grubosé¢ warstwy powietrza 0,4-0,8° m
sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej u * 200-400
Gesto$é strumienia dyfuzji pary wodnej 29-34 7 g/(m?d)
Wsp. przenikania wody 0,02°
Wsp. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m-K)

1) g/lcm?® = kg/dms 2) klasa Il 3jodbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C
swyliczany z warto$ci sd i grubosci warstwy lub warto$¢ obliczeniowa wg DIN 4108

5) przy grubosci warstwy d = 2 mm e) klasa Il (niski)

Zaprawa klejgca dla obszaréw ponad cokotem

Mineralna zaprawa klejaca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem
stosowana do mocowania piyt

skfadnikéw ulepszajacych wiasciwosci

uzytkowe,

styropianowych do powierzchni $cian, o parametrach:

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA

Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,4 g/lcm3 ™V
Wytrzymato$é na rozciaganie przy 3-4 N/mm2?
Zginaniu po 28 dniach

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach 9 N/mm??
Modut dynamiczny E po 28 dniach 6500-7500 N/mm??
Wsp. dyfuzji pary wodnej p 15-35

Wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/(m-K)

1g/cm? = kg/dms 2N/mmz = MPa

Mineralna zaprawa warstwy zbrojonej

Mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca- sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z

dodatkiem skfadnikéw ulepszajacych wtasciwosci uzytkowe o parametrach:

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestos$¢ stwardniatej zaprawy 1,6 g/lcm?
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy 3 N/mmz?
zginaniu po 28 dniach
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach 7 N/mm?2?
Modut dynamiczny E po 28 dniach 5000-6000 N/mm2 ?
Wsp. dyfuzji pary wodnej p 15-35
Nasigkliwo$é w 0,14 kg/(m*-Vh)
Wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/(m-K)

1g/cm? = kg/dms 2N/mmz = MPa
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Siatka zbrojaca
Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o parametrach:

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Ciezar powierzchniowy >155 g/m’
Rozmiar oczek 4x4 mm®
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w stanie po >1750 N/50mm
dostarczeniu
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie po 28 >1000 N/50mm
dniach w warunkach badania wg ETAG?

1od watku do watku x od osnowy do osnowy 2)a nastgpnie moczeniu / suszeniu

Siatke wcisng¢ w $wiezo naniesiong mase zbrojacg i wyszpachlowaé na réwno. Siatka
powinna znajdowaC sie w goérnej trzeciej czesci grubosci masy zbrojonej i byé
catopowierzchniowo przekryta masg zbrojaca. Zakfady siatki muszg mie¢ 10 cm zaktadu —
pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zakladéw sg zotte pasy na brzegach siatki. Na
naroznikach i osciezach nalezy siatke wywingé. W narozach otworéw (okna, drzwi) nalezy
wykona¢ z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40 cm. W miejscach
przeciecia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostaé wykonane dodatkowe
zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.

Piyty styropianowe

Ptyty styropianowe EPS 70-040 (FS 15), gr. 14 cm i EPS 100-038 (FS 20), gr. 12/14 cm wg
PN-EN 13163, o wymiarach nie wigkszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i
krawedziach bez wyszczerbieh i wylaman, ciete z bloku po okresie sezonowania nie
krétszym niz 8 tygodni

EPS 70-040
Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Klasy tolerancji wymiaréw:

- grubos¢ T2 (£1mm)

- dtugo$¢ L2 (£2mm)

- szeroko$¢ W2 (£2mm)

- prostokatnosé S1 (£5mm / 1000 mm)

- ptaskos¢ P3 (10 mm)

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS 115 (= 115 kPa)

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 70 ( = 70 kPa)

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(£0,2%)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
(temp. 70°C, 48h) DS(70,-)2 (< 2%)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR100 (= 100
kPa)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/(m * K)

Klasa reakcji na ogien E

Nazs,iqkliwoéé woda po 24h, przy czesciowym zanurzeniu, nie powinna byé wieksza niz 1kg
/m

EPS 100-038

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Klasy tolerancji wymiaréw:

- dtugo$¢ mm L2 £ 2 mm

- szerokoS¢ mm W2 £ 2 mm

-grubosC mm T2 £ 1 mm

- prostokatnosé mm S2 + 2 mm/1000mm

- ptasko$s¢ mm P4 + 5 mm/1000mm

Wytrzymatos¢ na zginanie kPa BS150 _.150 kPa

Poziom wytrzymatosci na zginanie kPa BS 150 (= 150 kPa)

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 100 ( = 100 kPa)

4
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Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(20,2%)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci
(temp. 70°C, 48h) DS(70,-)1 (< 1%)

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT(1)5 max
5%

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/(m - K)

Klasa reakcji na ogien E

Nazsiqkliwoéé wodg po 24h, przy czesciowym zanurzeniu, nie powinna by¢ wieksza niz 1kg
/m

Ptyty termoizolacyjne ze sztywnej pianki z zywicy fenolowej

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,022 W/(mxK)

Materiat trudnopalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia nie kapigcy i nie odpadajacy pod
wplywem ognia (klasyfikacja C-s2,d0)

format 120x40 cm

gestos¢ EN 1602 >35 kg/m?®

wytrzymatosé na
poprzeczne EN 1607 >0,08 MPal

modut sprezystosci EN 12090  >250 kPa
wytrzymatos¢ na scinanie EN 12090 >30 kPa
stabilnos¢ wymiarowa EN 1603 <0,2 %
nasigkliwo$¢ EN 1609  <1,0 kg/m?

opor dyfuzyjny y EN 12086 20/50

rozcigganie

Tynk silikonowy cienkowarstwowy (baranek)

Gotowa do uzycia mieszanka tynkarska na bazie zywicy silikonowej, wzbogacona
preparatem glono i grzybobdjczym. Dla czesci cokotowej (do wysokosci gzymsu
cokotowego) zaprojektowano tynk barwiony w masie. Dla czesci ponad gzymsem
cokotowym zaprojektowano tynk biaty przeznaczony do pomalowania.

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestosé 1,7-1,9 g/lcm3 ™V
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 73-817 m
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,25-0,3 m
Wsp. przenikana wody w <0,05 ¥ kg/(m? h"?)
Uziarnienie 1,0; 3,0; mm

1g/cm® = kg/l 2) odbiegajace beda préby przy wysychaniu w +23°C 3)klasa Il 4 klasa Il (niski)

Matowa, silikonowa farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Silikonowa farba elewacyjna o podwyzszonych parametrach uzytkowych
odpornosci na zabrudzenia, o bardzo dobrej

charakterze i wysokiej odpornosci na warunki zewnetrzne

dyfuzyjnosci,

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA

Gestosé 1,5 g/lcm® ™V
Gesto$é strumienia dyfuzji pary wodnej V 200-400 ¥ g/(m? d)
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza <0,1 m
sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej u ¥ 500-600
Wsp. przenikana wody w 0,1 kg/(m? h'?

Wsp. przepuszczalnosci CO,i 76 g/(m? d)
Opér dyfuzyjny CO, 12-10°
Jasnosc¢ 91 %
Stopien bieli 84 %

1g/cm? = kg/l 2) odbiegajace bedg proby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartosci sd i, grubosci warstwy lub warto$¢

obliczeniowa wg DIN 4108 s klasa | s)klasa Ill

i wysokiej
matowym, mineralnym




212
2121

2122

2.13

Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3

Materiaty dodatkowe
Silikatowa powtoka posrednia pod powtoki silikatowe i silikonowe

Srodek gruntujgcy pod tynk lub jako powloka posrednia. Reguluje chtonnos$é podtozy,
stabilizuje i wzmacnia podtoze, poprawia przyczepnosc¢

KRYTERIUM WARTOSC JEDNOSTKA
Gestosé 15 g/lcm?
Zawartosc czesci statych 74 %
Odczyn pH 11-12
Ekwiwalentna grubos$¢ warstwy powietrza 0,01 m
sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej u ¥ 30
Wsp. przenikana wody w 0,043 kg/(m? h'?)

Lekki wapienno — trasowy tynk podkfadowy do prac renowacyjnych

Sucha fabryczna wyprawa tynkarska na bazie hydraulicznego wapna z trassem. Bardzo
wysoka paroprzepuszczalno$¢ i niski skurcz; wytrzymatos¢ ok. 3MPa; stosowana
szczegolnie przy mieszanych lub stabszych podtozach;

Materiaty uzupetniajgce

- Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu — dziatajg na zasadzie kotkow
rozporowych. Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg mocowanie
ptyt zaprawa klejowa.

- Listwa cokotlowa - profil cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi materiatu
termoizolacyjnego, wykonany z PCV

- Kotki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania
mechanicznego listwy cokotowe;j.

- Profil naroznikowy ze zintegrowang siatkg zbrojacg — do wzmacniania narozy pionowych,
narozy przy osciezach okiennych i drzwiowych

- Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi
- Silikon — do uszczelniania stykoéw podokiennikéw z oscieznic.

- Listwy dylatacyjne ze zintegrowang siatkg zbrojaca - do wykonania dylatacji
konstrukcyjnych

- Elementy montazowe do mocowania akcesoridow na elewacji (podktadka do montowania
lekkich i ciezkich elementow)

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czeé¢ 3 ,Wymagania ogdine”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t nalezy uzywaé

zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatéw. Roboty wykonuje sie
recznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ 4 ,Wymagania ogoine”.
Materiaty do termomodernizacji i renowacji $cian dostarczone moga by¢é dowolnym
transportem, zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢
skladowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci
przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.
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WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych budynku

Przygotowanie powierzchni
Przygotowanie powierzchni dla izolacji termicznej czesci podziemnej

Przed wykonaniem wykopu nalezy zdemontowac utwardzone fragmenty terenu w sposob
umozliwiajacy ich ponowny montaz.

Wykop otwarty dla odkrycia sciany fundamentowej, nalezy wykonywa¢ recznie zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999.

Wykop prowadzony bedzie w gruncie spoistym zwartym — odkrywke $cian fundamentowych
wykonaé do gtebokosci min 1,2 m, umozliwiajgcej wykonanie ocieplenia na gtebokos¢ 1,0 m.
Wykop oraz roboty izolacyjne wykonywa¢ odcinkami. Dno wykopu powinno by¢ réwne, nie
wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi przez caty okres prowadzenia robét. Na
ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowac przykrywanie wykopdéw pomostam.

Przyjeto koniecznos¢ skucia tynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu terenu, do gtebokosci
projektowanego ocieplenia. Wykona¢ nalezy nowe tynki cementowo wapienne z
hydroizolacjg izolacje powiokowg np. z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowa
przeznaczonej do wykonywania lekkich powtok hydroizolacyjnych nie zawierajacych
rozpuszczalnikdw (masy hydroizolacyjne nie moga zawieraC rozpuszczalnikow, gdyz
uszkadzajg one styropian i ptyty XPS)

Po zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ powierzchnie utwardzone a na trawnikach wykonac
opaske ze zwiru o uziarnieniu 16-50 mm o szerokosci 40 cm ograniczong betonowym
obrzezem trawnikowym 20x5 cm

Przygotowanie powierzchni dla czesci nadziemnej budynku

- zdemontowa¢ z powierzchni $cian wszystkie zamocowane w nich elementy (np. lampy,
rury spustowe, zewnetrzne kanaty wentylacyjne, urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
wraz ze wspornikami mocujgcymi i okablowaniem, obrébki blacharskie, kraty okienne, itp.).
Elementy te zostang przeniesione na nowo wykonang zewnetrzng powtoke $ciany. Nalezy
pamieta¢ o wykonaniu tymczasowego odprowadzenia wody opadowej z potaci dachu.

- sprawdzi¢ stan tynkow zewnetrznych poprzez obstukanie miotkiem. Wszystkie tynki
posiadajace stabg przyczepnosé oraz tynki odparzone nalezy skuc.

Przyjeto na podstawie wizji lokalnej, nastepujace ilosci tynkéw zewnetrznych przeznaczone
sg do skucia:

elewacja od ul. Kochanowskiego — 20%

elewacja boczna (pd — zach.) - 30%

elewacja od podwdérka oraz boczna (pn — wsch.) — 80%

elewacje tacznika — 10%

Miejsca powstate po skuciu tynkéw nalezy uzupeié tynkiem cementowo — wapiennym lub
niskoskurczowym tynkiem podkfadowym na bazie trassu.

- po sprawdzeniu tynkéw i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych sciany nalezy dokonaé
strumieniowego czyszczenia elewacji myjkg wysokocisnieniowg . Zmy¢ elewacje wodg pod
cisnieniem z uzyciem detergentéw.

Uwaga — demontaz elementéw instalacji wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy ich ponowny
montaz po wykonaniu ocieplenia.

Uktadanie ptyt styropianowych i ptyt ze sztywnej pianki z zywicy fenolowej

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do Sciany nalezy zamocowac listwe startowg na
wysokosci gornej krawedzi cokotu budynku. Piyty termoizolacyjne przykleja¢ do $cian
zaprawa klejowa ( zaprawa klejaca ). Zaprawe klejaca natozy¢ na tylng strone ptyty metodg
punktowo — pasowg (przyktad -rys 1) Powierzchnia kontaktu z masg oraz grubosé warstwy
zalezy od tolerancji podtoza — materiat nalezy nanosi¢ tak, aby powierzchnia kontaktu z
klejem wynosita minimum 40%. Plyty termoizolacyjne uktada¢ na wigzanie mijankowo
pasami, przyktadajac i przyciskajac do powierzchni z dotu do géry - dobrze docisngé. Nie
naktadac¢ kleju w miejscach styku ptyt. Zapobiega¢ obsuwaniu sie ptyt i odchyleniom od
pionu. Ewentualne szczeliny w ptytach termoizolacyjnych uzupetni¢ piang poliuretanowg
niskorozprezng .

Po zwigzaniu zaprawy nalezy zeszlifowaé ewentualne nieréwnosci na stykach ptyt
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termoizolacyjnych, usuna¢ powstaly pyt i przystgpi¢c do koniecznego, dodatkowego
mocowania tagcznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 4szt./m2.
Na zaokraglonych czesciach $ciany ptyty termoizolacyjne docinaé w pasy o szerokosci
pozwalajacej po zeszlifowaniu ptyt uzyskaé¢ odtworzenie zaokraglenia $ciany elewac;ji.
ZastosowacC kotkowanie elewacji kotkami wkrecanymi. Kotkowanie elewacji wykona¢ w
systemie zapobiegajacym powstawanie mostkéw termicznych w miejscu mocowania kotkow.
Zamontowane kotki zabezpieczyé deklem z piyty termoizolacyjnej przeciwdziatajgcym
powstawaniu efektu tzw ,biedronki” ( mostki termiczne).

100 cm
- >
N

ok 3em

LN

&0 cm
G8am
-
ok. 3 om : ) . —
Zaprawa kajgcs phti fermokolacyina

5.1.3 Warstwa zbrojona (siatka z widkna szklanego)

Po montazu tacznikéw nalezy przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwe
zbrojong z siatki z widkna szklanego o gestosci min. 155 g/m2 wykonywac nalezy
naktadajac zaprawe klejowg a w czesci cokotowej dyspersyjng mase szpachlowg do
stosowania w systemach BSO, przeznaczong jako warstwa zbrojaca do zatapiania siatki z
widkna szklanego w obszarze narazonym na wode odpryskowg i ponizej terenu.

Po zatozeniu naroznikdw na osnieza okienne i inne krawedzie oraz po aplikacji zbrojenia
diagonalnego we wszystkich naroznikach otwordéw fasadowych (fragmentami siatki o wym.
min. 20x40 cm zatopionej w zaprawie klejgcej) nanie$¢ mase klejowo-szpachlowg na ptyty
docieplajace pasem o szerokoéci odpowiadajacej szerokosci siatki, a nastepnie wcisng¢ w
nig siatke z widkna szklanego tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie, pozostawiajac ok. 10 cm zaktadke. Cato$¢ zaszpachlowa¢ metodg
»-mokrym w mokre” uzyskujac w ten sposéb catkowite pokrycie siatki wzmacniajgcej na catej
powierzchni. Catkowita grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po wyschnieciu
zaprawy klejowej nalezy przystgpi¢ do wykonania podkfadu gruntujgcego pod tynk
szlachetny oraz wyprawy elewacyjnej. (Uwaga: W czesci cokotowej, w obszarze stosowania
dyspersyjnej masy szpachlowej nie wykonuje sie dodatkowej warstwy gruntujgcej. Tynk
barwiony w masie nanosi sie bezposrednio na warstwe zbrojonag.)

5.1.4 Zewnetrzny tynk silikonowy ponad gzymsem cokotowym.

Na powierzchni Scian projektuje sie tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze baranka i
uziarnieniu 3,0 mm. Obramienia okienne i oScieza okien wykonczyé tynkiem o strukturze
baranka i uziarnieniu 1,0 mm

Przed tynkowaniem zagruntowaé sciany $rodkiem wypetniajgcym i zwiekszajacym
przyczepnos¢ — zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu.

Kolor tynkéw: biaty; malowanie tynkéw silikonowg farbg elewacyjng o wysokiej paro
przepuszczalnosci wg kolorystyki pkt 5.2.4

Tynk naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwaé odpowiednimi aparatami
natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie Sciggng¢ na grubosé¢ ziarna. Tynki typu
baranek wygtadzi¢ koliscie packg tynkarska bezposrednio po natozeniu. Przylegajace do
siebie ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu
uzyskanie jednorodnej powierzchni i unikniecie indywidualnych réznic zwigzanych z
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wykonywaniem prac przez rézne osoby.

Elementy gzymsu, ktére zgodnie z rysunkami pozostang bez warstwy ocieplenia, nalezy
przed malowaniem naprawi¢. Ewentualne ubytki uzupemi¢ specjalng mineralng zaprawg z
trassem do uzupetnien "z reki" ubytkow w detalu; material posiada mikrowtékna oraz
optymalna wytrzymato$é dopasowang do stabszego podtoza ok. 5MPa

Po naprawach gzymsy pomalowac¢ farba silikonowg o uziarnieniu 1,0 mm w kolorze wg pkt
5.1.6

Zewnetrzny tynk silikonowy ponizej gzymsu cokotowego.

Na powierzchni $cian ponizej gzymsu cokotowego projektuje sie tynk cienkowarstwowy
silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu 3,0 mm barwiony w masie wg kolorystyki pkt.
5.1.6

Tynk wykonaé do poziomu ca 10 cm ponizej poziomu terenu

Farby elewacyjne

Poza czescig cokolowg gdzie zaprojektowano tynk barwiony w masie (kolor 16043),
pozostate elewacje malowac farbg silikonowa. Kolorystyka zgodna z zatgczonymi rysunkami:
Kolory okreslono wg wzornika StoDesign Architectural Colours

powierzchnie Sciany ponad cokotem: kolor nr 16035

gzymsy, obramienia okien: kolor nr 16000

cokot: kolor nr 16043

Izolacja scian piwnic

Sciany zewnetrzne nalezy odkopaé na gteboko$é 1,2 m, oczysci¢é mechanicznie oraz
osuszy¢. Wyréwnaé podtoze i wykonac¢ izolacje pionowg $cian piwnic przy uzyciu izolacji
bitumicznej przeznaczonej do przyklejania ptyt styropianowych. Wykonanie: zagruntowac
Sciane rzadka szlamg izolacyjng powstalg z rozwodnienia zastosowanego produktu, a
nastepnie dwukrotnie catopowierzchniowo przeszpachlowa¢ sciane ww. produktem. Uzyty
materiat musi by¢ bezrozpuszczalnikowy, w zwigzku z powyzszym stanowi réwniez zaprawe
klejaca do ocieplajgcych ptyt styropianowych.

Ptyty nalezy klei¢ do Sciany catopowierzchniowo pacag zebata. Na tak wykonang izolacje
pionowg przeciwwodng i cieplng ( styropian ) wykona¢ zbrojenie wraz z siatkg w specjalne;j
masie zbrojgcej izolacyjnej przeciwwodnej. Ww. zbrojenie wykonaé na catej wysokosci
wykopu do wysokosci + 40 cm ponad powierzchnie terenu. Nastepnie mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopu.

Gzyms okapowy, nieocieplony

Po wstepnej ocenie stanu gzymséw — nalezy wykona¢ oczyszczenie gzymséw ze starej
powtoki malarskiej , zagruntowa¢ gruntownikiem gteboko penetrujgcym , wykonaé
dezynfekcje korozji biologicznej odpowiednim preparatem oraz  wykonacé
catopowierzchniowe szpachlowanie wyprawg wzmocniong widknami mineralnymi,
przeznaczong do pokrycia starych tynkéow. We fragmentach spekanych dodatkowo zazbroi¢
bardzo drobng siatkg zbrojacg z widkna szklanego. Po wykonaniu wypraw tynkarskich
zastosowaé podobnie jak na Scianie preparat gruntujgcy wraz z farbg o kolorystyce zgodnie
z punktem 5.1.6

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Czes¢ 6
~/WVymagania ogodlne”.

Kontrola materiatow

Przy kontroli jako$ci materiatow dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrécic
uwage na numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlegac¢ jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wyrobéw zgodnie z
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

Kontrola robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych termomodernizacjg i renowacjg $cian zewnetrznych
powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zaleceniami
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producentéw zastosowanych elementéw i systemow.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac.

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac.

Badania powinny polega¢ w szczegdélnosci na:

- sprawdzeniu czy jakosc¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem,

- sprawdzeniu czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest zgodna z projektem i wystarczajaca do
uzyskania wymaganej wartosci wspétczynnika U,

- sprawdzeniu czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzeniu ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do
podtoza,

- sprawdzeniu czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym skfadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystencji i prawidtowos$ci wymieszania wyprawy
tynkarskiej.

- ocenie wizualnej wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich.

Wykonhczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg elementéw zwigzanych =z termoizolacjg i renowacjg $cian
zewnetrznych jest 1 m?*

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Cze$¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- przygotowanie podtoza

- jakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- ilosci facznikéw na 1 m

- faktury i kolorystyki.

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robat,

- odbiorowi korn\cowemu robaot.
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Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbioér czesciowy techniczny roboét

Odbidér czesciowy techniczny robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robét w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i
postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedtug
zasad okreslonych w umowie. Odbiéru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajacg. Do odbioru korncowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty zawierajace w szczegoélnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robot zanikajgcych i czesciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdélne”. Za
wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Normy:

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow
PN-EN 13163:2009.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN -91/B —10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych —
wymagania i badania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Obliczenia i wymagania.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodno$ci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN/B — 10 107 Badania wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéow. Wymagania i badania

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIACJA DACHOW

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
45261410-1 Izolowanie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

SST 02

POZNAN — maj 2012r.
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SST 02 Termomodernizacja dachéw

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie termomodernizacji dachow dla inwestycji: termomodernizacja
budynku Centralnego Biura Sledczego w Poznaniu ul. Kochanowskiego 3.
Specyfikacja musi by¢ rozpatrywana tacznie z projektem budowlanym.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie:
- termoizolacji dachow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robé6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegdlnych opracowah przed przystgpieniem do robét.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.

Materialy podstawowe

Wetna mineralna skalna o gestosci min. 35kg/m3

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej
MW-EN 13162-T2-WS-AW 0,95-MU1

zaleca sie stosowanie wetny w ptytach

Wiasciwosci:

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,035 W/mK

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,35 kN/m3

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyrdb niepalny
Lokalizacja/grubos¢ — dach drewniany — 15,0 5,0 cm;

Sypki wyrdb termoizolacyjny z witdkien celulozowych

Sypki wyréb termoizolacyjny w postaci luznych wiékien celulozowych w kolorze szarym bez
lepiszcza o sktadzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych zwigzkéw boru.
Materiat trudnopalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia nie kapiacy i nie odpadajacy pod
wplywem ognia (klasyfikacja C-s2,d0)

gestosc:45-50 kg/m3 (dla utozenia na stropach ptaskich o spadku < 10°)

wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,041 W/mK.

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u < 1,4

Wyrdb nie moze by¢ Srodowiskiem sprzyjajacym gryzoniom i insektom.

Zastosowanie nie powinno wymagac paroizolacji
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Lokalizacja/grubos¢ - stropodachy wentylowane— 17 cm + 15% na osiadanie materiatu

Styropian EPS 100-038

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Klasy tolerancji wymiarow:

- grubos$¢ T1 (£ 2 mm)

- dtugo$¢ L1 (£ 3 mm lub +£0,6%)*

- szeroko$¢ W1 (x 3 mm lub +0,6%)*

- prostokatnosé S1 (£ 5 mm / 1000 mm)

- ptaskos¢ P3 (10 mm)

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS 150 (= 150 kPa)

Poziom naprezenia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 100 (= 100
kPa)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp.
70°C, 48 h) DS(70,-)2 (£ 2 %)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (+
0,5 %)

Poziom odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury (20
kPa, 80 £ 1°C, 48 £ 1h) DLT(1)5 (< 5%)

Maksymalne obcigzenie uzytkowe 30,0 kN/m2

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/(m-K)

Klasa reakcji na ogien E

Lokalizacja/grubos¢ - stropodachy petne — 12 cm

Styropian EPS 70-040

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Klasy tolerancji wymiaréw:

- grubos¢ T2 (£1mm)

- dtugo$¢ L2 (£2mm)

- szeroko$¢ W2 (£2mm)

- prostokatnosé S1 (5mm / 1000 mm)

- ptaskos¢ P3 (10 mm)

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS 115 (= 115 kPa)

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 70 ( = 70 kPa)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(£0,2%)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
(temp. 70°C, 48h) DS(70,-)2 (< 2%)

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR100 (= 100
kPa)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/(m * K)

Klasa reakcji na ogien E

Nazs,iqkliwoéé woda po 24h, przy czesciowym zanurzeniu, nie powinna by¢ wieksza niz 1kg
/m

Lokalizacja/grubos¢ — ocieplenie stropu bramy od spodu — 15 cm;
Paroizolacja

Folia polietylenowa grubosci 0,2 mm o paro przepuszczalnosci 2-2,5 g/m2/dobe
(pomieszczenia o cisnieniu pary wodnej < 16 hPa
Lokalizacja/grubosé¢ — dach drewniany.

Materiatly dodatkowe

Papa nawierzchniowa (modyfikowana SBS)

Jako pape wierzchniego krycia nalezy zastosowac polimero-bitumiczna pape zgrzewalng
wierzchniego krycia modyfikowang SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m,

wiasciwosci techniczne:
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wktadka : widknina poliestrowa 250 g/m_

sita zrywajgca wzdtuz /wszerz : 800/800 N/5 cm

wydtuzenie przy sile zrywajacej wzdtuz /wszerz : 40/40 %
odpornos$é na wysokie temperatury : + 100 ° C ( nie sptywa )
odpornosé na niskie temperatury : - 25 ° C ( nie tamie sie )
wytrzymatos¢ na cisnienie szczelinowe : 8 bar/24 h.

grubosé : ok. 5,0 mm

2.2.2 Termozgrzewalna bitumiczna papa podktadowa

Jako pape podktadowg nalezy zastosowac bitumiczng pape podktadowa klejong do
styropianu klejem poliuretanowym do papy

wiasciwosci techniczne:

wktadka : wtdknina szklana

sita zrywajgca wzdtuz / wszerz: 400/300 N/5 cm

wydtuzenie przy sile zrywajacej wzdtuz/wszerz: 2/2%

odpornos$¢ na wysokie temperatury : + 100 ° C ( nie sptywa )

odpornos¢ na niskie temperatury : - 25 ° C ( nie tamie sie )

grubosé : ok. 4,0 mm

2.2.3 Papa paroizolacyjna

Bitumiczna papa paroizolacyjna

Produkt wg normy: DIN EN 13970

Grubos¢: 4,0 mm

Rodzaj masy: bitumin i mineralna warstwa blokujgca

Nosnik: tkanina szklana 200 g/m?

Powierzchnia gorna: piasek kwarcowy
Powierzchnia dolna: folia PE

2.2.4  Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne 20x20 mrozoodporne w kolorze szarym zblizonym do koloru RAL 7045
Ptytki ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej 0,5%<E<3% - Grupa Bl — UGL
Musza posiada¢ parametry zgodne normg PN-EN 14411, zatgcznik H

2.3 Materiaty uzupetniajgce
- Klej i kotki do mocowania styropianu
- Klocki dystansowe 5x5 cm dt. max 10cm do zachowania szczeliny dylatacyjnej
- Klocki dystansowe 7x7cm dt. max 10cm do nadbitek na krokwie
- Laty drewniane 5x5 cm — kontrtaty do mocowania wewnetrznej warstwy wetny mineralnej

- Kratki wentylacyjne stropodachéw wentylowanych prostokatne/kwadratowe

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Cze$¢ 3 ,Wymagania ogdine”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t nalezy uzywaé

zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw. Roboty wykonuje sie
recznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty do termomodernizacji dachéw dostarczone moga by¢é dowolnym transportem,
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zapewniajacym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci przed wilgocia
i zanieczyszczeniami organicznymi.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.
Dach drewniany wielospadowy — D1

Wykonac¢ docieplenie dachu w czesci A poprzez wypetnienie przestrzeni pomiedzy
krokwiami wetng mineralng skalng, zapewniajgcq uzyskanie wymaganego w audycie
energetycznym wspofczynnika przenikania ciepta U< 0,20 W/m2K

Zaprojektowany ukfad warstw:

Dachéwka i folia wstepnego krycia - istniejace

Izolacja pomiedzy krokwiami: wetna mineralna skalna gr. 15.0 cm

Izolacja pod krokwiami: wetna mineralna skalna gr. 5.0 cm

(Paroizolacja - folia PE gr. 0.02 mm — jako opcja przy ewentualnej adaptacji pomieszczeh
poddasza na pomieszczenia uzytkowe)

Przed wykonywaniem izolacji nalezy wykona¢ szczegétowy przeglad konstrukcji dachu pod
katem zlokalizowania ewentualnych uszkodzen konstrukcji, wystepowania zagrzybienia lub
zawilgocen. Projektant nie stwierdzit wystepowania ww. nieprawidtowosci, jednak ze
wzgledow technicznych dostep do wszystkich elementéw konstrukcji byt niemozliwy.

Wykonanie ocieplenia:
Ocieplenie wykona¢ wg instrukcji producentéw wetny mineralne;j

Wykona¢ ocieplenie dachu wetng mineralng o tgcznej grubosci 20 cm, dwuwarstwowo :
(15+5 cm).

Z uwagi na wysoko$¢ krokwi (12 cm) nalezy na krokwiach wykonac¢ nadbitki z tat 5x5cm dla
zwiekszenia wysokosci krokwi. Nie jest wymagane zachowanie szczeliny wentylacyjnej —
zaktada sie ze zastosowano folie FWK o wysokiej paroprzepuszczlnosci.

W przygotowang konstrukcje nalezy utozyé¢ pierwsza warstwe termoizolacji z wetny
mineralnej o gr. 14cm (Docinamy ocieplenie z naddatkiem 1-1,5 cm)

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wykona¢ zewnetrzny ruszt drewniany z tat 5x5cm lub
metalowy do montazu ptyt g-k mocowany do nadbitek na krokwiach w ukfadzie poziomym co
40 cm

Pomiedzy elementami ruszt uktadaé nalezy drugg warstwe wetny mineralnej o gr. 5 cm

Od strony wnetrza budynku, ze wzgledu na nieuzytkowy charakter poddasza, proponuje sie
pozostawienie odkrytej wetny mineralnej. Opcjonalnie, w momencie adaptacji poddasza na
dele uzytkowe wykonaé nalezy paroizolacje z folii PE gr. min 0.2 mm z zaktadem
gwarantujgcym szczelno$¢. Mocowanie paroizolacji zszywkami (do drewna) lub tasma
dwustronnie klejaca do rusztu metalowego. Wykonczenie poddasza plytg gipsowo
kartonowa.

Impregnacja drewna

Drewno wbudowane w konstrukcje dach musi by¢ zakonserwowane w celu zabezpieczenia
przed dziataniem ognia, grzyboéw domowych, grzybéw plesniowych oraz owadow.
Wymagana po zaimpregnowaniu klasyfikacja drewna w zakresie reakcji na ogien — zgodnie
z PN-EN 13501-1+A1:2010 — B-sd,d0 (wyrdb ,niezapalny, nie kapigcy i nieodpadajacy pod
wplywem ognia oraz nierozprzestrzeniajacy ognia”)

Zaprojektowany wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,20 W/m2K

Dach drewniany wielospadowy — D2

Dach nad lukarnami pokryty blachg o spadku ca 10 stopni stanowigcy wyptaszczenie dachu
gtébwnego nad lukarnami. Ze wzgledu na brak dostepu projektuje sie docieplenie
stropodachu poprzez pneumatyczng aplikacje w przestrzen pomiedzy stropem a konstrukcjg
dachu sypkiej termoizolacji z wtdkien celulozowych o grubosci zasypki 17 cm.
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Gestos¢ zastosowanego materiatu powinna by¢ odpowiednia do stosowania na dachach
ptaskich (dla utozenia na stropach ptaskich o spadku < 10°). Termoizolacja nie powinna
wymagac wykonywania paroizolacji. Grubo$¢ zasypki powinna byé zwiekszona z uwagi na
osiadanie materiatu zgodnie z aprobatg techniczng zastosowanego materiatu.

Dla wentylacji termoizolacji nalezy wykonac¢ otwory wentylacyjne w przestrzen poddasza w
ilosci jednej

Zaprojektowany wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,20

Stropodach ptaski, pelny D3

Nad tacznikiem wykona¢ ocieplenie stropodachu petnego pozostawiajgc istniejgce warstwy
stropodachu.

warstwy istniejgce z warstwg izolacyjng z supremy o gr, 8 cm, pokrycie z papy asfaltowej
utozenie termoizolacji ze styropianu EPS 100-038 gr. 12 cm

wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy polimero — bitumicznej modyfikowanej
wykonanie odwodnienia dachéw (obrobki i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
0,75 mm w naturalnym kolorze)

Styropian przykleja¢ nalezy klejem przeznaczonym do klejenia styropianu do papy —
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg hydroizolacyjno - klejgca do ztacz styropian/papa,
postepujac scisle wg wytycznych producenta, odpowiednio zwiekszajac ilos¢ kleju w strefach
okapowych.

Mocowanie warstw papy wykona¢ z uzyciem technologii zalecanej przez producenta
zastosowanej papy. Mozliwe jest

mocowanie za pomoca klejenia klejem

mocowanie przez samoprzyklejenie do podtoza z wykorzystaniem wiasciwosci
samoprzylepnych masy

mechaniczne mocowanie papy poprzez warstwy termoizolacyjne do konstrukcji stropodachu,
Zaprojektowany wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,23 W/m2K

Ocieplenie stropu D13

Strop w bramie przejazdowej tacznika ocieplono styropianem EPS 70 — 040 o grubosci 15
cm

Ocieplenie wykona¢ jako kontynuacje ocieplenia scian zewnetrznych budynku, stosujgc
odpowiednie elementy systemu. Wykonczenie z tynku cienkowarstwowego — rodza;j i
kolorystyka jak na scianach zewnetrznych.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Czes¢ 6
+~WVymagania ogdlne”.

Kontrola materiatow

Przy kontroli jakosci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrécic
uwage na numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlegac¢ jakos$¢ zastosowanych materiatow i wyroboéw zgodnie z
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

Kontrola robét

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych termoizolacjg dachu powinna by¢ przeprowadzona
podczas wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami
zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz zaleceniami producentéw zastosowanych elementow i
systemow.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac.

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.
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Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:

Wykonywanych warstw izolacyjnych dachéw:

- utozenia warstw termoizolacji

- utozenia warstw paroizolaciji

- utozenia elementéw drewnianych — klockéw dystansowych i tat (dach D4)

- wykonania gtadzi cementowej (dach D7)

wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy polimero — bitumicznej modyfikowanej
(dach D7)

- montazu kratek i wykonania otworéw wentylacyjnych stropodachéw wentylowanych

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru robdt podano w ST Czes¢ 7 ,Wymagania o%élne”.
Jednostkg obmiarowa robo6t zwigzanych z termoizolacjg dachu jest 1 m*

llos$¢ robot okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Czes$¢ 8 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi koncowemu robaot.

Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajag zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy techniczny robot

Odbidr czesciowy techniczny robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robét w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i
postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedtug
zasad okreslonych w umowie. Odbiéru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokdt sporzadzony
wedilug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajacg. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty zawierajgce w szczegdlnosSci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
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ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robot zanikajgcych i czesciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru kohcowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogélne”. Za
wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Normy:

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja,

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Postanowienia
ogolne.

PN-81/B-03150.01  Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Materiaty.
PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Konstrukcje.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja oghiowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
PN-EN 13163:2009.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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SST 03 Wykonywanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
dla inwestyciji: termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego w Poznaniu ul.
Kochanowskiego 3.

Specyfikacja musi by¢ rozpatrywana tacznie z projektem budowlanym.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- obrébek blacharskich dachow i gzymsow,

- odprowadzenia wody z dachéw przy pomocy rynien i rur spustowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z
dokumentacjq projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robdt.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.

Materialy do wykonania orynnowania

- Rynny i rury spustowe 150/100(120) z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 0,75 mm
- kolor naturalny stal ocynkowana

- czyszczaki PVC

- haki rynnowe,

- uchwyty do rur spustowych,

Materialy do wykonania obrobek blacharskich gzymsoéow i attyk

- blacha stalowa obustronnie ocynkowana ogniowo gr. 0,75 mm w arkuszach

- Spoiwo cynowo-otowiowe.

- materiaty pomocnicze: kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane,
podktadki gumowe, kapturki maskujace.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Cze$¢ 3 ,Wymagania ogdine”.

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t nalezy uzywaé

zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatbw. Roboty wykonuje sie
recznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, miotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do
pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyScienny
wycigg budowlany.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne”.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw jest
wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i witasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Czes¢ 5 ,Wymagania ogélne”.
Wykonanie orynnowania

Wykona¢ system rynien i rur spustowych 150/100(120) z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo o gr. 0,75 mm - kolor naturalny stal ocynkowana

Nad terenem, dla wszystkich rur spustowych powinny by¢ wykonane czyszczaki, PCV lub
podobnie trwate. Przy montazu kotwieniu uchwytéw do orynnowania budynku nalezy
uwzgledni¢ grubos¢ 14 cm ocieplenia w czesci A budynku.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

- faczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztionowe,

- faczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
kanalizacji na gtebokos¢ kielicha.
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Wykonanie obrébek blacharskich gzymséw i attyk

Istniejace opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej nalezy zdemontowad.

W ich miejsce nalezy zamontowaé nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75
mm

Opierzenia gzymsow powinny by¢ utozone ze spadkiem 2-5% w kierunku zewnetrznym i
wystawac poza gzyms co najmniej 4,0 cm. Opierzenia muszg by¢ zakonczone kapinosem o
szerokosci min 4,0 cm. Elementy opierzenia gzymsow taczy¢ ze sobg na dtugosci na rgbek
stojacy.

Opierzenia gzymséw w czesci A (ocieplanej) nalezy mocowaé¢ pod warstwg termoizolacji do
Sciany budynku wg rysunkéw detali.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Czes$¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola materiatow

Przy kontroli jakosci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrdcic
uwage na numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyroboéw zgodnie z
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

Kontrola roboét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z montazem orynnowania i wykonaniem opierzen
gzymsow i attyk, powinna byé przeprowadzona podczas wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zaleceniami
producentéw zastosowanych elementow i systemow.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac.

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac.

Badania powinny dotyczyé w szczegdélnosci:

Opierzen blacharskich, rynien i rur spustowych:

- przygotowania podiozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw i rodzaje tgcznikéw oraz ich zabezpieczenie,
- prawidtowosci wykonania tgczen elementéw, zaktadoéw oraz lutowan,

- rozstawu hakéw rynnowych i ich mocowania do okapu

- prawidtowosci spadkéw rynien

- mocowania i rozstawu hakéw rur spustowych

- pionowosci rur spustowych

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru robdt podano w ST Cze$¢ 7 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z obrébkami blacharskimi jest 1 m*

Jednostkg obmiarowag robét zwigzanych z rynnami i ruami spustowymi jest 1 mb.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Czes¢ 8 ,Wymagania ogodlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Odbior obrébek blacharskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru kohncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu roboét, po
deszczu.

Podstawe do odbioru obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy =z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentéw obrébek,

c) zapisy dotyczace wykonywania roboét i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacija,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich
oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- poprawic¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w
miejscach, w ktérych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw
itp.,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdélne”. Za
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wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-73/H-92122

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
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SST 04 Roboty w zakresie okien, drzwi i Slusarki budowlanej

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét w zakresie wymiany wskazanych drzwi zewnetrznych, wymiany parapetow,
renowac;ji krat okiennych i balustrad dla inwestycji: termomodernizacja budynku Centralnego
Biura Sledczego w Poznaniu ul. Kochanowskiego 3.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie:

- wymiany wskazanych drzwi zewnetrznych

- wymiany parapetow okiennych

- renowacji krat i balustrad

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robdt.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST Czesc¢ 2 ,Wymagania ogoélne”.

Drzwi D1

Zaprojektowano drzwi aluminiowe petne, péttoraskrzydiowe, swiatto przejscia 140x200 cm o
wspoétczynniku przenikania ciepta U = 2,0 W/m2K. Kolor drzwi skoordynowac¢ z
wykonywanymi wg oddzielnego projektu drzwiami wejscia gidbwnego do budynku gtéwnego
Komendy Wojewddzkiej Policji

Wyposazenie:

- 3 zawiasy systemowe

- klamka/klamka

- zamek wpuszczany zapadkowo — zasuwkowy z wktadka patentowa, tarcza

- odbojnik drzwiowy

- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydta giéwnego

- rygiel blokowania skrzydta pasywnego dla drzwi dwuskrzydtowych dolny i gérny

Parapety okienne

Wykona¢ parapety z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 mm w kolorze naturalnym
stal ocynkowana. Parapety muszg by¢ zakohczone kapinosem o szerokosci min 4,0 cm.
Podokienniki powinny posiada¢ zakohczenia boczne do tynku np. typu U.

Materiaty do renowacji istniejacych krat okiennych

Gruntowanie - farba epoksydowa do gruntowania, chemoodporna, czerwona, tlenkowa;
Malowanie nawierzchniowe - emalia epoksydowa chemoodporna, kolor RAL 7045

2



51

52

53

Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogolne”.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét nalezy uzywac

zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdolnych materiatdbw. Roboty wykonuje sie
recznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ 4 ,Wymagania ogodlne”.
Materiaty do wymiany drzwi zewnetrznych, wymiany parapetéw i renowaciji krat okiennych
dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed warunkami
atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegdélnosci przed wilgocia i zanieczyszczeniami organicznymi.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdélne”.
Wymiana drzwi zewnetrznych D1

Nalezy zdemontowac¢ istniejgce drzwi aluminiowe zewnetrzne do pomieszczenia dyzurki w
poziomie przyziemia. Po dokonaniu obmiaru powstatego otworu w murze $ciany
zewnetrznej, nalezy dokonac¢ weryfikacji wymiarow zaprojektowanych drzwi D1. Drzwi
osadzi¢ w Scianie zewnetrznej zgodnie z wytycznymi producenta drzwi. Powstate ubytki w
Scianie uzupeli¢ i wykonczy¢ od wewnatrz w sposéb identyczny z wykonczeniem
pomieszczenia. Od strony zewnetrznej ubytki uzupetni¢ zgodnie z projektem elewacji.

Parapety okienne

W budynku zamontowane sg podokienniki plastykowe i z blachy stalowej ocynkowanej,
Wszystkie parapety nalezy zdemontowaé i zamontowaé nowe.

Wykona¢ i zamontowa¢ parapety z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 mm w
kolorze naturalnym stal ocynkowana.

Podokienniki powinny byé utozone ze spadkiem 2-5% w kierunku zewnetrznym i wystawaé
poza lico ocieplanych scian co najmniej 4,0 cm. Muszg by¢ zakonczone kapinosem o
szerokosci min 4,0 cm.

Podokienniki powinny posiada¢ zakonczenia boczne do tynku np. typu U. Zamocowanie
podokiennikéw powinno pozwalaé na prace elementu wynikajaca z odksztatcen termicznych
przy zachowaniu szczelnosci podokiennikdow na styku ze Sciana.

Kraty okien, balustrada

Kraty okienne nalezy zdemontowac, oczysci¢, wykonaé nowag powloke antykorozyjng oraz
nawierzchniowg w kolorze RAL 7045 W przypadku okien z ocieplonymi osciezami
dostosowac¢ wielko$¢ kraty do otworu po wykonaniu termoizolacji poprzez odpowiednie
docinanie kraty.

Wykona¢ i zamontowa¢ nowe wsporniki do mocowania krat, uwzgledniajgce grubosé
termoizolacji. Po wykonaniu ocieplenia budynku oraz renowacji elewaciji, kraty zamontowac
na nowo.
Balustrady balkonéw nalezy oczysci¢, wykonaé nowg powiloke antykorozyjng oraz
nawierzchniowg. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych
zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smaréw, kurzu, pytu, wilgoci.
Malowanie:

gruntowanie - farba epoksydowa do gruntowania, chemoodporna, czerwona, tlenkowa;
malowanie nawierzchniowe - emalia epoksydowa chemoodporna, kolor RAL 7045

Wysokos¢ balustrady od poziomu wykonczonego balkonu — min. 1,1 m

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Czes¢ 6
~Vymagania ogodlne”.
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Kontrola materiatow

Przy kontroli jakosci materiatdw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwréci¢
uwage na numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdéw zgodnie z
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

Kontrola robét

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wymiang drzwi zewnetrznych, wymiang parapetow,
renowacjg krat okiennych i balustrad na stropodachu nad salg konferencyjng powinna by¢
przeprowadzona podczas wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zaleceniami producentow
zastosowanych elementéw i systemow.

Wyniki przeprowadzonych badahn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac.

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:

Montazu drzwi zewnetrznych:

- Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac¢ luzéw w miejscach
potaczen z murem.

- Odchylenie oscieznicy drzwiowej od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1
metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice.

- Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé
zadnych luzéw

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposoéb trwaty.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach drzwi, a takze wykonczenia, uszczelek i okuc.

Montazu parapetéw z blachy stalowe;j
- przygotowania podtozy — spadki,
- mocowania parapetéw do podtoza

Zabezpiecznia antykorozyjnego i nawierzchniowego krat i balustrad
Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent
zobowigzany jest przedstawic¢ orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o
PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw
wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni ( suchosg,
brak zapylen, zanieczyszczeh olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocene
przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 3
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia
czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8501-3.

Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiegaé pod katem poprawno$ci uzytego
sprzetu, techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych
warunkow pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok, czasu schniecia i
aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar grubosci
powtok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok
malarskich.
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Sprawdzenie jakosci wykonanych powiok

Ocene jakosci wykonanych powtok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci i
przyczepnosci pokrycia oraz wygladu powtoki. Grubos¢ powtoki mierzy sie przy pomocy

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w ST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdélne”.

Jezdnostka obmiarowg robdét zwigzanych z montazem parapetéw i naktadaniem powtok jest 1
m2

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wymiang Slusarki sg sztuki.

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Czes¢ 8 ,Wymagania ogodlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajgcym otynkowaniem
osciezy.

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,

- odbiorowi koncowemu robét.

Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z umowg, dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy techniczny roboét

Odbidr czesciowy techniczny robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami
umownymi. Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedlug zasad
okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokdt sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé dokumenty zawierajgce w szczegdlnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robot zanikajacych i czesciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
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wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdélne”. Za
wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN-ISO 8501-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 2: Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.
PN-EN-ISO 8501-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes$¢ 3: Stopnie przygotowania
spoin, ostrych krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni.

PN-1SO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatnosci do
stosowania.

PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania.
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-1SO 8503 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych
produktéw. Charakterystyka chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrdbce
strumieniowo - $ciernej.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne.

PN-82/C-81544 Wpyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢é w wyniku
dziatania czynnikow atmosferycznych.

PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powiok lakierowych na dziatanie
zmiennych preparatéw.

PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.
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SST 05 Instalacja odgromowa

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie demontazu istniejacej instalacji odgromowej oraz jej ponownego
montazu dla inwestycji termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego w
Poznaniu ul. Kochanowskiego 3.

Specyfikacja musi by¢ rozpatrywana tacznie z projektem budowlanym.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- demontazu istniejgcej instalacji odgromowej na scianach zewnetrznych budynku.

- montazu instalacji odgromowej na ocieplonych $cianach zewnetrznych budynku.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowah przed przystgpieniem do robét.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST Czes¢ 2 ,Wymagania ogélne”.

Materialy do wykonania instalacji odgromowej

- Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn25x4mm.
- Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm
- Osprzet instalacji piorunochronnych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét nalezy uzywaé

zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlinych materiatéw. Roboty wykonuje sie
recznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzgdzenia piorunochronnego winien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujagcych wtasciwag jakosé
robot:

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- narzedzia reczne.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty do wymiany instalacji odgromowej dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem,
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zapewniajacym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci przed wilgocig,
i zanieczyszczeniami organicznymi.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.
Zwody

Zwody nalezy wykona¢ w rejonach modernizowanych na krawedziach dachéw w formie sieci
za pomocg drutu stalowego ocynkowanego FeZn o srednicy d=8mm. Zwody mocowac¢ do
dachu i konstrukcji kominéw systemem wspornikéw przyklejanych badz przykrecanych. Do
zwodéw nalezy przytaczy¢é za pomocg powyzszego drutu i odpowiednich uchwytow
przewodzace konstrukcje wywietrzakdw, kominéw, masztéw antenowych, poreczy
ochronnych.

Zachowac¢ odstep zwodéw od dachu wiekszy ni_ 0,1m.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn o s$r. 8mm.
Przewody prowadzi¢ na uchwytach zachowujgc odlegtosé 0,1m od $ciany. Do przewoddw
odprowadzajgcych nalezy przytaczy¢ zewnetrzne czesci przewodzace lub zachowac odstep
bezpieczny. Przewody odprowadzajace zakonczy¢ zaciskami probierczymi.

Montaz osprzetu instalacyjnego

Montaz osprzetu zgodny z obowigzujgcymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami producentéw.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Czes$¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

Préby montazowe i pomiary

Po zakohczeniu robét nalezy, w ramach prob montazowych, wykonaé nastepujgce
czynnosci:

- wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, ciggtosci zwodow i przewoddéw odprowadzajgcych,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- ocena powlok antykorozyjnych,

- wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, aparatury.

Préby montazowe nalezy przeprowadzac¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru robét podano w ST Czes¢ 7 ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiarowa:

- montaz osprzetu, jest 1 szt

- utozenie przewoddw jest 1 mb

- badania przewodéw, uzioméw jest 1 kpl

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czesé¢ 9 ,Wymagania ogdélne”. Za
wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
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Normy:
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN/E - 05003 ark. 01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
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SST 05 uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach

Wstep.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robdt wyktadzinowych i okfadzinowych z piytek ceramicznych dla inwestyciji:
termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego w Poznaniu ul. Kochanowskiego
3.

Specyfikacja musi by¢ rozpatrywana tgcznie z projektem budowlanym.

Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci ukfadania ptytek
ceramicznych na podtogach wystepujacych przy naprawie istniejgcych balkonéw budynku

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowah przed przystgpieniem do roboét.

Materialy.
Wymagania ogoélne dotyczace materiatléw i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~/Vymagania ogodlne”.

Szczegobtowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

— podktadéw wyréwnawczych,

— pokrycie podidg ptytkami,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny).

Specyfikacja obejmuje wykonanie okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Ptyty i plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne 20x20 mrozoodporne w kolorze szarym zblizonym do koloru RAL 7045
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

Ptytki ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej 0,5%<E<3% - Grupa Bl — UGL

Musza posiada¢ parametry zgodne normg PN-EN 14411, zatgcznik H

Posadzki nalezy wykona¢ z ptytek przeciwposlizgowych.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spemia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
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Sprzet

O Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Czes$¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét nalezy uzywac

zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatéw. Roboty wykonuje sie
recznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Czes¢ 4 ,Wymagania ogodlne”.
Materiaty do wykonania oktadziny z ptytek dostarczone moga by¢ dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposéb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci przed wilgocig
i zanieczyszczeniami organicznymi.

Wykonanie robét.

Ogodlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne warunki wykonania robo6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.
Szczegotowe zasady wykonywania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy,

— roboty instalacyjnych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone masami naprawczymi.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonanie podtég z ptytek ceramicznych

Podtoze pod wyktadziny

Podkfady betonowe powinny byé wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wg odcieni oraz rozplanowaé
sposoOb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Kontrola jakosci.

Ogoélne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.
Szczegébtowe zasady kontroli jakosci.

Badania przed przystgpieniem do robot

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z dokfadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
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Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin w
zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét
»Zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchniag nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz_
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych)

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin podtogi z ptytek

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych r6znorodnos$é barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.
Szczegébtowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Szczegodtowe zasady odbioru robét.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtogi musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtogi i okreslonymi odpowiednio dla wykfadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podioza)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.
Przepisy zwigzane.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.




