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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.Lp.Lp.Lp. NazwaNazwaNazwaNazwa RobociznaRobociznaRobociznaRobocizna MateriałyMateriałyMateriałyMateriały SprzętSprzętSprzętSprzęt RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM

1111 BUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIK
1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1.21.21.21.2 BalkonyBalkonyBalkonyBalkony
1.31.31.31.3 GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
1.41.41.41.4 DachyDachyDachyDachy
1.51.51.51.5 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania
1.61.61.61.6 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻO-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻO-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻO-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻO-
WE INSTALACJI NA ELEWACJACHWE INSTALACJI NA ELEWACJACHWE INSTALACJI NA ELEWACJACHWE INSTALACJI NA ELEWACJACH

2.12.12.12.1 CBŚCBŚCBŚCBŚ
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM

Słownie:  Słownie:  Słownie:  Słownie:  
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KWP poznan 3105 CBS Ł_P PRZEDMIAR

Lp.Lp.Lp.Lp. PodstawaPodstawaPodstawaPodstawa Opis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczenia j.m.j.m.j.m.j.m. PoszczPoszczPoszczPoszcz RazemRazemRazemRazem

Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku 
1111 BUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIK

1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1

d.1.
1

wycena indy-
widualna

Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej wzdłuż ścian poniżej terenu
wraz z ich odtworzeniem i uzupełnieniem do stanu pierwotnego (do wykona-
nia prac termomodernizacyjnych ścian poniżej poziomu  terenu)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

2
d.1.

1

KNNR 3
0101-05

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5
m z zasypaniem wykopu zakupionym piaskiem (wymiana gruntu)

m3

1,5*1,5*80 m3 180,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 180,000180,000180,000180,000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0212-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 15 km z
kosztami składowania

m3

poz.2 m3 180,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 180,000180,000180,000180,000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków zewnętrznych poniżej gruntu m2

poz.6 m2 70,650
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 70,65070,65070,65070,650

5
d.1.

1

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II m2

poz.4 m2 70,650
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 70,65070,65070,65070,650

6
d.1.

1

KNR-W 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe - emulsja polimerowo-bitumiczna
Krotność = 3

m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ>  8,28+4,75+7,86+6,35 m2 27,240
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  11,80+4,64 m2 16,440
<elewacja północno-zachodnia  CBŚ>  21,82 m2 21,820
<elewacja północno-wschodnia  CBŚ+łącznik>  5,15 m2 5,150

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 70,65070,65070,65070,650

7
d.1.

1

KNR 0-33
0101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o
gr. 12 cm poniżej gruntu (roboty wykonywane ręczne)

m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ>  8,28+4,75+7,86+6,35 m2 27,240
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  11,80+4,64 m2 16,440
<elewacja północno-zachodnia  CBŚ>  21,82 m2 21,820
<elewacja północno-wschodnia  CBŚ+łącznik>  5,15 m2 5,150

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 70,65070,65070,65070,650

8
d.1.

1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

115 m 115,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 115,000115,000115,000115,000

9
d.1.

1

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną war-
stwą siatki z włókna szklanego poniżej terenu (roboty wykonywane ręczne)
Krotność = 2

m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ>  8,28+4,75+7,86+6,35 m2 27,240
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  11,80+4,64 m2 16,440
<elewacja północno-zachodnia  CBŚ>  21,82 m2 21,820
<elewacja północno-wschodnia  CBŚ+łącznik>  5,15 m2 5,150

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 70,65070,65070,65070,650

10
d.1.

1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.14+poz.18 m2 815,180
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 815,180815,180815,180815,180
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11
d.1.

1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków zewnętrznych powyżej gruntu m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ>  [6,16+3,38+1,45+2,72+7,84+4,51+
3,66+1,87+3,53+7,16]*20%

m2 8,456

<elewacja południowo-wschodnia  łącznik>  [2,93+2,47+27,49]*10% m2 3,289
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  [9,04+6,07+1,51+3,55]*30% m2 6,051
<elewacja północno-zachodnia  CBŚ>  [7,16+10,67+0,57+0,95+7,1+4,55]*
20%

m2 6,200

<elewacja północno-zachodnia  łącznik>  [2,96+2,96+31,13]*10% m2 3,705
<elewacja północno-wschodnia  CBŚ+łącznik>  [2,57+2,49+2,87+52,69+8,45]
*80%

m2 55,256

<elewacja południowo-zachodnia  łącznik>  [53,02+4,45]*10% m2 5,747
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 88,70488,70488,70488,704

12
d.1.

1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III m2

poz.11 m2 88,704
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 88,70488,70488,70488,704

13
d.1.

1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

poz.10+poz.21*0,30 m2 1 010,780
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 010,7801 010,7801 010,7801 010,780

14
d.1.

1

KNR 0-33
0101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o
gr. 12 cm cokół  (roboty wykonywane ręczne)

m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ>  6,16+3,38+1,45+2,72+7,84+4,51+
3,66+1,87+3,53+7,16

m2 42,280

<elewacja południowo-wschodnia  łącznik>  2,93+2,47+27,49 m2 32,890
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  9,04+6,07+1,51+3,55 m2 20,170
<elewacja północno-zachodnia  CBŚ>  7,16+10,67+0,57+0,95+7,1+4,55 m2 31,000
<elewacja północno-zachodnia  łącznik>  2,96+2,96+31,13 m2 37,050
<elewacja północno-wschodnia  CBŚ+łącznik>  2,57+2,49+2,87+52,69+8,45 m2 69,070
<elewacja południowo-zachodnia  łącznik>  53,02+4,45 m2 57,470

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 289,930289,930289,930289,930

15
d.1.

1

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną war-
stwą siatki z włókna szklanego cokół (roboty wykonywane ręczne)
Krotność = 2

m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ>  6,16+3,38+1,45+2,72+7,84+4,51+
3,66+1,87+3,53+7,16

m2 42,280

<elewacja południowo-wschodnia  łącznik>  2,93+2,47+27,49 m2 32,890
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  9,04+6,07+1,51+3,55 m2 20,170
<elewacja północno-zachodnia  CBŚ>  7,16+10,67+0,57+0,95+7,1+4,55 m2 31,000
<elewacja północno-zachodnia  łącznik>  2,96+2,96+31,13 m2 37,050
<elewacja północno-wschodnia  CBŚ+łącznik>  2,57+2,49+2,87+52,69+8,45 m2 69,070
<elewacja południowo-zachodnia  łącznik>  53,02+4,45 m2 57,470

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 289,930289,930289,930289,930

16
d.1.

1

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie cokół - warstwa pośrednia m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ>  6,16+3,38+1,45+2,72+7,84+4,51+
3,66+1,87+3,53+7,16

m2 42,280

<elewacja południowo-wschodnia  łącznik>  2,93+2,47+27,49 m2 32,890
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  9,04+6,07+1,51+3,55 m2 20,170
<elewacja północno-zachodnia  CBŚ>  7,16+10,67+0,57+0,95+7,1+4,55 m2 31,000
<elewacja północno-zachodnia  łącznik>  2,96+2,96+31,13 m2 37,050
<elewacja północno-wschodnia  CBŚ+łącznik>  2,57+2,49+2,87+52,69+8,45 m2 69,070
<elewacja południowo-zachodnia  łącznik>  53,02+4,45 m2 57,470

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 289,930289,930289,930289,930

17
d.1.

1

KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie o wysokiej przepuszczalności
pary wodnej o strukturze baranek  o uziarnieniu 3,0 mm cokół, wykonywane
ręcznie

m2

poz.16 m2 289,930
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RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 289,930289,930289,930289,930

18
d.1.

1

KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do
podłoża (+ elementy  odwzorowania gzymsu i obramienia bramy budynku
CBŚ) wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie wraz ze wszystkimi technologicznymi i niezbędnymi materiałami do wyko-
nania w przyjętym systemie

m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ> 37,34 m2 37,340
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  53,39 m2 53,390
<elewacja północno-zachodnia  CBŚ>  2,66+13,51+17,45+2,65+157,54+99,05 m2 292,860
<elewacja północno-zachodnia  łącznik>  104,84+36,82 m2 141,660

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 525,250525,250525,250525,250

19
d.1.

1

KNR 0-33
0105-04
analogia

ocieplenie sztywną pianką z żywicy fenolowej gr. 7 cm m2

<elewacja południowo-wschodnia  CBŚ> 310,06 m2 310,060
<elewacja południowo-zachodnia  CBŚ>  148,31 m2 148,310

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 458,370458,370458,370458,370

20
d.1.

1

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

4400 szt. 4 400,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 4 400,0004 400,0004 400,0004 400,000

21
d.1.

1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30
cm

m

<CBŚ>  [2,2+1,8*2]*9+[2,2+1,8*2]*6+[1,1+1,1*2]*6+[1,5+1,9*2]*12+[1,8+1,1*2]
*1+[1,2+1,5*2]*4+[2,2+1,5*2]*3+[0,8+1,9*2]*3+[1,5+1,7*2]*5+[1,6+1,9*2]*6+
[0,7+1,1*2]*2+[1,5+1,3*2]*2+[1,2+1,5*2]*2+[0,8+1,9*2]*3+[1,8+2*1,6]*4+[0,8+
1,0*2]*2+[0,7+1,2*2]*1

m 342,400

<łącznik>   [0,8+1,2*2]*18+[1,1+1,9*2]*36+[0,8+1,4*2]*21 m 309,600
 

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 652,000652,000652,000652,000

22
d.1.

1

KNR 0-33
0105-01
analogia

Obramienia wokół okien, ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm
klejonymi z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

<CBŚ>  [[2,2+1,8*2]*9+[2,2+1,8*2]*6+[1,1+1,1*2]*6+[1,5+1,9*2]*12+[1,8+1,1*
2]*1+[1,2+1,5*2]*4+[2,2+1,5*2]*3+[0,8+1,9*2]*3+[1,5+1,7*2]*5+[1,6+1,9*2]*6+
[0,7+1,1*2]*2+[1,5+1,3*2]*2+[1,2+1,5*2]*2+[0,8+1,9*2]*3+[1,8+2*1,6]*4+[0,8+
1,0*2]*2+[0,7+1,2*2]*1]*0,38

m2 130,112

<łącznik>   [[0,8+1,2*2]*18+[1,1+1,9*2]*36+[0,8+1,4*2]*21]*0,38 m2 117,648
A  (suma częściowa) --------------

m2 247,760247,760247,760247,760
<CBŚ>  [[2,2*2+1,8*2]*9+[2,2*2+1,8*2]*6+[1,1*2+1,1*2]*6+[1,5*2+1,9*2]*12+
[1,8*2+1,1*2]*1+[1,2*2+1,5*2]*4+[2,2*2+1,5*2]*3+[0,8*2+1,9*2]*3+[1,5*2+1,7*
2]*5+[1,6*2+1,9*2]*6+[0,7*2+1,1*2]*2+[1,5*2+1,3*2]*2+[1,2*2+1,5*2]*2+[0,8*
2+1,9*2]*3+[1,8*2+2*1,6]*4+[0,8*2+1,0*2]*2+[0,7*2+1,2*2]*1]*0,1 

m2 45,140

<łącznik>   [[0,8*2+1,2*2]*18+[1,1*2+1,9*2]*36+[0,8*2+1,4*2]*21]*0,1 m2 38,040
B  (suma częściowa) --------------

m2 83,18083,18083,18083,180

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 330,940330,940330,940330,940

23
d.1.

1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy m2

<CBŚ>  0,48*[2,3*16+1,7*5+0,9*12+1,2*4+1,7*1+2,3*3+0,7*3+1,7*17+2,3*
18+0,9*5+1,7*15+0,9*4+1,7*4]

m2 87,504

<łącznik> 0,48*[1,0*18+1,2*36+0,9*21] m2 38,448
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 125,952125,952125,952125,952

24
d.1.

1
kalk. warsz-
tatowa

Tymczasowe demontaże i ponowny montaż krat okiennych kompletnych z ich
warsztatowym przystosowaniem do nowej sytuacji po termomodernizacji ścian
i ościeży

m2

poz.25 m2 228,570
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 228,570228,570228,570228,570
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25
d.1.

1

KNR 4-01
1212-05
analogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie krat i elementów okiennych stalowych m2

<CBŚ> 2,20*1,9*4+1,6*1,9*6+2,2*1,9+0,9*1,0+1,8*1,1+1,2*1,5*4+2,1*1,6*3+
0,8*1,8*3+1,5*1,8*2+1,6*1,9*2+0,7*1,1*2+1,5*1,2*1+1,5*1,0*1+1,2*1,5*2+0,8*
1,8*3+1,5*1,9*2+0,8*1,0*1+2,2*1,9*10+0,8*1,0+1,5*1,7+0,8*1,9*2+2,2*1,0+
0,7*0,7*3+1,8*1,6+0,9*0,5*2+0,7*1,1*3+1,1*1,8*2+0,8*1,4+1,6*1,9+2,2*1,9*3+
0,6*1,0*3

m2 174,770

<łącznik>  1,8*1,4*21+0,8*1,1 m2 53,800
 

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 228,570228,570228,570228,570

26
d.1.

1

KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy do ościeży m

poz.21 m 652,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 652,000652,000652,000652,000

27
d.1.

1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.18+poz.19+poz.22A m2 1 231,380
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 231,3801 231,3801 231,3801 231,380

28
d.1.

1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

188 m 188,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 188,000188,000188,000188,000

29
d.1.

1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe - założenie uprzednio zdemontowanych rur z ich dopasowa-
niem do wlotu do rury deszczowej przy gruncie

m

188 m 188,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 188,000188,000188,000188,000

1.21.21.21.2 BalkonyBalkonyBalkonyBalkony

30
d.1.

2

kalk. własna Rozebranie kompletne posadzek z okładzinami na powierzchni balkonów m2

41,34 m2 41,340
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 41,34041,34041,34041,340

31
d.1.

2

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków na stropach płyt balkonowych m2

41,34 m2 41,340
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 41,34041,34041,34041,340

32
d.1.

2

KNR 4-01
0702-08

Odbicie tynków pasami o szerokości do 20 cm na płytach balkonowych m

48,5 m 48,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 48,50048,50048,50048,500

33
d.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

41,34*2+48,5*0,2 m2 92,380
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 92,38092,38092,38092,380

34
d.1.

2

KNR 9-02
0113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów balkonów i ich powierzchni
czołowych - z wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 4 cm

m2

39,84 m2 39,840
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 39,84039,84039,84039,840

35
d.1.

2

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą
siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.34 m2 39,840
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 39,84039,84039,84039,840
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36
d.1.

2

KNR 4-01
0530-05

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości do 25 cm

m2

0,25*48,5 m2 12,125
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 12,12512,12512,12512,125

37
d.1.

2

KNR 2-22
1003-02

Warstwa spadkowa betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko m2

41,34 m2 41,340
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 41,34041,34041,34041,340

38
d.1.

2

ZKNR C-2
0308-06

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pozio-
mej od góry przeciw przesączaniu wody

m2

poz.37 m2 41,340
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 41,34041,34041,34041,340

39
d.1.

2

KNR AT-23
0206-02

Okładziny podłogowe płyt balkonowych z płytek mrozoodpornych i antypośliz-
gowych na kleju mrozoodpornym

m2

poz.38 m2 41,340
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 41,34041,34041,34041,340

40
d.1.

2

KNR AT-23
0102-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm

m

27 m 27,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 27,00027,00027,00027,000

41
d.1.

2

kalk. warsz-
tat.

Podwyższenie balustrad balkonowych do wymaganej wysokości z powiąza-
niem ze stanem istniejącym wg wymagań normatywnych

m

48,5 m 48,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 48,50048,50048,50048,500

42
d.1.

2

KNR 4-01
1212-05
analogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie krat i elementów okiennych stalowych m2

poz.41*1,1 m2 53,350
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 53,35053,35053,35053,350

1.31.31.31.3 GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy

43
d.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.46 m2 44,605
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 44,60544,60544,60544,605

44
d.1.

3

KNR BC-02
0215-05

Wyrównanie i naprawa powierzchni gzymsów w przyjętym systemie zaprawą
naprawczą - wypełnianie ubytków gr. 10 mm, powierzchnie sufitowe

m2

4,5 m2 4,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 4,5004,5004,5004,500

45
d.1.

3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

poz.44 m2 4,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 4,5004,5004,5004,500

46
d.1.

3

KNR 4-01
0530-06
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm

m2

0,55*[10,8+14,2+20,0+4,2+12,4+10,4+3,4+5,7] m2 44,605
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 44,60544,60544,60544,605

1.41.41.41.4 DachyDachyDachyDachy

47
d.1.

4

KNR 9-12
0301-07

Ocieplanie stropu między krokwiami wełną mineralną o gr. 15 cm m2

427,20 m2 427,200
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 427,200427,200427,200427,200

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan 3105 CBS Ł_P PRZEDMIAR

Lp.Lp.Lp.Lp. PodstawaPodstawaPodstawaPodstawa Opis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczenia j.m.j.m.j.m.j.m. PoszczPoszczPoszczPoszcz RazemRazemRazemRazem

48
d.1.

4

KNR 9-12
0301-07

Ocieplanie stropu między krokwiami wełną mineralną o gr. 5 cm m2

427,20 m2 427,200
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 427,200427,200427,200427,200

49
d.1.

4

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

193,33 m2 193,330
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 193,330193,330193,330193,330

50
d.1.

4

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm
grubości
Krotność = 2

m2

193,33 m2 193,330
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 193,330193,330193,330193,330

51
d.1.

4

KNR-W 2-02
0406-02

Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej m3

drew.

0,15*0,15*64 m3

drew.
1,440

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,4401,4401,4401,440

52
d.1.

4

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 12 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na kleju

m2

188,38 m2 188,380
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 188,380188,380188,380188,380

53
d.1.

4

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 2-4 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na kleju

m2

1,15*2,40 m2 2,760
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,7602,7602,7602,760

54
d.1.

4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.52+1,2*2,4 m2 191,260
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 191,260191,260191,260191,260

55
d.1.

4

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

28,5 m2 28,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 28,50028,50028,50028,500

56
d.1.

4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

0,38*64 m2 24,320
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 24,32024,32024,32024,320

57
d.1.

4

KNR 9-02
0113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów przejazdu z mechanicznym
mocowaniem płyt - z wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 15 cm

m2

39,84 m2 39,840
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 39,84039,84039,84039,840

58
d.1.

4

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą
siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.57 m2 39,840
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 39,84039,84039,84039,840

59
d.1.

4

KNR 9-02
0113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów daszku z mechanicznym mo-
cowaniem płyt - z wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 4 cm

m2

1,15*2,40+0,25*[2*1,15+2,4] m2 3,935
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 3,9353,9353,9353,935
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60
d.1.

4

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą
siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.59 m2 3,935
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 3,9353,9353,9353,935

61
d.1.

4

KNR-W 2-02
0519-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

2,4 m 2,400
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,4002,4002,4002,400

62
d.1.

4

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

16,5 m 16,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 16,50016,50016,50016,500

63
d.1.

4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe - ponowny montaż m

16,5 m 16,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 16,50016,50016,50016,500

64
d.1.

4

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko-
wanej

m2

0,25*[1,15*2+2,4] m2 1,175
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,1751,1751,1751,175

65
d.1.

4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

0,35*2,5 m2 0,875
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 0,8750,8750,8750,875

66
d.1.

4

KNR-W 2-02
1610-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m m2

poz.58 m2 39,840
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 39,84039,84039,84039,840

67
d.1.

4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.)

1.51.51.51.5 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania

68
d.1.

5

KNR AT-05
1651a-02
analogia

Rusztowania ramowe elewacyjne (z niezbędnymi daszkami ochronnymi) o
szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m z zachowaniem wszystkich
elementów bhp i ppoż.;  ochrona stolarki okiennej

m2

29*16*2+21*16+16*16*2+11*16 m2 1 952,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 952,0001 952,0001 952,0001 952,000

69
d.1.

5

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.68 m2 1 952,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 952,0001 952,0001 952,0001 952,000

70
d.1.

5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Kompletny czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
41,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,72,73,74,75,76,
77,80,81,83)

1.61.61.61.6 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu

71
d.1.

6

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 20 km z
kosztami utylizacji

m3

poz.4*0,02+poz.11*0,02+poz.21*0,3*0,015+poz.30*0,08+poz.31*0,02+poz.32*
0,2*0,02

m3 10,449

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 10,44910,44910,44910,449

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH

2.12.12.12.1 CBŚCBŚCBŚCBŚ
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72
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Kompletne  jednostki klimatyzacyjne wraz z przewodami - demontaż i ponow-
ny montaż na nowych wspornikach; uruchomienie i sprawdzenie układu

szt.

7 szt. 7,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 7,0007,0007,0007,000

73
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Inne urządzenia wentylacyjne - demontaż i ponowny montaż na nowych
wspornikach; uruchomienie i sprawdzenie działania

szt.

2 szt. 2,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,0002,0002,0002,000

74
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Kanały wentylacyjne - demontaż i dostosowanie do nowego układu m

27 m 27,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 27,00027,00027,00027,000

75
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Pozostałe urządzenia - dostosowanie do nowych warunków zainstalowania szt.

8 szt. 8,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 8,0008,0008,0008,000

76
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Kratki wentylacyjne - demontaż stanu istniejącego; dostosowanie do nowego
układu z zamontowaniem całości na wykonanej elewacji

szt.

9 szt. 9,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 9,0009,0009,0009,000

77
d.2.

1

KNNR 9
0601-02
analogia

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pra-
cami towarzyszącymi i uzupełnieniami

m

36 m 36,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 36,00036,00036,00036,000

78
d.2.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

79
d.2.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,0002,0002,0002,000

80
d.2.

1

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm  - zabezpieczenie instalacji elektrycznej m

101 m 101,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 101,000101,000101,000101,000

81
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Demontaż i  montaż istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięg-
niku

szt.

3 szt. 3,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 3,0003,0003,0003,000

82
d.2.

1

KNNR 4
0142-01

Szafki instalacyjne wg potrzeb kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 5,0005,0005,0005,000

83
d.2.

1

KNR AL-01
0501-02
analogia

Montaż elementów systemu telewizji - kamera  zewnętrzna -  demontaż i mon-
taż na elewacji z pracami towarzyszącymi

szt.

4 szt. 4,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 4,0004,0004,0004,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku 
1111 BUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIKBUDYNEK CBŚ + ŁĄCZNIK

1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1

d.1.
1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej wzdłuż
ścian poniżej terenu wraz z ich odtworzeniem i uzupeł-
nieniem do stanu pierwotnego (do wykonania prac ter-
momodernizacyjnych ścian poniżej poziomu  terenu)

kpl 1,000

2
d.1.

1

KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-
05050505

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna
do 1.5 m o głęb.do 1.5 m z zasypaniem wykopu zaku-
pionym piaskiem (wymiana gruntu)

m3 180,000

3
d.1.

1

KNR 2-01KNR 2-01KNR 2-01KNR 2-01
0212-02 0214-0212-02 0214-0212-02 0214-0212-02 0214-
04 04 04 04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzed-
nio zmagazynowanej z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl. do 15 km z kosztami
składowania

m3 180,000

4
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0701-030701-030701-030701-03

Odbicie tynków zewnętrznych poniżej gruntu m2 70,650

5
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0725-030725-030725-030725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II m2 70,650

6
d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0603-030603-030603-030603-03

Izolacje przeciwwilgociowe - emulsja polimerowo-bitu-
miczna
Krotność = 3

m2 70,650

7
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-030101-030101-030101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie
płyt styropianowych o gr. 12 cm poniżej gruntu (roboty
wykonywane ręczne)

m2 70,650

8
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0122-010122-010122-010122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m 115,000

9
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowa-
nie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
poniżej terenu (roboty wykonywane ręczne)
Krotność = 2

m2 70,650

10
d.1.

1

KNR 0-17KNR 0-17KNR 0-17KNR 0-17
2608-012608-012608-012608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 815,180

11
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0701-060701-060701-060701-06

Odbicie tynków zewnętrznych powyżej gruntu m2 88,704

12
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0726-030726-030726-030726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III m2 88,704

13
d.1.

1

KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23
2611-022611-022611-022611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2 1010,780

14
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-030101-030101-030101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie
płyt styropianowych o gr. 12 cm cokół  (roboty wykony-
wane ręczne)

m2 289,930

15
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowa-
nie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
cokół (roboty wykonywane ręczne)
Krotność = 2

m2 289,930

16
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0125-010125-010125-010125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie cokół - warstwa
pośrednia

m2 289,930

17
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0125-030125-030125-030125-03

Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie o wyso-
kiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek
o uziarnieniu 3,0 mm cokół, wykonywane ręcznie

m2 289,930
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KWP poznan 3105 CBS Ł_P
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

18
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0105-040105-040105-040105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.
14 cm klejonymi do podłoża (+ elementy  odwzorowa-
nia gzymsu i obramienia bramy budynku CBŚ) wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
ręcznie wraz ze wszystkimi technologicznymi i niezbęd-
nymi materiałami do wykonania w przyjętym systemie

m2 525,250

19
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0105-040105-040105-040105-04
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

ocieplenie sztywną pianką z żywicy fenolowej gr. 7 cm m2 458,370

20
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0123-010123-010123-010123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mine-
ralnej kołkami do ścian

szt. 4400,000

21
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0702-060702-060702-060702-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasa-
mi o szerokości do 30 cm

m 652,000

22
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0105-010105-010105-010105-01
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Obramienia wokół okien, ocieplenie ościeży płytami sty-
ropianowymi gr. 2 cm klejonymi z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 330,940

23
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0530-080530-080530-080530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z
blachy

m2 125,952

24
d.1.

1
kalk. warsztato-kalk. warsztato-kalk. warsztato-kalk. warsztato-
wawawawa

Tymczasowe demontaże i ponowny montaż krat okien-
nych kompletnych z ich warsztatowym przystosowaniem
do nowej sytuacji po termomodernizacji ścian i ościeży

m2 228,570

25
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
1212-051212-051212-051212-05
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie krat i elementów
okiennych stalowych

m2 228,570

26
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0123-050123-050123-050123-05

Montaż listwy do ościeży m 652,000

27
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0128-010128-010128-010128-01

Malowanie elewacji m2 1231,380

28
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-050535-050535-050535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

m 188,000

29
d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0526-030526-030526-030526-03

Rury spustowe - założenie uprzednio zdemontowanych
rur z ich dopasowaniem do wlotu do rury deszczowej
przy gruncie

m 188,000

1.21.21.21.2 BalkonyBalkonyBalkonyBalkony
30

d.1.
2

kalk. własnakalk. własnakalk. własnakalk. własna Rozebranie kompletne posadzek z okładzinami na po-
wierzchni balkonów

m2 41,340

31
d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0701-080701-080701-080701-08

Odbicie tynków na stropach płyt balkonowych m2 41,340

32
d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0702-080702-080702-080702-08

Odbicie tynków pasami o szerokości do 20 cm na pły-
tach balkonowych

m 48,500

33
d.1.

2

KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23
2611-022611-022611-022611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2 92,380

34
d.1.

2

KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02
0113-060113-060113-060113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów balko-
nów i ich powierzchni czołowych - z wykończeniem po-
wierzchni; płyty o gr. 4 cm

m2 39,840

35
d.1.

2

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie
zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (ro-
boty wykonywane ręczne)

m2 39,840

36
d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0530-050530-050530-050530-05

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów
elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25
cm

m2 12,125
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KWP poznan 3105 CBS Ł_P
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

37
d.1.

2

KNR 2-22KNR 2-22KNR 2-22KNR 2-22
1003-021003-021003-021003-02

Warstwa spadkowa betonowa grubości 5 cm zatarta na
gładko

m2 41,340

38
d.1.

2

ZKNR C-2ZKNR C-2ZKNR C-2ZKNR C-2
0308-060308-060308-060308-06

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej
na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu
wody

m2 41,340

39
d.1.

2

KNR AT-23KNR AT-23KNR AT-23KNR AT-23
0206-020206-020206-020206-02

Okładziny podłogowe płyt balkonowych z płytek mrozo-
odpornych i antypoślizgowych na kleju mrozoodpornym

m2 41,340

40
d.1.

2

KNR AT-23KNR AT-23KNR AT-23KNR AT-23
0102-060102-060102-060102-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednosk-
ładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6
mm

m 27,000

41
d.1.

2

kalk. warsztat.kalk. warsztat.kalk. warsztat.kalk. warsztat. Podwyższenie balustrad balkonowych do wymaganej
wysokości z powiązaniem ze stanem istniejącym wg wy-
magań normatywnych

m 48,500

42
d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
1212-051212-051212-051212-05
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie krat i elementów
okiennych stalowych

m2 53,350

1.31.31.31.3 GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
43

d.1.
3

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-080535-080535-080535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 44,605

44
d.1.

3

KNR BC-02KNR BC-02KNR BC-02KNR BC-02
0215-050215-050215-050215-05

Wyrównanie i naprawa powierzchni gzymsów w przyję-
tym systemie zaprawą naprawczą - wypełnianie ubyt-
ków gr. 10 mm, powierzchnie sufitowe

m2 4,500

45
d.1.

3

KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23
2611-022611-022611-022611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2 4,500

46
d.1.

3

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0530-060530-060530-060530-06
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów
elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad
25 cm

m2 44,605

1.41.41.41.4 DachyDachyDachyDachy
47

d.1.
4

KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12
0301-070301-070301-070301-07

Ocieplanie stropu między krokwiami wełną mineralną o
gr. 15 cm

m2 427,200

48
d.1.

4

KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12
0301-070301-070301-070301-07

Ocieplanie stropu między krokwiami wełną mineralną o
gr. 5 cm

m2 427,200

49
d.1.

4

KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12
0303-040303-040303-040303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2 193,330

50
d.1.

4

KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12
0303-060303-060303-060303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania
do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 2

m2 193,330

51
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0406-020406-020406-020406-02

Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej m3 drew. 1,440

52
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0608-010608-010608-010608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 12 cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na kleju

m2 188,380

53
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0608-010608-010608-010608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 2-4 cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na kleju

m2 2,760

54
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0504-020504-020504-020504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 191,260

55
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0504-030504-030504-030504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z pa-
py nawierzchniowej

m2 28,500
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KWP poznan 3105 CBS Ł_P
KOSZTORYS OFERTOWY
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1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

56
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0514-020514-020514-020514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej

m2 24,320

57
d.1.

4

KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02
0113-060113-060113-060113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów prze-
jazdu z mechanicznym mocowaniem płyt - z wykończe-
niem powierzchni; płyty o gr. 15 cm

m2 39,840

58
d.1.

4

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie
zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (ro-
boty wykonywane ręczne)

m2 39,840

59
d.1.

4

KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02
0113-060113-060113-060113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów daszku
z mechanicznym mocowaniem płyt - z wykończeniem
powierzchni; płyty o gr. 4 cm

m2 3,935

60
d.1.

4

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie
zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (ro-
boty wykonywane ręczne)

m2 3,935

61
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0519-010519-010519-010519-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalo-
wej ocynkowanej

m 2,400

62
d.1.

4

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-030535-030535-030535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 16,500

63
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0519-040519-040519-040519-04

Rynny dachowe - ponowny montaż m 16,500

64
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0514-010514-010514-010514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

m2 1,175

65
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0514-020514-020514-020514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej

m2 0,875

66
d.1.

4

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
1610-061610-061610-061610-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wy-
sokość do 6 m

m2 39,840

67
d.1.

4

KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15z.sz.5.15z.sz.5.15z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.)

1.51.51.51.5 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania
68

d.1.
5

KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05
1651a-021651a-021651a-021651a-02
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Rusztowania ramowe elewacyjne (z niezbędnymi
daszkami ochronnymi) o szer. 0,73 m i rozstawie pod-
łużnym ram 2,07 m z zachowaniem wszystkich elemen-
tów bhp i ppoż.;  ochrona stolarki okiennej

m2 1952,000

69
d.1.

5

KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05
1663-041663-041663-041663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2 1952,000

70
d.1.

5

KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15z.sz.5.15z.sz.5.15z.sz.5.15

Kompletny czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,41,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60,61,62,63,64,65,72,73,74,75,76,77,80,81,83
)

1.61.61.61.6 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu
71

d.1.
6

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0108-13 0108-0108-13 0108-0108-13 0108-0108-13 0108-
16 16 16 16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na od-
ległość do 20 km z kosztami utylizacji

m3 10,449

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH
2.12.12.12.1 CBŚCBŚCBŚCBŚ
72

d.2.
1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Kompletne  jednostki klimatyzacyjne wraz z przewodami
- demontaż i ponowny montaż na nowych wspornikach;
uruchomienie i sprawdzenie układu

szt. 7,000
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73
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Inne urządzenia wentylacyjne - demontaż i ponowny
montaż na nowych wspornikach; uruchomienie i spraw-
dzenie działania

szt. 2,000

74
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Kanały wentylacyjne - demontaż i dostosowanie do no-
wego układu

m 27,000

75
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Pozostałe urządzenia - dostosowanie do nowych warun-
ków zainstalowania

szt. 8,000

76
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Kratki wentylacyjne - demontaż stanu istniejącego; do-
stosowanie do nowego układu z zamontowaniem całości
na wykonanej elewacji

szt. 9,000

77
d.2.

1

KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-
02020202
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych insta-
lacji odgromowej z pracami towarzyszącymi i uzupełnie-
niami

m 36,000

78
d.2.

1

KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-
03030303

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

szt. 1,000

79
d.2.

1

KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-
04040404

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

szt. 2,000

80
d.2.

1

KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-
06060606

Rury winidurowe o śr.do 28 mm  - zabezpieczenie insta-
lacji elektrycznej

m 101,000

81
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Demontaż i  montaż istniejących opraw oświetlenia ze-
wnętrznego na wysięgniku

szt. 3,000

82
d.2.

1

KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-
01010101

Szafki instalacyjne wg potrzeb kpl. 5,000

83
d.2.

1

KNR AL-01KNR AL-01KNR AL-01KNR AL-01
0501-020501-020501-020501-02
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Montaż elementów systemu telewizji - kamera  ze-
wnętrzna -  demontaż i montaż na elewacji z pracami to-
warzyszącymi

szt. 4,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  Słownie:  Słownie:  Słownie:  
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KWP poznan 3105 CBS Ł_P
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 8 215,9637
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. ASOCRET-BS2 szpachla cementowa kg 68,4900 68,4900
2. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,2147 0,2147
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0203 0,0203
4. balustrady i pochwyty stalowe m 48,5000 48,5000
5. benzyna do lakierów dm3 9,5853 9,5853
6. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 2,1497 2,1497
7. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50

mm
kg 132,6176 132,6176

8. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60
mm

kg 3,2400 3,2400

9. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-
0.55 mm

kg 915,2368 915,2368

10. cement 25 z dodatkami t 0,3390 0,3390
11. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,6410 0,6410
12. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2120 0,2120
13. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 188,9238 188,9238
14. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0028 0,0028
15. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowa-

ny 0.5-0.55 mm
kg 2,1922 2,1922

16. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
hydroizolacyjno - klejąca do złącz styropian/
papa

kg 334,4950 334,4950

17. elastyczna masa poliuretanowa do wypeł-
niania dylatacji

dm3 0,9990 0,9990

18. emulsja gruntująca kg 221,5320 221,5320
19. emulsja polimerowo-bitumiczna kg 264,9375 264,9375
20. farba do gruntowania elementów metalo-

wych
dm3 21,7078 21,7078

21. farba elewacyjna dm3 554,1210 554,1210
22. farba nawierzchniowa do elementów meta-

lowych
dm3 21,7078 21,7078

23. farba silikonowa dm3 33,4460 33,4460
24. folie paroizolacyjne m2 469,9200 469,9200
25. gaz propan-butan kg 93,8368 93,8368
26. granulat z wełny mineralnej kg 2 915,4164 2 915,4164
27. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3785 0,3785
28. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 10,9609 10,9609
29. impregnat kg 0,4464 0,4464
30. kołki szt. 4 576,0000 4 576,0000
31. kołki rozporowe plastikowe szt. 390,4240 390,4240
32. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 276,4032 276,4032
33. kołki rozporowe z wkrętami szt. 347,3000 347,3000
34. konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i

blachy
kg 93,0000 93,0000

35. koszt składowania ziemi z gruzem m3 180,0000 180,0000
36. koszt utylizacji gruzu m3 10,4490 10,4490
37. kratki wentylacyjne szt. 9,0000 9,0000
38. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

kl.II
m3 1,5264 1,5264

39. kwas solny techniczny kg 2,3749 2,3749
40. listwa cokołowa z aluminium startowa m 117,3000 117,3000
41. listwa do ościeży szt. 479,2200 479,2200
42. masa szpachlowa kg 1 575,7500 1 575,7500
43. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 992,8200 992,8200
44. materiały uzupełniające do przewodów

wentylacyjnych w zakresie potrzeb
m 27,0000 27,0000

45. ocieplenie sztywną pianką z żywicy fenolo-
wej gr. 7 cm

m2 467,5374 467,5374

46. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 25,2000 25,2000
47. Papa zgrzew.polimer-asf.podkład. m2 219,9490 219,9490
48. Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m2 219,9490 219,9490
49. Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m2 34,7700 34,7700
50. papier ścierny w arkuszach ark. 157,8752 157,8752
51. pianka montażowa dm3 8,0289 8,0289
52. piasek m3 223,2136 223,2136
53. piasek kwarcowy o granulacji 0-4 mm (w

szpachli)
kg 20,5650 20,5650

54. Płyta styropianowa EPS 100 - 038 m3 23,9314 23,9314
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KWP poznan 3105 CBS Ł_P
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
55. płytki okładzinowe podłogowe mrozoodpor-

ne
m2 43,4070 43,4070

56. płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,3984 0,3984
57. płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0080 0,0080
58. Płyty styrop.EPS 70-040 m3 8,3809 8,3809
59. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 46,7312 46,7312
60. płyty styropianowe gr. 14 cm m3 79,4178 79,4178
61. płyty styropianowe gr. 8 cm m3 28,5932 28,5932
62. płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm m2 444,2880 444,2880
63. płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 444,2880 444,2880
64. podkład tynkarski kg 16,7230 16,7230
65. powłoka wodoszczelna kg 165,3600 165,3600
66. pręty stalowe ocynkowane m 37,4400 37,4400
67. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 127,8300 127,8300
68. rury winidurowe m 105,0400 105,0400
69. siatka rusztowaniowa m2 2 254,5600 2 254,5600
70. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1 959,9387 1 959,9387
71. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 5,1151 5,1151
72. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,7948 0,7948
73. Szafki instalacyjne wg potrzeb szt. 5,0000 5,0000
74. środek gruntujący kg 86,9790 86,9790
75. śruby podkładki i nakrętki kg 7,7040 7,7040
76. tynk o strukturze baranek kg 2 949,5380 2 949,5380
77. uchwyty szt. 212,1000 212,1000
78. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 62,0400 62,0400
79. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 37,8000 37,8000
80. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,6635 0,6635
81. woda z rurociągu m3 0,7669 0,7669
82. zaprawa do spoinowania kg 16,5360 16,5360
83. zaprawa klejąca kg 3 986,2350 3 986,2350
84. zaprawa klejąca kg 2 524,0600 2 524,0600
85. zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 1 489,2300 1 489,2300
86. zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 553,4525 553,4525
87. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 276,4032 276,4032
88. złącza rynnowe szt. 1,0800 1,0800
89. złączki szt. 41,4100 41,4100
90. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 22,6389
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,6677
3. czas pracy rusztowania m-g 1 022,0775
4. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 23,0580
5. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 2,07 m
m-g 111,8496

6. rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe m-g 3,8804
7. rusztowanie kolumnowe m-g 0,0000
8. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 65,9818
9. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 124,3620

10. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 17,6588
11. środek transportowy m-g 18,2209
12. wyciąg m-g 16,4962
13. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 6,6769
14. żuraw okienny m-g 80,4806

RAZEM

Słownie:  
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