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ST 00 Specyfikacja ogólna 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku Centralnego Biura Śledczego w 
Poznaniu ul. Kochanowskiego 3. 
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla zadania wykonania 
obiektu budowlanego określonego w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) i obejmują następujące opracowania: 
 
SST 01 Termomodernizacja i renowacja ścian zewnętrznych 
SST 02 Termomodernizacja dachów 
SST 03 Wykonywanie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych 
SST 04 Roboty w zakresie okien, drzwi i ślusarki budowlanej 
SST 05 Układanie płytek ceramicznych na podłogach 
SST 06 Instalacja odgromowa 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.4.6 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.4.7 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8 remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.12 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.13 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14 terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.15 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

1.4.17 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.18 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.19 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.20 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.21 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.22 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
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Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.23 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.24 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.25 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.26 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.27 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.28 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.29 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.30 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.31 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.32 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.33 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 

1.5.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
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1.5.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności   wymieniona w „Kontraktowych warunkach 
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowna. 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. W 
przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 



Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3 

7 
 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
- W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną 
legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. 
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
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zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.). 
Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy 
przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm. ). Przystąpienie do realizacji 
prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości .Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 
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zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający 
realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
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wykonawcę. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: − posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz Właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), − 
posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
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określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór przeprowadza się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy). 

Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających 
zakryciu oraz rozbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Dokumenty uzupełniające i zamienne 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii 
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia teren wraz z kopią mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
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robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm 
i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 

10.2.1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

10.2.2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 

10.2.3 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

10.2.4 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 

10.2.5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

10.2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

10.2.7 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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SST 01 Termomodernizacja ścian zewnętrznych 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych dla inwestycji: 
termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu ul. Kochanowskiego 
3.  
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- termoizolacji ścian zewnętrznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Materiały do wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych budynku 

2.1.1 Materiały podstawowe 

2.1.1.1 Bitumiczna masa do izolacji przeciwwilgociowych 

Bitumiczna powłoka izolacyjna, bezrozpuszczalnikowa, przeznaczona także do klejenia płyt 
styropianowych składająca się z emulsji polimerowo-bitumicznej, wody, dodatków, i środków 
konserwujących. 
Przeznaczona do uszczelnienia pionowych powierzchni budowli przed wilgocią pochodzącą 
z gruntu oraz zabezpieczenia przed przesączającą się wodą wg DIN 18195. Cechować się 
musi wysoką elastycznością, zdolnością mostkowania rys. 
Musi stanowić część zastosowanego systemu. Izolacje nie wchodzące w skład systemu nie 
będą akceptowane ze względu na możliwość nieprzewidywalnych reakcji z innymi 
elementami zastosowanego systemu. 
 

2.1.1.2 Masa zbrojąca do zatapiania siatki z włókna szklanego w obszarze narażonym na wodę 
odpryskową i poniżej terenu 

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonania zabezpieczeń wodochronnych stosowana do 
klejenia i wykonania powłok uszczelniających oraz warstwy zbrojonej w obrębie cokołu i 
obszarze narażonym na wodę odpryskową i poniżej terenu;  
parametry: 
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KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość  1,2 g/cm³ 
1)

 

Zawartość części stałych 64 % 

Odczyn pH 7,5-8,5  

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 3 g/( m²·d) 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd 7 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 
3)

 5700  

Wsp. przenikana wody w <0,005 
4)

 kg/(m² h
1/2

) 
1)g/cm³ = kg/l 2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartości sd i grubości warstwy  
lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108 4) klasa III (niski) 

 

2.1.1.3 Masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej powyżej terenu, w strefie cokołowej 

Bezcementowa, gotowa do użycia, wzmocniona włóknami masa do klejenia i wykonywania 
warstwy zbrojącej o parametrach: 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość 1,7-1,8 g/cm³ 
1)

 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza 
sd 

0,4-0,8 
5)

 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 
4)

 200-400  

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej 29-34 
2)

 g/(m²·d) 

Wsp. przenikania wody 0,02 
6)

  

Wsp. przewodzenia ciepła 0,70 W/(m·K) 
1) g/cm³ = kg/dm3 2) klasa II 3)odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 
4)wyliczany z wartości sd i grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108 
5) przy grubości warstwy d = 2 mm 6) klasa III (niski) 

 

2.1.1.4 Zaprawa klejąca dla obszarów ponad cokołem  

 
Mineralna zaprawa klejąca  - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem 
składników ulepszających właściwości użytkowe, stosowana do mocowania płyt 
styropianowych do powierzchni ścian, o parametrach: 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość stwardniałej zaprawy 1,4 g/cm³ 
1)

 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu po 28 dniach 

3-4 N/mm² 
2)

 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 9 N/mm² 
2)

 

Moduł dynamiczny E po 28 dniach 6500-7500 N/mm² 
2)

 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 15-35  

Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m·K) 
1)g/cm³ = kg/dm3 2)N/mm2 = MPa 

 

2.1.1.5 Mineralna zaprawa warstwy zbrojonej 

 
Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca- sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z 
dodatkiem składników ulepszających właściwości użytkowe o parametrach: 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość stwardniałej zaprawy 1,6 g/cm³ 
1)

 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu po 28 dniach 

3 N/mm² 
2)

 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 7 N/mm² 
2)

 

Moduł dynamiczny E po 28 dniach 5000-6000 N/mm² 
2)

 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 15-35  

Nasiąkliwość w 0,14 kg/(m
2
·√h) 

Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m·K) 
1)g/cm³ = kg/dm3 2)N/mm2 = MPa 
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2.1.1.6 Siatka zbrojąca 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o parametrach: 
 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Ciężar powierzchniowy >155 g/m
2
 

Rozmiar oczek 4x4 mm
1)

 

Wytrzymałość na rozciąganie w stanie po 
dostarczeniu 

>1750 N/50mm 

Wytrzymałość na rozciąganie po 28 
dniach w warunkach badania wg ETAG

2)
 

>1000 N/50mm 

1)od wątku do wątku x od osnowy do osnowy 2)a następnie moczeniu / suszeniu 

 
Siatkę wcisnąć w świeżo naniesioną masę zbrojącą i wyszpachlować na równo. Siatka 
powinna znajdować się w górnej trzeciej części grubości masy zbrojonej i być 
całopowierzchniowo przekryta masą zbrojącą. Zakłady siatki muszą mieć 10 cm zakładu – 
pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zakładów są żółte pasy na brzegach siatki. Na 
narożnikach i ościeżach należy siatkę wywinąć. W narożach otworów (okna, drzwi) należy 
wykonać z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40 cm. W miejscach 
przecięcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe 
zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki. 

 

2.1.1.7 Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe EPS 70-040 (FS 15), gr. 14 cm i EPS 100-038 (FS 20), gr. 12/14 cm wg 
PN-EN 13163, o wymiarach nie większych niż 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i 
krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku po okresie sezonowania nie 
krótszym niż 8 tygodni 

 
EPS 70-040 
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163 
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 

 
Klasy tolerancji wymiarów: 
- grubość T2 (±1mm) 
- długość L2 (±2mm) 
- szerokość W2 (±2mm) 
- prostokątność S1 (±5mm / 1000 mm) 
- płaskość P3 (10 mm) 
Poziom wytrzymałości na zginanie   BS 115 (≥ 115 kPa) 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym   CS(10) 70 ( ≥ 70 kPa) 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych   DS(N)2 
(±0,2%) 
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
(temp. 70

0
C, 48h)   DS(70,-)2 (≤ 2%) 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych   TR100 (≥ 100 
kPa) 
Współczynnik przewodzenia ciepła   ≤ 0,040 W/(m 

.
 K) 

Klasa reakcji na ogień   E 
Nasiąkliwość wodą po 24h, przy częściowym zanurzeniu, nie powinna być większa niż 1kg 
/m

2
 

 
EPS 100-038 
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163 
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 
Klasy tolerancji wymiarów: 
- długość mm L2 ± 2 mm 
- szerokość mm W2 ± 2 mm 
- grubość mm T2 ± 1 mm 
- prostokatność mm S2 ± 2 mm/1000mm 
- płaskość mm P4 ± 5 mm/1000mm 
Wytrzymałość na zginanie kPa BS150 _.150 kPa 
Poziom wytrzymałości na zginanie  kPa  BS 150 (≥ 150 kPa) 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym   CS(10) 100 ( ≥ 100 kPa) 
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Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych   DS(N)2 
(±0,2%) 
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
(temp. 70

0
C, 48h)   DS(70,-)1 (≤ 1%) 

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury 
 

Współczynnik przewodzenia ciepła   ≤ 0,038 W/(m 
.
 K) 

Klasa reakcji na ogień   E 
Nasiąkliwość wodą po 24h, przy częściowym zanurzeniu, nie powinna być większa niż 1kg 
/m

2
 

 

2.1.1.8 Płyty termoizolacyjne ze sztywnej pianki z żywicy fenolowej 

 
Współczynnik przewodzenia ciepła   ≤ 0,022 W/(mxK) 
Materiał trudnopalny, nie rozprzestrzeniający ognia nie kapiący i nie odpadający pod 
wpływem ognia (klasyfikacja C-s2,d0) 
format 120x40 cm 
gęstość EN 1602  >35 kg/m³ 
wytrzymałość na rozciąganie  
poprzeczne EN 1607  >0,08 MPa1 
moduł sprężystości EN 12090  >250 kPa 
wytrzymałość na ścinanie EN 12090  >30 kPa 
stabilność wymiarowa EN 1603  <0,2 % 
nasiąkliwość EN 1609 <1,0 kg/m² 
opór dyfuzyjny μ EN 12086  20/50 

 

2.1.1.9 Tynk silikonowy cienkowarstwowy (baranek)  

Gotowa do użycia mieszanka tynkarska na bazie żywicy silikonowej, wzbogacona 
preparatem glono i grzybobójczym. Dla części cokołowej (do wysokości gzymsu 
cokołowego) zaprojektowano tynk barwiony w masie. Dla części ponad gzymsem 
cokołowym zaprojektowano tynk biały przeznaczony do pomalowania. 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość 1,7-1,9 g/cm³ 
1)

 

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 73-81 
3)

 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,25-0,3 m 

Wsp. przenikana wody w <0,05 
4)

 kg/(m² h
1/2

) 

Uziarnienie 1,0; 3,0; mm 
1)g/cm³ = kg/l 2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) klasa II 4) klasa III (niski) 

 
 

2.1.1.10 Matowa, silikonowa farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności. 

Silikonowa farba elewacyjna o podwyższonych parametrach użytkowych i wysokiej 
odporności na zabrudzenia, o bardzo dobrej dyfuzyjności, matowym, mineralnym 
charakterze i wysokiej odporności na warunki zewnętrzne 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość 1,5 g/cm³ 
1)

 

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 200-400 
4)

 g/(m² d) 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza 
sd 

<0,1 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 
3)

 500-600  

Wsp. przenikana wody w 0,1 
5)

 kg/(m² h
1/2

) 

Wsp. przepuszczalności CO2i 76 g/(m² d) 

Opór dyfuzyjny CO2 μ 12·10
3
  

Jasność 91 % 

Stopień bieli 84 % 
1)g/cm³ = kg/l 2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartości sd i, grubości warstwy lub wartość 
obliczeniowa wg DIN 4108 4) klasa I 5) klasa III 
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2.1.2 Materiały dodatkowe 

2.1.2.1 Silikatowa powłoka pośrednia pod powłoki silikatowe i silikonowe 

Środek gruntujący pod tynk lub jako powłoka pośrednia. Reguluje chłonność podłoży, 
stabilizuje i wzmacnia podłoże, poprawia przyczepność  

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość 1,5 g/cm³ 
1)

 

Zawartość części stałych 74 % 

Odczyn pH 11-12  

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza 
sd 

0,01 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 
3)

 30  

Wsp. przenikana wody w 0,043 kg/(m² h
1/2

) 

 

2.1.2.2 Lekki wapienno – trasowy tynk podkładowy do prac renowacyjnych 

Sucha fabryczna wyprawa tynkarska na bazie hydraulicznego wapna z trassem. Bardzo 
wysoka paroprzepuszczalność i niski skurcz; wytrzymałość ok. 3MPa; stosowana 
szczególnie przy mieszanych lub słabszych podłożach; 

 

2.1.3 Materiały uzupełniające 

- Dyble (kołki) plastykowe do mocowania styropianu – działają na zasadzie kołków 
rozporowych. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają mocowanie 
płyt zaprawa klejowa. 
 
- Listwa cokołowa – profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej krawędzi materiału 
termoizolacyjnego, wykonany z PCV  
 
- Kołki rozporowe – z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania 
mechanicznego listwy cokołowej. 
 
- Profil narożnikowy ze zintegrowaną siatką zbrojącą – do wzmacniania naroży pionowych, 
naroży przy ościeżach okiennych i drzwiowych 
 
- Pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi 
 
- Silikon – do uszczelniania styków podokienników z ościeżnic. 
 
- Listwy dylatacyjne ze zintegrowaną siatką zbrojącą -  do wykonania dylatacji 
konstrukcyjnych 
 
- Elementy montażowe do mocowania akcesoriów na elewacji (podkładka do montowania 
lekkich i ciężkich elementów) 
 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do termomodernizacji i renowacji ścian dostarczone mogą być dowolnym 
transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być 
składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności 
przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
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5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
 

5.1 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku 

5.1.1 Przygotowanie powierzchni 

5.1.1.1 Przygotowanie powierzchni dla izolacji termicznej części podziemnej 

Przed wykonaniem wykopu należy zdemontować utwardzone fragmenty terenu w sposób 
umożliwiający ich ponowny montaż. 
Wykop otwarty dla odkrycia ściany fundamentowej, należy wykonywać ręcznie zgodnie z 
warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999.  
Wykop prowadzony będzie w gruncie spoistym zwartym – odkrywkę ścian fundamentowych 
wykonać do głębokości min 1,2 m, umożliwiającej wykonanie ocieplenia na głębokość 1,0 m. 
Wykop oraz roboty izolacyjne wykonywać odcinkami. Dno wykopu powinno być równe, nie 
wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego w dnie wykopu. Wykop należy 
zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi przez cały okres prowadzenia robót. Na 
ciągach komunikacyjnych należy zastosować przykrywanie wykopów pomostam.  
Przyjęto konieczność skucia tynków znajdujących się poniżej poziomu terenu, do głębokości 
projektowanego ocieplenia. Wykonać należy nowe tynki cementowo wapienne z 
hydroizolacją izolację powłokową np. z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowa 
przeznaczonej do wykonywania lekkich powłok hydroizolacyjnych nie zawierających 
rozpuszczalników (masy hydroizolacyjne nie mogą zawierać rozpuszczalników, gdyż 
uszkadzają one styropian i płyty XPS) 
Po zasypaniu wykopu należy odtworzyć powierzchnie utwardzone a na trawnikach wykonać 
opaskę ze żwiru o uziarnieniu 16-50 mm o szerokości 40 cm ograniczoną betonowym 
obrzeżem trawnikowym 20x5 cm  

5.1.1.2 Przygotowanie powierzchni dla części nadziemnej budynku 

- zdemontować z powierzchni ścian wszystkie zamocowane w nich elementy (np. lampy, 
rury spustowe, zewnętrzne kanały wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne 
wraz ze wspornikami mocującymi i okablowaniem, obróbki blacharskie, kraty okienne, itp.). 
Elementy te zostaną przeniesione na nowo wykonaną zewnętrzną powłokę ściany. Należy 
pamiętać o wykonaniu tymczasowego odprowadzenia wody opadowej z połaci dachu.  
- sprawdzić stan tynków zewnętrznych poprzez obstukanie młotkiem. Wszystkie tynki 
posiadające słabą przyczepność oraz tynki odparzone należy skuć.  
Przyjęto na podstawie wizji lokalnej, następujące ilości  tynków zewnętrznych przeznaczone 
są do skucia: 
elewacja od ul. Kochanowskiego – 20% 
elewacja boczna (pd – zach.)  - 30% 
elewacja od podwórka oraz boczna (pn – wsch.) – 80% 
elewacje łącznika – 10% 
Miejsca powstałe po skuciu tynków należy uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennym lub 
niskoskurczowym tynkiem podkładowym na bazie trassu. 
- po sprawdzeniu tynków i ewentualnym uzupełnieniu brakujących ściany należy  dokonać 
strumieniowego czyszczenia elewacji myjką wysokociśnieniową . Zmyć elewację wodą pod 
ciśnieniem z użyciem detergentów. 
Uwaga – demontaż elementów instalacji wykonać w sposób umożliwiający ich ponowny 
montaż po wykonaniu ocieplenia. 
 

5.1.2 Układanie płyt styropianowych i płyt ze sztywnej pianki z żywicy fenolowej 

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt do ściany należy zamocować listwę startową na 
wysokości górnej krawędzi cokołu budynku. Płyty termoizolacyjne przyklejać do ścian 
zaprawą klejową ( zaprawa klejąca ). Zaprawę klejącą nałożyć na tylną stronę płyty metodą 
punktowo – pasową (przykład -rys 1) Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy 
zależy od tolerancji podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu z 
klejem wynosiła minimum 40%. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo 
pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze docisnąć. Nie 
nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od 
pionu. Ewentualne szczeliny w płytach termoizolacyjnych uzupełnić pianą poliuretanową 
niskorozprężną . 
Po związaniu zaprawy należy zeszlifować ewentualne nierówności na stykach płyt 
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termoizolacyjnych, usunąć powstały pył i przystąpić do koniecznego, dodatkowego 
mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 4szt./m2. 
Na zaokrąglonych częściach ściany płyty termoizolacyjne docinać w pasy o szerokości 
pozwalającej po zeszlifowaniu płyt uzyskać odtworzenie zaokrąglenia ściany elewacji. 
Zastosować kołkowanie elewacji kołkami wkręcanymi. Kołkowanie elewacji wykonać w 
systemie zapobiegającym powstawanie mostków termicznych w miejscu mocowania kołków. 
Zamontowane kołki zabezpieczyć deklem z płyty termoizolacyjnej przeciwdziałającym 
powstawaniu efektu tzw „biedronki” ( mostki termiczne). 

 

5.1.3 Warstwa zbrojona (siatka z włókna szklanego) 

Po montażu łączników należy przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwę 
zbrojoną z siatki z włókna szklanego o gęstości min. 155 g/m2 wykonywać należy 
nakładając zaprawę klejową a w części cokołowej dyspersyjną masę szpachlową do 
stosowania w systemach BSO, przeznaczoną jako warstwa zbrojąca do zatapiania siatki z 
włókna szklanego w obszarze narażonym na wodę odpryskową i poniżej terenu. 
Po założeniu narożników na ośnieża okienne i inne krawędzie oraz po aplikacji zbrojenia 
diagonalnego we wszystkich narożnikach otworów fasadowych (fragmentami siatki o wym. 
min. 20x40 cm zatopionej w zaprawie klejącej)  nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty 
docieplające pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w 
nią siatkę z włókna szklanego tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 
zatopiona w zaprawie, pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą 
„mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej 
powierzchni. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 3 - 4 mm. Po wyschnięciu 
zaprawy klejowej należy przystąpić do wykonania podkładu gruntującego pod tynk 
szlachetny oraz wyprawy elewacyjnej. (Uwaga: W części cokołowej, w obszarze stosowania 
dyspersyjnej masy szpachlowej nie wykonuje się dodatkowej warstwy gruntującej. Tynk 
barwiony w masie nanosi się bezpośrednio na warstwę zbrojoną.) 

 

5.1.4 Zewnętrzny tynk silikonowy ponad gzymsem cokołowym. 

Na powierzchni ścian projektuje się tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze baranka i 
uziarnieniu 3,0 mm. Obramienia okienne i ościeża okien wykończyć tynkiem o strukturze 
baranka i uziarnieniu 1,0 mm  
Przed tynkowaniem zagruntować ściany środkiem wypełniającym i zwiększającym 
przyczepność – zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu. 
Kolor tynków: biały; malowanie tynków silikonową farbą elewacyjną o wysokiej paro 
przepuszczalności wg kolorystyki pkt 5.2.4 
 
Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami 
natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu 
baranek wygładzić koliście packą tynkarską bezpośrednio po nałożeniu. Przylegające do 
siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu 
uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z 
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wykonywaniem prac przez różne osoby. 
 
Elementy gzymsu, które zgodnie z rysunkami pozostaną bez warstwy ocieplenia, należy 
przed malowaniem naprawić. Ewentualne ubytki uzupełnić specjalną mineralną zaprawą z 
trassem do uzupełnień "z ręki" ubytków w detalu; materiał posiada mikrowłókna oraz 
optymalna wytrzymałość dopasowaną do słabszego podłoża ok. 5MPa 
Po naprawach gzymsy pomalować farbą silikonową o uziarnieniu 1,0 mm w kolorze wg pkt 
5.1.6 
 

5.1.5 Zewnętrzny tynk silikonowy poniżej gzymsu cokołowego. 

Na powierzchni ścian poniżej gzymsu cokołowego projektuje się tynk cienkowarstwowy 
silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu 3,0 mm barwiony w masie wg kolorystyki pkt. 
5.1.6 
Tynk wykonać do poziomu ca 10 cm poniżej poziomu terenu 

5.1.6 Farby elewacyjne 

Poza częścią cokołową gdzie zaprojektowano tynk barwiony w masie (kolor 16043), 
pozostałe elewacje malować farbą silikonową. Kolorystyka zgodna z załączonymi rysunkami:  
Kolory określono wg wzornika StoDesign Architectural Colours 
powierzchnie ściany ponad cokołem: kolor nr  16035 
gzymsy, obramienia okien: kolor nr 16000 
cokół: kolor nr 16043 

5.1.7 Izolacja ścian piwnic 

Ściany zewnętrzne należy odkopać na głębokość 1,2 m, oczyścić mechanicznie oraz 
osuszyć. Wyrównać podłoże i wykonać izolację pionową ścian piwnic przy użyciu izolacji 
bitumicznej przeznaczonej do przyklejania płyt styropianowych. Wykonanie: zagruntować 
ścianę rzadką szlamą izolacyjną powstałą z rozwodnienia zastosowanego produktu, a 
następnie dwukrotnie całopowierzchniowo przeszpachlować ścianę ww. produktem. Użyty 
materiał musi być bezrozpuszczalnikowy, w związku z powyższym stanowi również zaprawę 
klejącą do ocieplających płyt styropianowych. 
Płyty należy kleić do ściany całopowierzchniowo pacą zębatą. Na tak wykonaną izolację 
pionową przeciwwodną i cieplną ( styropian ) wykonać zbrojenie wraz z siatką w specjalnej 
masie zbrojącej izolacyjnej przeciwwodnej. Ww. zbrojenie wykonać na całej wysokości 
wykopu do wysokości + 40 cm ponad powierzchnię terenu. Następnie można przystąpić do 
zasypywania wykopu. 

5.1.8 Gzyms okapowy, nieocieplony 

Po wstępnej ocenie stanu gzymsów – należy wykonać oczyszczenie gzymsów ze starej 
powłoki malarskiej , zagruntować gruntownikiem głęboko penetrującym , wykonać 
dezynfekcję korozji biologicznej odpowiednim preparatem oraz wykonać 
całopowierzchniowe szpachlowanie wyprawą wzmocnioną włóknami mineralnymi, 
przeznaczoną do pokrycia starych tynków. We fragmentach spękanych  dodatkowo zazbroić 
bardzo drobną siatką zbrojącą z włókna szklanego. Po wykonaniu wypraw tynkarskich 
zastosować podobnie jak na ścianie preparat gruntujący wraz z farbą o kolorystyce zgodnie 
z punktem 5.1.6 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

6.2 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych termomodernizacją i renowacją ścian zewnętrznych 
powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami 
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producentów zastosowanych elementów i systemów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac.  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
 
Badania powinny polegać w szczególności na: 
- sprawdzeniu czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzeniu czy grubość warstwy ocieplającej jest zgodna z projektem i wystarczająca do 
uzyskania wymaganej wartości współczynnika U, 
- sprawdzeniu czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do 
podłoża, 
- sprawdzeniu czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 
- sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy 
tynkarskiej. 
- ocenie wizualnej wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne 
odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową elementów związanych z termoizolacją i renowacją ścian 
zewnętrznych jest 1 m

2. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.1 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – atesty 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m

2
 

- faktury i kolorystyki. 

8.2 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 
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8.3 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.4 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robot dokonuje się według 
zasad określonych w umowie. Odbióru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 
- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robot, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 
- protokoły odbiorów robot zanikających i częściowych technicznych, 
- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Normy: 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
PN-EN 13163:2009.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN –91/B –10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych – 
wymagania i badania. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Obliczenia i wymagania. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe. 
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i okreslenia 
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych. 
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PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania. 
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałosci na odrywanie 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
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SST 02 Termomodernizacja dachów 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie termomodernizacji dachów dla inwestycji: termomodernizacja 
budynku Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu ul. Kochanowskiego 3.  
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- termoizolacji dachów 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Materiały podstawowe 

2.1.1 Wełna mineralna skalna o gęstości min. 35kg/m3 

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej 
MW-EN 13162-T2-WS-AW 0,95-MU1  
zaleca się stosowanie wełny w płytach 
Właściwości: 
współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK  
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,35 kN/m3  
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 
Lokalizacja/grubość – dach drewniany – 15,0  5,0 cm; 

 

2.1.2 Sypki wyrób termoizolacyjny z włókien celulozowych 

Sypki wyrób termoizolacyjny w postaci luźnych włókien celulozowych w kolorze szarym bez 
lepiszcza o składzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych związków boru.  
Materiał trudnopalny, nie rozprzestrzeniający ognia nie kapiący i nie odpadający pod 
wpływem ognia (klasyfikacja C-s2,d0) 
gęstość:45-50 kg/m3 (dla ułożenia na stropach płaskich o spadku < 10

O
) 

współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/mK. 
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ≤ 1,4 
Wyrób nie może być środowiskiem sprzyjającym gryzoniom i insektom. 
Zastosowanie nie powinno wymagać paroizolacji 
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Lokalizacja/grubość - stropodachy wentylowane– 17 cm + 15% na osiadanie materiału 
 

2.1.3 Styropian EPS 100-038 

Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163 
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 
Klasy tolerancji wymiarów: 
- grubość T1 (± 2 mm) 
- długość L1 (± 3 mm lub ±0,6%)* 
- szerokość W1 (± 3 mm lub ±0,6%)* 
- prostokątność S1 (± 5 mm / 1000 mm) 
- płaskość P3 (10 mm) 
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 150 (≥ 150 kPa) 
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 100 (≥ 100 
kPa) 
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 
70˚C, 48 h) DS(70,-)2 (≤ 2 %) 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (± 
0,5 %) 
Poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 
kPa, 80 ± 1ºC, 48 ± 1h) DLT(1)5 (≤ 5%) 
Maksymalne obciążenie użytkowe 30,0 kN/m2 
Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,038 W/(m∙K) 
Klasa reakcji na ogień E 
 
Lokalizacja/grubość - stropodachy pełne – 12 cm  

 

2.1.4 Styropian EPS 70-040 

Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163 
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 
 
Klasy tolerancji wymiarów: 
- grubość T2 (±1mm) 
- długość L2 (±2mm) 
- szerokość W2 (±2mm) 
- prostokątność S1 (±5mm / 1000 mm) 
- płaskość P3 (10 mm) 
Poziom wytrzymałości na zginanie   BS 115 (≥ 115 kPa) 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym   CS(10) 70 ( ≥ 70 kPa) 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych   DS(N)2 
(±0,2%) 
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
(temp. 70

0
C, 48h)   DS(70,-)2 (≤ 2%) 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych   TR100 (≥ 100 
kPa) 
Współczynnik przewodzenia ciepła   ≤ 0,040 W/(m 

.
 K) 

Klasa reakcji na ogień   E 
Nasiąkliwość wodą po 24h, przy częściowym zanurzeniu, nie powinna być większa niż 1kg 
/m

2
 

 
Lokalizacja/grubość – ocieplenie stropu bramy od spodu – 15 cm; 

2.1.5 Paroizolacja 

Folia polietylenowa grubości 0,2 mm o paro przepuszczalności 2-2,5 g/m2/dobę 
(pomieszczenia o ciśnieniu pary wodnej < 16 hPa  
Lokalizacja/grubość – dach drewniany. 

2.2 Materiały dodatkowe 

2.2.1 Papa nawierzchniowa (modyfikowana SBS) 

Jako papę wierzchniego krycia należy zastosować polimero-bitumiczna papę zgrzewalną 
wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 
250 g/m˛ 
właściwości techniczne: 
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wkładka : włóknina poliestrowa 250 g/m˛ 
siła zrywająca wzdłuż /wszerz : 800/800 N/5 cm 
wydłużenie przy sile zrywającej wzdłuż /wszerz : 40/40 % 
odporność na wysokie temperatury : + 100 ° C ( nie spływa ) 
odporność na niskie temperatury : - 25 ° C ( nie łamie się ) 
wytrzymałość na ciśnienie szczelinowe : 8 bar/24 h. 
grubość : ok. 5,0 mm 

 

2.2.2 Termozgrzewalna bitumiczna papa podkładowa 

 
Jako papę podkładową należy zastosować bitumiczną papę podkładową klejoną do 
styropianu klejem poliuretanowym do papy 
właściwości techniczne: 
wkładka : włóknina szklana 
siła zrywająca wzdłuż / wszerz: 400/300 N/5 cm 
wydłużenie przy sile zrywającej wzdłuż/wszerz: 2/2% 
odporność na wysokie temperatury : + 100 ° C ( nie spływa ) 
odporność na niskie temperatury : - 25 ° C ( nie łamie się ) 
grubość : ok. 4,0 mm 

 

2.2.3 Papa paroizolacyjna  

 
Bitumiczna papa paroizolacyjna 
Produkt wg normy: DIN EN 13970 
Grubość: 4,0 mm 
Rodzaj masy: bitumin i mineralna warstwa blokująca 

Nośnik: tkanina szklana 200 g/m² 

Powierzchnia górna: piasek kwarcowy 
Powierzchnia dolna: folia PE 

 

2.2.4 Płytki ceramiczne 

 
Płytki ceramiczne 20x20 mrozoodporne w kolorze szarym zbliżonym do koloru RAL 7045 
Płytki ceramiczne  o nasiąkliwości wodnej 0,5%<E<3% - Grupa BI – UGL  
Musza posiadać parametry zgodne  normą PN-EN 14411, załącznik H 

 

2.3 Materiały uzupełniające 

- Klej i kołki do mocowania styropianu  

- Klocki dystansowe 5x5 cm dł. max 10cm do zachowania szczeliny dylatacyjnej 

- Klocki dystansowe 7x7cm dł. max 10cm do nadbitek na krokwie  

- Łaty drewniane 5x5 cm – kontrłaty do mocowania wewnętrznej warstwy wełny mineralnej 

- Kratki wentylacyjne stropodachów wentylowanych prostokątne/kwadratowe 

 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do termomodernizacji dachów dostarczone mogą być dowolnym transportem, 



Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3 

5 
 

zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią 
i zanieczyszczeniami organicznymi. 
 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Dach drewniany wielospadowy – D1 

Wykonać docieplenie dachu w części A poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy 
krokwiami wełną mineralną skalną, zapewniającą uzyskanie wymaganego w audycie 
energetycznym współczynnika przenikania ciepła U≤ 0,20 W/m2K  
 
Zaprojektowany układ warstw: 
Dachówka i folia wstępnego krycia - istniejące 
Izolacja pomiędzy krokwiami: wełna mineralna skalna gr. 15.0 cm 
Izolacja pod krokwiami: wełna mineralna skalna gr. 5.0 cm 
(Paroizolacja - folia PE gr. 0.02 mm – jako opcja przy ewentualnej adaptacji pomieszczeń 
poddasza na pomieszczenia użytkowe) 
 
Przed wykonywaniem izolacji należy wykonać szczegółowy przegląd konstrukcji dachu pod 
kątem zlokalizowania ewentualnych uszkodzeń konstrukcji, występowania zagrzybienia lub 
zawilgoceń. Projektant nie stwierdził występowania ww. nieprawidłowości, jednak ze 
względów technicznych dostęp do wszystkich elementów konstrukcji był niemożliwy.    

 

5.1.1 Wykonanie ocieplenia: 

Ocieplenie wykonać wg instrukcji producentów wełny mineralnej 
 
Wykonać ocieplenie dachu wełną mineralną o łącznej grubości 20 cm, dwuwarstwowo : 
(15+5 cm). 
Z uwagi na wysokość krokwi (12 cm) należy na krokwiach wykonać nadbitki z łat 5x5cm dla 
zwiększenia wysokości krokwi. Nie jest wymagane zachowanie szczeliny wentylacyjnej – 
zakłada się że zastosowano folię FWK o wysokiej paroprzepuszczlności. 
W przygotowaną konstrukcję należy ułożyć pierwszą warstwę termoizolacji z wełny 
mineralnej o gr. 14cm (Docinamy ocieplenie z naddatkiem 1-1,5 cm) 
Po ułożeniu pierwszej warstwy należy wykonać zewnętrzny ruszt drewniany z łat 5x5cm lub 
metalowy do montażu płyt g-k mocowany do nadbitek na krokwiach w układzie poziomym co 
40 cm  
Pomiędzy elementami ruszt układać należy drugą warstwę wełny mineralnej o gr. 5 cm 
Od strony wnętrza budynku, ze względu na nieużytkowy charakter poddasza, proponuje się 
pozostawienie odkrytej wełny mineralnej. Opcjonalnie, w momencie adaptacji poddasza na 
dele użytkowe wykonać należy paroizolację z folii PE gr. min 0.2 mm z zakładem 
gwarantującym szczelność. Mocowanie paroizolacji zszywkami (do drewna) lub taśmą 
dwustronnie klejącą do rusztu metalowego. Wykończenie poddasza płytą gipsowo 
kartonową. 

 

5.1.2 Impregnacja drewna  

Drewno wbudowane w konstrukcję dach musi być zakonserwowane w celu zabezpieczenia 
przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów. 
Wymagana po zaimpregnowaniu klasyfikacja drewna w zakresie reakcji na ogień  – zgodnie 
z PN-EN 13501-1+A1:2010 – B-sd,d0 (wyrób „niezapalny, nie kapiący i nieodpadający pod 
wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniający ognia”) 

 
Zaprojektowany współczynnik przenikania ciepła U = 0,20 W/m2K 

 

5.2 Dach drewniany wielospadowy – D2 

Dach nad lukarnami pokryty blachą o spadku ca 10 stopni stanowiący wypłaszczenie dachu 
głównego nad lukarnami. Ze względu na brak dostępu projektuje się docieplenie 
stropodachu poprzez pneumatyczną aplikację w przestrzeń pomiędzy stropem a konstrukcją 
dachu sypkiej termoizolacji z włókien celulozowych o grubości zasypki 17 cm. 
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Gęstość zastosowanego materiału powinna być odpowiednia do stosowania na dachach 
płaskich (dla ułożenia na stropach płaskich o spadku < 10

O
). Termoizolacja nie powinna 

wymagać wykonywania paroizolacji. Grubość zasypki powinna być zwiększona z uwagi na 
osiadanie materiału zgodnie z aprobatą techniczną zastosowanego materiału. 
Dla wentylacji termoizolacji należy wykonać otwory wentylacyjne w przestrzeń poddasza w 
ilości jednej  
Zaprojektowany współczynnik przenikania ciepła U = 0,20 

 

5.3 Stropodach płaski, pełny D3 

Nad Łącznikiem wykonać ocieplenie stropodachu pełnego pozostawiając istniejące warstwy 
stropodachu.  
 
warstwy istniejące z warstwą izolacyjną z supremy o gr, 8 cm, pokrycie z papy asfaltowej 
ułożenie termoizolacji ze styropianu EPS 100-038 gr. 12 cm 
wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy polimero – bitumicznej modyfikowanej  
wykonanie odwodnienia dachów (obróbki i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 
0,75 mm w naturalnym kolorze) 
 
Styropian przyklejać należy klejem przeznaczonym do klejenia styropianu do papy – 
dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową hydroizolacyjno - klejącą do złącz styropian/papa, 
postępując ściśle wg wytycznych producenta, odpowiednio zwiększając ilość kleju w strefach 
okapowych. 
Mocowanie warstw papy wykonać z użyciem technologii zalecanej przez producenta 
zastosowanej papy. Możliwe jest  
mocowanie za pomocą klejenia klejem 
mocowanie przez samoprzyklejenie do podłoża z wykorzystaniem właściwości 
samoprzylepnych masy 
mechaniczne mocowanie papy poprzez warstwy termoizolacyjne do konstrukcji stropodachu,  
Zaprojektowany współczynnik przenikania ciepła U = 0,23 W/m2K 

5.4 Ocieplenie stropu D13 

Strop w bramie przejazdowej łącznika ocieplono styropianem EPS 70 – 040  o grubości 15 
cm  
Ocieplenie wykonać jako kontynuację ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, stosując 
odpowiednie elementy systemu. Wykończenie z tynku cienkowarstwowego – rodzaj i 
kolorystyka jak na ścianach zewnętrznych.  

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

6.2 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych termoizolacją dachu powinna być przeprowadzona 
podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami 
zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producentów zastosowanych elementów i 
systemów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac.  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
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Badania powinny dotyczyć w szczególności: 

 
Wykonywanych warstw izolacyjnych dachów: 
- ułożenia warstw termoizolacji 
- ułożenia warstw paroizolacji 
- ułożenia elementów drewnianych – klocków dystansowych i łat (dach D4) 
- wykonania gładzi cementowej (dach D7) 
wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy polimero – bitumicznej modyfikowanej  
(dach D7) 
- montażu kratek i wykonania otworów wentylacyjnych stropodachów wentylowanych 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót związanych z termoizolacją dachu jest 1 m

2. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robot dokonuje się według 
zasad określonych w umowie. Odbióru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 
- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robot, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i 



Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3 

8 
 

ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 
- protokoły odbiorów robot zanikających i częściowych technicznych, 
- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Normy: 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja, 
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Postanowienia 
ogólne. 
PN-81/B-03150.01     Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Materiały. 
PN-81/B-03150.02     Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Konstrukcje. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
PN-EN 13163:2009.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 



Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3 

1 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYKONYWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH, 
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3 

 
 
 
 
 
 

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

 
 
 
 
 
 
 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
 

SST 03 
 
 
 
 
 
 

POZNAŃ – maj 2012 r. 
 
 
 

http://www.przetargi.pro/listacpv/cpv/6958-kladzenie-rynien.html
http://www.przetargi.pro/listacpv/cpv/6962-naprawa-i-konserwacja-dachow.html


Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3 

2 
 

 
SST 03 Wykonywanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
dla inwestycji: termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu ul. 
Kochanowskiego 3.  
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- obróbek blacharskich dachów i gzymsów, 
- odprowadzenia wody z dachów przy pomocy rynien i rur spustowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Materiały do wykonania  orynnowania 

- Rynny i rury spustowe 150/100(120) z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 0,75 mm 
-  kolor naturalny stal ocynkowana 
- czyszczaki PVC 
- haki rynnowe, 
- uchwyty do rur spustowych, 

2.2 Materiały do wykonania obróbek blacharskich gzymsów i attyk 

- blacha stalowa obustronnie ocynkowana ogniowo gr. 0,75 mm w arkuszach 
- spoiwo cynowo-ołowiowe. 
- materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, 
podkładki gumowe, kapturki maskujące. 

 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
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niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, 
młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, 
szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do 
pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny 
wyciąg budowlany. 
 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepa. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Wykonanie orynnowania 

Wykonać system  rynien i rur spustowych 150/100(120) z blachy stalowej ocynkowanej 
ogniowo o gr. 0,75 mm -  kolor naturalny stal ocynkowana 
Nad terenem, dla wszystkich rur spustowych powinny być wykonane czyszczaki, PCV lub 
podobnie trwałe. Przy montażu kotwieniu uchwytów do orynnowania budynku należy 
uwzględnić grubość 14 cm ocieplenia w części A budynku. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
 
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
-  wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złączą powinny być lutowane na całej długości, 
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
kanalizacji na głębokość kielicha. 
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5.2 Wykonanie obróbek blacharskich gzymsów i attyk 

Istniejące opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej należy zdemontować. 
W ich miejsce należy zamontować nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75 
mm 
Opierzenia gzymsów powinny być ułożone ze spadkiem 2-5% w kierunku zewnętrznym i 
wystawać poza gzyms co najmniej 4,0 cm. Opierzenia muszą być zakończone kapinosem o 
szerokości min 4,0 cm. Elementy opierzenia gzymsów łączyć ze sobą na długości na rąbek 
stojący. 
Opierzenia gzymsów w części A (ocieplanej) należy mocować pod warstwą termoizolacji do 
ściany budynku wg rysunków detali. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 

6.1 Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

6.2 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych z montażem orynnowania i wykonaniem opierzeń 
gzymsów i attyk, powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami 
producentów zastosowanych elementów i systemów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac.  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 

 
Opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych: 
- przygotowania podłoży – spadki, izolacja 
- mocowania opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie, 
- prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań, 
- rozstawu haków rynnowych i ich mocowania do okapu 
- prawidłowości spadków rynien 
- mocowania i rozstawu haków rur spustowych 
- pionowości rur spustowych 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót związanych z obróbkami blacharskimi jest 1 m

2. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rynnami i ruami spustowymi jest 1 mb.
 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

8.1 Odbiór obróbek blacharskich 

Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
d) szczelności połączeń. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich 
oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 
blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w 
miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 
itp., 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.3 Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
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wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Normy: 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-73/H-92122 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
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SST 04 Roboty w zakresie okien, drzwi i ślusarki budowlanej 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wymiany wskazanych drzwi zewnętrznych, wymiany parapetów, 
renowacji krat okiennych i balustrad dla inwestycji: termomodernizacja budynku Centralnego 
Biura Śledczego w Poznaniu ul. Kochanowskiego 3. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- wymiany wskazanych drzwi zewnętrznych 
- wymiany parapetów okiennych 
- renowacji krat i balustrad 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Drzwi D1 

Zaprojektowano drzwi aluminiowe pełne, półtoraskrzydłowe, światło przejścia 140x200 cm o 
współczynniku przenikania ciepła U = 2,0 W/m2K. Kolor drzwi skoordynować z 
wykonywanymi wg oddzielnego projektu drzwiami wejścia głównego do budynku głównego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
Wyposażenie: 
- 3 zawiasy systemowe 
- klamka/klamka 
- zamek wpuszczany zapadkowo – zasuwkowy z wkładką patentowa, tarcza 
- odbojnik drzwiowy 
- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego 
- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i górny 

2.2 Parapety okienne 

Wykonać parapety z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm w kolorze naturalnym 
stal ocynkowana. Parapety muszą być zakończone kapinosem o szerokości min 4,0 cm. 
Podokienniki powinny posiadać zakończenia boczne do tynku np. typu U. 

2.3 Materiały do renowacji istniejących krat okiennych 

Gruntowanie - farba epoksydowa do gruntowania, chemoodporna, czerwona, tlenkowa; 
Malowanie nawierzchniowe - emalia epoksydowa chemoodporna, kolor RAL 7045 
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3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do wymiany drzwi zewnętrznych, wymiany parapetów i renowacji krat okiennych 
dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Wymiana drzwi zewnętrznych D1 

Należy zdemontować istniejące drzwi aluminiowe zewnętrzne do pomieszczenia dyżurki w 
poziomie przyziemia. Po dokonaniu obmiaru powstałego otworu w murze ściany 
zewnętrznej, należy dokonać weryfikacji wymiarów zaprojektowanych drzwi D1. Drzwi 
osadzić w ścianie zewnętrznej zgodnie z wytycznymi producenta drzwi. Powstałe ubytki w 
ścianie uzupełnić i wykończyć od wewnątrz w sposób identyczny z wykończeniem 
pomieszczenia. Od strony zewnętrznej ubytki uzupełnić zgodnie z projektem elewacji. 

5.2 Parapety okienne 

W budynku zamontowane są podokienniki plastykowe i z blachy stalowej ocynkowanej, 
Wszystkie parapety należy zdemontować i zamontować nowe. 
Wykonać i zamontować parapety z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm w 
kolorze naturalnym stal ocynkowana.  
Podokienniki powinny być ułożone ze spadkiem 2-5% w kierunku zewnętrznym i wystawać 
poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm. Muszą być zakończone kapinosem o 
szerokości min 4,0 cm. 
Podokienniki powinny posiadać zakończenia boczne do tynku np. typu U. Zamocowanie 
podokienników powinno pozwalać na pracę elementu wynikającą z odkształceń termicznych 
przy zachowaniu szczelności podokienników na styku ze ścianą. 

5.3 Kraty okien, balustrada 

Kraty okienne należy zdemontować, oczyścić, wykonać nową powłokę antykorozyjną oraz 
nawierzchniową w kolorze RAL 7045 W przypadku okien z ocieplonymi ościeżami 
dostosować wielkość kraty do otworu po wykonaniu termoizolacji poprzez odpowiednie 
docinanie kraty. 
Wykonać i zamontować nowe wsporniki do mocowania krat, uwzględniające grubość 
termoizolacji. Po wykonaniu ocieplenia budynku oraz renowacji elewacji, kraty zamontować 
na nowo. 
Balustrady balkonów należy oczyścić, wykonać nową powłokę antykorozyjną oraz 
nawierzchniową. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych 
zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci.  
Malowanie: 
gruntowanie - farba epoksydowa do gruntowania, chemoodporna, czerwona, tlenkowa; 
malowanie nawierzchniowe - emalia epoksydowa chemoodporna, kolor RAL 7045 
 
Wysokość balustrady od poziomu wykończonego balkonu – min. 1,1 m 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 



Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3 

4 
 

6.1 Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

6.2 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych z wymianą drzwi zewnętrznych, wymianą parapetów, 
renowacją krat okiennych i balustrad na stropodachu nad salą konferencyjną powinna być 
przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 
zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producentów 
zastosowanych elementów i systemów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac.  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 
 

6.2.1 Montażu drzwi zewnętrznych: 

- Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem. 
- Odchylenie ościeżnicy drzwiowej od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 
metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać 
żadnych luzów 
- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchniach drzwi, a także wykończenia, uszczelek i okuć. 

 

6.2.2 Montażu parapetów z blachy stalowej 

- przygotowania podłoży – spadki, 
- mocowania parapetów do podłoża 
 

6.2.3 Zabezpiecznia antykorozyjnego i nawierzchniowego krat i balustrad 

6.2.3.1 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocena materiałow malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent 
zobowiązany jest przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 

6.2.3.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o 
PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów 
wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni ( suchość, 
brak zapyleń, zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocenę 
przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 
godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia 
czystości przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501-3. 

6.2.3.3 Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 
sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących 
warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok, czasu schnięcia i 
aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zalecić pomiar grubości 
powłok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok 
malarskich. 
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6.2.3.4 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 

Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i 
przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót związanych z montażem parapetów i nakładaniem powłok jest 1 
m

2. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wymianą ślusarki są sztuki. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem 
ościeży. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robot 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Gotowość danej 
części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w 
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami 
umownymi. Odbioru częściowego technicznego robot dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 
- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robot, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 
- protokoły odbiorów robot zanikających i częściowych technicznych, 
- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
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wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Normy: 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
PN-EN-ISO 8501-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 2: Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  
PN-EN-ISO 8501-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania 
spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. 
PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatności do 
stosowania. 
PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-ISO 8503 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 
produktów. Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo - ściernej. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku 
działania czynników atmosferycznych. 
PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 
zmiennych preparatów. 
PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 
PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań.  
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569460&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569460&page=1
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SST 05 Instalacja odgromowa 

 
1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie demontażu istniejącej instalacji odgromowej oraz jej ponownego 
montażu dla inwestycji termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego w 
Poznaniu ul. Kochanowskiego 3.  
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- demontażu istniejącej instalacji odgromowej na ścianach zewnętrznych budynku. 
- montażu instalacji odgromowej na ocieplonych ścianach zewnętrznych budynku. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Materiały do wykonania  instalacji odgromowej 

- Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn25x4mm. 
- Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm 
- Osprzęt instalacji piorunochronnych. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia piorunochronnego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość 
robót: 
- spawarka transformatorowa do 500 A, 
- narzędzia ręczne. 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do wymiany instalacji odgromowej dostarczone mogą być dowolnym transportem, 
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zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią 
i zanieczyszczeniami organicznymi. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Zwody 

Zwody należy wykonać w rejonach modernizowanych na krawędziach dachów w formie sieci 
za pomocą drutu stalowego ocynkowanego FeZn o średnicy d=8mm. Zwody mocować do 
dachu i konstrukcji kominów systemem wsporników przyklejanych bądź przykręcanych. Do 
zwodów należy przyłączyć za pomocą powyższego drutu i odpowiednich uchwytów 
przewodzące konstrukcje wywietrzaków, kominów, masztów antenowych, poręczy 
ochronnych. 
Zachować odstęp zwodów od dachu większy ni_ 0,1m. 

5.2 Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn o śr. 8mm. 
Przewody prowadzić na uchwytach zachowując odległość 0,1m od ściany. Do przewodów 
odprowadzających należy przyłączyć zewnętrzne części przewodzące lub zachować odstęp 
bezpieczny. Przewody odprowadzające zakończyć zaciskami probierczymi.  

5.3 Montaż osprzętu instalacyjnego 

Montaż osprzętu zgodny z obowiązującymi normami i wskazaniami producentów. Transport i 
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 

6.1 Próby montażowe i pomiary 

Po zakończeniu robót należy, w ramach prób montażowych, wykonać następujące 
czynności: 
- wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, ciągłości zwodów i przewodów odprowadzających, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- ocena powłok antykorozyjnych, 
- wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, aparatury. 
Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do 
odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa: 
- montaż osprzętu, jest 1 szt 
- ułożenie przewodów jest 1 mb 
- badania przewodów, uziomów jest 1 kpl 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Normy: 
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN/E - 05003 ark. 01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektów 
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SST 05 układanie płytek ceramicznych na podłogach  

 

 

1 Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych dla inwestycji: 
termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu ul. Kochanowskiego 
3.  
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności układania płytek 
ceramicznych na podłogach występujących przy naprawie istniejących balkonów budynku  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 

2 Materiały. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
– podkładów wyrównawczych, 
– pokrycie podłóg płytkami, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny). 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
 
Płyty i płytki ceramiczne 
 
Płytki ceramiczne 20x20 mrozoodporne w kolorze szarym zbliżonym do koloru RAL 7045 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
Płytki ceramiczne  o nasiąkliwości wodnej 0,5%<E<3% - Grupa BI – UGL  
Musza posiadać parametry zgodne  normą PN-EN 14411, załącznik H 
Posadzki należy wykonać z płytek przeciwpoślizgowych. 
 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
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3 Sprzęt 

O Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

4 Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do wykonania okładziny z płytek dostarczone mogą być dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią 
i zanieczyszczeniami organicznymi. 

5 Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 
– roboty instalacyjnych, 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone masami naprawczymi. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych 
Podłoże pod wykładziny 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu o grubości minimum 50 mm. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 
mieszanek ściśle według instrukcji producenta.  
Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki wg odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Kompozycja (zaprawa) klejącą musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej wynosi średnio około 6-8 mm.  

6 Kontrola jakości. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
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6.2.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających”. 

6.2.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, 
− sprawdzenie  odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż_ 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych) 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

6.2.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin podłogi z płytek 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodna z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7 Obmiar robót. 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
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8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłogi musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłogi i określonymi odpowiednio dla wykładzin i dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż  jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) 
oraz materiałów należy zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9 Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

10 Przepisy związane. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 
 
 
 


