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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.Lp.Lp.Lp. NazwaNazwaNazwaNazwa RobociznaRobociznaRobociznaRobocizna MateriałyMateriałyMateriałyMateriały SprzętSprzętSprzętSprzęt RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM

1111 BUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNY
1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1.21.21.21.2 GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
1.31.31.31.3 DachDachDachDach
1.41.41.41.4 Stolarka drzwiowaStolarka drzwiowaStolarka drzwiowaStolarka drzwiowa
1.51.51.51.5 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania
1.61.61.61.6 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTA-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTA-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTA-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTA-
ŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH

2.12.12.12.1 Budynek głównyBudynek głównyBudynek głównyBudynek główny
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM

Słownie:  Słownie:  Słownie:  Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan głownyAociepl_prze PRZEDMIAR

Lp.Lp.Lp.Lp. PodstawaPodstawaPodstawaPodstawa Opis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczenia j.m.j.m.j.m.j.m. PoszczPoszczPoszczPoszcz RazemRazemRazemRazem

Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku 
1111 BUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNY

1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1

d.1.
1

wycena indy-
widualna

Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej wzdłuż ścian poniżej terenu
wraz z jej odtworzeniem i uzupełnieniem do stanu pierwotnego (do wykona-
nia prac termomodernizacyjnych ścian poniżej poziomu  terenu)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

2
d.1.

1

KNNR 3
0101-05

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5
m z zasypaniem wykopu zakupionym piaskiem (wymiana gruntu)

m3

1,5*1,5*[3,5+2,5+5,5+18+10+11+19+15+21+21] m3 284,625
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 284,625284,625284,625284,625

3
d.1.

1

KNR 2-01
0212-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do
15 km

m3

poz.2 m3 284,625
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 284,625284,625284,625284,625

4
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Dostosowanie przykrycia studzienek doświetlających (krat) do nowej sytua-
cji po pracach termomodernizacyjnych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków zewnętrznych poniżej gruntu m2

1,2*[3,5+2,5+5,5+18+10+11+19+15+21+21] m2 151,800
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 151,800151,800151,800151,800

6
d.1.

1

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II m2

poz.5 m2 151,800
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 151,800151,800151,800151,800

7
d.1.

1

KNR-W 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe - emulsja polimerowo-bitumiczna
Krotność = 3

m2

poz.5 m2 151,800
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 151,800151,800151,800151,800

8
d.1.

1

KNR 0-33
0101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o
gr. 12 cm poniżej gruntu (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.5 m2 151,800
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 151,800151,800151,800151,800

9
d.1.

1

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną war-
stwą siatki z włókna szklanego poniżej terenu (roboty wykonywane ręczne)
Krotność = 2

m2

poz.5 m2 151,800
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 151,800151,800151,800151,800

10
d.1.

1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wszystkich elewacji m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  100,35+4,5+18,03 m2 122,880
<elewacja dziedzińca 3>  11,6+12,22+86,69 m2 110,510
<elewacja dziedzińca 4>  6,93+15,25+1,6+2,38+15,36+1,0+3,27+24,2+2,0+
0,31+199,85+80,89

m2 353,040

<kłady>  8,4+6,81+1,58+0,25+15,75+8,75+5,33+1,35+24,6+24,69+73,53 m2 171,040
<południowo-zachodnia> 0,6+15,98+4,67+2,84+115,27 m2 139,360
<północno-wschodnia> 5,35+25,93+40,89+8,7+3,14+18,15+5,33+0,21+
261,6+122,54

m2 491,840

<południowo-wschodnia> 2,91+0,4+14,68+34,16+39,19+12,47+0,57+4,07+
545,9

m2 654,350

A  (suma częściowa) --------------
m2 2 043,020

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan głownyAociepl_prze PRZEDMIAR

Lp.Lp.Lp.Lp. PodstawaPodstawaPodstawaPodstawa Opis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczenia j.m.j.m.j.m.j.m. PoszczPoszczPoszczPoszcz RazemRazemRazemRazem

 
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2 043,0202 043,0202 043,0202 043,020

11
d.1.

1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków zewnętrznych powyżej gruntu m2

poz.10A*20% m2 408,604
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 408,604408,604408,604408,604

12
d.1.

1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III m2

poz.11 m2 408,604
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 408,604408,604408,604408,604

13
d.1.

1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

poz.10 m2 2 043,020
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2 043,0202 043,0202 043,0202 043,020

14
d.1.

1

KNR 0-33
0101-03
analogia

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o
gr. 12 cm cokół  (roboty wykonywane ręczne) z wypełnieniem boni styro-
pianem

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  4,5+18,03 m2 22,530
<elewacja dziedzińca 3>  11,6+12,22 m2 23,820
<elewacja dziedzińca 4>  6,93+15,25+1,6+2,38+15,36+1,0+3,27+24,2+2,0+
0,31

m2 72,300

<kłady>  8,4+6,81+1,58+0,25+15,75+8,75+5,33+1,35 m2 48,220
<południowo-zachodnia> 0,6+15,98+4,67+2,84 m2 24,090
<północno-wschodnia> 5,35+25,93+40,89+8,7+3,14+18,15+5,33+0,21 m2 107,700
<południowo-wschodnia> 2,91+0,4+14,68+34,16+39,19+12,47+0,57+4,07 m2 108,450

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 407,110407,110407,110407,110

15
d.1.

1

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną war-
stwą siatki z włókna szklanego cokół (roboty wykonywane ręczne)
Krotność = 2

m2

poz.14 m2 407,110
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 407,110407,110407,110407,110

16
d.1.

1

KNR 0-28
2628-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - wykonanie boni w styropianie m

poz.17+poz.18 m 376,010
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 376,010376,010376,010376,010

17
d.1.

1

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków  - montaż boni typ 1 m

26,14 m 26,140
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 26,14026,14026,14026,140

18
d.1.

1

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków  - montaż boni typ 2 m

349,87 m 349,870
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 349,870349,870349,870349,870

19
d.1.

1

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie cokół - warstwa pośrednia m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  4,5+18,03 m2 22,530
<elewacja dziedzińca 3>  11,6+12,22 m2 23,820
<elewacja dziedzińca 4>  6,93+15,25+1,6+2,38+15,36+1,0+3,27+24,2+2,0+
0,31

m2 72,300

<kłady>  8,4+6,81+1,58+0,25+15,75+8,75+5,33+1,35 m2 48,220
<południowo-zachodnia> 0,6+15,98+4,67+2,84 m2 24,090
<północno-wschodnia> 5,35+25,93+40,89+8,7+3,14+18,15+5,33+0,21 m2 107,700
<południowo-wschodnia> 2,91+0,4+14,68+34,16+39,19+12,47+0,57+4,07 m2 108,450

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 407,110407,110407,110407,110
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20
d.1.

1

KNR 0-33
0125-03

Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie o wysokiej przepuszczalności
pary wodnej o strukturze baranek  o uziarnieniu 3,0 mm cokół, wykonywane
ręcznie

m2

poz.19 m2 407,110
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 407,110407,110407,110407,110

21
d.1.

1

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

6600 szt. 6 600,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 6 600,0006 600,0006 600,0006 600,000

22
d.1.

1

KNR 0-33
0105-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do
podłoża, profile sztukateryjne (gzymsy) wraz z wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  100,35 m2 100,350
<elewacja dziedzińca 3>  86,69 m2 86,690
<elewacja dziedzińca 4>  199,85+80,89 m2 280,740
<kłady>  24,6+24,69+73,53 m2 122,820
<południowo-zachodnia> 115,27 m2 115,270
<północno-wschodnia> 261,6+122,54 m2 384,140
<południowo-wschodnia> 545,9 m2 545,900

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 635,9101 635,9101 635,9101 635,910

23
d.1.

1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
szerokości do 30 cm

m

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  [1,4+1,9*2]*9+[1,2+1,8*2]*1+[0,5+1,6*2]*1 m 55,300
<elewacja dziedzińca 3>  [1,4+1,92*2]*12+[1,2+1,8*2]*3+[1,2+1,2*2]*3 m 88,080
<elewacja dziedzińca 4>  [1,4+4,0*2]*2+[1,0+1,8*2]*16+[1,4+1,8*2]*11+[1,6+
2,2*2]*1+[1,4+2,4*2]*1+[1,4+1,8*2]*1+[1,0+1,8*2]*3+[1,0+1,2*2]*1

m 181,800

<kłady>  [2,0+1,8*2]*2+[2,0+1,9*2]*2+[2,3+1,9*2]*5+[1,1+1,4*2]*2+[1,4+0,8*2]
*1

m 64,100

<południowo-zachodnia> [1,4+1,8*2]*14+[0,6+0,8*2]*1 m 72,200
<północno-wschodnia> [1,2+1,8*2]*24+[1,2+2,4*2]*2+[1,2+3,0*2]*4+[1,5+2,8*
2]*4+[0,9+1,6*2]*3+[0,5+2*1,8*2]*1+[1,4+1,8*2]*4+[0,5+0,7*2]*1

m 226,300

<południowo-wschodnia> [1,2+1,8*2]*63+[1,2+2,4*2]*1 m 308,400
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 996,180996,180996,180996,180

24
d.1.

1

KNR 0-33
0105-01
analogia

Obramienia wokół okien, sztukateria typ B,C,D, ocieplenie ościeży płytami sty-
ropianowymi gr. 2 cm klejonymi z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  0,38*[[1,4*2+1,9*2]*9+[1,2*2+1,8*2]*1+[0,5*2+1,6*2]
*1]

m2 26,448

<elewacja dziedzińca 3>  0,38*[[1,4*2+1,92*2]*12+[1,2*2+1,8*2]*3+[1,2*2+1,2*
2]*3]

m2 42,590

<elewacja dziedzińca 4>  0,38*[[1,4*2+4,0*2]*2+[1,0*2+1,8*2]*16+[1,4*2+1,8*
2]*11+[1,6*2+2,2*2]*1+[1,4*2+2,4*2]*1+[1,4*2+1,8*2]*1+[1,0*2+1,8*2]*3+[1,0*
2+1,2*2]*1]

m2 85,272

<kłady>  0,38*[[2,0*2+1,8*2]*2+[2,0*2+1,9*2]*2+[2,3*2+1,9*2]*5+[1,1*2+1,4*2]
*2+[1,4*2+0,8*2]*1]

m2 33,136

<południowo-zachodnia> 0,38*[[1,4*2+1,8*2]*14+[0,6*2+0,8*2]*1] m2 35,112
<północno-wschodnia> 0,38*[[1,2*2+1,8*2]*24+[1,2*2+2,4*2]*2+[1,2*2+3,0*2]*
4+[1,5*2+2,8*2]*4+[0,9*2+1,6*2]*3+[0,5*2+2*1,8*2]*1+[1,4*2+1,8*2]*4+[0,5*2+
0,7*2]*1]

m2 105,488

<południowo-wschodnia> 0,38*[[1,2*2+1,8*2]*63+[1,2*2+2,4*2]*1] m2 146,376
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 474,422474,422474,422474,422

25
d.1.

1

KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy do ościeży m

poz.23 m 996,180
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 996,180996,180996,180996,180

26
d.1.

1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2
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poz.23*0,38+poz.22 m2 2 014,458
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2 014,4582 014,4582 014,4582 014,458

27
d.1.

1

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy m2

<elewacja dziedzińca 1>  0,5*[[1,5]*9+[1,3]*1+[0,6+1,6*2]*1] m2 9,300
<elewacja dziedzińca 3>  0,5*[[1,5]*12+[1,3]*3+[1,3]*3] m2 12,900
<elewacja dziedzińca 4>  0,50*[[1,4]*2+[1,1]*16+[1,5]*11+[1,7]*1+[1,5]*1+[1,5]
*1+[1,1]*3+[1,1]*1]

m2 23,000

<kłady>  0,50*[[2,1]*2+[2,1]*2+[2,4]*5+[1,2]*2+[1,5]*1] m2 12,150
<południowo-zachodnia> 0,5*[[1,5]*14+[0,7]*1] m2 10,850
<północno-wschodnia> 0,5*[[1,3]*24+[1,3]*2+[1,3]*4+[1,6]*4+[1,0]*3+[0,6]*1+
[1,5]*4+[0,6]*1]

m2 27,800

<południowo-wschodnia> 0,5*[[1,3]*63+[1,3]*1] m2 41,600
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 137,600137,600137,600137,600

28
d.1.

1
kalk. warsz-
tatowa

Tymczasowe demontaże i ponowny montaż krat okiennych kompletnych z ich
warsztatowym przystosowaniem do nowej sytuacji po termomodernizacji ścian
i ościeży

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  1,5*1,8*4+0,5*1,5*1 m2 11,550
<elewacja dziedzińca 3>  1,2*1,8*3+1,2*1,2*3 m2 10,800
<elewacja dziedzińca 4>  1,1*1,8*2+0,7*1,4*6+1,4*1,4*2+1,0*1,8*2+1,4*1,9*
1+1,4*1,4*2+1,2*1,2+1,4*0,6

m2 26,220

<kłady>  1,4*1,4*2+1,6*0,8 m2 5,200
<południowo-zachodnia> 1,5*1,9*2+1,5*1,8*2 m2 11,100
<północno-wschodnia> 1,2*1,8*7+1,4*1,8*4+0,5*0,8*1 m2 25,600
<południowo-wschodnia> 1,2*1,8*12 m2 25,920

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 116,390116,390116,390116,390

29
d.1.

1

KNR 4-01
1212-05
analogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie farbą olejną krat i elementów okiennych
stalowych

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  1,5*1,8*4+0,5*1,5*1 m2 11,550
<elewacja dziedzińca 3>  1,2*1,8*3+1,2*1,2*3 m2 10,800
<elewacja dziedzińca 4>  1,1*1,8*2+0,7*1,4*6+1,4*1,4*2+1,0*1,8*2+1,4*1,9*
1+1,4*1,4*2+1,2*1,2+1,4*0,6

m2 26,220

<kłady>  1,4*1,4*2+1,6*0,8 m2 5,200
<południowo-zachodnia> 1,5*1,9*2+1,5*1,8*2 m2 11,100
<północno-wschodnia> 1,2*1,8*7+1,4*1,8*4+0,5*0,8*1 m2 25,600
<południowo-wschodnia> 1,2*1,8*12 m2 25,920

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 116,390116,390116,390116,390

30
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  10,5 m 10,500
<elewacja dziedzińca 3>  9,0 m 9,000
<elewacja dziedzińca 4> 27,0 m 27,000
<południowo-zachodnia> 12,0 m 12,000
<północno-wschodnia> 36,0 m 36,000
<południowo-wschodnia> 49,0 m 49,000
A  (suma częściowa) --------------

m 143,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 143,500143,500143,500143,500

31
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  17,0 m 17,000
<elewacja dziedzińca 3>  17,0 m 17,000
<elewacja dziedzińca 4> 17,0*3 m 51,000
<północno-wschodnia> 17,0+16,0*2 m 49,000
<południowo-wschodnia> 17,0*3 m 51,000
A  (suma częściowa) --------------
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m 185,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 185,000185,000185,000185,000

32
d.1.

1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.30 m 143,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 143,500143,500143,500143,500

33
d.1.

1

KNR-W 2-02
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  11,0 szt. 11,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 11,00011,00011,00011,000

34
d.1.

1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej z dopasowaniem w
dolnej części d rury deszczowej

m

poz.31 m 185,000
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 185,000185,000185,000185,000

1.21.21.21.2 GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
35

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.39 m2 177,620
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 177,620177,620177,620177,620

36
d.1.

2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pasów gzymsów podrynnowych m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  0,45*9,8 m2 4,410
<elewacja dziedzińca 3>  0,45*8,4 m2 3,780
<elewacja dziedzińca 4> 0,45*26,0 m2 11,700
<południowo-zachodnia> 0,45*11,2 m2 5,040
<północno-wschodnia> 0,45*35,0 m2 15,750
<południowo-wschodnia> 0,45*48,2 m2 21,690

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 62,37062,37062,37062,370

37
d.1.

2

KNR BC-02
0215-05

Wyrównanie i naprawa powierzchni gzymsów w przyjętym systemie zaprawą
naprawczą - wypełnianie ubytków gr. 10 mm, powierzchnie sufitowe

m2

poz.38*20% m2 12,474
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 12,47412,47412,47412,474

38
d.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

 
CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  0,45*9,8 m2 4,410
<elewacja dziedzińca 3>  0,45*8,4 m2 3,780
<elewacja dziedzińca 4> 0,45*26,0 m2 11,700
<południowo-zachodnia> 0,45*11,2 m2 5,040
<północno-wschodnia> 0,45*35,0 m2 15,750
<południowo-wschodnia> 0,45*48,2 m2 21,690

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 62,37062,37062,37062,370

39
d.1.

2

KNR 4-01
0530-06
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
<elewacja dziedzińca 1>  [0,5+0,45]*9,8 m2 9,310
<elewacja dziedzińca 3>  0,45*8,4 m2 3,780
<elewacja dziedzińca 4> 0,45*26,0+[0,45*4*17,6+10,0] m2 53,380
<południowo-zachodnia> 0,45*2*11,2 m2 10,080
<północno-wschodnia> [0,45+0,35]*35,0 m2 28,000
<południowo-wschodnia> 0,45*48,2+0,35*23,8 m2 30,020
poz.30A*0,3 m2 43,050
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RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 177,620177,620177,620177,620

1.31.31.31.3 DachDachDachDach
40

d.1.
3

KNR 9-12
0301-07

Ocieplanie stropu między krokwiami wełną mineralną o gr. 15 cm m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
994,65 m2 994,650

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 994,650994,650994,650994,650

41
d.1.

3

KNR 9-12
0301-07

Ocieplanie stropu między krokwiami wełną mineralną o gr. 5 cm m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
994,65 m2 994,650

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 994,650994,650994,650994,650

42
d.1.

3

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
23,42 m2 23,420

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 23,42023,42023,42023,420

43
d.1.

3

kalk. własna Rozebranie warstw izolacji termicznej i wodnej elementów dachów zgodnie z
dyspozycją projektową

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
41,38+17,08 m2 58,460

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 58,46058,46058,46058,460

44
d.1.

3

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 16 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na lepiku

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
41,38 m2 41,380

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 41,38041,38041,38041,380

45
d.1.

3

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wykonaniem dyla-
tacji

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
poz.44 m2 41,380

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 41,38041,38041,38041,380

46
d.1.

3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA
7,5 m2 7,500

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 7,5007,5007,5007,500

47
d.1.

3

kalk. warsz-
tat.

Podwyższenie balustrad balkonowych do wymaganej wysokości z powiąza-
niem ze stanem istniejącym wg wymagań normatywnych

m

22,38 m 22,380
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 22,38022,38022,38022,380

48
d.1.

3

KNR 4-01
1212-05
analogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie krat i elementów okiennych stalowych m2

poz.47*1,1 m2 24,618
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 24,61824,61824,61824,618

1.41.41.41.4 Stolarka drzwiowaStolarka drzwiowaStolarka drzwiowaStolarka drzwiowa
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49
d.1.

4

KNNR 7
0503-08
analogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + drzwi półtora skrzydłowe o szero-
kości przejścia 120+50x200
Skrzydła stalowe pełne ocieplone
Ościeżnica stalowa
Wyposażenie:
- 3 zawiasy systemowe
- klamka/klamka
- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową
- odbojnik drzwiowy
- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego
- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i
górny

m2

1,7*2,0 m2 3,400
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 3,4003,4003,4003,400

1.51.51.51.5 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania
50

d.1.
5

KNR AT-05
1651a-02

Rusztowania ramowe elewacyjne (z niezbędnymi daszkami ochronnymi) o
szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m z zachowaniem wszystkich
elementów bhp i ppoż

m2

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
<północno-wschodnia> 24*18+11*17 m2 619,000
<południowo-wschodnia> 48*18 m2 864,000
<dziedzińca 1> 9,5*12 m2 114,000
<dziedzińca 3> 8,5*18 m2 153,000
<dziedzińca 4> 36*17 m2 612,000
<kłady>  4*19+3,5*15+10*13 m2 258,500
<południowo-zachodnia> 11*17 m2 187,000
 

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2 807,5002 807,5002 807,5002 807,500

51
d.1.

5

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.50 m2 2 807,500
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2 807,5002 807,5002 807,5002 807,500

52
d.1.

5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Kompletny czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,54,55,56,57,58,59,62,63,65)

1.61.61.61.6 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu
53

d.1.
6

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 20 km m3

poz.5*0,02+poz.11*0,015+poz.23*0,15*0,015 m3 11,406
RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 11,40611,40611,40611,406

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH
2.12.12.12.1 Budynek głównyBudynek głównyBudynek głównyBudynek główny
54

d.2.
1

wycena indy-
widualna

Kompletne  jednostki klimatyzacyjne wraz z przewodami - demontaż i ponow-
ny montaż na nowych wspornikach; uruchomienie i sprawdzenie układu

szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
16 szt. 16,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 16,00016,00016,00016,000

55
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Inne urządzenia wentylacyjne - demontaż i ponowny montaż na nowych
wspornikach; uruchomienie i sprawdzenie działania

szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
1 szt. 1,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

56
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Kanały wentylacyjne - demontaż i dostosowanie do nowego układu m

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
36 m 36,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 36,00036,00036,00036,000
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57
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Pozostałe urządzenia - dostosowanie do nowych warunków zainstalowania szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
2 szt. 2,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,0002,0002,0002,000

58
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Kratki wentylacyjne - demontaż stanu istniejącego; dostosowanie do nowego
układu z zamontowaniem całości na wykonanej elewacji

szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
28 szt. 28,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 28,00028,00028,00028,000

59
d.2.

1

KNNR 9
0601-02
analogia

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pra-
cami towarzyszącymi i uzupełnieniami

m

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
110 m 110,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 110,000110,000110,000110,000

60
d.2.

1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
1 szt. 1,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

61
d.2.

1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
5 szt. 5,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 5,0005,0005,0005,000

62
d.2.

1

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm  - zabezpieczenie instalacji elektrycznej m

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
91 m 91,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 91,00091,00091,00091,000

63
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Demontaż i  montaż istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięg-
niku

szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
5 szt. 5,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 5,0005,0005,0005,000

64
d.2.

1

KNNR 4
0142-01

Szafki instalacyjne wg potrzeb kpl.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
3 kpl. 3,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 3,0003,0003,0003,000

65
d.2.

1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji - kamera  zewnętrzna -  demontaż i mon-
taż na elewacji z pracami towarzyszącymi

szt.

CZĘŚĆ OCIEPLANA>  
1 szt. 1,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku 
1111 BUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNYBUDYNEK GŁÓWNY

1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1

d.1.
1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej wzdłuż
ścian poniżej terenu wraz z jej odtworzeniem i uzupeł-
nieniem do stanu pierwotnego (do wykonania prac ter-
momodernizacyjnych ścian poniżej poziomu  terenu)

kpl 1,000

2
d.1.

1

KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-
05050505

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna
do 1.5 m o głęb.do 1.5 m z zasypaniem wykopu zaku-
pionym piaskiem (wymiana gruntu)

m3 284,625

3
d.1.

1

KNR 2-01KNR 2-01KNR 2-01KNR 2-01
0212-02 0214-0212-02 0214-0212-02 0214-0212-02 0214-
04 04 04 04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. do 15 km

m3 284,625

4
d.1.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Dostosowanie przykrycia studzienek doświetlających
(krat) do nowej sytuacji po pracach termomoderniza-
cyjnych

kpl 1,000

5
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0701-030701-030701-030701-03

Odbicie tynków zewnętrznych poniżej gruntu m2 151,800

6
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0725-030725-030725-030725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II m2 151,800

7
d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0603-030603-030603-030603-03

Izolacje przeciwwilgociowe - emulsja polimerowo-bitu-
miczna
Krotność = 3

m2 151,800

8
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-030101-030101-030101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie
płyt styropianowych o gr. 12 cm poniżej gruntu (roboty
wykonywane ręczne)

m2 151,800

9
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowa-
nie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
poniżej terenu (roboty wykonywane ręczne)
Krotność = 2

m2 151,800

10
d.1.

1

KNR 0-17KNR 0-17KNR 0-17KNR 0-17
2608-012608-012608-012608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wszystkich elewa-
cji

m2 2043,020

11
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0701-060701-060701-060701-06

Odbicie tynków zewnętrznych powyżej gruntu m2 408,604

12
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0726-030726-030726-030726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III m2 408,604

13
d.1.

1

KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23
2611-022611-022611-022611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2 2043,020

14
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-030101-030101-030101-03
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie
płyt styropianowych o gr. 12 cm cokół  (roboty wykony-
wane ręczne) z wypełnieniem boni styropianem

m2 407,110

15
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowa-
nie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
cokół (roboty wykonywane ręczne)
Krotność = 2

m2 407,110

16
d.1.

1

KNR 0-28KNR 0-28KNR 0-28KNR 0-28
2628-012628-012628-012628-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - wykonanie
boni w styropianie

m 376,010

17
d.1.

1

KNR 0-28KNR 0-28KNR 0-28KNR 0-28
2629-042629-042629-042629-04

Ocieplenie ścian budynków  - montaż boni typ 1 m 26,140

18
d.1.

1

KNR 0-28KNR 0-28KNR 0-28KNR 0-28
2629-042629-042629-042629-04

Ocieplenie ścian budynków  - montaż boni typ 2 m 349,870
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KWP poznan głownyAociepl_prze
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

19
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0125-010125-010125-010125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie cokół - warstwa
pośrednia

m2 407,110

20
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0125-030125-030125-030125-03

Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie o wyso-
kiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek
o uziarnieniu 3,0 mm cokół, wykonywane ręcznie

m2 407,110

21
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0123-010123-010123-010123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mine-
ralnej kołkami do ścian

szt. 6600,000

22
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0105-040105-040105-040105-04
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.
14 cm klejonymi do podłoża, profile sztukateryjne
(gzymsy) wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane ręcznie

m2 1635,910

23
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0702-060702-060702-060702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o szerokości do 30 cm

m 996,180

24
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0105-010105-010105-010105-01
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Obramienia wokół okien, sztukateria typ B,C,D, ocieple-
nie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
ręcznie

m2 474,422

25
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0123-050123-050123-050123-05

Montaż listwy do ościeży m 996,180

26
d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0128-010128-010128-010128-01

Malowanie elewacji m2 2014,458

27
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0530-080530-080530-080530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z
blachy

m2 137,600

28
d.1.

1
kalk. warsztato-kalk. warsztato-kalk. warsztato-kalk. warsztato-
wawawawa

Tymczasowe demontaże i ponowny montaż krat okien-
nych kompletnych z ich warsztatowym przystosowaniem
do nowej sytuacji po termomodernizacji ścian i ościeży

m2 116,390

29
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
1212-051212-051212-051212-05
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie farbą olejną krat i
elementów okiennych stalowych

m2 116,390

30
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-040535-040535-040535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 143,500

31
d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-060535-060535-060535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 185,000

32
d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0519-040519-040519-040519-04

Rynny dachowe półokrągłe - z blachy stalowej ocynko-
wanej

m 143,500

33
d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0519-080519-080519-080519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

szt. 11,000

34
d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0526-030526-030526-030526-03

Rury spustowe okrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej
z dopasowaniem w dolnej części d rury deszczowej

m 185,000

1.21.21.21.2 GzymsyGzymsyGzymsyGzymsy
35

d.1.
2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-080535-080535-080535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 177,620

36
d.1.

2

KNR 0-17KNR 0-17KNR 0-17KNR 0-17
2608-012608-012608-012608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pasów gzymsów
podrynnowych

m2 62,370

37
d.1.

2

KNR BC-02KNR BC-02KNR BC-02KNR BC-02
0215-050215-050215-050215-05

Wyrównanie i naprawa powierzchni gzymsów w przyję-
tym systemie zaprawą naprawczą - wypełnianie ubyt-
ków gr. 10 mm, powierzchnie sufitowe

m2 12,474
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KWP poznan głownyAociepl_prze
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

38
d.1.

2

KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23
2611-022611-022611-022611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2 62,370

39
d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0530-060530-060530-060530-06
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów
elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad
25 cm

m2 177,620

1.31.31.31.3 DachDachDachDach
40

d.1.
3

KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12
0301-070301-070301-070301-07

Ocieplanie stropu między krokwiami wełną mineralną o
gr. 15 cm

m2 994,650

41
d.1.

3

KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12
0301-070301-070301-070301-07

Ocieplanie stropu między krokwiami wełną mineralną o
gr. 5 cm

m2 994,650

42
d.1.

3

KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12
0303-040303-040303-040303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2 23,420

43
d.1.

3

kalk. własnakalk. własnakalk. własnakalk. własna Rozebranie warstw izolacji termicznej i wodnej elemen-
tów dachów zgodnie z dyspozycją projektową

m2 58,460

44
d.1.

3

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0608-010608-010608-010608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 16 cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2 41,380

45
d.1.

3

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0504-020504-020504-020504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
z wykonaniem dylatacji

m2 41,380

46
d.1.

3

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0504-030504-030504-030504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z pa-
py nawierzchniowej

m2 7,500

47
d.1.

3

kalk. warsztat.kalk. warsztat.kalk. warsztat.kalk. warsztat. Podwyższenie balustrad balkonowych do wymaganej
wysokości z powiązaniem ze stanem istniejącym wg wy-
magań normatywnych

m 22,380

48
d.1.

3

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
1212-051212-051212-051212-05
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie krat i elementów
okiennych stalowych

m2 24,618

1.41.41.41.4 Stolarka drzwiowaStolarka drzwiowaStolarka drzwiowaStolarka drzwiowa
49

d.1.
4

KNNR 7 0503-KNNR 7 0503-KNNR 7 0503-KNNR 7 0503-
08080808
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + drzwi półtora
skrzydłowe o szerokości przejścia 120+50x200
Skrzydła stalowe pełne ocieplone
Ościeżnica stalowa
Wyposażenie:
- 3 zawiasy systemowe
- klamka/klamka
- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy z wkład-
ką patentową
- odbojnik drzwiowy
- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła
głównego
- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwu-
skrzydłowych dolny i górny

m2 3,400

1.51.51.51.5 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania
50

d.1.
5

KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05
1651a-021651a-021651a-021651a-02

Rusztowania ramowe elewacyjne (z niezbędnymi
daszkami ochronnymi) o szer. 0,73 m i rozstawie pod-
łużnym ram 2,07 m z zachowaniem wszystkich elemen-
tów bhp i ppoż

m2 2807,500

51
d.1.

5

KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05
1663-041663-041663-041663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2 2807,500
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KWP poznan głownyAociepl_prze
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

52
d.1.

5

KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15z.sz.5.15z.sz.5.15z.sz.5.15

Kompletny czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,54,55,56,57,58,59,62,
63,65)

1.61.61.61.6 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu
53

d.1.
6

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0108-13 0108-0108-13 0108-0108-13 0108-0108-13 0108-
16 16 16 16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na od-
ległość do 20 km

m3 11,406

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH
2.12.12.12.1 Budynek głównyBudynek głównyBudynek głównyBudynek główny
54

d.2.
1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Kompletne  jednostki klimatyzacyjne wraz z przewodami
- demontaż i ponowny montaż na nowych wspornikach;
uruchomienie i sprawdzenie układu

szt. 16,000

55
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Inne urządzenia wentylacyjne - demontaż i ponowny
montaż na nowych wspornikach; uruchomienie i spraw-
dzenie działania

szt. 1,000

56
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Kanały wentylacyjne - demontaż i dostosowanie do no-
wego układu

m 36,000

57
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Pozostałe urządzenia - dostosowanie do nowych warun-
ków zainstalowania

szt. 2,000

58
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Kratki wentylacyjne - demontaż stanu istniejącego; do-
stosowanie do nowego układu z zamontowaniem całości
na wykonanej elewacji

szt. 28,000

59
d.2.

1

KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-
02020202
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych insta-
lacji odgromowej z pracami towarzyszącymi i uzupełnie-
niami

m 110,000

60
d.2.

1

KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-
03030303

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

szt. 1,000

61
d.2.

1

KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-
04040404

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

szt. 5,000

62
d.2.

1

KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-
06060606

Rury winidurowe o śr.do 28 mm  - zabezpieczenie insta-
lacji elektrycznej

m 91,000

63
d.2.

1
wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Demontaż i  montaż istniejących opraw oświetlenia ze-
wnętrznego na wysięgniku

szt. 5,000

64
d.2.

1

KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-
01010101

Szafki instalacyjne wg potrzeb kpl. 3,000

65
d.2.

1

KNR AL-01KNR AL-01KNR AL-01KNR AL-01
0501-020501-020501-020501-02

Montaż elementów systemu telewizji - kamera  ze-
wnętrzna -  demontaż i montaż na elewacji z pracami to-
warzyszącymi

szt. 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  Słownie:  Słownie:  Słownie:  
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KWP poznan głownyAociepl_prze
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 13 051,2999
RAZEM

Słownie:  
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KWP poznan głownyAociepl_prze
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. ASOCRET-BS2 szpachla cementowa kg 189,8543 189,8543
2. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,3088 0,3088
3. balustrady i pochwyty stalowe m 22,3800 22,3800
4. benzyna do lakierów dm3 4,7943 4,7943
5. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50

mm
kg 347,8000 347,8000

6. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60
mm

kg 345,0500 345,0500

7. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-
0.55 mm

kg 1 579,2522 1 579,2522

8. bonie typ 1 m 30,7406 30,7406
9. bonie typ 2 m 411,4471 411,4471

10. cement portlandzki CEM I 32,5 kg 48,8813 48,8813
11. cement portlandzki z dodatkami 25 t 2,2930 2,2930
12. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4554 0,4554
13. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowa-

ny 0.5-0.55 mm
kg 3,7826 3,7826

14. Drzwi stalowe D1 m2 3,4000 3,4000
15. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

hydroizolacyjno - klejąca do złącz
styropian/papa

kg 72,4150 72,4150

16. emulsja gruntująca kg 421,0780 421,0780
17. emulsja polimerowo-bitumiczna kg 569,2500 569,2500
18. farba do gruntowania elementów metalo-

wych
dm3 10,8576 10,8576

19. farba elewacyjna dm3 906,5061 906,5061
20. farba nawierzchniowa do elementów meta-

lowych
dm3 10,8576 10,8576

21. folie paroizolacyjne m2 1 094,1150 1 094,1150
22. gaz propan-butan kg 20,8089 20,8089
23. granulat z wełny mineralnej kg 311,4860 311,4860
24. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 18,9132 18,9132
25. kołki szt. 6 864,0000 6 864,0000
26. kołki rozporowe plastikowe szt. 205,7200 205,7200
27. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 397,5420 397,5420
28. konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i

blachy
kg 139,5000 139,5000

29. kratki wentylacyjne szt. 28,0000 28,0000
30. kwas solny techniczny kg 4,0979 4,0979
31. listwa do ościeży szt. 732,1923 732,1923
32. masa szpachlowa kg 4 907,7300 4 907,7300
33. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 1 423,2660 1 423,2660
34. materiały uzupełniające do przewodów

wentylacyjnych w zakresie potrzeb
m 36,0000 36,0000

35. Obramienia wokół okien, sztukateria typ
B,C,D,

m3 21,3490 21,3490

36. Papa zgrzew.polimer-asf.podkład. m2 47,5870 47,5870
37. Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m2 56,7370 56,7370
38. papier ścierny w arkuszach ark. 78,9645 78,9645
39. pianka montażowa dm3 31,9716 31,9716
40. pianka poliuretanowa kg 0,5440 0,5440
41. piasek m3 359,3775 359,3775
42. piasek kwarcowy o granulacji 0-4 mm (w

szpachli)
kg 57,0062 57,0062

43. Płyta styropianowa EPS 100 - 038 m3 5,2356 5,2356
44. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 72,4347 72,4347
45. płyty styropianowe gr. 14 cm + profile sztu-

kateryjne
m3 247,3496 247,3496

46. płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm m2 1 034,4360 1 034,4360
47. płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 1 034,4360 1 034,4360
48. pręty stalowe ocynkowane m 17,1600 17,1600
49. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 28,2780 28,2780
50. rury winidurowe m 94,6400 94,6400
51. siatka do boni m 442,1878 442,1878
52. siatka rusztowaniowa m2 3 242,6625 3 242,6625
53. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 3 809,2194 3 809,2194
54. silikon kg 0,8160 0,8160
55. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 8,8262 8,8262
56. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 8,1485 8,1485
57. Szafki instalacyjne wg potrzeb szt. 3,0000 3,0000
58. środek gruntujący kg 122,1330 122,1330
59. tynk o strukturze baranek kg 6 320,1066 6 320,1066
60. uchwyty szt. 191,1000 191,1000
61. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 61,0500 61,0500
62. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 287,0000 287,0000
63. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 3,0564 3,0564
64. woda z rurociągu m3 2,8032 2,8032
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KWP poznan głownyAociepl_prze
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
65. zaprawa klejąca kg 16 142,044

8
16 142,044

8
66. zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 398,4720 398,4720
67. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 397,5420 397,5420
68. złącza rynnowe szt. 3,3000 3,3000
69. złączki szt. 37,3100 37,3100
70. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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KWP poznan głownyAociepl_prze
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 2,4146
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 20,8982
3. czas pracy rusztowania m-g 1 954,0624
4. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 36,4605
5. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 2,07 m
m-g 160,8698

6. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 99,6175
7. samochód samowyładowczy 5 t m-g 196,6474
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 19,2761
9. środek transportowy m-g 16,6440

10. środek transportowy m-g 0,3760
11. wyciąg m-g 23,5149
12. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 13,3305
13. żuraw okienny m-g 128,2805

RAZEM

Słownie:  
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