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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-konania i odbioru robót 
dla zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie z remontem elewacji budynku nr A-700 KMP w Koninie”. 

 
1.1.1 Ogólny opis inwestycji  
Lokalizacja inwestycji i ogólny opis przedmiotu inwestycji  
Komenda Miejska Policji w Koninie 
ul. Przemysłowa 2 
62-510 Konin 
  
Kompleks budynków Komendy Miejskiej Policji w Koninie składa się z 5 obiektów, połączonych łącznikami, w których znajdują 
się klatki schodowe. Budynek „A-700”, przylega do budynku „A” od strony elewacji północnej, pod kątem prostym. 
Przedmiotowy obiekt pełni funkcję biurową oraz stanowi jedną z dwóch głównych część kompleksu wszystkich budynków.   
Budowa budynku „A-700” ukończona została w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obiekt sześciokondygnacyjny, 
podpiwniczony, pokryty dachem płaskim, ocieplonym, wykończonym papą . Budynek w technologii typu „LIPSK”. Ściany 
zewnętrzne wykończone okładzinami szklanymi na konstrukcji metalowej. Stolarka okienna i drzwiowa w złym stanie 
technicznym, przeznaczona do wymiany.  Ze względu na niską izolacyjność termiczną przegród, budynek nie spełnia wymagań 
dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym 
sezonie grzewczym.  Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające wartości współczynnika przenikania ciepła U. Ze względu na 
oddziaływanie czynników atmosferycznych, uszkodzenia opierzeń i eksploatację, elewacje wykazują dość znaczny stopień 
zniszczeń okładzin. Brak izolacji termicznej przegród budowlanych elewacji skłania do wykonania następujących prac: 
 
- Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 
- Ocieplenie ścian piwnic 10cm warstwą styropianu twardego (ekstrudowanego), od cokołu po ławy fundamentowe  

o współczynniku przewodności λ= 0,040 W/mK.  
- Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych wełną mineralną grubości 14 cm o współczynniku przewodności 

λ= 0,050 W/mK z jednoczesnym usunięciem elementów ścian osłonowych i zamontowaniem ognioodpornych płyt 
„Ridurit” lub równowaŜnych.  

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  
- Wykonanie prac wykończeniowych na elewacjach (tynkowanie, malowanie, montaŜ obróbek blacharskich).   

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający 
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty objęte S.T. obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegające na pracach: 
 

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45100000-8 SSTB 01.01 
2 Instalowanie stolarki i ślusarki Kod CPV: 45421100-5 SSTB 01.02 
3 Termomodernizacja ścian  Kod CPV: 45443000-4 SSTB 01.03 
4 Instalowanie ścianek przegród  Kod CPV: 45421152-4 SSTB 01.04 
5 Roboty malarskie Kod CPV: 45400000-3 SSTB 01.05 
6 Posadzki z płytek  Kod CPV: 45431000-7 SSTB 01.06 
7 Prace dekarskie  Kod CPV: 45261200-6 SSTB 01.07 
8 Obróbki blacharskie   Kod CPV: 45261000-4 SSTB 01.08 
9 Instalacje elektryczne Kod CPV: 45300000-0 SSTB 01.09 

 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
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SSTB 01.00  Roboty budowlane 
 Roboty branŜowe wg odrębnego opracowania  

 
NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Cena - naleŜy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 
97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 
2) Najkorzystniejszej ofercie - naleŜy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniŜszą ceną, a w przypadku zamówień 
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie moŜna z góry opisać w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia publicznego; 
3) Usługa naleŜy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; 
4) Wykonawca - naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie-posiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego; 
5) obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

6) budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

8) budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje 
9) oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
10) obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

11) tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

12) budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

13) robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

14) remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

15) urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

16) terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

17) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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18) pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

19) dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

20) dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

21) terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

22) aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
23) przydatność do stosowania w budownictwie. 

24) właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

25) wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość uŜytkową. 

26) organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póŜn. 
zm.). 

27) obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

28) opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

29) drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

30) dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

31) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

32) rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

33) laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

34) materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

35) odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

36) poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

37) projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

38) rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

39) części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

40) ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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41) grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póŜn. 
zm.). 

42) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

43) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

44) istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

45) normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

46) przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

47) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

48) Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. 

49) Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

50) Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy  
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
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opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie 
będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, zadaszenia nad wejściami, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)      lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca   zapewni   i   będzie   
utrzymywał  wszelkie   urządzenia   zabezpieczające,   socjalne   oraz   sprzęt   i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
 
 
2. MATERIAŁY 
  
Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robót nazwy producentów i nazwy handlowe materiałów 
słuŜą do określenia minimalnych parametrów technicznych i uŜytkowych wyrobów budowlanych. Zamawiający 
nie wymaga od Oferentów stosowania wymienionych wyrobów i dopuszcza stosowanie wyrobów  
równowaŜnych, jednakŜe wskazane wyroby budowlane określają minimalne wymagania, co do parametrów 
technicznych i walorów uŜytkowych.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uŜyte wyroby budowlane posiadały: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) Oznaczenie CE 
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B” 
d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
e) Inne prawnie określone dokumenty. 
f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równowaŜnym jak określone w specyfikacji 
i dokumentacji technicznej. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi  regulacjami prawnymi obowiązującymi  na danym obszarze. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie-przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieŜąco,   na  własny   
koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia   spowodowane   jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy (jeŜeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
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oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3) Polską Normą lub 
4) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
6) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
7) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy   w   dzienniku   budowy   będą   dokonywane   na   
bieŜąco   i   będą   dotyczyć   przebiegu   robót,   stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających   ograniczeniom   lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2 KsiąŜka obmiarów (jeŜeli występuje rozliczenie kosztorysowe)  
 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyŜej wymienionych, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w 
przedmiarach robót mogą być wyjaśniane i uzupełniane na etapie postępowania przetargowego, poprzez zgłoszenie – 
zapytanie skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji. . 
Zamawiający zajmie stanowisko dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a Oferenci uwzględnią zmiany 
w swojej ofercie. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 
 
Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i słuŜą jedynie jako dodatkowa 
informacja, którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania 
odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów nakładów rzeczowych – właściwych dla danych pozycji 
przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny 
zapis wyraŜeń obmiaru. UŜyte i obowiązujące jednostki wyliczenia poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. 
UŜyte jednostki w przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest opracowaniem 
pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie są podstawą do podwyŜszenia ceny umownej 
wykonania inwestycji.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
7.5 Ryczałt  
 
Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena podana w formularzu ofertowym która jest 
niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4) protokoły odbiorów częściowych, 
5) recepty i ustalenia technologiczne, 
6) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
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zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (druk oferta). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie 
SIWZ lub projekcie umowy.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
 
 
10.3.      Inne dokumenty i instrukcje 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE  KOD CPV 45111300-1 
 
1.1 Wstęp  
 
1.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych. 
 
1.1.2. Zakres robót 
 
Prace przygotowawcze obejmują : 
 
- Wydzielenie placu budowy 
- Ustawienie rusztowań 
- Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłoŜenie folią 
- Roboty rozbiórkowe  
- Inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego  
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania odpadów 
- Wywóz ziemi , gruzu, samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania 
- Uiszczenie opłata za korzystanie ze środowiska  
- Ustawienie i demontaŜ rusztowań 
 
1.2 Materiały 
 
Dla robót głównych materiały nie wstępują. Materiały pomocnicze słuŜące rozbiórce naleŜy uŜyć zgodnie z zastosowaną 
technologią rozbiórki. 
 
1.3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. Roboty związane z rozbiórką będą 
wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym   spełnienie   wymogów   
jakościowych,    ilościowych    i   wymogów    bezpieczeństwa. Zastosowany przy  prowadzeniu  robót sprzęt nie  moŜe  
powodować uszkodzeń  pozostałych,  nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

Docieplenie z remontem elewacji budynku nr „A-700” 18 

 
 
1.4 Transport 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00.  
 
1.5 Wykonanie robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty rozbiórkowe obejmują 
usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w 
dokumentacji projektowej. Gruz naleŜy utylizować lub ponownie wykorzystać , Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł 
Ŝadnych praw własności, w przypadku utylizacji na wysypisku naleŜy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację. 
Pozostałe  elementy z rozbiórek podlegające bezwzględnej utylizacji (odpady niebezpieczne) naleŜy wywieźć odpowiednio na 
wysypisko lub składowisko złomu. Odpady wartościowe , blacha miedziana podlega sprzedaŜy przez Zamawiającego.  
 
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania  i rozbiórce  rusztowania powinni być przeszkolenia w 
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie 
zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. 
Rusztowania powinny być wyposaŜone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na 
nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. 
UŜywanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione. ObciąŜenie 
pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. UŜytkowanie rusztowania powinno być 
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do 
wykonania robót zapisem w dziennik budowy. PodłoŜe gruntowe pod rusztowanie 
- Nośność podłoŜa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niŜ 0,1Mpa. Nośność podłoŜa 
naleŜy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoŜa zgodnie z obowiązującą normą 
przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niŜ 3 
- PodłoŜe gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody. 
Przegląd rusztowania 
- Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inŜynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach groŜących bezpiecznemu 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
 
1.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
1.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
1.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robót 
zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
- Wykonanie robót rozbiórkowych  
- Sprawdzenie czy wykonanie robót rozbiórkowych zostało wykonane w sposób nie-naruszający większego zakresu niŜ 

przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej  
- Zabezpieczeniu czynnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały) 
- Zgodność z dokumentacja techniczną  
 
1.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
1.10 Przepisy związane 
 

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 

 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne   parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
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PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

 
 
2. SSTB 01.02 INSTALOWANIE STOLARKI I ŚLUSARKI KOD CPV 45421100-5 
 
 
2.1 Wstęp 
2.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na dostawie i montaŜu ślusarki i stolarki otworowej. 
 
2.1.2 Zakres 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
 
- MontaŜ drzwi zewnętrznych aluminiowych przeszklonych o współczynniku przenikania ciepła U= 2,00 W/m2K  
- MontaŜ drzwi stalowych ocieplonych U=2,00 W/m2K  - pełnych z obróbką obsadzenia kolor czarny  
- MontaŜ elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 
- MontaŜ okien PCV - Uokna=1,50W/m2K z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wyposaŜenie i parametry według 

dokumentacji projektowej  
- MontaŜ okien PCV - Uokna=1,50W/m2K z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 wraz z maskownicą słupka w kolorze 

jak elewacja - wyposaŜenie i parametry według dokumentacji projektowej  
- MontaŜ okien PCV - Uokna=1,50W/m2K z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 wraz z maskownicą słupka w kolorze 

jak elewacja - wyposaŜenie i parametry według dokumentacji projektowej  
- Osadzenie podokienników prefabrykowanych PCV komorowe kolor biały - szer.25-30cm 
- WyposaŜenie okien w nawiewniki higrosterowane 
- Uszczelnienie styków ościeŜnic ze ścianami masą akrylową 
 
2.2 Materiały 
 
DANE TECHNICZNE STOLARKI :       
− profil minimum 5-KOMOROWY 
− profil od zewnątrz w kolorze (kolor do akceptacji autora projektu kolorystyki)  
− okucia  obwiedniowe  
− klamka  standard biała aluminiowa                        
− szklenie szyba  zespolona pakiet 4-16-4 
− KSZTAŁTOWNIKI STALOWE DO ZBROJE zabezpieczone powłoką cynkową                                 
− WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA dla złoŜenia ościeŜnicy i ramy skrzydła  U =1,50W/(m2K)                
− PVC Z KTÓREGO WYKONANY JEST PROFIL – bez zawartości ołowiu  
 
 
 
- drzwi alu przeszklone U=2,00W/m2K 
- drzwi stalowe pełne U=2,0W/m2K 
- Gips budowlany szpachlowy  
- kotwy stalowe 
- Masy uszczelniające akrylowe 
- Masy uszczelniające silikonowe uniwersalne 
- mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 
- nawiewnik higrosterowany AERECO lub równowaŜny 
- okna PCV o pow.do 1,0m2 Uokna=2,0W/m2K 
- okna PCV o pow.do 2,0m2 Uokna=2,0W/m2K 
- okna PCV o pow.do 2,5m2 Uokna=2,0W/m2K 
- Pianka poliuretanowa 
- podokienniki prefabrykowane PCV 
- samozamykacz drzwi GEZE TS4000 lub równowaŜny 
 
2.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposaŜony w komplet oprzyrządowania systemowego, 
umoŜliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i 
zapewniać właściwe wykonanie prac. Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny być zapakowane przy uŜyciu 
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folii, tektury, styropianu.  NaroŜa i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy 
powinny być wzmocnione. 
 
2.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Aluminiowe /PCV/ płytowe i stalowe okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zbliŜonej do 
wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i 
moŜliwością uszkodzeń podczas transportu. Elementy  ślusarki  oraz  pozostałe  materiały  powinny być przewoŜone w 
opakowaniach  transportowych, zabezpieczonych  przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów 
atmosferycznych do wnętrza. Transport  wewnętrzny:  poziomy ręczny, pionowy wyciągiem  budowlanym. 
 
2.5 Wykonanie robót 
 
Wymagania ogólne . 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeŜy, podłoŜy 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, podłoŜy 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
MontaŜ stolarki  
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja producenta. Elementy powinny 
być trwale zakotwione w ścianach budynku, podłoŜu. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, 
śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich . MontaŜ ślusarki aluminiowej Przed 
osadzeniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeŜnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 
oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę naleŜy zamocowywać 
w ościeŜy zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach naleŜy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie 
oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni= 2mm na 1m 
wysokości , jednak nie więcej ni= 3mm na całej długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny 
pionowej nie moŜe być większe niŜ 2mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno 
lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. Drzwi aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych 
uchwytów ustalających wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej 
w przypadku murów szczelinowych. Mocowanie do ściany zewnętrznej jest takŜe moŜliwe ale naleŜy wówczas stosować 
specjalne izolowane elementy kotwiące. Szczelina pomiędzy drzwiami a ściana wypełniana jest materiałem uszczelniającym w 
postaci pianki. Wnęki otworów drzwiowych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu 
tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeŜnicy aluminiowej ze ściana powinno przypominać spoinę trójkątna 
i zachodzić co najmniej 6mm na ościeŜnice i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. Podczas montaŜu ślusarki w 
budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej 
po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niŜ 200mm od naroŜa. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. Producent ślusarki 
powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi 
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. NaleŜy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni 
lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W 
przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych naleŜy 
na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwa licowa 
naleŜy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa uszczelniająca. Nie 
wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach naleŜy stosować 
warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 [m. 
Ciecia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 
aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania smrodkami zawierającymi sole 
miedzi, rtęci lub związki fluoru.  
 
2.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
2.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

Docieplenie z remontem elewacji budynku nr „A-700” 21 

2.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 
 
- Sprawdzenie wyglądu – badania te naleŜy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z odpowiednią Aprobatą 

oraz dokumentacją projektową. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montaŜu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie dopuszcza się 

miejscowych wypukłości i wklęsłości zauwaŜalnych z odległości 1m. Styki elementów powinny być proste i jednakowej 
szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do 
elementów. 

- Sprawdzenie zastosowanych materiałów naleŜy stosować wyroby o minimalnym standardzie i parametrach technicznych 
jak określone w dokumentacji i ST. 

- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidłowości działania 
skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania skrzydeł. 

- Sprawdzenie szczelności przegród. 
- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć. 
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki. 
- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (Np. na brak skaz). 
- Zgodność wykonania robót z projektem. 
- Jakość wykonanych robót. 
- Zgodność wyposaŜenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków uŜyteczności publicznej, tj. oznaczenia, 

okucia.  
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami  
PN,  PB,  PW  i  ST. 
 
2.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
2.10   Przepisy związane 
 

PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeŜnice drewniane drzwi płytowych  wewnętrznych. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych) 
 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-91/M-69430  
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni. 

PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne 
kontroli o dostawy. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-88/B-10085 + 
zmiana A1 i A2 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje 
wymiarów i kształtu kształtowników. 

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
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3. SSTB 01.03  ELEWACJA  W TECHNOLOGII BSO KOD CPV 45443000-4 
 
3.1  Wstęp 
3.1.2. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych.  
 
3.1.3. Zakres 
 
Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie: 
 
- Izolacja termiczna strefa podziemna  
- Izolacja termiczna strefa cokołowa 
- Izolacje termiczna strefa elewacji  
 
3.2Materiały 
 
- A – TFIX-8M-175 łącznik do pł.termoizol. lub równowaŜny 
- ATLAS ARKOL N * (ANN) farba silikonowa lub równowaŜny 
- ATLAS ARKOL NX (ANX) grunt pod farby silik. lub równowaŜny 
- ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL) tynk mineralny lub równowaŜny 
- ATLAS CERPLAST CP podkł. masa tynkarska (barwiony) lub równowaŜny 
- ATLAS CERPLAST CP podkł. masa tynkarska lub równowaŜny 
- ATLAS DEKO DIM 105 tynk mozaikowy lub równowaŜny 
- ATLAS ROKER W-20 zapr. klej. do wełny mineralnej lub równowaŜna 
- ATLAS STOPTER K-10 zaprawa klej.do styrop. lub równowaŜny 
- ATLAS STOPTER K-20 zaprawa klej.do styrop. lub równowaŜny 
- ATLAS UNI GRUNT emulsja gruntująca lub równowaŜny 
- Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 
- cement portlandzki z dodatkami 25 
- ciasto wapienne (wapno gaszone) 
- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
- farba antykorozyjna nawierzchniowa 
- Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.-jasna 
- Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 
- Folia polietyl.wytłaczana Griltex GXP PLUS 0,5 z akc.montaŜ. 
- Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm 
- Folia wiatroizolacyjna zbrojona 
- Geowłoknina filtracyjna NAPTEX 
- Gips budowlany szpachlowy  
- gwoździe do płyt gipsowych 
- ICOPAL FireSmart Bio-P/PoŜ lub równowaŜne 
- kątownik aluminiowy ochronny 
- kołki rozporowe z wkrętami 
- kołki rozporowe z wkrętami 
- Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare 
- Listwa cokołowa alum.w syst.ociepleń 
- Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit" lub równowaŜny 
- naroŜniki alu perforowane 
- ObrzeŜa trawnik.bet. 75-100x30x8cm -szare 
- papier ścierny w arkuszach 
- Piaski do zapraw  budowlanych naturalne 
- Płyty styrop.EPS 100-040 
- Płyty z pol. ekstrud. STYROFOAM IB  lam=0,040W/mK lub równowaŜny 
- płyty z wełny mineralnej ISOROC ISOFAS-LM gr.140mm lub równowaŜne 
- płyty z wełny mineralnej ISOROC ISOLIGHT gr.60mm lub równowaŜne 
- Siatka z wł.szklan.150 g/m2 
- Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm 
- Woda przemysłowa z rurociągu 
- Wsporniki stalowe do montaŜu płyt izolacyjnych 
- świry filtracyjne suszone, luzem 
 
3.3  Sprzęt  
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany 
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do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 
miejscu tych prac, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
3.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport na budowie - 
transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
3.5 Wykonanie robót 
 
Ocieplenie ścian budynków wg metody „lekkiej mokrej” (BSO) polegającej na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bez-
spoinową powłoką złoŜoną z następujących warstw: 
- wełna szczelnie przyklejona z przewiązaniem spoin za pomocą masy klejącej i dodatkowo mocowany kołkami, 
- siatka z włókna szklanego przyklejona do wełny, 
- zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk mineralny 
 
Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoŜe. 
 
MontaŜ płyt termoizolacyjnych strefa podziemna  
 
 
Izolacja (klej) z masy asfaltowo- kauczukowej - PodłoŜe nie moŜe być zmroŜone, oszronione oraz musi być pozbawione 
zastoin wody. Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki spoinować, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. PodłoŜe zagruntować gruntem głęboko-penetrującym i poczekać do 
jego wyschnięcia. Przyklejanie płyt styropianowych – prace rozpocząć od dna wykopu. Masę nakładać cało-powierzchniowo na 
płyty styropianowe. Płyty przykładać do podłoŜa i dociskać je ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi ok. 3-5 dni. Stosować na 
zimno.  Wykonywanie hydroizolacji – stosować na zimno. Po naleŜytym wyschnięciu GRUNTU nakładać masę pacą lub kielnią, 
starając się zachować jednakową grubość nakładanej warstwy (około 1mm). Grubość warstwy kontrolować przez sprawdzanie 
zuŜycia masy (1,2 kg /m2). Masę nałoŜyć w minimum 2 warstwach, kaŜdą następną prostopadle do poprzedniej. Kolejne 
warstwy nakładać po naleŜytym wyschnięciu poprzedniej (warstwa o grubości 1mm schnie ok. 24 godziny w temp. +23oC) 
 
Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z płyt powinna sięgać co najmniej na około 30 cm powyŜej poziomu gruntu. 
Przejście w izolację termiczną elewacyjnej ściany z cegły lub tynkowaną zewnętrzną izolację termiczną i izolację obwodową 
musi być wykonane starannie, a płyty ściśle łączone na styk. Płyty moŜna instalować metodą traconego deskowania lub 
przyklejać do podłoŜa, na przykład klejącą zaprawą cementową lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W 
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowującego przez cały czas elastyczność, płyty  muszą być podparte (np. na izolacji 
obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jeśli izolowane są większe powierzchnie (więcej niŜ jeden rząd płyt 
termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kołkami. Tynkowanie lub wykańczanie powierzchni cokołu naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi mostków termicznych, stosując specjalny tynk do cokołów lub płytki 
mrozoodporne o małej nasiąkliwości. W ścianach szczelinowych płyty powinny być przyklejane przynajmniej jako najniŜszy 
rząd płyt izolacji cieplnej na ewentualną warstwę izolacji przeciwwodnej wewnętrznej ściany muru. Jeśli ma być zastosowana 
izolacja obwodowa, powinna ona stanowić kontynuację izolacji cieplnej ściany szczelinowej lub zachodzić na zewnętrzną 
ścianę muru, aby uniknąć powstania mostka termicznego. Praktyczne rozwiązanie zaleŜy od sposobu skonstruowania 
podparcia zewnętrznej ściany muru. 
 
Folie fundamentowe ( kubełkowe) układa się stoŜkami ściętymi w kierunku muru. Połączenia wykonuje się na zakładkę o 
długości ok. 30cm. Przy układaniu poziomym naleŜy zastosować taśmę samoprzylepną. MontaŜ folii dopuszczalny jest w 
kaŜdych warunkach atmosferycznych. Ponad powierzchnią gruntu zastosować listwę zamykającą.  
 
MontaŜ płyt termoizolacyjnych 
 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych naleŜy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w 
kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoŜe 
odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieŜącej kontroli równości przyklejanych płyt. KaŜdą płytę 
termoizolacyjną z nałoŜoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia 
kleju. Zaleca się ułoŜenie najniŜszego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty naleŜy układać od dołu do góry 
rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie 
dotyczy to wyklejania ościeŜy otworów. Płyty naleŜy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o duŜej powierzchni, 
sprawdzając na bieŜąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju moŜna sprawdzić poprzez ucisk naroŜy – przy prawidłowo zamocowanej płycie 
nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niŜ 2mm naleŜy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W 
przypadku szczelin mniejszych niŜ 4mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych – do ich wypełniania moŜna 
uŜyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia otwartej spoiny pionowej naleŜy po 
przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki naleŜy 
równieŜ wykonać na naroŜnikach zewnętrznych budynku. 
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Uwaga: Klej nie moŜe znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
 
KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przywiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeŜy). Nie 
naleŜy uŜywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroŜa ścian moŜliwe 
jest dopiero po związaniu kleju. NaleŜy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeŜy na szerokość min. 
10cm. 
 
Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroŜy otworów 
w elewacjach. 
 
Płytę termoizolacyjną naleŜy pozostawić lekko wysuniętą poza naroŜnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuŜ 
prowadnicy. NaroŜnikowe krawędzie płyt Termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuŜ prowadnicy. 
 
 
Tynki cienkowarstwowe 
 
Przygotowanie podłoŜa 
 
PodłoŜe pod tynki powinny być równe, mocne, jednorodne równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne  
od wykwitów, bez rys i pęknięć.  Nadlewki i  wystające nierówności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, ubytki  
podłoŜa  naleŜy  naprawić  zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami  naprawczymi,  odpowiadającymi  wymaganiom  
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć zmywając  
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne.   
 
Tynk cienkowarstwowy na elewacji 
Przed  tynkowaniem  w  ścianie  mocuje  się  haki,  które  uszczelnia  się  dookoła    pianką    montaŜową  lub  kitem  
plastycznym.  Długość  elementów  mocujących  –  rynien  i  rur  spustowych  trzeba  dobrać    tak  ,  aby  pomiędzy  
orynnowaniem  a  ocieploną  ścianą  pozostała szczelina minimum 2cm.  PodłoŜe  pod  tynk  powinno  być  stabilne  równe  
oraz  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne  i  oczyszczone  z  warstw  mogących  osłabić  przyczepność  zaprawy,  zwłaszcza  z  
kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,  wosku,  resztek  farby  olejnej  i  emulsyjnej.  Po  ich  usunięciu  zaleca  się  
zagruntować  podłoŜe.  Tynk  naleŜy  nakładać  na  przygotowane  podłoŜe  w  postaci  warstwy  o  grubości  kruszywa,  przy  
pomocy  gładkiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Nadmiar  materiału  naleŜy  ściągnąć  z  powrotem  do  wiadra  i  przemieszać.  
Powstałą  powierzchnię  zaciera  się  ruchami  okręŜnymi  przy  uŜyciu  pacy  z  tworzywa  sztucznego,  uzyskując  Ŝądaną  
fakturę.  Czas  otwarty  pracy  (pomiędzy  naciągnięciem  masy  a  zatarciem)  zaleŜy  od  chłonności podłoŜa, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. NaleŜy doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej  pogody) ustalić maksymalną 
powierzchnię moŜliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).  Materiał  naleŜy  nakładać  
metodą  "mokre  na  mokre",  nie  dopuszczając  do  zaschnięcia  zatartej  partii  przed  naciągnięciem  kolejnej. W 
przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.   
Przerwy  technologiczne  naleŜy  z  góry  zaplanować,  na  przykład:  w  naroŜnikach  i  załamaniach  budynku,  pod  rurami  
spustowymi,  na  styku  kolorów  itp.  Tynkowaną  powierzchnię  naleŜy  chronić  zarówno  w  trakcie  prac,  jak  i  w  okresie  
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania  
tynku  zaleŜnie  od  podłoŜa,  temperatury  i  wilgotności  względnej  powietrza,  wynosi  od  ok.  12  do  48  godzin.  
Temperatura  podłoŜa i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
Rozpoczęcie prac  malarskich moŜliwe jest po upływie 2÷4 tygodni od zakończenia tynkowania (zaleŜnie od rodzaju i koloru 
farby).   
 
Tynki zwykłe cementowo – wapienne 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,  
zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5 o C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu  
doby  nie  nastąpi  spadek  poniŜej  0 o C.W  niŜszych  temperaturach  moŜna  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  
odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed  
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być  
w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilŜane wodą. Przed rozpoczęciem tynkowania naleŜy przygotować  
podłoŜe  w  zaleŜności  od  rodzaju  podłoŜa.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoŜe  naleŜy  oczyścić  z  kurzu  
szczotkami  oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Oczyszczone podłoŜe bezpośrednio przed tynkowaniem obficie 
zmyć wodą.  
 
PodłoŜe betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Gładkie podłoŜe betonowe naleŜy naciąć dłutami a następnie  
oczyścić  z  pyłu  i  kurzu.  Tynk  dwuwarstwowy  powinien  być  wykonywany  z  obrzutki  i  narzutu.  Rodzaj  obrzutki  naleŜy  
uzaleŜnić od rodzaju podłoŜa. Obrzutkę na podłoŜach z betonu komórkowego i betonów kruszywowych naleŜy wykonywać z  
zaprawy  cementowej  1:1  o  konsystencji  odpowiadającej  10-12  cm  zagłębienia  stoŜka  pomiarowego.  Grubość  obrzutki  
powinna  wynosić  3-4mm.  Narzut  wierzchni  powinien  być  nanoszony  po  związaniu  zaprawy  obrzutki,  lecz  przed  jej  
stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Narzut  
powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat.II) lub na gładko (kat.III). Marka zaprawy na narzut powinna być  
niŜsza niŜ na obrzutkę.  
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm.  
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo-wapienne:  
-    do tynków nie naraŜonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10 
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-    do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5  
-    do tynków naraŜonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4  
Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź na tynkach naleŜy nanosić  po  
związaniu  narzutu  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Zaprawa  stosowana  do  wykonania  gładzi  powinna  mieć  konsystencję  
odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  
-    na tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4 
-    na tynkach naraŜonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2  
Do  wykonania  gładzi  tynków  trójwarstwowych  pospolitych  kat.III  naleŜy  stosować  do  zaprawy  drobny  piasek  przesiany  
o  uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gładź naleŜy zacierać jednolicie packą. Przy wykonywaniu tynków filcowanych naleŜy gładź po jej  
związaniu pociągnąć rzadką tłustą zaprawą i starannie zatrzeć powierzchnię packą obłoŜoną filcem. NaleŜy stosować listwy  
tynkarskie naroŜnikowe, pośrednie i dylatacyjne.   
Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Zwykle do 
wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ścienne lub naroŜnego w warstwie materiału 
ocieplającego (ponad szczelną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. 
Krawędzie szczeliny naleŜy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokość ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny naleŜy płasko 
zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułoŜyć w zaprawie klejącej nałoŜonej uprzednio na materiale ociepleniowym i 
całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą 
nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm. 
 
Uwaga: Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas 
obróbki naleŜy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. 
 
Przebieg prac przy montaŜu profili naroŜnych jest podobny jak w przypadku Profili ściennych. 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uŜycia profili. Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niŜ z uŜyciem specjalnych 
profili jest moŜliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku 
zobowiązany jest zamieścić opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków. 
 
OścieŜnice okien i drzwi 
 
Przy obróbce ościeŜy okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniających lub samo-
rozpręŜnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w projekcie technicznym. 
Gotowymi rozwiązaniami dysponują teŜ zwykle dostawcy systemów. NaleŜy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeŜy 
otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niŜ izolacja układana na ścianach 
(nie moŜe przekroczyć szerokości ościeŜnicy, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 2cm). Pozostawienie powierzchni ościeŜy 
otworów okiennych bez ocieplenia moŜe doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na 
wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeŜnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych 
ościeŜnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niŜszym współczynniku przewodzenia ciepła. 
 
Malowanie elewacji. Upewnić się czy podłoŜe jest czyste, suche. Nie rozpoczynać pracy bez uprzedniego rozprowadzenia 
impregnatu regulującego chłonność podłoŜa. Grunt moŜna kłaść wałkiem, jednak lepsze efekty uzyskuje się uŜywając 
szerokiego pędzla, tzw. ławkowca. Elewację moŜna malować tylko podczas sprzyjających warunków atmosferycznych. NaleŜy 
unikać malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschnąć zanim spadnie deszcz). 
Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności powietrza: 75% (poziom wilgotności kontroluje się przy pomocy higrometru, 
moŜna teŜ skontaktować się z lokalną stacją meteorologiczną). Nie naleŜy malować w pełnym słońcu w temperaturze niŜszej 
niŜ 5°C i wyŜszej niŜ 35°C. Nakładany produkt (farba, jak równieŜ emulsja gruntująca) powinien być starannie wymieszany 
przed uŜyciem. Rozpocząć nakładanie farby u góry ściany i stopniowo malować coraz niŜej. Ramy okienne, drzwiowe i inne 
elementy nie malowane powinny być starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powłok powinna być zgodna z 
wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu. 
 
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania  i rozbiórce  rusztowania powinni być przeszkolenia w 
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie 
zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. 
Rusztowania powinny być wyposaŜone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na 
nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. 
UŜywanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione. ObciąŜenie 
pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. UŜytkowanie rusztowania powinno być 
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do 
wykonania robót zapisem w dziennik budowy. PodłoŜe gruntowe pod rusztowanie 
- Nośność podłoŜa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niŜ 0,1Mpa. Nośność 
podłoŜa naleŜy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoŜa zgodnie z obowiązującą 
normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niŜ 3 
- PodłoŜe gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie 
wody. 
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Przegląd rusztowania 
- Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inŜynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach groŜących bezpiecznemu 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
3.6 Kontrola jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna odbywać się z 
uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta. 
 
Sprawdzaniu podlega m.in.: 
- Zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową Sprawdza się przez porównanie wykonania robot z 
dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz 
konieczne próby. 
- Materiały. Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach 
zgodności uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej . 
- Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji. Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak 
pionowości, odchylenia płaszczyzn brak wypełnienia przestrzenni materiałami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach 
nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa itp. Cienkowarstwowe 
tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować 
jak tynki kategorii III, co naleŜy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąŜe się z 
dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia 
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się 
oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto 
dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z 
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
Kontrola podłoŜa: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoŜa, z którego moŜna wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, 
równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoŜa 
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO 
- odchyłki geometryczne podłoŜa. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. 
Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej 
przydatności wyrobów, naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. Zgodnie z 
rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania 
odbiorcy deklaracji zgodności. 
 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
- przygotowania podłoŜa (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie 
koniecznym 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych 
- osadzenia łączników mechanicznych 
- wykonania warstwy zbrojonej 
- wykonania (ewentualnego) gruntowania 
- wykonania obróbek blacharskich 
- zamocowania profili 
- wykonania wyprawy tynkarskiej 
- wykonania (ewentualnego) malowania 
 
Kontrola przygotowania podłoŜa polega na sprawdzeniu czy podłoŜe zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, 
czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 
równości i ciągłości powierzchni, rozkładu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na 
sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności 
zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. Kontrola wykonania warstwy 
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki 
zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 
przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega równieŜ prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji 
(naroŜy zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.) Sprawdzenie równości warstwy 
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu 
ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu 
zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz 
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, 
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równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie 
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz 
krawędzi naleŜy przyjąć: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości 
łaty kontrolnej (łata długości 2,0m) 
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niŜ 2mm na 1m i nie więcej niŜ 30mm na całej 
wysokości budynku 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10mm 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niŜ 30mm na całej wysokości budynku 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ 
7mm 
 
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej 
ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z 
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
3.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
3.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą podlegały: 
 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem 
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej 
- Grubość warstw izolacyjnych i rodzaj uŜytej izolacji termicznej 
- Sposób mocowania izolacji termicznej 
- Dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego 
- Jakość i klasę materiałów 
- Dokładność ułoŜenia elementów okładzinowych 
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami 
- Czystość wykończenia 
- Jakość i dokładność malowania 
- Zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową  
 
3.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
3.10  Przepisy związane 
 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplani (ETICS) 
ze styropianem Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) 
z wełną mineralną Specyfikacja. 

PN-B10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne   parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989 – 1990. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Projekt szczegółowy elewacji z paneli kompozytowych – wg dostawcy systemu. 

 
4. STB 01.04. INSTALOWANIE ŚCIANEK  kod CPV 45421152-4 
 
4.1 Wstęp  
 
4.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wypełnienia ścian w technologii lekkiej pod termoizolację z wełny mineralnej.  
 
4.1.2. Zakres robót objętych SST. 
 
- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną istniejących ramek stalowych 
- Jednokrotna impregnacja drewnianych słupków (Ŝeberek ram stalowych) preparatem wielofunkcyjnym typu bio i p.poŜ. 

metodą smarowania 
- UłoŜenie wiatroizolacji z folii zbrojonej 
- Okładziny z płyt gips.-karton. ognioochronne gr.15mm pojedyńcze na ścianach mocowane do istniejacych ramek - od 

stony zewnętrznej 
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.6cm pionowe z płyt układanych na sucho 
- UłoŜenie folii paroizolacyjnej 
- Okładziny z płyt gips.-karton. ognioochronne gr.15mm pojedyńcze na ścianach mocowane do istniejacych ramek - od 

stony wewnętrznej 
- Okładziny z płyt gips.-karton. zwykłe gr.12,5mm pojedyńcze na ścianach mocowane do płyt gr.15mm - od stony 

wewnętrznej 
 
4.2. Materiały. 
 
- Benzyny do lakierów 
- farba antykorozyjna nawierzchniowa 
- Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 
- Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm 
- Folia wiatroizolacyjna zbrojona 
- Gips budowlany szpachlowy 
- gwoździe do płyt gipsowych 
- ICOPAL FireSmart Bio-P/PoŜ lub równowaŜne 
- papier ścierny w arkuszach 
- Płyta FIRE-Line Plus typ DF (GKF) gr. 15 mm lub równowaŜna 
- Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 12,5 mm 
- płyty z wełny mineralnej ISOROC ISOLIGHT gr.60mm lub równowaŜne 
- Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm 
- Woda przemysłowa z rurociągu 
 
4.3. Sprzęt. 
 
Roboty moŜna wykonać przy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany 
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i powinien spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.4. Transport. 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
4.5. Wykonanie robót. 
 
Obudowa płytami p.poŜ. z wypełnieniem wełną mineralną 
4.5.1. Wykonanie konstrukcji wygrodzenia. 
Wykonanie obudowy z wypełnieniem według rozwiązania indywidualnego wg projektu konstrukcji. 
4.5.2. MontaŜ płyt. 
4.5.2.1. Przykręcenie płyt. 
Przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy ścianie pomieszczenia. 
Profile CW wsuwa się (nie przykręca) w profil podłogowy i sufitowy w odstępach ok. 60 cm od siebie. Po dostawieniu całej 
płyty (szerokość 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden znalazł się dokładnie pośrodku płyty, a drugi połową szerokości 
wystawał poza nią. Wystająca połowa posłuŜy do przykręcenia kolejnej płyty. Za pomocą pionu sprawdzamy ustawienie profilu 
i płyty. Aby stawiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego pomieszczenia do drugiego, płyty gipsowo - 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

Docieplenie z remontem elewacji budynku nr „A-700” 29 

kartonowe nie mogą się bezpośrednio stykać z trwałymi elementami budowlanymi. W tym celu między płytami a podłoŜem, 
sufitem oraz ścianami pozostawiamy odstępy 0,5-1cm. Zachowanie odstępów przy podłoŜu ułatwi wsunięcie pod płytę na czas 
montaŜu drewnianych klinów. Płytę przykręcamy do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie większych niŜ 25cm i 
1cm od krawędzi płyty. Do wkręcania blachowkrętów stosujemy akumulatorową wkrętarkę z krzyŜową końcówką. Wkręt 
wprowadza się w płytę i mocno dociska zachowując wolne obroty wkrętarki. Wprowadzamy go tak głęboko, aby jego łeb 
znalazł się poniŜej płaszczyzny płyty. Płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułoŜeniu wełny mineralnej, 
przewodów oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przełączniki. Pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki powinny 
być względem siebie przesunięte o połowę szerokości płyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie ścianki 
płyta powinna być przycięta do szerokości ok. 60cm. 
4.5.2.2. Przycinanie płyt. 
Płyty zbyt długie wymagają przycięcia, a nie sięgające sufitu nadsztukowania. Płytę przeznaczoną do cięcia układamy płasko 
na podłodze i odznaczamy potrzebny wymiar. NoŜem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdłuŜ stalowego kątownika. 
Następnie pod płytę wsuwamy drewnianą listwę ustawiając ją tuŜ przy nacięciu. Odcinaną część płyty uciskamy energicznym 
ruchem, aby pękła warstwa gipsu. 
Następnie płytę, załamaną pod kątem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton z przeciwnej strony. 
4.5.2.3. Wzmocnienie poziome spoin. 
Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia stalowym profilem. Krawędzie stykających się płyt 
naleŜy przykręcić blachowkrętami do przyciętego profilu. Poziome wzmocnienia mocujemy takŜe w tych miejscach, w których 
zamierzamy zawiesić cięŜsze przedmioty, np. półkę na ksiąŜki. W takim wypadku warto dokładnie ustalić połoŜenie wkrętów 
mocujących półkę, aby trafiły w profil. 
4.5.3. Wykończenie powierzchni. 
4.5.3.1. Szpachlowanie spoin. 
Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlujemy jak opisano niŜej – zwykłą masa szpachlową z uŜyciem taśmy zbrojącej. Płyty 
z krawędzią półokrągłą szpachlujemy wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez uŜycia taśmy zbrojącej. Masę szpachlową 
przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilości, którą wykorzystamy w ciągu 1-2 godzin. Wypełnianie spoin w płytach 
gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od 
nakładania masy metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskamy jak najgłębiej w szczelinę. 
4.5.3.2. Wyrównanie 
Po nałoŜeniu w szczeliny masy szpachlowej, naleŜy ją wyrównać. Zanim zwiąŜe, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzamy i 
wygładzamy ją wzdłuŜ całej spoiny. Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu 
kartonu płyty. Nie zapominamy o starannym pokryciu masą łbów wkrętów. 
4.5.3.3. Naklejenie taśmy zbrojącej 
Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuŜ spoiny naklejamy siatkową taśmę zbrojącą. Naklejoną taśmę powlekamy cienką 
warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej. Taśmę stosuje się takŜe do 
oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin przy ścianach i sufitach. Nawet w wypadku płyt o 
krawędzi półokrągłej, uŜycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeŜeli ścianka podlegać będzie obciąŜeniom. 
4.5.3.4. Wygładzenie spoin. 
Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uŜyć tzw. gładzi szpachlowych. Są one bardzo 
plastyczne i łatwo się rozprowadzają. Na szeroką metalową pacę nabieramy przygotowaną masę i jednym pociągnięciem 
rozprowadzamy wzdłuŜ spoiny. Podczas tej czynności pacę naleŜy mocno dociskać. Po wyschnięciu, drobne nierówności 
moŜna zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Powierzchnia płyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chłonna. 
Przed malowaniem, tapetowaniem oraz okładaniem glazurą, płyty GK naleŜy zaimpregnować specjalnym środkiem. 
 
 
4.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
4.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
4.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoŜa, 
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
e) wichrowatość powierzchni. 
 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
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wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 
do 0,5mm. 
 
 
4.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
4.10. Przepisy związane. 
 

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, naroŜniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody 
badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 
 
5. SSTB 01.05 ROBOTY MALRSKIE  KOD CPV 45400000-3 
 
5.1 Wstęp 
 
5.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
5.1.2 Zakres 
 
Zakres robót obejmuje: 
 
- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną kolor RAL 7016 Anthrazitgrau krat okiennych z prętów 

prostych 
- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną kolor srebrny krat okiennych z prętów prostych 
- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną kolor RAL 7016 Anthrazitgrau krat nawietrzaków ściennych 
- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną kolor RAL 7016 Anthrazitgrau balustrad z prętów prostych 
 
5.2 Materiały 
 
- Benzyny do lakierów 
- Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 
- farba antykorozyjna nawierzchniowa 
- papier ścierny w arkuszach 
- materiały pomocnicze: rozpuszczalniki, wałki, taśmy malarskie, pędzle,  
 
5.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Przewidywane sprzęt to pędzle, wałki 
malarskie, drabiny, rusztowania. 
 
5.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Pojemniki z materiałami 
malarskimi naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 
przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach. Farby naleŜy 
transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5.5 Wykonanie robót 
 
Malowanie farbami ftalowymi.  
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Dostosować konsystencje farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5% 
rozcieńczalnika. Biała farbę dobarwia się do Ŝądanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać 
suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłoŜu uprzednio zagruntowanym (z 24 h 
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. KaŜda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z 
farb do gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy 
malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwie z farby nawierzchniowej naleŜy nałoŜyć warstwę emalii. Malowanie 
moŜna wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie 
następujących zasad: 

- kaŜda kolejna warstwa farby musi się róŜnić od poprzedniej większa zawartością spoiwa, tj. przechodzi się od 
warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), 
- kaŜdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i Ŝywic syntetycznych, 
- przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i 
owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą podkładowa i 2-krotne farbą 
nawierzchniowa; 
- przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna. 

 
 
5.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
5.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
5.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, 
jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-
roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub 
bawełniana szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności 
powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. Sprawdzenie odporności powłoki 
na zmywanie woda polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub 
szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty 
naleŜy uznać za prawidłowe.  W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z 
równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 
 
5.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
5.10 Dokumenty związane 
 

PN-EN 13658-
1:2009 

Metalowe siatki, naroŜniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań –
 Część 1: Tynki wewnętrzne. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta'owych. Tom I 
Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B-
10280/Ap1:1999 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

PN-EN ISO 12944-
7:2001 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych 
systemów malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnetrzne sciany i 
sufity - Klasyfikacja 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
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6. STB 01.06  POSADZKI Z PŁYTEK kod CPV 45431000-7 
 
6.1 Wstęp 
6.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie 
posadzek. 
 
6.1.2 Zakres 
 
Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podłoŜa i wykonanie okładzin zewnętrznych z płytek.  
 
- Przygotowanie powierzchni do wykonania okładzin 
- Posadzki z płytek  
- Cokoliki z płytek  
 
6.2 Materiały 
 
- Preparaty gruntujące do wzmocnienia podłoŜy 
- płytki GRES gres hyperion h10, R11 Opoczno lub równowaŜne (okładziny zewnętrzne) 
- Wszystkie stosowane płytki powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 

176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 
- Zaprawa elastyczna do gresu do stosowania na zewnątrz  
- Zaprawy klejące do posadzek wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
- Zaprawa do spoinowania wodoodporna  
- Cokoliki z płytek (cięte z płytek) 
 
6.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
6.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 

Do transportu zewnętrznego naleŜy uŜyć samochód dostawczy lub cięŜarowy. Do transportu wewnętrznego wózki ręczne, 
wózek widłowy do transportu płytek w przypadku magazynowania w obrębie placu budowy,  transport ręczny wykonywany 
według zaleceń i przepisów BHP. 

6.5 Wykonanie robót 
 
Posadzki z płytek Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę tę 
naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały  
uŜyte  do  wykonywania   posadzki   powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o wymaganej temperaturze, co najmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem robót. Przed przystąpieniem do układania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 
naleŜy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w 
poziomie wykończeniowym. Płytki naleŜy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki 
nie moŜe zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki naleŜy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. Do układania stosować klej, którego 
rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia 
poziomowanych płytek reperów, których powierzchnia wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w 
odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na 
płytkach reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny 
wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
 
 
6.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
6.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
6.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały: 
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- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną  
- Suchość i dokładność oczyszczenia podkładu 
- Jakość i klasę płytek 
- Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
- Zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
- Stanu podłoŜy na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
- Jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
- Zgodności przedłoŜonych przez dostawcę. 
- Przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu 
- Odchylenie płaszczyzny przy UŜyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niŜ 3mm na dł. 2,0m 
- Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w 
instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
 
6.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
6.10 Przepisy związane: 
 
PN/B- 10107                 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-63/B-10145             Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

 Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza 
PW, Warszawa 1998. 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. 
Arkady, Warszawa 1990. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 

PN-EN ISO 10545-
1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN 14411 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki i oznakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

 
 
 
7. SSTB 01.07 PRACE DEKARSKIE  KOD CPV 45320000-6 
 
7.1 Wstęp 
 
7.1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich. 
 
7.1.2 Zakres 
 
- Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoŜa: oczyszczenie podłoŜa z zabrudzeń, odpylenie i 

zagruntowanie 
- Pokrycie dachów papą zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250S52 jednowarstwowe - pokrycie daszku wiatrołapów 
- UłoŜenie klinów styropianowych z EPS 100-038 laminowanych o wym.10x10cm 
- Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 

mod.,polies.pod.PYE PV 200 S50 
 
7.2 Materiały 
 
- Gaz płynny propanowo-butanowy 
- klin styropianowy h=10cm laminowany 
- Papa zgrzew.mod.,polies.pod.PYE PV 200 S50 
- Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 200S52 
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- VEDAG Emaillit BV Extra lub równowaŜne 
- VEDAG Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5 lub równowaŜne 
 
7.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót izolacyjnych 
naleŜy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 
 
- Urządzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej 
- Narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów (pace, szczotki) 
- Inne narzędzia ręczne 
- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych 
 
7.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
Do wykonania robót montaŜowych, naleŜy stosować następujące środki transportu: 
- Wyciąg elektryczny o odpowiednio dobranym udźwigu  
- Środek transportu do przewoŜenia elementów (samochód dostawczy) 
- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP 
 
7.5 Wykonanie robót 
 
 
7.5.1  Naprawa pokryć dachowych uzupełnienie obróbek z papy     
 
 
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. PodłoŜe przeznaczone pod pokrycia papowe muszą spełniać kilka podstawowych 
wymagań: 
- PodłoŜe powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność  papy do 
podłoŜa oraz estetykę wykonanego pokrycia; 
- Wytrzymałość i sztywność podłoŜa powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych obciąŜeń występujących podczas 
wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu; 
- PodłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz zagruntowane asfaltowym środkiem gruntującym, 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie; 
- Zaleca się równieŜ, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię dachu stosować-  kliny z wełny 
mineralnej, względnie ze styropianu oklejonego papą.   
PodłoŜa betonowe PodłoŜa betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed rozpoczęciem układania 
pokrycia papowego wilgotność mniejszą niŜ 6%. JeŜeli wilgotność będzie większa naleŜy się liczyć z mniejszą przyczepnością 
do podłoŜa ułoŜonej papy, a takŜe z tworzeniem się pęcherzy w pokryciu. PodłoŜe z wielkowymiarowych elementów 
prefabrykowanych Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji stanowią bezpośrednie podłoŜe 
jedynie w przypadku właściwej tolerancji wymiarowej prefabrykatów, gładkiej i równej powierzchni oraz montaŜu 
gwarantującego uzyskanie wymaganej dokładności i równości podłoŜa. Styki pomiędzy elementami powinny być wypełnione 
zaprawą.. PodłoŜe naleŜy wyczyścić i zagruntować. W miejscach styków naleŜy dodatkowo ułoŜyć pasy z papy podkładowej o 
szerokości około 25 cm, najlepiej na osnowie z włókniny poliestrowej. PodłoŜe z płyt termoizolacyjnych Płyty do izolacji 
termicznej mające stanowić podłoŜe pod pokrycie papowe powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość i sztywność 
zapewniającą przeniesienie obciąŜeń zewnętrznych występujących w czasie uŜytkowania dachu oraz obciąŜeń spowodowanych 
pracami dekarskimi. Wymagania te spełniają płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, - płyty z wełny mineralnej 
twardej dopuszczone pod bezpośrednie krycie papą, - płyty izolacyjne innego rodzaju dopuszczone do bezpośredniego krycia 
papą. Przed rozpoczęciem układania płyt naleŜy sprawdzić prawidłowość spadków dachu oraz wykonać wszystkie prace 
poprzedzające, takie jak: montaŜ świetlików, wywietrzników, masztów oraz innych elementów ponad-dachowych. PodłoŜe z 
płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwłoczne ułoŜenie na nim, co najmniej jednej 
warstwy papy. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić osadzenie 
wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia 
precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uŜyciem pap 
zgrzewalnych moŜna wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ 0şC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie 
mniejszej niŜ +5şC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogą być nieco niŜsze pod warunkiem, Ŝe rolki papy 
będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20şC i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
ich układaniem. Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takŜe podczas 
opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i 
innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali dachowych takich jak ogniomury, 
kominy, świetliki. Przed ułoŜeniem papy rolkę naleŜy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z 
uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich 
szerokości (12-15 cm) naleŜy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja 
układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoŜa oraz spodniej strony papy, aŜ do momentu zauwaŜalnego 
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topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoŜa świadczy 
odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub 
wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłoŜem.  Kolejne pasy papy naleŜy łączyć ze sobą na 
zakład wzdłuŜny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną 
starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułoŜeniu 
kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu 
papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłuŜne nie 
pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej naleŜy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby 
uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% naroŜnika z kaŜdego pasa znajdującego się na spodzie 
zakładu. 
 
 
7.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w fazach: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
- po przygotowaniu powierzchni pod izolacje 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na przecieki 
 
7.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
7.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robót zanikających.  
 
7.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
7.10  Przepisy związane 
 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. 
 Instrukcje wykonania robót Cafcotherm  

 
 
 
8      SSTB 01.08 OBRÓBKI BLACHARSKIE  KOD CPV 45261000-4 
 
8.1 Wstęp 
 
8.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem obróbek blacharskich  
 
 
8.1.2 Zakres 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie obróbek blacharskich.  Szczegółowy zakres prac według poniŜszego wykazu robót: 
 
- Uzupełnienie spadków z zaprawy pod obrobki blacharskie parapetów zewnętrznych 
- Obróbki blacharskie - parapety z blachy tytan-cynk gr.0,80mm 
- "Zamknięcie" murków ogniowych pod obórbkę - łaty 40x60 mm w rozstawie osiowym 40cm 
- Obróbki blacharskie - z blachy tytan-cynk gr.0,80mm 
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- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,60mm 
- Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,60mm 
 
8.2 Materiały 
 
- Blachy cynkowo-tytanowe 0,80mm 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- kołki rozporowe plastikowe 
- Łaty i listwy igl-wym.nas.kl.II dł.0,9-2,3 
- Płyty styrop.EPS 100-040 
- Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 
- Uchwyty do rur spust.ocynk.o śr.100-120 mm 
- Uchwyty do rynien dach.ocynk. śr.100-120mm 
 
8.3  Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania prac związanych z 
wykonaniem dachu naleŜy stosować sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 
 
- NoŜyce do cięcia, zginarki i zgrzewarki  
- Sprzęt pomiarowy i komunikacyjny niezbędny przy montaŜu elementów prefabrykowanych 
- Inne narzędzia ręczne 
- Wyciąg elektryczny do transportu wyrobów izolacyjnych  
- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych 
- Piły ręczne i elektryczne  
 
8.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót 
montaŜowych, naleŜy stosować następujące środki transportu: 
- Samochód dostawczy lub cięŜarowy do transportu wyrobów izolacyjnych 
- Samochód cięŜarowy do transportu elementów prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych 
- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP 
 
8.5 Wykonanie robót 
 
Obróbki blacharskie  
Obróbki powinny być ułoŜone zgodnie ze sztuką budowlaną. Blacha powinna być trwale przymocowana do podłoŜa. Miejsca 
styku blachy ze ściana, miejsca zamocowania kołków itp. powinny być zabezpieczone masa uszczelniająca przed działaniem 
czynników atmosferycznych. Blacha malowana powinna mieć cała powierzchnie pokryta powłoką. Na powierzchni nie powinny 
być widoczne prześwity, zadrapania itp. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 
dachowych. Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 0,6 mm 
powlekanej. W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczone (wklejane) między warstwami Papy 
przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu połaci obróbek blacharskich nie 
naleŜy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać je na wierzchu. Połączenia pokrycia papowego z murem attyki czy 
kominowym lub innymi elementami pionowymi wystającymi z dachu, powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwić 
wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, Np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej, Ściany attyki i ich styk z 
pokryciem naleŜy zabezpieczyć obróbkami tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa, Roboty blacharskie z blachy 
ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej niŜ -15 °C. Robót nie moŜna wykonywać 
na oblodzonych podłoŜach. 
 
 
8.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
8.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
8.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 
 
 
Odbiór robót blacharskich 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
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- zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczna i ST, 
- materiały, 
- wygląd zewnętrzny pokrycia, 
- połączenia i umocowania arkuszy, 
- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
- rynny,  
- rury spustowe,  
- zabezpieczenia dachowe, 
- szczelność pokrycia. 
 
 
8.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
8.10  Przepisy związane 
 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej –
 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

  
 
9. SSTB 01.07 ROBOTY BRANśY INSTALACYJNEJ  kod CPV 45300000-0 
 
9.1 Wstęp 
9.1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych. 
 
9.1.2. Zakres 
 
Zakres wykonania robót drogowych będzie obejmował wykonanie: 
- DemontaŜ jednostek zewnętrznych klimatyzacji i ponowny montaŜ z podłączeniem i uruchomieniem z wykorzystaniem 

istniejących wsporników poprzez zastosowanie przedłuŜonych kotew montaŜowych. Wsporniki nie nadające się do 
ponownego montaŜu wymienić na nowe. 

- MontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych 
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej  
- Wymiana opraw oświetleniowych Ŝarowych na nowe 
- Nowe oprawy oświetleniowe przykręcane - Ŝarowa 
9.2 Materiały  
 
Instalacja odgromowa 
Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieć świadectwa jakości atesty, certyfikaty, 
świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca, mając prawo do stosowania materiałów dowolnego 
Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagań technicznych aparatury i osprzętu podanych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót . Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej SST są 
materiały wymienione w pozycjach przedmiaru robót, których charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w poniŜszych 
punktach : Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem 
ochronnym, cynkowane lub miedziowane. Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub 
malowane. Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powyŜej gruntu (zwody, przewody odprowadzające i 
uziemiające) z uwagi na stosowany materiał: 
- stal : 30 mm2. – (pręty stal. ocynk. fi 6mm) 
- aluminium : 25 mm2. 
- miedź : 16 mm2. 
Minimalne przekroje poprzeczne uziomów sztucznych 
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- stal : 100 mm2. 
- miedź : 50 mm2. 
 
Oświetlenie 
- oprawy Ŝarowe (nowe) klasy BRILUX , klosz w kolorze białym mlecznym z tworzywa 
 
Pozostałe materiały 
- rurki elektroinstalacyjne 
 
9.3 Transport i składowanie materiałów  
Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, w których materiały 
mają być składowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi. Materiały 
przewidziane do wykonania robot mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu 
drogowego. W czasie transportu, za- i wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów naleŜy: 
- przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i składowania ; 
- aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok. 
 
9.4 Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu 
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie a 
pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy. Roboty jw. będą 
prowadzone przy uŜyciu: 
- elektronarzędzi; 
- narzędzi ręcznych. 
 
9.5  Ogólne warunki dotyczące wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z niniejszą Specyfikacją Techniczną i 
obowiązującymi normami; Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie zmian 
technologii, urządzeń itp. wprowadzanych w trakcie realizacji. 
 
9.6 Wykonanie robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie świadectwa jakości i atesty 
stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 
Trasowanie 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do 
podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie 
pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
MontaŜ zwodów odgromowych na budynku 
a) zwody poziome – nie dotyczy. Sztuczne zwody odgromowe naleŜy instalować na stałe przy uŜyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome naleŜy instalować co najmniej 2cm od 
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
b) przewody odprowadzające. Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody 
odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia 
przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi naleŜy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 
c) Uziomy. Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne naleŜy wykonywać jako 
uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie 
przewodzącymi. Do uziomu naleŜy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. Wszystkie połączenia 
rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć smarem stałym. Mocowania wszystkich konstrukcji 
wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków uszczelnić przed przedostawaniem się wody. Elementy złączne (śruby, 
nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym. 
 
9.7 Kontrola robót  
 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: zgodności z dokumentacją remontu: 
- poprawności montaŜu; 
- kompletności wyposaŜenia, 
- poprawności oznaczania . 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie RP oraz niezbędne , wymagane 
projektem certyfikaty i gwarancje. Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotyczą) sprawdzenia rezystancji instalacji 
odgromowej. 
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9.8 Odbiór robót  
 
Przedmiotem odbioru są roboty ( w zakresie zgodności z dokumentacją i ilości) Po zakończeniu robót związanych z realizacją 
remontu odbiór końcowy. Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dziennik Budowy 
- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez Wykonawcę i 
inspektora nadzoru. 
- protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji. 
- Świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i Ŝądaniem 
Inwestora. 
 
9.9 Podstawa płatności  
Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym protokół 
odbioru końcowego. 
 
9.10 Przepisy związane  

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) 
 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów ( Dz.U. 03.121.1138) 

PN-IEC 61024-1  
 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 
projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie. 

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie 
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
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