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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wy-konania i odbioru robot
dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Docieplenie z remontem elewacji budynku nr A-700 KMP w Koninie”.

1.1.1 0golny opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji i ogdiny opis przedmiotu inwestycif
Komenda Miejska Policji w Koninie

ul. Przemystowa 2

62-510 Konin

Kompleks budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Koninie sktada sie z 5 obiektow, potaczonych tacznikami, w ktérych znajdujq
sie klatki schodowe. Budynek ,A-700", przylega do budynku ,A” od strony elewacji pétnocnej, pod katem prostym.
Przedmiotowy obiekt petni funkcje biurowg oraz stanowi jedng z dwdch gtéwnych cze$¢ kompleksu wszystkich budynkéw.
Budowa budynku ,A-700” ukofczona zostata w latach osiemdziesigtych ubiegtego stulecia. Obiekt szesciokondygnacyjny,
podpiwniczony, pokryty dachem ptaskim, ocieplonym, wykonczonym papa . Budynek w technologii typu ,LIPSK”. Sciany
zewnetrzne wykonczone oktadzinami szklanymi na konstrukcji metalowej. Stolarka okienna i drzwiowa w ztym stanie
technicznym, przeznaczona do wymiany. Ze wzgledu na niskg izolacyjnos¢ termiczng przegrdd, budynek nie spetnia wymagan
dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika E sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym
sezonie grzewczym. Przegrody zewnetrzne majg niezadowalajace wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U. Ze wzgledu na
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych, uszkodzenia opierzen i eksploatacje, elewacje wykazujg do$¢ znaczny stopien
zniszczen okfadzin. Brak izolacji termicznej przegrod budowlanych elewacji sktania do wykonania nastepujacych prac:

~  Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych
Ocieplenie Scian piwnic 10cm warstwg styropianu twardego (ekstrudowanego), od cokotu po tawy fundamentowe
0 wspdtczynniku przewodnosci A= 0,040 W/mK.

~  QOcieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji naziemnych wetng mineralng grubosci 14 cm o wspdtczynniku przewodnosci
A= 0,050 W/mK z jednoczesnym usunieciem elementdw $cian ostonowych i zamontowaniem ognioodpornych piyt
»Ridurit” lub réwnowaznych.

-~ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

~  Wykonanie prac wykonczeniowych na elewacjach (tynkowanie, malowanie, montaz obrébek blacharskich).

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegajace na pracach:

1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45100000-8 SSTB 01.01
2 Instalowanie stolarki i Slusarki Kod CPV: 45421100-5 SSTB 01.02
3 Termomodernizacja Scian Kod CPV: 45443000-4 SSTB 01.03
4 Instalowanie $cianek przegrod Kod CPV: 45421152-4 SSTB 01.04
5 Roboty malarskie Kod CPV: 45400000-3 SSTB 01.05
6 Posadzki z plytek Kod CPV: 45431000-7 SSTB 01.06
7 Prace dekarskie Kod CPV: 45261200-6 SSTB 01.07
8 Obrdbki blacharskie Kod CPV: 45261000-4 SSTB 01.08
9 Instalacje elektryczne Kod CPV: 45300000-0 SSTB 01.09

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
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SSTB 01.00 Roboty budowlane
Roboty branzowe wg odrebnego opracowania

Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr
97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteridow odnoszacych sie do przedmiotu zamoéwienia publicznego, albo oferte z najnizszgq cena, a w przypadku zamowien
publicznych w zakresie dziatalnosci twodrczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisaC w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktdra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteridw odnoszacych sie do
przedmiotu zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktdrych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie-posiadajacq
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwadch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.
10)obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

15)urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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18) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
23)przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

24)wihasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzin.
zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

32)rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentagji
projektowej.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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41)grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowaq oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowa, obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robodt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagdania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

46)przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych
specyfikacji  technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

48)Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

49) Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajacym  realizacjig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania  realizacji robét i administrowania umowg w  zakresie  okreSlonym w  udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cze$C graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub
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opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczcbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, zadaszenia nad wejSciami, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i  bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robot nazwy producentow i nazwy handlowe materiatéw
stuza do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw budowlanych. Zamawiajacy
nie wymaga od Oferentow stosowania wymienionych wyrobow i dopuszcza stosowanie wyrobow
rownowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslaja minimalne wymagania, co do parametrow
technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

c) Oznaczenie wyréb budowlany ,,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

e) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiadac¢ wtasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rdwnowaznym jak okreslone w specyfikacji
i dokumentacji technicznej.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie-przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakoscé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy (jezeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjq
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
~ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw  materiatdw, wytwarzania  mieszanek i  wykonywania
poszczegdinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
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oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowq i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6) W przypadku materiatdéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

7) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedaq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podplsem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

6.8.2 Ksigzka obmiardw (jezeli wystepuje rozliczenie kosztorysowe)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach robdt mogg by¢ wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego, poprzez zgtoszenie —
zapytanie skierowane do Zamawiajacego z wyjatkiem robdt nie dajacych sie przewidzie¢ przed przystapieniem do realizacji. .
Zamawiajacy zajmie stanowisko dotyczace ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany
w swojej ofercie. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreélania ilosci Robdt i materiatow (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sa obowigzujace i stuzg jedynie jako dodatkowa
informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania
odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogdw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozyciji
przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one sprawdzalny
zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujace jednostki wyliczenia poszczegdinych robét wg zataczonych przedmiaréw robdt.
Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [t 1, [ kg 1, [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robdt jest opracowaniem
pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej
wykonania inwestyciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczatt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiardéw robot, obowiazuje cena podana w formularzu ofertowym ktora jest
niezmienna i uwzglednia ryzyko robdt nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
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W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w  poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoSci
(PZ3),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie

Docieplenie z remontem elewacji budynku nr ,A-700" 15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (druk oferta).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie
SIWZ lub projekcie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobdw
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budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacy, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE KOD CPV 45111300-1
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych.

1.1.2. Zakres robdt
Prace przygotowawcze obejmuja :

Wydzielenie placu budowy
Ustawienie rusztowan
—  Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig
~  Roboty rozbiorkowe
Inne niezbedne prace rozbidrkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
~  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadéw
—  Wywoz ziemi , gruzu, samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania
Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska
Ustawienie i demontaz rusztowan

1.2 Materialy

Dla robdt gtéwnych materiaty nie wstepuja. Materiaty pomocnicze stuzace rozbidrce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang
technologig rozbidrki.

1.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg
wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie  wymogow
jakosciowych,  ilosciowych i wymogdw  bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowac uszkodzenn pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
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1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.
1.5 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbidérkowe obejmuijg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowac lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie bedzie w tym wypadku roscit
zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje.
Pozostate elementy z rozbidrek podlegajace bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady warto$ciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajacego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajacego os$wietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na
nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilo$¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkdw itp. Przedmiotow jako rusztowan lub podpdr do pomostdw jest zabronione. Obcigzenie
pomostéw ponad ich no$no$¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
— Nos$no$¢ podtoza gruntowego w migjscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,1Mpa. No$no$¢ podtoza
nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujaca normg
przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3

Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania
— Codziennie przez brygadziste

Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
— Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robdt budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.7 Obmiar robat
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8 0Odbior robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robét
zan|kaJa_cych Odbiorowi beda podlegaty:
Wykonanie robédt rozbidrkowych
~  Sprawdzenie czy wykonanie robét rozbiérkowych zostato wykonane w sposdb nie-naruszajacy wiekszego zakresu niz
przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej
~  Zabezpieczeniu czynnych przewoddw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbidrkowych (jesli beda wystepowaty)
—  Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
1.9 Podstawa platnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
1.10 Przepisy zwigzane
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
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PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

2. SSTB 01.02 INSTALOWANIE STOLARKI I SLUSARKI KOD CPV 45421100-5

2.1 Wstep
211 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na dostawie i montazu $lusarki i stolarki otworowej.

2.1.2 Zakres
Zakres robdt obejmuje wykonanie:

Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych przeszklonych o wspoétczynniku przenikania ciepta U= 2,00 W/m2K
Montaz drzwi stalowych ocieplonych U=2,00 W/m2K - petnych z obrdbka obsadzenia kolor czarny

- Montaz elementdw blokujacych - samozamykacz do drzwi

- Montaz okien PCV - Uokna=1,50W/m2K z obrdbkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wyposazenie i parametry wedtug
dokumentacji projektowej
Montaz okien PCV - Uokna=1,50W/m2K z obrdbka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 wraz z maskownicg stupka w kolorze
jak elewacja - wyposazenie i parametry wedtug dokumentacji projektowej

- Montaz okien PCV - Uokna=1,50W/m2K z obrdbka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 wraz z maskownicg stupka w kolorze
jak elewacja - wyposazenie i parametry wedtug dokumentacji projektowej
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PCV komorowe kolor biaty - szer.25-30cm

- Wyposazenie okien w nawiewniki higrosterowane

- Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami masg akrylowg

2.2 Materialy

DANE TECHNICZNE STOLARKI :

- profil minimum 5-KOMOROWY

- profil od zewnatrz w kolorze (kolor do akceptacji autora projektu kolorystyki)

- okucia obwiedniowe

- klamka standard biata aluminiowa

- szklenie szyba zespolona pakiet 4-16-4

- KSZTALTOWNIKI STALOWE DO ZBROJE zabezpieczone powiokg cynkowg

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA dla ziozenia oscieznicy i ramy skrzydta U =1,50W/(m2K)
- PVC Z KTOREGO WYKONANY JEST PROFIL — bez zawartoéci otowiu

drzwi alu przeszklone U=2,00W/m2K
drzwi stalowe petne U=2,0W/m2K

- Gips budowlany szpachlowy

- kotwy stalowe
Masy uszczelniajace akrylowe
Masy uszczelniajace silikonowe uniwersalne

- mineralna szpachldwka do tynkéw zewnetrznych
nawiewnik higrosterowany AERECO lub réwnowazny
okna PCV o pow.do 1,0m2 Uokna=2,0W/m2K

- okna PCV o pow.do 2,0m2 Uokna=2,0W/m2K

- okna PCV o pow.do 2,5m2 Uokna=2,0W/m2K
Pianka poliuretanowa
podokienniki prefabrykowane PCV

- samozamykacz drzwi GEZE TS4000 lub réwnowazny

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢c wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego,
umozliwiajagcego precyzyjne wykonanie w/w elementdw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i
zapewnia¢ whasciwe wykonanie prac. Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu
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folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy
powinny by¢ wzmocnione.

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do
wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i
mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy $lusarki oraz pozostate materialty powinny by¢ przewozone w
opakowaniach transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie tadunku w czasie jazdy i przenikaniem opadow
atmosferycznych do wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem budowlanym.

2.5 Wykonanie robot

Wymagania ogdine .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy, podtozy

- mozliwo$¢ mocowania elementdw do Scian, podtozy
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja producenta. Elementy powinny
by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku, podtozu. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek,
Sladow pedzla, rys i odpryskéw i spetniaé wymagania podane dla rob6t malarskich . Montaz $lusarki aluminiowej Przed
osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktdrych ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, osScieze nalezy
oczyscic i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okreslono w normach. Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac
w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ Slusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze ni= 2mm na 1m
wysokosci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno
lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi aluminiowe mocowaé w Scianach za pomoca specjalnych
uchwytéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do Sciany wewnetrznej
w przypadku muréw szczelinowych. Mocowanie do Sciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wéwczas stosowac
specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w
postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakorczeniu
tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno przypominac spoine trojkatna
i zachodzi¢ co najmniej 6mm na oscieznice i Sciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnos¢. Podczas montazu Slusarki w
budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce: Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej
po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami
mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcern podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy /1mb. Producent $lusarki
powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikdw wykwalifikowanych itd. niezbednymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni
lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W
przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukgji aluminiowych nalezy
na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwa licowa
nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajgca. Nie
wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 [m.
Ciecia elementow stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopuscic do bezposredniego kontaktu
aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania smrodkami zawierajacymi sole
miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
2.7 Obmiar robat

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
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2.8 0Odbior robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaty:

Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywa¢ przez ogledziny i poréwnanie wynikéw z odpowiednig Aprobatg
oraz dokumentacjg projektowa.

~  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej Sciany nie dopuszcza sie
miejscowych wypukitosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementdw powinny by¢ proste i jednakowej
szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do
elementow.

~  Sprawdzenie zastosowanych materiatow nalezy stosowac¢ wyroby o minimalnym standardzie i parametrach technicznych
jak okreslone w dokumentacji i ST.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.
Sprawdzenie szczelnosci przegrod.
Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okuc.

—  Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

~  Sprawdzenie jakosci tafli przeszklen (Np. na brak skaz).
Zgodnos$¢ wykonania robdt z projektem.
Jakos¢ wykonanych robdét.

~  Zgodno$¢ wyposazenia Slusarki z obowiazujacymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej, tj. oznaczenia,
okucia.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami

PN, PB, PW i ST.

2.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwiazane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000

PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-91/M-69430

PN-75/M-6970
PN-EN 573-2:1997
PN-80/M-02138

BN-75/1076-02.
PN-70/H-97050
PN -EN 755-1 :2001

PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-88/B-10085 +
zmiana Al i A2
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

PN-EN 755-9:2004
PN-B06200:2002
PN-EN 10025:2002

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi ptytowych
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto pfaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

wewnetrznych.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Ochrona przed korozja. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne
kontroli o dostawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje
wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.
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3. SSTB 01.03 ELEWACJA W TECHNOLOGII BSO KOD CPV 45443000-4

3.1 Wstep
3.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych.

3.1.3. Zakres
Zakres robdt elewacyjnych obejmuje wykonanie:

Izolacja termiczna strefa podziemna
—  Izolacja termiczna strefa cokotowa
Izolacje termiczna strefa elewacji

3.2Materialy

A — TFIX-8M-175 tacznik do pt.termoizol. lub réwnowazny
ATLAS ARKOL N * (ANN) farba silikonowa lub réwnowazny
- ATLAS ARKOL NX (ANX) grunt pod farby silik. lub réwnowazny
- ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL) tynk mineralny lub réwnowazny
ATLAS CERPLAST CP podkt. masa tynkarska (barwiony) lub réwnowazny
ATLAS CERPLAST CP podkt. masa tynkarska lub rownowazny
- ATLAS DEKO DIM 105 tynk mozaikowy lub réwnowazny
- ATLAS ROKER W-20 zapr. klej. do wetny mineralnej lub réwnowazna
ATLAS STOPTER K-10 zaprawa klej.do styrop. lub réwnowazny
ATLAS STOPTER K-20 zaprawa klej.do styrop. lub réwnowazny
- ATLAS UNI GRUNT emulsja gruntujaca lub rownowazny
- Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
cement portlandzki z dodatkami 25
- ciasto wapienne (wapno gaszone)
- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
farba antykorozyjna nawierzchniowa
Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.-jasna
- Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%
- Folia polietyl.wyttaczana Griltex GXP PLUS 0,5 z akc.montaz.
Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm
Folia wiatroizolacyjna zbrojona
- Geowtoknina filtracyjna NAPTEX
- Gips budowlany szpachlowy
gwozdzie do ptyt gipsowych
ICOPAL FireSmart Bio-P/Poz lub réwnowazne
- katownik aluminiowy ochronny
- kotki rozporowe z wkretami
kotki rozporowe z wkretami
Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare
- Listwa cokotowa alum.w syst.ocieplen
- Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit" lub réwnowazny
narozniki alu perforowane
- Obrzeza trawnik.bet. 75-100x30x8cm -szare
- papier Scierny w arkuszach
Piaski do zapraw budowlanych naturalne
Ptyty styrop.EPS 100-040
- Plyty z pol. ekstrud. STYROFOAM IB lam=0,040W/mK lub réwnowazny
- ptyty z wetny mineralnej ISOROC ISOFAS-LM gr.140mm lub réwnowazne
ptyty z wetny mineralnej ISOROC ISOLIGHT gr.60mm lub réwnowazne
Siatka z wi.szklan.150 g/m2
- Tasma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm
- Woda przemystowa z rurociaggu
Wsporniki stalowe do montazu ptyt izolacyjnych
Zwiry filtracyjne suszone, luzem

3.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany
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do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robot powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Transport na budowie -
transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

3.5 Wykonanie robot

Ocieplenie scian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni Scian bez-
spoinowg powtokq ztozong z nastepujacych warstw:
- welna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomoca masy klejacej i dodatkowo mocowany kotkami,

siatka z wtdkna szklanego przyklejona do wetny,

zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Montaz plyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja (klej) z masy asfaltowo- kauczukowej - Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione
zastoin wody. Usungac¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic¢. Ubytki spoinowaé,
powierzchnie porowate wyréwnac¢ zaprawg cementowa. Podtoze zagruntowaé gruntem gteboko-penetrujacym i poczeka¢ do
jego wyschniecia. Przyklejanie ptyt styropianowych — prace rozpocza¢ od dna wykopu. Mase naktadac¢ cato-powierzchniowo na
ptyty styropianowe. Ptyty przyktadac¢ do podtoza i dociskac je ruchem kolistym. Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni. Stosowa¢ na
zimno. Wykonywanie hydroizolacji — stosowac na zimno. Po nalezytym wyschnieciu GRUNTU naktada¢ mase pacg lub kielnia,
starajac sie zachowac jednakowa grubos¢ naktadanej warstwy (okoto 1mm). Grubo$¢ warstwy kontrolowac przez sprawdzanie
zuzycia masy (1,2 kg /m2). Mase natozy¢ w minimum 2 warstwach, kazda nastepna prostopadle do poprzedniej. Kolejne
warstwy naktada¢ po nalezytym wyschnieciu poprzedniej (warstwa o grubosci 1mm schnie ok. 24 godziny w temp. +230C)

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z ptyt powinna siega¢ co najmniej na okoto 30 cm powyzej poziomu gruntu.
Przejscie w izolacje termiczng elewacyjnej Sciany z cegty lub tynkowang zewnetrzng izolacje termiczng i izolacje obwodowg
musi by¢ wykonane starannie, a piyty Scisle taczone na styk. Ptyty mozna instalowa¢ metodg traconego deskowania lub
przykleja¢ do podtoza, na przyktad klejaca zaprawa cementowa lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowujacego przez caly czas elastycznosé, ptyty musza by¢ podparte (np. na izolacji
obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jesli izolowane sg wieksze powierzchnie (wiecej niz jeden rzad piyt
termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kotkami. Tynkowanie lub wykanczanie powierzchni cokotu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dotyczacymi mostkdw termicznych, stosujac specjalny tynk do cokotdw lub plytki
mrozoodporne o matej nasigkliwosci. W Scianach szczelinowych ptyty powinny by¢ przyklejane przynajmniej jako najnizszy
rzad ptyt izolacji cieplnej na ewentualng warstwe izolacji przeciwwodnej wewnetrznej Sciany muru. Jesli ma by¢ zastosowana
izolacja obwodowa, powinna ona stanowi¢ kontynuacje izolacji cieplnej Sciany szczelinowej lub zachodzi¢ na zewnetrzng
Sciane muru, aby unikng¢ powstania mostka termicznego. Praktyczne rozwigzanie zalezy od sposobu skonstruowania
podparcia zewnetrznej Sciany muru.

Folie fundamentowe (_kubetkowe) uktada sie stozkami $cietymi w kierunku muru. Potaczenia wykonuje sie na zaktadke o
dtugosci ok. 30cm. Przy uktadaniu poziomym nalezy zastosowac tasme samoprzylepna. Montaz folii dopuszczalny jest w
kazdych warunkach atmosferycznych. Ponad powierzchnig gruntu zastosowac listwe zamykajaca.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w
kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze
odpowiednio przygotowac¢. Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt. Kazda ptyte
termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry
rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania oSciezy otworéw. Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie
nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm nalezy wypeti¢ klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4mm — w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych — do ich wypetniania mozna
uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunaé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.
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Uwaga: Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przywigzanie (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie
nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza Scian mozliwe
jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowal przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min.
10cm.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu podzniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt Termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe
Przygotowanie podioza

Podtoze pod tynki powinny byé rowne, mocne, jednorodne réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne
od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki
podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktére uszczelnia sie dookota piankg  montazowa lub kitem
plastycznym. Diugo$¢ elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby pomiedzy
orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata szczelina minimum 2cm. Podioze pod tynk powinno by¢ stabilne réwne
oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Po ich usunieciu zaleca sie
zagruntowa¢ podtoze. Tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu nalezy Sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstalg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chionnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy nakfadaé
metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podioza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5C do +25<C.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru
farby).

Tynki zwykte cementowo — wapienne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 o C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 o C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢
w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac
podtoze w zaleznosci od rodzaju podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie
zmy¢ woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé diutami a nastepnie
oczysci¢ z pylu i kurzu. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Obrzutke na podtozach z betonu komérkowego i betonéw kruszywowych nalezy wykonywac z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3-4mm. Narzut wierzchni powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Narzut
powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat.ll) lub na gtadko (kat.lll). Marka zaprawy na narzut powinna by¢
nizsza niz na obrzutke.

Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Na narzut powinny byé stosowane nastepujace zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10
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- do tynkow zewnetrznych 1:1,5:5
- do tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. Gtadz na tynkach nalezy nanosi¢ po
zZwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:
- natynkach nie narazonych na zawilgocenie1:1:4
- natynkach narazonych na zawilgocenie 1:1: 2
Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych kat.lll nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany
0 uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie packa. Przy wykonywaniu tynkéw filcowanych nalezy gtadz po jej
zwigzaniu pociagna¢ rzadka tlustg zaprawa i starannie zatrze¢ powierzchnie packg obtozong filcem. Nalezy stosowac listwy
tynkarskie naroznikowe, posrednie i dylatacyjne.
Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do
wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego Scienne lub naroznego w warstwie materiatu
ocieplajacego (ponad szczelng w murze) wykonuje sie rownomierng pionowg lub poziomg szczeline o szerokosci ok. 15mm.
Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szeroko$¢ ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowad i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny Scisnagé i tasme elastyczng profilu wsunac¢ do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
cato$¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gdry. Sasiadujace profile musza
nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas
obroébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili $ciennych.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych
profili jest mozliwe wylacznie, jesli taki sposdb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku
zobowigzany jest zamiesci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkéw.

Oscieznice okien i drzwi

Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniajgcych lub samo-
rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym.
Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle dostawcy systemdw. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy
otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubos¢ niz izolacja uktadana na Scianach
(nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie powierzchni oSciezy
otworéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokdt okien i pojawienia sie plesni na
wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspdtczynniku przewodzenia ciepta.

Malowanie elewacji. Upewnic sie czy podtoze jest czyste, suche. Nie rozpoczynac pracy bez uprzedniego rozprowadzenia
impregnatu regulujgcego chtonno$¢ podioza. Grunt mozna klas¢ watkiem, jednak lepsze efekty uzyskuje sie uzywajac
szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowac tylko podczas sprzyjajacych warunkdw atmosferycznych. Nalezy
unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschna¢ zanim spadnie deszcz).
Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci powietrza: 75% (poziom wilgotnosci kontroluje sie przy pomocy higrometru,
mozna tez skontaktowac sie z lokalng stacjg meteorologiczng). Nie nalezy malowa¢ w petnym stoficu w temperaturze nizszej
niz 5°C i wyzszej niz 35°C. Naktadany produkt (farba, jak réwniez emulsja gruntujgca) powinien by¢ starannie wymieszany
przed uzyciem. Rozpocza¢ naktadanie farby u goéry Sciany i stopniowo malowac coraz nizej. Ramy okienne, drzwiowe i inne
elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powtok powinna byé zgodna z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajacego os$wietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na
nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpdér do pomostdw jest zabronione. Obcigzenie
pomostéw ponad ich no$nos$¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzdr techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robdt zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,1Mpa. No$nosc¢
podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujacq
norma_ przy zachowanie wspdtczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktdrym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie
wody.
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Przeglad rusztowania
- Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robét budowlanych.

3.6 Kontrola jakosci

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogdlne”. Kontrola winna odbywaé sie z
uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

ZgodnoS¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowq Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania robot z
dokumentacja opisowa, rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz
konieczne prdéby.

Materiaty. Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach

zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej .
- Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak
pionowosci, odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach
nieprawidtowosci stosowania tacznikéw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa itp. Cienkowarstwowe
tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac
jak tynki kategorii III, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkow kategorii IV wigze sie z
dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wykoriczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtoéci > 3m. Nie dopuszcza sie
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwiaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto
dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogolnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

Kontrola podioza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$noéci podtoza
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO

odchytki geometryczne podtoza. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO: Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania poszczegdinych materiatow. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej. Zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania
odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:
- przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrdwnanie — w zakresie
koniecznym
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych
osadzenia tacznikdw mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej
- wykonania (ewentualnego) gruntowania
wykonania obrobek blacharskich
- zamocowania profili
- wykonania wyprawy tynkarskiej
wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione,
czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
réwnosci i ciggtosci powierzchni, rozktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikbw mechanicznych polega na
sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikdw. Kontrola wykonania warstwy
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.) Sprawdzenie réwnosci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu
ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na: sprawdzeniu
zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciagtosci,
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réwnosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie
pomiedzy wykonawca oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz
krawedzi nalezy przyjac:
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m)
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej
wysokosci budynku
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10mm
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej
ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

3.7 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbior robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli bedg podlegaty:

Zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng
- Doktadnos¢ przygotowania powierzchni $cian przed tynkowaniem ociepleniem
- Czystosc¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej

Grubos¢ warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej
- Sposdb mocowania izolacji termicznej
- Doktadnos¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

Jakosc i klase materiatow

Dokfadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych
- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami
- Czystos¢ wykonczenia

Jako$¢ i doktadnos¢ malowania

Zgodnosc kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowg

3.9 Podstawa platnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwiazane

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplani (E
ze styropianem Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (
z wetng mineralng Specyfikacja.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej — Wymagania
badania techniczne przy odbiorze.

Tynki i zaprawy budowlane

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-B10245:1961

PN-B-10107:1998
PN-70/B-10100

PN-75/C-04630

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-92/P-85010

Tkaniny szklane.

PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldwne parametry.

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989 - 1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Projekt szczegdtowy elewacji z paneli kompozytowych — wg dostawcy systemu.

4. STB 01.04. INSTALOWANIE SCIANEK kod CPV 45421152-4

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wypetnienia $cian w technologii lekkiej pod termoizolacje z wetny mineralnej.

4.1.2. Zakres robdt objetych SST.

Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng istniejgcych ramek stalowych

Jednokrotna impregnacja drewnianych stupkéw (zeberek ram stalowych) preparatem wielofunkcyjnym typu bio i p.poz.
metoda smarowania

Utozenie wiatroizolacji z folii zbrojonej

Oktadziny z piyt gips.-karton. ognioochronne gr.15mm pojedyncze na $cianach mocowane do istniejacych ramek - od
stony zewnetrznej

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.6cm pionowe z piyt uktadanych na sucho

Utozenie folii paroizolacyjnej

Oktadziny z piyt gips.-karton. ognioochronne gr.15mm pojedyncze na $cianach mocowane do istniejacych ramek - od
stony wewnetrznej

Oktadziny z ptyt gips.-karton. zwykte gr.12,5mm pojedyncze na Scianach mocowane do piyt gr.15mm - od stony
wewnetrznej

4.2. Materiatly.

Benzyny do lakieréw

farba antykorozyjna nawierzchniowa

Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%

Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm

Folia wiatroizolacyjna zbrojona

Gips budowlany szpachlowy

gwozdzie do ptyt gipsowych

ICOPAL FireSmart Bio-P/Poz lub réwnowazne

papier Scierny w arkuszach

Ptyta FIRE-Line Plus typ DF (GKF) gr. 15 mm lub réwnowazna
Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte,gr. 12,5 mm

ptyty z wetny mineralnej ISOROC ISOLIGHT gr.60mm lub réwnowazne
Tasma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm

Woda przemystowa z rurociggu

4.3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i powinien spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.5. Wykonanie robot.

Obudowa ptytami p.poz. z wypetnieniem wetng mineralng

4.5.1. Wykonanie konstrukcji wygrodzenia.

Wykonanie obudowy z wypetnieniem wedtug rozwigzania indywidualnego wg projektu konstrukcji.

4.5.2. Montaz ptyt.

4.5.2.1. Przykrecenie piyt.

Przykrecanie ptyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy Scianie pomieszczenia.

Profile CW wsuwa sie (nie przykreca) w profil podtogowy i sufitowy w odstepach ok. 60 cm od siebie. Po dostawieniu catej
ptyty (szerokos¢ 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden znalazt sie doktadnie posrodku ptyty, a drugi potowq szerokosci
wystawat poza nig. Wystajaca potowa postuzy do przykrecenia kolejnej ptyty. Za pomoca pionu sprawdzamy ustawienie profilu
i ptyty. Aby stawiana Scianka nie przenosita dzwiekow od sasiadéw oraz z jednego pomieszczenia do drugiego, ptyty gipsowo -
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kartonowe nie moga sie bezposrednio stykac z trwatymi elementami budowlanymi. W tym celu miedzy ptytami a podtozem,
sufitem oraz $cianami pozostawiamy odstepy 0,5-1cm. Zachowanie odstepdw przy podtozu utatwi wsuniecie pod ptyte na czas
montazu drewnianych klinéw. Plyte przykrecamy do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wiekszych niz 25cm i
lcm od krawedzi ptyty. Do wkrecania blachowkretow stosujemy akumulatorowg wkretarke z krzyzowag koncéwka. Wkret
wprowadza sie w ptyte i mocno dociska zachowujac wolne obroty wkretarki. Wprowadzamy go tak gteboko, aby jego teb
znalazt sie ponizej ptaszczyzny ptyty. Plyty po przeciwnej stronie Scianki mocuje sie po utozeniu wetny mineralnej,

przewoddw oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przetaczniki. Pionowe potaczenia ptyt po obu stronach Scianki powinny
by¢ wzgledem siebie przesuniete o potowe szerokosci ptyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie Scianki
ptyta powinna by¢ przycieta do szerokosci ok. 60cm.

4.5.2.2. Przycinanie ptyt.

Ptyty zbyt dlugie wymagajq przyciecia, a nie siegajace sufitu nadsztukowania. Ptyte przeznaczong do cigcia uktadamy ptasko
na podtodze i odznaczamy potrzebny wymiar. Nozem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdiluz stalowego katownika.
Nastepnie pod ptyte wsuwamy drewniang listwe ustawiajac jg tuz przy nacieciu. Odcinang czes$¢ ptyty uciskamy energicznym
ruchem, aby pekfa warstwa gipsu.

Nastepnie ptyte, zatamang pod katem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton z przeciwnej strony.

4.5.2.3. Wzmocnienie poziome spoin.

Poziome spoiny miedzy sztukowanymi ptytami wymagaja wzmocnienia stalowym profilem. Krawedzie stykajacych sie piyt
nalezy przykreci¢ blachowkretami do przycietego profilu. Poziome wzmocnienia mocujemy takze w tych miejscach, w ktérych
zamierzamy zawiesi¢ ciezsze przedmioty, np. potke na ksigzki. W takim wypadku warto doktadnie ustali¢ potozenie wkretow
mocujacych potke, aby trafity w profil.

4.5.3. Wykonczenie powierzchni.

4.5.3.1. Szpachlowanie spoin.

Ptyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlujemy jak opisano nizej — zwyktg masa szpachlowg z uzyciem tasmy zbrojacej. Piyty
z krawedzig pdtokragta szpachlujemy wzmocniong widknami szklanymi masg bez uzycia taSmy zbrojacej. Mase szpachlowg
przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilosci, ktorg wykorzystamy w ciagu 1-2 godzin. Wypetnianie spoin w plytach
gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od

naktadania masy metalowq szpachelka poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskamy jak najgtebiej w szczeline.

4.5.3.2. Wyréwnanie

Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy ja wyréwnac. Zanim zwiaze, jednym pociggnieciem w dét rozprowadzamy i
wygtadzamy jg wzdtuz catej spoiny. Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu
kartonu ptyty. Nie zapominamy o starannym pokryciu masg tbéw wkretow.

4.5.3.3. Naklejenie tasmy zbrojacej

Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny naklejamy siatkowa tasme zbrojaca. Naklejong tasme powlekamy cienkg
warstwg masy szpachlowej. TaSma wzmacnia potaczenia i zapobiega pekaniu masy szpachlowej. Tasme stosuje sie takze do
oklejania poziomych potaczen miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy Scianach i sufitach. Nawet w wypadku piyt o
krawedzi potokragtej, uzycie tasmy zbrojacej jest konieczne, jezeli Scianka podlegaé bedzie obcigzeniom.

4.5.3.4. Wygftadzenie spoin.

Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw. gtadzi szpachlowych. Sg one bardzo
plastyczne i fatwo sie rozprowadzaja. Na szeroka metalowg pace nabieramy przygotowana mase i jednym pociggnieciem
rozprowadzamy wzdtuz spoiny. Podczas tej czynnosci pace nalezy mocno dociskac. Po wyschnieciu, drobne nieréwnosci
mozna zeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym. Powierzchnia ptyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chtonna.
Przed malowaniem, tapetowaniem oraz okfadaniem glazura, ptyty GK nalezy zaimpregnowac specjalnym s$rodkiem.

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
4.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
4.8 Odbior robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

C) przygotowanie podfoza,

d) prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie
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wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig
do 0,5mm.

4.9 Podstawa platnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
4.10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 13658-1:2009 Metalpwe sifa’tki,. narqiniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Czesc 1: Tynki wewnetrzne.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. SSTB 01.05 ROBOTY MALRSKIE KOD CPV 45400000-3
5.1 Wstep

5.1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
5.1.2  Zakres
Zakres robdt obejmuje:
Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng kolor RAL 7016 Anthrazitgrau krat okiennych z pretéw
prostych
- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng kolor srebrny krat okiennych z pretéw prostych
Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng kolor RAL 7016 Anthrazitgrau krat nawietrzakéw Sciennych
Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng kolor RAL 7016 Anthrazitgrau balustrad z pretéw prostych
5.2 Materiaty
Benzyny do lakieréw
- Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%
- farba antykorozyjna nawierzchniowa
papier Scierny w arkuszach
- materiaty pomocnicze: rozpuszczalniki, watki, taSmy malarskie, pedzle,

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Przewidywane sprzet to pedzle, watki
malarskie, drabiny, rusztowania.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robot powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Pojemniki z materiatami
malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, ukfadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.5 Wykonanie robot

Malowanie farbami ftalowymi.
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Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5%
rozcienczalnika. Biata farbe dobarwia sie do zadanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiac
suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podiozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z
farb do gruntowania ogolnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy
malowaniu doborowym (tj. tréjwarstwowym) - na warstwie z farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii. Malowanie
mozna wykonywac¢ jako uproszczone, zwykte i doborowe. Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie
nastepujacych zasad:
kazda kolejna warstwa farby musi sie rézni¢ od poprzedniej wieksza zawartoscig spoiwa, tj. przechodzi sie od
warstwy ,chudej" do ,tlustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),
— kazda warstwe naktadac cienko w odstepach 24 h dla wyrobdw olejnych i zywic syntetycznych,
przy malowaniu drewna i materiatdw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i
owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farba podktadowa i 2-krotne farbg
nawierzchniowa;
przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociagnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojow drewna.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
5.7 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
5.8 Odbiodr robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem
Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana Iub
bawetniana szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci
powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki
na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migekka szczotka lub
szmatka. Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna¢ za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
sposob razacy na jako$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

5.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Dokumenty zwiazane

PN-EN 13658-
1:2009
PN-69/B-10285

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285
PN-69/B-
10280/Ap1:1999
PN-EN ISO 12944-
7:2001

PN-EN 13300:2002

PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-monta'owych. Tom I
Budownictwo ogodlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i
sufity - Klasyfikacja

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.
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6. STB 01.06 POSADZKI Z PLYTEK kod CPV 45431000-7

6.1 Wstep
6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie
posadzek.

6.1.2 Zakres
Zakres wykonania robdt obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie oktadzin zewnetrznych z ptytek.

—  Przygotowanie powierzchni do wykonania oktadzin
Posadzki z ptytek
Cokoliki z ptytek

6.2 Materialy

Preparaty gruntujace do wzmocnienia podtozy
—  plytki GRES gres hyperion h10, R11 Opoczno lub réwnowazne (oktadziny zewnetrzne)
~  Wszystkie stosowane ptytki powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawa elastyczna do gresu do stosowania na zewnatrz
—  Zaprawy klejace do posadzek wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
—  Zaprawa do spoinowania wodoodporna
Cokoliki z ptytek (ciete z ptytek)

6.3 Sprzet
Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.
6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.

Do transportu zewnetrznego nalezy uzy¢ samochdd dostawczy lub ciezarowy. Do transportu wewnetrznego woézki reczne,
wozek widtowy do transportu ptytek w przypadku magazynowania w obrebie placu budowy, transport reczny wykonywany
wedtug zalecen i przepisow BHP.

6.5 Wykonanie robot

Posadzki z ptytek Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty
uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowal sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej
24 godziny przed rozpoczeciem robét. Przed przystapieniem do uktadania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementdéw odwadniajacych, min. 1.5%. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi ukfada¢ w
poziomie wykonczeniowym. Plytki nalezy uktadac i rozmierzaé wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawierac pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Do uktadania stosowa¢ klej, ktérego
rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia
poziomowanych piytek reperéw, ktdrych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w
odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru piytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na
ptytkach reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasdw kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

6.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
6.7 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg podlegaty:

Docieplenie z remontem elewacji budynku nr ,A-700" 32



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

—  Zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjq, techniczng
—  Sucho$¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podktadu
Jakosc i klase ptytek
Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
~  Zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng poprzez ogledziny i pomiary
~  Stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych
Jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
Zgodnosci przedtozonych przez dostawce.
~  Przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac gtuchego odgtosu
—  Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt. 2,0m
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzeniem wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércdw. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

6.9 Podstawa ptatnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
6.10 Przepisy zwigzane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza
PW, Warszawa 1998.

Warunki  techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.
Budownictwo ogdlne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25.

Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Pytki i p’fyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i
znakowanie

PN-EN IS0 1054>- Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

1:1999

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN 14411 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje klasyfikacja, charakterystyki i oznakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

7. SSTB 01.07 PRACE DEKARSKIE KOD CPV 45320000-6

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich.

7.1.2 Zakres

Renowacja starych dachéw krytych papa - przygotowanie podioza: oczyszczenie podioza z zabrudzen, odpylenie i
zagruntowanie

—  Pokrycie dachéw papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250552 jednowarstwowe - pokrycie daszku wiatrotapow
Utozenie klindw styropianowych z EPS 100-038 laminowanych o wym.10x10cm
Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
mod.,polies.pod.PYE PV 200 S50

7.2 Materiaty

- Gaz ptynny propanowo-butanowy

klin styropianowy h=10cm laminowany

Papa zgrzew.mod.,polies.pod.PYE PV 200 S50
- Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 200S52
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VEDAG Emaillit BV Extra lub rGwnowazne
- VEDAG Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5 lub réwnowazne

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetniac wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robot izolacyjnych
nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

Urzadzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej
- Narzedzia do nanoszenia powtok izolacyjnych wg wymagan producentéw (pace, szczotki)
- Inne narzedzia reczne
Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
7.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.
Do wykonania robdt montazowych, nalezy stosowac nastepujace Srodki transportu:
Wyciag elektryczny o odpowiednio dobranym udzwigu
Srodek transportu do przewozenia elementéw (samochdd dostawczy)
- Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP

7.5 Wykonanie robot

7.5.1 Naprawa pokry¢ dachowych uzupetnienie obrébek z papy

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe musza spetniac kilka podstawowych
wymagan:

Podtoze powinno by¢ rowne, co ma decydujace znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosc papy do
podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;
- Wytrzymato$¢ i sztywnos$¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujacych podczas
wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym s$rodkiem gruntujgcym,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie;
- Zaleca sie rowniez, aby przy obrébkach elementdw wystajacych nad powierzchnie dachu stosowa¢- kliny z  welny
mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa.
Podtoza betonowe Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. Jezeli wilgotnos¢ bedzie wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejszg przyczepnoscia
do podioza ulozonej papy, a takze z tworzeniem sie pecherzy w pokryciu. Podtoze z wielkowymiarowych elementéw
prefabrykowanych Ptyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji stanowig bezposrednie podtoze
jedynie w przypadku wilasciwej tolerancji wymiarowej prefabrykatow, gtadkiej i réwnej powierzchni oraz montazu
gwarantujacego uzyskanie wymaganej doktadnosci i réwnosci podtoza. Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione
zaprawa.. Podtoze nalezy wyczyscic i zagruntowac. W miejscach stykéw nalezy dodatkowo utozy¢ pasy z papy podktadowej o
szerokosci okoto 25 cm, najlepiej na osnowie z widkniny poliestrowej. Podtoze z ptyt termoizolacyjnych Piyty do izolacji
termicznej majace stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i sztywnosé
zapewniajacq przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujacych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen spowodowanych
pracami dekarskimi. Wymagania te spetniajq ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, - ptyty z wetny mineralnej
twardej dopuszczone pod bezposrednie krycie papa, - ptyty izolacyjne innego rodzaju dopuszczone do bezposredniego krycia
papa. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow dachu oraz wykonaé wszystkie prace
poprzedzajace, takie jak: montaz Swietlikdw, wywietrznikdw, masztéw oraz innych elementéw ponad-dachowych. Podioze z
ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim, co najmniej jednej
warstwy papy.
Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie
wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow potaci dachu oraz okreslic ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia
precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych pasdéw papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uzyciem pap
zgrzewalnych mozna wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz 0sC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie
mniejszej niz +55C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy
bedq przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20sC i wynoszone na dach bezposrednio przed
ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas
opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i
innego oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrdbek detali dachowych takich jak ogniomury,
kominy, Swietliki. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktaddw oraz ewentualnym przycieciu, zwina¢ jg z dwdch koncéw do $rodka. Miejsca zaktadéw na catej ich
szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac¢ palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja
uktadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego
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topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy
odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub
wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem. Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zakfad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15cm. Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegdlng
starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu
papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypkaq w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie
pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesunaé wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby
unikna¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego sie na spodzie
zakfadu.

7.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontrola robdt powinna by¢ przeprowadzona w fazach:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu powierzchni pod izolacje
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
7.7 Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
7.8 Odbior robot
Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robdt zanikajacych.

7.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U)  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
Instrukcje wykonania robot Cafcotherm

8 SSTB 01.08 OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261000-4
8.1 Wstep
8.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem obrdbek blacharskich
8.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonanie obrdbek blacharskich. Szczegdtowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu robot:
- Uzupetnienie spadkow z zaprawy pod obrobki blacharskie parapetéw zewnetrznych
Obrébki blacharskie - parapety z blachy tytan-cynk gr.0,80mm
"Zamkniecie" murkéw ogniowych pod obdrbke - faty 40x60 mm w rozstawie osiowym 40cm

- Obrobki blacharskie - z blachy tytan-cynk gr.0,80mm
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Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,60mm
- Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

8.2 Materialy

- Blachy cynkowo-tytanowe 0,80mm
- gwozdzie budowlane okragte gote
kotki rozporowe plastikowe
taty i listwy igl-wym.nas.kl.II dt.0,9-2,3
- Ptyty styrop.EPS 100-040
- Spoiwa cynowo-otowiane LC60
Uchwyty do rur spust.ocynk.o $r.100-120 mm
Uchwyty do rynien dach.ocynk. $r.100-120mm

8.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania prac zwigzanych z
wykonaniem dachu nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

Nozyce do ciecia, zginarki i zgrzewarki
- Sprzet pomiarowy i komunikacyjny niezbedny przy montazu elementéw prefabrykowanych
- Inne narzedzia reczne

Wyciag elektryczny do transportu wyrobdw izolacyjnych

Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
- Pity reczne i elektryczne

8.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robot powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robot
montazowych, nalezy stosowac nastepujace srodki transportu:
Samochdd dostawczy lub ciezarowy do transportu wyrobdw izolacyjnych
- Samochdd ciezarowy do transportu elementéw prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych
- Inne $rodki transportu zgodne z obowiazujacymi przepisami BHP

8.5 Wykonanie robot

Obrobki blacharskie

Obrdbki powinny by¢ utozone zgodnie ze sztukg budowlana. Blacha powinna by¢ trwale przymocowana do podioza. Miejsca
styku blachy ze $ciana, miejsca zamocowania kotkéw itp. powinny by¢ zabezpieczone masa uszczelniajaca przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych. Blacha malowana powinna mie¢ cata powierzchnie pokryta powtoka. Na powierzchni nie powinny
by¢ widoczne przeswity, zadrapania itp. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci
dachowych. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 - 0,6 mm
powlekanej. W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga by¢ umieszczone (wklejane) miedzy warstwami Papy
przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%, przy mniejszym pochyleniu potaci obrdbek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktada¢ je na wierzchu. Potaczenia pokrycia papowego z murem attyki czy
kominowym lub innymi elementami pionowymi wystajacymi z dachu, powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢
wyeliminowanie wptywu odksztatcenn dachu na tynk, Np. przez zastosowanie obrébki dwuczesciowej, Sciany attyki i ich styk z
pokryciem nalezy zabezpieczy¢ obrébkami tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa, Roboty blacharskie z blachy
ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 °C. Robdt nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

8.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.7 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8 0Odbior robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu bedg podlegaty:
Odbidr robot blacharskich

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:
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zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna i ST,
- materiaty,
- wyglad zewnetrzny pokrycia,
potaczenia i umocowania arkuszy,
wykonanie i umocowanie pasdw usztywniajacych,
- rynny,
- rury spustowe,
zabezpieczenia dachowe,
szczelnos¢ pokrycia.

8.9 Podstawa platnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
8.10 Przepisy zwigzane

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
PN-61/B-10245 ! ) .
badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-01/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245

PN-B10245:1961

9. SSTB 01.07 ROBOTY BRANZY INSTALACYJINEJ kod CPV 45300000-0

9.1 Wstep
9.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych.

9.1.2. Zakres

Zakres wykonania robdt drogowych bedzie obejmowat wykonanie:

—  Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji i ponowny montaz z podiaczeniem i uruchomieniem z wykorzystaniem
istniejacych wspornikdw poprzez zastosowanie przedtuzonych kotew montazowych. Wsporniki nie nadajace sie do
ponownego montazu wymieni¢ na nowe.

—  Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych

—  Badania i pomiary instalacji uziemiajacej
Wymiana opraw o$wietleniowych zarowych na nowe
Nowe oprawy o$wietleniowe przykrecane - zarowa

9.2 Materialy

Instalacja odgromowa
Materiaty, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ Swiadectwa jakosci atesty, certyfikaty,
$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatdw dowolnego
Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robédt . Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej SST sa
materiaty wymienione w pozycjach przedmiaru robot, ktorych charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych
punktach : Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych. Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem
ochronnym, cynkowane lub miedziowane. Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjq : cynkowane lub
malowane. Minimalne przekroje poprzeczne elementow instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajace i
uziemiajace) z uwagi na stosowany materiat:
- stal : 30 mm2. — (prety stal. ocynk. fi 6mm)

aluminium : 25 mm2.

miedz : 16 mm2.
Minimalne przekroje poprzeczne uzioméw sztucznych
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stal : 100 mma2.
- miedz : 50 mm2.

Oswietlenie
oprawy zarowe (nowe) klasy BRILUX , klosz w kolorze biatym mlecznym z tworzywa

Pozostate materiaty
rurki elektroinstalacyjne

9.3 Transport i skladowanie materiatow
Dostawa materiatow powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, w ktdrych materiaty
majg by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wpltywami atmosferycznymi. Materiaty
przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:

przestrzegac zalecen Wytwoércdw urzadzen, aparatdéw i opraw odnosnie transportu i sktadowania ;

aparature i urzadzenia chronic¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

9.4 Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie a
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw bezpiecznej pracy. Roboty jw. beda
prowadzone przy uzyciu:

elektronarzedzi;

narzedzi recznych.

9.5 Ogolne warunki dotyczace wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z niniejsza Specyfikacjg Techniczng i
obowigzujacymi normami; Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie zmian
technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji.

9.6 Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz zwodow odgromowych na budynku

a) zwody poziome — nie dotyczy. Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej 2cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach fatwo zapalnych.

b) przewody odprowadzajace. Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od Scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody
odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potaczenia
przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

c) Uziomy. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako
uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie
przewodzacymi. Do uziomu nalezy pofaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe. Wszystkie potaczenia
roztaczne instalacji zwodéw i przewoddw odprowadzajacych zabezpieczy¢ smarem statym. Mocowania wszystkich konstrukgji
wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody. Elementy zlaczne (Sruby,
nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.

9.7 Kontrola robét

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajq sprawdzeniu w zakresie: zgodnosci z dokumentacjg remontu:
poprawnosci montazu;

- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnosci oznaczania .
Wszystkie materiaty muszg posiadac $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP oraz niezbedne , wymagane
projektem certyfikaty i gwarancje. Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotyczg) sprawdzenia rezystancji instalacji
odgromowej.
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9.8 Odbior robot

Przedmiotem odbioru sg roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacjg i ilosci) Po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg
remontu odbidr korncowy. Przy koncowym odbiorze roboét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dziennik Budowy
- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

protokoty pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.
- Swiadectwa jakosci materiatdw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem
Inwestora.

9.9 Podstawa platnosci
Podstawaq ptatnosci sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym protokdt
odbioru koncowego.

9.10 Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terendéw ( Dz.U. 03.121.1138)

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona od_gromowa. obiektow .bu_dowlanych.. Zasady ogolne. Przewodnik B -
projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2. Ekranowanie
PN-IEC 61312-2 o r . S T2
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.
PN-86/E 05003.1  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E 05003.3  Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-IEC 61024-1-1

KONIEC
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