PRZEDMIAR OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie
ADRES INWESTYCJI : Jarocin, dziatka nr 316/2, obreb Bachorzew
INWESTOR :  Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA  :  60-844 Poznan ul. Kochanowskiego 2a
BRANZA 1 teletechniczna wraz z masztem telekomunikac.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : z
Podatek VAT : z
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : z
Stownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Teletechnika
1/KP Jarocin
1.1|Sieé¢ strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, w cegle m
d.1./1207-05
1
6*480 m 2880.000
RAZEM 2880.000
2|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betono- |m
d.1.|0107-02 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd przygotowanie pod sie¢ -
1 przy gniazdach DATA
190 m 190.000
RAZEM 190.000
3|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.1.|0109-06 zaprawiania bruzd ($r.do 23mm podtoze inne niz beton) Peszel ICTA 3422
1 FI125/18,3
6*480 m 2880.000
RAZEM 2880.000
4/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
1
6*177*0.05*0.05 m3 2.655
RAZEM 2.655
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.1./0207-01 mm2)
1 - wciggane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP -
Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Reall0 S/FTP 4P 650 MHz
43000 m 43000.000
RAZEM 43000.000
6/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu potgczeniowego ekranowanego |szt.
d.1./0108-05 RJ45/s C6A I1SO-fr
1
480 szt. 480.000
RAZEM 480.000
7/KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb szt.
d.1./0105-01
1|analogia
480 Szt. 480.000
RAZEM 480.000
8/KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.1./0109-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojgcej - 33U-48U kpl.
d.1./0109-06
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.1./0109-09
1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury szt.
d.1./0109-17
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1./0109-10
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel kpl.
d.1./0110-04
1|analogia
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
14/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli HDH 19" 2U  |kpl.
d.1./0110-04 czarny - pionowy
1|analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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15/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U |kpl.
d.1./0109-11 24xRJ45-C6A ISO/s-bk
1
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
16/KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb szt.
d.1./0105-01
1|analogia
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
17/KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb szt.
d.1./0105-01
1|analogia
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
18/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1./0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - zielone
1
160 kpl. 160.000
RAZEM 160.000
19/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1./0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - biate
1
160 kpl. 160.000
RAZEM 160.000
20|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1./0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - czerwone
1
160 kpl. 160.000
RAZEM 160.000
21/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczajacy HDS | kpl.
d.1./0109-11 Level 3-Plug Guard Key
1
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
22/KNR AT-21 |Montaz kaset z 6 modutami RJ45 w podtodze podniesionej szt.
d.1./0108-03
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1./0111-01
1
480 pomiar 480.000
RAZEM 480.000
1.2|Trasy kablowe
24|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegty o dlugosci przebicia do 2 |otw.
d.1./1003-20 ceg. - $r. rury do 100 mm
2
58 otw. 58.000
RAZEM 58.000
25|KNNR 5 Koryto kablowe szer. 100 mm H42 m
d.1./1105-07
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
26|KNNR 5 Koryto kablowe szer. 200 mm H42 m
d.1./1105-07
2
160+220 m 380.000
RAZEM 380.000
27|KNNR 5 Koryto kablowe szer. 400 mm H42 m
d.1./1105-07
2
65+4 m 69.000
RAZEM 69.000
1.3|Kanalizacja teletechniczna
28|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.1./0107-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. Rura DVK 110 z rurg wewnetrzng OPTO-40
3
165 m 165.000
RAZEM 165.000
29|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.1./0107-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. Rura DVK 50
3
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85 m 85.000
RAZEM 85.000
30/ KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat.|V stud.
d.1./0401-03
3
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
31/KNNR 5 Uszczelnienie koncow rur pianka poliuretanowg szt.
d.1./0114-08
3|analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
32|AW 1-101-01 |[Koszt obstugi geodezyjnej kpl
d.1.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|ZN-97/TP Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do m
d.1.|S.A. 040 kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji
3/0503-07 wolny
12*110+2*140 m 1600.000
RAZEM 1600.000
34|ZN-97/TP Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do m
d.1.|S.A. 040 kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji
3/0503-07 wolny
140+180 m 320.000
RAZEM 320.000
35|KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodo- |szt.
d.1./0105-01 wych
3
24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
1.4|System kontroli dost epu SKD
36/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1./0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
4
420 m 420.000
RAZEM 420.000
37/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
4
420 m 420.000
RAZEM 420.000
38/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.|1209-05 cegly
4
42 otw. 42.000
RAZEM 42.000
39/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-1203 |betonu
4
22 otw. 22.000
RAZEM 22.000
40|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YTDY 6x0,5
4
170 m 170.000
RAZEM 170.000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m
d.1./0212-01
4
90 m 90.000
RAZEM 90.000
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m
d.1./0212-01
4
580 m 580.000
RAZEM 580.000
43|KNR AL-01 |Montaz obudowy z zasilaczem Zasilacz 12V 2,5A stabilizowany z podtrzyma- |szt.
d.1./0112-05 niem akumulatorowym 7 Ah -PSIUNI2
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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44/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - szt
d.1.|0303-04 akumulator o poj. do 7,2 Ah
4
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
45/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu -kontroler SD 660 szt.
d.1./0302-02
4
18 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu kontroli dostgpu - czytnik kart ASR 802M szt.
d.1./0301-02
4
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
47|KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu kontroli dostgpu - czytnik kart ASRK 803M szt.
d.1./0301-02
4
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
48|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - szt
d.1.|0303-02 Nport 5232 TCP/IP, 2 porty RS485
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR AL-01 |Dostawa i zaprogramowanie kart zblizeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nad- |szt
d.1.|0307-03 ruk kolorowy obustronny
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 Sprzet komputerowy - stacja serwerowa (obudowa RACK) i stacja kliencka dla |szt.
d.1.|kalk. wiasna |systemu SKD Unicard
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR AL-01 |Dostawa oraz uruchomienie programu UniKD Platinium obstuga do 500 kart ( |szt
d.1.|0306-03 licencja jednostanowiskowa )
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR AL-01 |Montaz - przycisk ewakuacyjny FP2/GR szt.
d.1./0402-01
4
18 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
53|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - rygiel elektromagne- |szt
d.1.|0304-04 tyczny rewersyjny 12V z wbudowanym kontaktronem CzZ32211
4
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
54/KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika szt
d.1.|0307-02 (kontrolera) magistrali
4
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
55/KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfi-|szt
d.1.|0307-03 kujacego
4
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
56/ KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha- szt
d.1.|0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
4
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
57|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikdw (kontroleréw) magis-|szt
d.1./0306-03 trali
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
58|Kalkulacja  |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.|indywidual-
4/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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59|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramowanie kpl
d.1.|indywidual-
4/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.5|System sygnalizacji po zaru SAP
60|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1./1207-03
5
80 m 80.000
RAZEM 80.000
61/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
5
80*0.05*0.03 m3 0.120
RAZEM 0.120
62|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
5
80 m 80.000
RAZEM 80.000
63|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-05 cegly
5
210 otw. 210.000
RAZEM 210.000
64|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-12 betonu
5
27 otw. 27.000
RAZEM 27.000
65/KNR 4-01 Zabetonowanie otwor6w w stropach i $cianach po przewiertach z uszczelnie- |szt.
d.1./0206-02 niem stref p.poz np. HILTI CP 611
5
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
66|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x1mm2 m
d.1./0210-01
5
2370 m 2370.000
RAZEM 2370.000
67|KNNR 5 Przewody kabelkowe - HDGs PH90 2x1,5 mm2 m
d.1./0205-01
5
260 m 260.000
RAZEM 260.000
68| KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 m
d.1./0205-01
5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu kotwy gozdziowej MMS6x50 szt.
d.1./0701-01
5
1650 Szt. 1650.000
RAZEM 1650.000
70/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej szt.
d.1./0102-01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - dodatkowa karta dwoch pet-|szt.
d.1.|0404-09 li 2X-LB
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 17Ah szt.
d.1./0109-02
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do samoczynnych ostrzegaczy |szt.
d.1.|0403-03 pozarowych - czujek
5
160+150 Szt. 310.000
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RAZEM 310.000
74/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1./0401-01
5
305 Szt. 305.000
RAZEM 305.000
75/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dualna szt.
d.1./0401-01
5
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
76/ KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrzne szt.
d.1.|0404-08 wskazniki zadziatania w wyk. z izolatorem zwarcia w uprzednio zainst. gniaz-
5 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
155 Szt. 155.000
RAZEM 155.000
77/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1./0402-02
5
14+10 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
78/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta nadajnika/od- szt.
d.1.|0106-02 biornika sygnatéw (monitoringu)
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1./0108-01
5
7+6 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
80|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podta- |szt.
d.1.|0404-15 czeniem - zespo6t taczéwek posredniczacych
5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka zewnetrzna |szt.
d.1./0107-02
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.1.|0601-04 krokéw programowych (instrukcji)
5
1 system 1.000
RAZEM 1.000
83|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramowanie kpl
d.1.|indywidual-
5/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84|Kalkulacja  |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.|indywidual-
5/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6|Systemy alarmowe i przywotawcze
85|KNR AL-01 |Montaz obudowy z zasilaczem do centrali alarmowej szt.
d.1./0114-03
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 5 Skretka UTP kat. 5e m
d.1./0203-01
6
460 m 460.000
RAZEM 460.000
87|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.1.|0102-04
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR AL-01 |Montaz manipulatora LCD szt.
d.1.|0106-04
6
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1./0201-01
6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
90|KNR AL-01 |Montaz tablicy synoptycznej szt.
d.1./0106-04
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.1./0109-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92/KNR AL-01 |Montaz przyciskéw przywotawczych i napadowych szt.
d.1./0201-01
6
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
93/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnetrznego szt.
d.1./0108-05
6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
d.1.|0601-01 kéw programowych (instrukciji)
6
1 system 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 element6w liniowych szt
d.1./0604-02
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7]|Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD
96| KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-12 betonu
7
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
97|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
7
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
98| KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1./1207-05
7
44 m 44.000
RAZEM 44.000
99/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
7
44 m 44.000
RAZEM 44.000
100|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamrea wewnetrzna IP szt.
d.1./0501-02 FullHD koputkowa
7
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
101|KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamrea zewnetrzna IP szt.
d.1.|0501-02 FullHD zespolona z obudowg 1P66
7
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
102|KNR AL-01 |Switch zarzgdzany,24-portowy przetgcznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Et- |szt.
d.1./0113-06 hernet,
7 24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,
Wbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na kazdy kanat
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103 Serwer do systemu CCTV SeeTec Enterprise lub réwnowazny kpl.
d.1.\wycena in-
7|dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR AL-01 |Stacja podgladu systemu CCTV 4-monitorowa szt.
d.1./0502-10
7
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR AL-01 |Monitor LCD 22" CCTV szt.
d.1./0501-03
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106/ KNNR 5 Skretka UTP kat. 5e m
d.1./0203-01
7
1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000
107|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia
d.1./0506-01
7
24 linia 24.000
RAZEM 24.000
108|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu CCTV szt
d.1./0604-02
7
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu CCTV system
d.1./0601-02
7
1.0 system 1.000
RAZEM 1.000
1.8|Systemy zasilania gwarantowanego
110 UPS 40kVA szt.
d.1.kalk. wiasna
8
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
111 System zasilania gwarantowanego wezta teleinformatycznego szt.
d.1. kalk. wiasna
8
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112 System zasilania gwarantowanego modutu radiokomunikacyjnego szt.
d.1.kalk. wiasna
8
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 5 Wytacznik p.poz. UPS szt.
d.1./0406-01
8
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
114/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
8 RUPS>wytacznik p.poz. UPS
120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.9|Sprz et aktywnny na potrzeby sieci strukturalnej
115 Zarzadzany przetacznik Ethernet typu ICX 6430 -24 por szt.
d.1. kalk. wiasna
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116 EN-16505 Summit X440-48t szt.
d.1. kalk. wiasna
9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117 EN-16516 Summit X430-24t szt.
d.1. kalk. wiasna
9




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118 EN-16506 Summit X440-48p szt.
d.1. kalk. wiasna
9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.10|System t gczno $ci radiowej - maszt z antenami i urz gdzeniami
119|Kalkulacja  |Maszt telekomunikacyjny w formie konstrukcji stalowej wiezy o wys. 30 m wraz |kmpl
d.1.|indywidual- |z fundamentami, mostem kablowym, instalacjg odgromowsg, oznaczeniem i
10|na oswietleniem przeszkodowym - dostawa i montaz
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 5-06 Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych anten.
d.1./1003-01/02
10|analogia
4 anten. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR 5-06 Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych anten.
d.1./1003-01/02
10|analogia
2 anten. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 5-06 Wykonanie raportu oddziatywania na $rodowisko oraz pomiaréw toréw anteno- |anten.
d.1./1003-01/02 |wych
10|analogia
6 anten. 6.000
RAZEM 6.000
123|Kalkulacja  |System tgcznosci radiowej kompatybilny z systemem MCS w KMP w Poznaniu|szt.
d.1.|indywidual- |oraz zgodny z tabelg nr 1 w dokumentacji wykonawczej
10|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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