
PRZEDMIAR OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie
ADRES INWESTYCJI   :     Jarocin, działka nr 316/2, obręb Bachorzew
INWESTOR   :     Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA   :     60-844 Poznań ul. Kochanowskiego 2a
BRANŻA   :     teletechniczna wraz z masztem telekomunikac.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



^ KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Teletechnika

1 KP Jarocin
1.1 Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M

1
d.1.

1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, w cegle m

6*480 m 2880.000
RAZEM 2880.000

2
d.1.

1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd przygotowanie pod sieć -
przy gniazdach DATA

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

3
d.1.

1

KNR 5-08
0109-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże inne niż beton) Peszel ICTA 3422
FI25/18,3

m

6*480 m 2880.000
RAZEM 2880.000

4
d.1.

1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

6*177*0.05*0.05 m3 2.655
RAZEM 2.655

5
d.1.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) 
- wciągane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP -
Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz

m

43000 m 43000.000
RAZEM 43000.000

6
d.1.

1

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu połączeniowego ekranowanego
RJ45/s C6A ISO-fr

szt.

480 szt. 480.000
RAZEM 480.000

7
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb szt.

480 szt. 480.000
RAZEM 480.000

8
d.1.

1

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.

1

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.

1

KNR AT-15
0109-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.

1

KNR AT-15
0109-17

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.

1

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1.

1

KNR AT-14
0110-04
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

14
d.1.

1

KNR AT-14
0110-04
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli HDH 19" 2U
czarny - pionowy

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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15

d.1.
1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U
24xRJ45-C6A ISO/s-bk

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

16
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb szt.

240 szt. 240.000
RAZEM 240.000

17
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb szt.

240 szt. 240.000
RAZEM 240.000

18
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45
HDS Level  3-Plug Guard - zielone

kpl.

160 kpl. 160.000
RAZEM 160.000

19
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45
HDS Level  3-Plug Guard - białe

kpl.

160 kpl. 160.000
RAZEM 160.000

20
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45
HDS Level  3-Plug Guard - czerwone

kpl.

160 kpl. 160.000
RAZEM 160.000

21
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczający HDS
Level 3-Plug Guard Key

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

22
d.1.

1

KNR AT-21
0108-03

Montaż kaset z 6 modułami RJ45 w podłodze podniesionej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

23
d.1.

1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

480 pomiar 480.000
RAZEM 480.000

1.2 Trasy kablowe
24

d.1.
2

KNR 4-03
1003-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2
ceg. - śr. rury do 100 mm

otw.

58 otw. 58.000
RAZEM 58.000

25
d.1.

2

KNNR 5
1105-07

Koryto kablowe szer. 100 mm H42 m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

26
d.1.

2

KNNR 5
1105-07

Koryto kablowe szer. 200 mm H42 m

160+220 m 380.000
RAZEM 380.000

27
d.1.

2

KNNR 5
1105-07

Koryto kablowe szer. 400 mm H42 m

65+4 m 69.000
RAZEM 69.000

1.3 Kanalizacja teletechniczna
28

d.1.
3

KNR 5-01
0107-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1
rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. Rura DVK 110 z rurą wewnętrzną OPTO-40

m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

29
d.1.

3

KNR 5-01
0107-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1
rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. Rura DVK 50

m
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^ KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85 m 85.000

RAZEM 85.000
30

d.1.
3

KNR 5-01
0401-03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie kat.IV stud.

10 stud. 10.000
RAZEM 10.000

31
d.1.

3

KNNR 5
0114-08
analogia

Uszczelnienie końców rur pianką poliuretanową szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

32
d.1.

3

AW 1-101-01 Koszt obsługi geodezyjnej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-07

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji
wolny

m

12*110+2*140 m 1600.000
RAZEM 1600.000

34
d.1.

3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-07

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji
wolny

m

140+180 m 320.000
RAZEM 320.000

35
d.1.

3

KNR AT-15
0105-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

24*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000

1.4 System kontroli dost ępu SKD
36

d.1.
4

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

37
d.1.

4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

38
d.1.

4

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

42 otw. 42.000
RAZEM 42.000

39
d.1.

4

KNNR 5
1209-1203

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

22 otw. 22.000
RAZEM 22.000

40
d.1.

4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTDY 6x0,5

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

41
d.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

42
d.1.

4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m

580 m 580.000
RAZEM 580.000

43
d.1.

4

KNR AL-01
0112-05

Montaż obudowy z zasilaczem Zasilacz 12V 2,5A stabilizowany z podtrzyma-
niem akumulatorowym 7 Ah -PSIUNI2

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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44

d.1.
4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 7,2 Ah

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

45
d.1.

4

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -kontroler SD 660 szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

46
d.1.

4

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASR 802M szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

47
d.1.

4

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASRK 803M szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

48
d.1.

4

KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
Nport 5232 TCP/IP, 2 porty RS485

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

49
d.1.

4

KNR AL-01
0307-03

Dostawa i zaprogramowanie kart zbliżeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nad-
ruk kolorowy obustronny

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

4
kalk. własna

Sprzęt komputerowy - stacja serwerowa (obudowa RACK) i stacja kliencka dla
systemu SKD Unicard

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.

4

KNR AL-01
0306-03

Dostawa oraz uruchomienie programu UniKD Platinium obsługa do 500 kart (
licencja jednostanowiskowa )

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.

4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  - przycisk ewakuacyjny FP2/GR szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

53
d.1.

4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - rygiel elektromagne-
tyczny rewersyjny 12V z wbudowanym kontaktronem CZ32211

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

54
d.1.

4

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

55
d.1.

4

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

36 szt 36.000
RAZEM 36.000

56
d.1.

4

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

57
d.1.

4

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

58
d.1.

4

Kalkulacja
indywidual-
na

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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59

d.1.
4

Kalkulacja
indywidual-
na

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.5 System sygnalizacji po żaru SAP
60

d.1.
5

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

61
d.1.

5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

80*0.05*0.03 m3 0.120
RAZEM 0.120

62
d.1.

5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

63
d.1.

5

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

210 otw. 210.000
RAZEM 210.000

64
d.1.

5

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

27 otw. 27.000
RAZEM 27.000

65
d.1.

5

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach po przewiertach z uszczelnie-
niem stref p.poż np. HILTI CP 611

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

66
d.1.

5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x1mm2 m

2370 m 2370.000
RAZEM 2370.000

67
d.1.

5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe - HDGs PH90 2x1,5 mm2 m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

68
d.1.

5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

69
d.1.

5

KNR 5-08
0701-01

Montaż na gotowym podłożu kotwy goździowej MMS6x50 szt.

1650 szt. 1650.000
RAZEM 1650.000

70
d.1.

5

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.1.

5

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowa karta dwóch pęt-
li 2X-LB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.

5

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 17Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.1.

5

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

szt.

160+150 szt. 310.000

- 6 -
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RAZEM 310.000

74
d.1.

5

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

305 szt. 305.000
RAZEM 305.000

75
d.1.

5

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - dualna szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

76
d.1.

5

KNR AL-01
0404-08

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne
wskaźniki zadziałania w wyk. z izolatorem zwarcia w uprzednio zainst. gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

155 szt. 155.000
RAZEM 155.000

77
d.1.

5

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

14+10 szt. 24.000
RAZEM 24.000

78
d.1.

5

KNR AL-01
0106-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta nadajnika/od-
biornika sygnałów (monitoringu)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.1.

5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

7+6 szt. 13.000
RAZEM 13.000

80
d.1.

5

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

81
d.1.

5

KNR AL-01
0107-02

Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej - drukarka zewnętrzna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.

5

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.

5

Kalkulacja
indywidual-
na

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.

5

Kalkulacja
indywidual-
na

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Systemy alarmowe i przywoławcze
85

d.1.
6

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy z zasilaczem do centrali alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.1.

6

KNNR 5
0203-01

Skrętka UTP kat. 5e m

460 m 460.000
RAZEM 460.000

87
d.1.

6

KNR AL-01
0102-04

Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.

6

KNR AL-01
0106-04

Montaż manipulatora LCD szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
89

d.1.
6

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

90
d.1.

6

KNR AL-01
0106-04

Montaż tablicy synoptycznej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.1.

6

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.

6

KNR AL-01
0201-01

Montaż przycisków przywoławczych i napadowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

93
d.1.

6

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

94
d.1.

6

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.

6

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD
96

d.1.
7

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

9 otw. 9.000
RAZEM 9.000

97
d.1.

7

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

98
d.1.

7

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

99
d.1.

7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

100
d.1.

7

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamrea wewnętrzna IP
FullHD kopułkowa

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

101
d.1.

7

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamrea zewnętrzna IP
FullHD zespolona z obudową IP66

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

102
d.1.

7

KNR AL-01
0113-06

Switch zarządzany,24-portowy przełącznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Et-
hernet,
24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,
Wbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na każdy kanał

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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^ KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103
d.1.

7
wycena in-
dywidualna

Serwer do systemu CCTV SeeTec Enterprise lub równoważny kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.1.

7

KNR AL-01
0502-10

Stacja podglądu systemu CCTV 4-monitorowa szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.1.

7

KNR AL-01
0501-03

Monitor LCD 22" CCTV szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

106
d.1.

7

KNNR 5
0203-01

Skrętka UTP kat. 5e m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

107
d.1.

7

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia

24 linia 24.000
RAZEM 24.000

108
d.1.

7

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu CCTV szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

109
d.1.

7

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu CCTV system

1.0 system 1.000
RAZEM 1.000

1.8 Systemy zasilania gwarantowanego
110
d.1.

8
kalk. własna

UPS 40kVA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.1.

8
kalk. własna

System zasilania gwarantowanego węzła teleinformatycznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.1.

8
kalk. własna

System zasilania gwarantowanego modułu radiokomunikacyjnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.1.

8

KNNR 5
0406-01

Wyłącznik p.poż. UPS szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

114
d.1.

8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
RUPS>wyłącznik p.poż. UPS

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

1.9 Sprzęt aktywnny na potrzeby sieci strukturalnej
115
d.1.

9
kalk. własna

Zarządzany przełącznik Ethernet typu ICX 6430 -24 por szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.1.

9
kalk. własna

EN-16505 Summit X440-48t szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

117
d.1.

9
kalk. własna

EN-16516 Summit X430-24t szt.
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^ KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
118
d.1.

9
kalk. własna

EN-16506 Summit X440-48p szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.10 System ł ączno ści radiowej - maszt z antenami i urz ądzeniami
119
d.1.

10

Kalkulacja
indywidual-
na 

Maszt telekomunikacyjny w formie konstrukcji stalowej wieży o wys. 30 m wraz
z fundamentami, mostem kablowym, instalacją odgromową, oznaczeniem i
oświetleniem przeszkodowym - dostawa i montaż

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

120
d.1.

10

KNR 5-06
1003-01/02
analogia

Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych anten.

4 anten. 4.000
RAZEM 4.000

121
d.1.

10

KNR 5-06
1003-01/02
analogia

Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych anten.

2 anten. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.1.

10

KNR 5-06
1003-01/02
analogia

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz pomiarów torów anteno-
wych

anten.

6 anten. 6.000
RAZEM 6.000

123
d.1.

10

Kalkulacja
indywidual-
na

System łączności radiowej kompatybilny z systemem MCS w KMP w Poznaniu
oraz zgodny z tabelą nr 1 w dokumentacji wykonawczej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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