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Data zatwierdzenia



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|CPV 45315600-4: Zasilanie kablowe obiektu
1/KNNR NOO5- | Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP kmpl
d.1/04-01-04-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 501-01- |Kanalizacja kablowa 1-warstwowa z 1-ej rury SRS srednicy 110 w =runcie ka- |metr
d.1/06-01-00 tegorii 3
195 metr 195.000
RAZEM 195.000
3|KNR 501-04- | Studnia kablowa KS 63/80 z pokrywg zeliwng szt
d.1/01-02-00
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4|KNNR NO0O05- | Uktadanie kabla YAKY 4x240 w rurach metr
d.1/07-13-04-12
Zasil.RG
55 metr 55.000
RAZEM 55.000
5/KNNR NO0O05- | Uktadanie kabla YKY 4x185 w rurach, kanatach zamknietych metr
d.1/07-13-06-24
Zasil.RG z agreg
85 metr 85.000
RAZEM 85.000
6|KNNR NO0O05- | Uktadanie kabla YKY 5x25 w rurach metr
d.1/07-13-03-27
Zasil.zest.hydrof.
70 metr 70.000
RAZEM 70.000
7|/KNNR NO0O5- | Utozenie rur ostonowych SRS fi 50 metr
d.1/07-05-01-00
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
8| KNNR NO0O05- | Uktadanie kabla YKY 5x4 w rurach metr
d.1/07-13-01-27
Zasil.bram
100 metr 100.000
RAZEM 100.000
9| KNNR NOO05- | Uktadanie kabla YKY 5x4 w rowach kablowych recznie metr
d.1/07-07-01-47
Zasil.bram
95 metr 95.000
RAZEM 95.000
10| KNNR NOO05- | Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr
d.1/07-13-01-26
Potrzeby wtasne agr
90 metr 90.000
SZR
90 metr 90.000
RAZEM 180.000
11|KNNR NO0O5- | Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 4-zytowego o =rzekroju 185 szt
d.1/07-26-12-10 |mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR NO0O5- | Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 4-zytowego o =rzekroju do 400  |szt
d.1/07-26-12-00 |mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|/KNNR NO0O5- | Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zytowego o =rzekroju do 50 szt
d.1/07-26-10-10 |mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR NO0O5- | Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zytowego o =rzekroju do 4 szt
d.1/07-26-09-10 |mm2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15|Kalkulacja  |Przepust gazoszczelny szt
d.1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2|CPV 45316100-6: Oswietlenie zewnetrzne
16/ KNR 201-07- |Rowy dla kabli recznie gteb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat = metr
d.2|01-02-10
200 metr 200.000
RAZEM 200.000
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17|KNR 201-07- |Reczny zasyp rowow gteb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat = metr
d.2|04-02-20
200 metr 200.000
RAZEM 200.000
18/KNNR NO0O05- |Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr
d.2/07-06-01-00
200 metr 200.000
RAZEM 200.000
19/KNNR NO0O5- | Utozenie rur ostonowych SRS fi 110 metr
d.2/07-05-01-03
15 metr 15.000
RAZEM 15.000
20|KNNR NO0O05- | Ukfadanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych recznie metr
d.2|07-07-02-23
165 metr 165.000
RAZEM 165.000
21 KNNR NO0O05- |Uktadanie kabla YAKY 4x25 w rurach, stupach metr
d.2|07-13-02-13
80 metr 80.000
RAZEM 80.000
22|KNNR NO0O05- |Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w rowach kablowych recznie metr
d.2|07-07-01-46
50 metr 50.000
RAZEM 50.000
23|KNNR NO005- |Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr
d.2|07-13-01-26
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
24/KNR 508-06- |Uktadanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych metr
d.2|08-07-01
200 metr 200.000
RAZEM 200.000
25/KNNR NO0O05- | Montaz stupa oswietleniowego stal ocynk S-60 szt
d.2/10-01-01-05
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
26| KNNR N0O05- |Montaz wysiegnika rurowego 1-ram na stupie S-60/95 szt
d.2/10-02-01-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
27/KNNR NO0O05- |Montaz oprawy INDRA 49W BPL na wysiegniku szt
d.2/10-04-02-10
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
28|KNNR NO0O05- | Montaz stupka oswietleniowego KUBIKS POLE 900 12x1,7W LED kmpl
d.2/10-07-01-00
8 kmpl 8.000
RAZEM 8.000
29/KNNR NO0O05- |Montaz przewoddw wcigganych do latarni wys 6 m kmpl
d.2/10-03-03-00
8 kmpl 8.000
RAZEM 8.000
30|KNNR NOO05- |Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 5-zytowego o =rzekroju do 50 szt
d.2|07-26-10-00 |mm2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
31|KNNR NOO5- |Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 3-zytlowego o =rzekroju 3,5 mm2|szt
d.2/07-26-05-10
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3|CPV 45317200-4: Monta z agregatu pr gdotwérczego
32|KNR 504-13- [Montaz agregatu pragdotworczego C220 D5E (QSB7G5) 200kVA w =budowie |szt
d.3/04-06-00 wyciszonej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 504-15- |Uruchomienie i proby agregatu 200 kVA szt
d.3/02-08-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|CPV 45315700-5: Rozdzielnice
34|KNR 514-01- |[Montaz rozdzielnicy gtéwnej RG szt
d.4/02-03-00
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
35|KNNR NO05- [Montaz zestawu rozdzielczego RP01 szt
d.4|04-05-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR NO05- |[Montaz zestawu rozdzielczego RP02 szt
d.4|04-05-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR NO05- [Montaz zestawu rozdzielczego RP11 szt
d.4|04-05-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR NO05- |[Montaz zestawu rozdzielczego RP12 szt
d.4|04-05-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR NO0O05- [Montaz rozdzielnicy RWC szt
d.4|04-05-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 514-01- |Montaz zasilacza UPS ARCHIMOD 40kVA/15min (2x20kVA z =ozliwoscig roz- |szt
d.4/03-03-00 budowy do 60kVA)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR N0O5- |Montaz baterii kondensatoréw BKD-95 30 kVAr szt
d.4|04-06-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/CPV 45311100-1: Wewn etrzne linie zasilaj gce
42|KNNR NOO5- |Przebijanie otworu fi 60 mm dt 2 ¢ w cegle szt
d.5/12-09-07-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
43|KNNR N0O05- |Osadzanie w podtozu kotkéw kotwigcych M10 w stropie szt
d.5/12-01-05-00
860 szt 860.000
RAZEM 860.000
44|KNNR N0O05- |Konstrukcje wsporcze - wsporniki do korytek szt
d.5/11-01-02-00
430 szt 430.000
RAZEM 430.000
45/KNNR NO0O05- |Korytka K-200 przykrecane do otworow metr
d.5/11-05-08-00
Parter
170 metr 170.000
Pietro
200 metr 200.000
RAZEM 370.000
46| KNNR N0O5- |Korytka K-400 przykrecane do otworow metr
d.5/11-05-08-00
Parter
60 metr 60.000
RAZEM 60.000
47|KNNR NOO5- |Uktadanie kabla N2XH 5x10 w korytkach metr
d.5/07-14-02-26
Zasil.RPO1-K
65 metr 65.000
Zasil.RP02-K
15 metr 15.000
Zasil.RP11-K
70 metr 70.000
Zasil.RP12-K
20 metr 20.000
Zasi.LRWC
5 metr 5.000
Zasil.dzwigu
80 metr 80.000
RAZEM 255.000
48| KNNR NOO05- |Uktadanie kabla N2XH 5x16 w korytkach metr
d.5/07-14-03-26
Zasil.RP01-S
65 metr 65.000
Zasil.RP02-S
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15 metr 15.000
Zasil.RP11-S
70 metr 70.000
Zasil.RP12-S
20 metr 20.000
RAZEM 170.000
49| KNNR NOO05- |Uktadanie kabla YKY 4x35 w budynkach metr
d.5/07-14-03-24
BK
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
50| KNNR NOO05- |Uktadanie kabla NKGs 5x50/E90 w korytkach metr
d.5/07-15-04-27
UPS
3*15 metr 45.000
RAZEM 45.000
51|KNNR N0O5- |Przewod 5xLgY 50 w korytkach metr
d.5/02-01-07-10
Sitownia telek
5*15 metr 75.000
RAZEM 75.000
52|KNR 501-01- |Uszczelnienie przej$¢ oddzielenia pozarowego masg HILTI szt
d.5/19-01-00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR NO0O05- | Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zytlowego o =rzekroju do 16 szt
d.5/07-26-09-10 |mm2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
54| KNNR NOO5- |Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zytowego o =rzekroju do 50 szt
d.5/07-26-10-10 |mm2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6|/CPV 45311200-2: Instalacja o $wietleniowa
55|KNNR NOO05- |Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 ¢ w cegle szt
d.6|12-09-05-00
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
56| KNNR NOO5- | Przebijanie otworu fi 25 mm dt 2 ¢ w cegle szt
d.6|12-09-07-00
100 szt 100.000
RAZEM 100.000
57|KNNR N0O5- |Przewod bezhalogenowy N2XH 2x1,5 P.T. metr
d.6/02-05-01-01
Parter-przyciski Swiatto
metr 80.000
Pietro-przyciski $wiatto
metr 60.000
RAZEM 140.000
58| KNNR N0O5- |Przewod bezhalogenowy N2XH 3x1,5 P.T. metr
d.6]/02-05-01-04
Parter
920 metr 920.000
Pietro
970 metr 970.000
RAZEM 1890.000
59|KNNR N0O05- |Przewod bezhalogenowy N2XH 2x1,5 w korytkach metr
d.6/02-09-01-01
Parter-przyciski Swiatto
350 metr 350.000
Pietro-przyciski $wiatto
310 metr 310.000
RAZEM 660.000
60 KNNR NO005- |Przewdd bezhalogenowy N2XH 3x1,5 w korytkach metr
d.6/02-09-01-04
Parter
1100 metr 1100.000
Pietro
1160 metr 1160.000
RAZEM 2260.000
61/ KNNR NO005- |Przewdd bezhalogenowy YDY 5x1,5 w korytkach metr
d.6/02-09-01-09
Parter
60 metr 60.000
Pietro
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50 metr 50.000
RAZEM 110.000
62| KNNR N0O5- |Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podtozu ceglanym szt
d.6/03-01-11-00
318 szt 318.000
RAZEM 318.000
63|KNNR N0O05- | Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza szt
d.6/03-02-01-00
158 szt 158.000
RAZEM 158.000
64|KNNR N0O05- | Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami szt
d.6/03-02-06-00
160 szt 160.000
RAZEM 160.000
65/KNNR N0O5- | Przycisk swiatto p.t. w puszce instalacyjnej szt
d.6/03-06-02-01
Parter
28 szt 28.000
Pietro
20 szt 20.000
RAZEM 48.000
66| KNNR N0O5- |£acznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej szt
d.6/03-06-02-01
Parter
29 szt 29.000
Pigtro
7 szt 7.000
RAZEM 36.000
67|KNNR NO0O05- |£acznik swiecznikowy p.t.w puszce instalacyjnej szt
d.6/03-06-03-01
Parter
19 szt 19.000
Pigtro
34 szt 34.000
RAZEM 53.000
68| KNNR N0O05- |£acznik schodowy p.t.w puszce instalacyjnej szt
d.6/03-06-04-02
Parter
8 szt 8.000
Pigtro
6 szt 6.000
RAZEM 14.000
69|KNNR N0O05- |£3cznik 1-biegunowy bryzgoszczelny szt
d.6/03-07-01-02
Parter
5 szt 5.000
Pigtro
2 szt 2.000
RAZEM 7.000
70/KNNR NO0O05- | Czujnik ruchu szt
d.6|04-06-01-00
Parter
5 szt 5.000
Pigtro
11 szt 11.000
RAZEM 16.000
71/KNNR NOO05- | Czujka przekaznika zmierzchowego szt
d.6|04-06-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR NOO5- |Montaz oprawy AQUAF2 2x35W T16 HF "Al" kmpl
d.6]05-02-03-01
Parter
4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR NOO5- |Montaz oprawy AQUAF2 2x49W T16 HF "A2" kmpl
d.6|05-02-03-01
Parter
4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNNR N0O5- |Montaz oprawy CHALICE 190H 2x26W TC-DEL HF+CHALICE 190 GLASS kmpl
d.6/05-03-02-01 |IP44 = "C1"
Parter
28 kmpl 28.000
Pietro
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20 kmpl 20.000
RAZEM 48.000
75/KNNR N0O05- |Montaz oprawy DA GRIL 1x38W TC-DDEL HF OP RD L AL WHI "D1" kmpl
d.6|05-03-02-01
Parter
13 kmpl 13.000
Pietro
6 kmpl 6.000
RAZEM 19.000
76| KNNR N0O5- |Montaz oprawy DANUBE DA 1x16W TC-DDEL HF OP RD S WHI "D2" kmpl
d.6]05-02-03-01
Parter
4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000
77/KNNR NO0O5- |Montaz oprawy PANTHER 1x38W TC-DDEL HF OP WHI  "N1" kmpl
d.6]05-03-02-01
Parter
28 kmpl 28.000
RAZEM 28.000
78 KNNR NO0O5- |Montaz oprawy OMEGA2 4x14W T16 HF DSB  "M1" kmpl
d.6|05-03-02-02
Parter
55 kmpl 55.000
Pietro
114 kmpl 114.000
RAZEM 169.000
79/KNNR NO0O5- |Montaz oprawy OMEGA2 4x14W T16 HFIX DSB z balastem  "M1A" kmpl
d.6|05-03-02-02
Parter
8 kmpl 8.000
Pietro
21 kmpl 21.000
RAZEM 29.000
80|KNNR NO0O05- |Montaz oprawy OMEGA2 3x14W T16 HF DSB "M2" kmpl
d.6|05-03-02-02
Parter
22 kmpl 22.000
Pietro
25 kmpl 25.000
RAZEM 47.000
81|KNNR NO05- |Montaz oprawy OMEGA2 3x14W T16 HFIX DSB z balastem "M2A" kmpl
d.6|05-03-02-02
Parter
4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000
82|KNNR NO005- |Montaz oprawy OMEGA2 4x14W T16 EFL PR AC "M3" kmpl
d.6|05-03-02-02
Parter
36 kmpl 36.000
Pietro
36 kmpl 36.000
RAZEM 72.000
83|KNNR NO005- |Montaz oprawy OMEGA2 4x14W T16 EFL PR AC + FRAME I1P44 "M5" kmpl
d.6|05-03-02-02
Parter
6 kmpl 6.000
Pietro
8 kmpl 8.000
RAZEM 14.000
84 KNNR NO0O05- |Montaz oprawy OMEGA LED 3250 HF E3 "M4" kmpl
d.6/05-03-02-02
Parter
6 kmpl 6.000
RAZEM 6.000
85 KNNR NOO5- |Montaz oprawy PRISMA 2x28W OP "P1" kmpl
d.6/05-02-03-00
Parter
10 kmpl 10.000
RAZEM 10.000
86|KNNR NO05- |Montaz oprawy ewakuacyjnej VOYAGER ALU LED NU W 1h "AwW1" kmpl
d.6|05-02-02-00
Parter
12 kmpl 12.000
Pietro
7 kmpl 7.000
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RAZEM 19.000
87|KNNR NO05- |Montaz oprawy awaryjnej VOYAGER C LED AREA MRE E3TX SIL 1h = kmpl
d.6/05-02-02-01 |AW2"
Parter
31 kmpl 31.000
Pigtro
54 kmpl 54.000
RAZEM 85.000
88|KNNR NO0O05- |Montaz oprawy awaryjnej VOYAGER C LED ROUTE MRE E3TX SIL 1h = |kmpl
d.6/05-02-02-01 |AW3"
Parter
9 kmpl 9.000
Pietro
7 kmpl 7.000
RAZEM 16.000
89|KNNR NO0O05- |Montaz oprawy awaryjnej VOYAGER C LED AREA MCE E3TX SIL  "AW4"  |kmpl
d.6/05-02-02-01
Parter
6 kmpl 6.000
RAZEM 6.000
90|KNNR NO0O05- |Montaz oprawy ewakuacyjnej HELIOS HW 1SE AT 3W IP65 "AW5" kmpl
d.6/05-02-02-00
Parter
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
91|KNNR NO0O05- |Montaz oprawy awaryjnej OWA ATOM LED IP65 230V "AW7" kmpl
d.6/05-02-02-01
Parter
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
92|KNNR NO0O05- |Montaz oprawy awaryjnej OWA ATOM LED IP65 24V DC "AW8" kmpl
d.6/05-02-02-01
Parter
5 kmpl 5.000
RAZEM 5.000
93| KNNR NO005- |Montaz oprawy nad wejsciem LEOPARD 1250 LED E3 OP RD WH "L1" kmpl
d.6/05-02-02-00
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
94/KNNR NO0O05- |Montaz opraw elewacyjnych SONPAK LX 70W HIT-DE/RX7S/730 kmpl
d.6/10-08-02-00
9 kmpl 9.000
RAZEM 9.000
95/KNNR NO0O05- |Montaz opraw elewacyjnych PIAZZA Il L 70 HST RAL kmpl
d.6/10-08-02-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR Z531- |Montaz zasilacza H-24DC szt
d.6/01-12-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 506-16- |Centralka central testu szt
d.6/01-02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR N0O05- | Przewo6d UTP 4x2x0,5 P.T. metr
d.6|02-05-01-04
220 metr 220.000
RAZEM 220.000
99/KNNR NO0O05- |Przewod UTP 4x2x0,5 w korytkach metr
d.6/02-09-01-04
320 metr 320.000
RAZEM 320.000
100|KNR 506-07- | Podigczenie kabla UTP szt
d.6/05-01-00
70 szt 70.000
RAZEM 70.000
7|CPV 45311200-2: Instalacja sterowania 0 $wietleniem
101|KNNR NOO5- |Przewdd bezhalogenowy N2XH 2x1,5 P.T. metr
d.7/02-05-01-01
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
102|KNNR NOO5- |Przewdd bezhalogenowy N2XH 3x1,5 P.T. metr
d.7|02-05-01-04
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70 metr 70.000
RAZEM 70.000
103|KNNR NO05- |Montaz modutu LM-BV szt
d.7|04-06-02-00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
104|KNNR N0O5- |Montaz modutu LM-IRB szt
d.704-06-02-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
105|KNNR NO05- |Montaz modutu LM-4UAD szt
d.7|04-06-02-00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
106|KNNR N0O5- |[Montaz modutu LM-DSI szt
d.704-06-02-00
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
107|KNNR NO05- |Montaz modutu LM-CIRIA WH szt
d.7|04-06-02-00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
108|KNNR N0O5- [Montaz czujnika podczerwieni IRED szt
d.704-06-02-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
109|KNNR NOO5- |Montaz fotokomorki LSD szt
d.7|04-06-02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR NO0O5- |Lgcznik $ciemniajgcy szt
d.7/03-06-02-00
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8|CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtyczkowych
111|KNNR NOO5- |Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 ¢ w cegle szt
d.8]12-09-05-00
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
112|KNNR NOO5- |Przebijanie otworu fi 25 mm dt 2 ¢ w cegle szt
d.8]12-09-07-00
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
113|KNNR NOO5- |Przewdd bezhalogenowy N2HX 3x2,5 P.T. metr
d.8/02-05-01-05
Parter
790 metr 790.000
Pietro
960 metr 960.000
RAZEM 1750.000
114|KNNR NOO5- |Przewdd kabelkowy N2XH 3x2,5 w korytkach metr
d.8/02-09-01-05
Parter
1420 metr 1420.000
Pigtro
1460 metr 1460.000
RAZEM 2880.000
115|KNNR NOO5- |Rura winidurowa karbowana RKLG fi 18 P.P. metr
d.8/01-02-01-11
50 metr 50.000
RAZEM 50.000
116|KNNR NO0O5- |Przewdd bezhalogenowy N2HX 3x2,5 wciggany do rur metr
d.8/02-03-01-05
50 metr 50.000
RAZEM 50.000
117|KNNR NOO5- |[Mocowanie osprzetu na zaprawie w otworach w podtozu ceglanym szt
d.8/03-01-11-00
953 szt 953.000
RAZEM 953.000
118|KNNR NOO05- |Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedynicza szt
d.8/03-02-01-00
753 szt 753.000
RAZEM 753.000
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119|KNNR NO0O05- | Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami szt
d.8/03-02-06-00
200 szt 200.000
RAZEM 200.000
120|KNNR NO05- |Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A/2,5 kohcowe szt
d.8/03-08-01-00
Parter
72 szt 72.000
Pietro
73 szt 73.000
RAZEM 145.000
121|KNNR NO05- |Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 szt
d.8/03-08-05-00
Parter
8 szt 8.000
Pietro
4 szt 4.000
RAZEM 12.000
122| KNNR NOO5- |Gniazdo wtyczk p.t. komputerowe DATA szt
d.8/03-08-01-00
Parter
216 szt 216.000
Pietro
380 szt 380.000
RAZEM 596.000
123|KNNR NOO05- |Puszka podtogowa Batik szt
d.8/04-06-01-00
Parter
11 szt 11.000
Pietro
1 szt 1.000
RAZEM 12.000
124\ KNNR NOO5- |Gniazdo wtyczk komputerowe DATA w puszce podiogowej szt
d.8/03-08-01-00
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
9|CPV 45311100-1: Instalacja sitowa i odbioréw techno  logicznych
125|KNNR NOO5- |Przebijanie otworu fi 40 mm dt 30 cm w betonie szt
d.9]/12-09-11-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
126|KNNR NOO5- |Przewdd bezhalogenowy N2XH 5x2,5 w korytkach metr
d.9]02-09-02-05
Centr.NW2
55 metr 55.000
Pompa ciepta
metr 30.000
RAZEM 85.000
127|KNNR NOO5- |Przewdd bezhalogenowy N2XH 5x6,0 w korytkach metr
d.9]02-09-03-04
Centr.NW1
55 metr 55.000
Centr.NW3
45 metr 45.000
RAZEM 100.000
128|KNNR NOO05- |Przewdd bezhalogenowy N2XH 3x1,5 P.T. metr
d.9]02-05-01-04
Rolety
80 metr 80.000
Ekrany
40 metr 40.000
RAZEM 120.000
129|KNNR NOO05- |Przewdd bezhalogeowy N2XH 3x4,0 w korytkach metr
d.9]02-09-02-02
Zasil.serwerow
60 metr 60.000
RAZEM 60.000
130|KNNR NOO05- |Przewdd bezhalogenowy N2XH 3x1,5 w korytkach metr
d.9]02-09-01-04
Zasilacze telet.
120 metr 120.000
Wpusty dachowe
160 metr 160.000
RAZEM 280.000
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131|KNNR NOO5- |Przewéd NHXH FE180/E90 3x1,5 w korytkach metr
d.9]02-09-01-04
Przycisk poz.
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
132|KNNR NOO05- |Przewéd NHXH FE180/E90 3x2,5 w korytkach metr
d.9]02-09-01-05
Centralka p.poz.
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
133|KNNR N0O5- |Montaz wytgcznika p.poz.PWP szt
d.9/04-06-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KNNR NOO05- |[Montaz modutu ster.rolet LM-4JAS szt
d.9|04-06-02-00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
135|KNNR N0O05- [Montaz modutu ster.ekranu LM-4JAS szt
d.9|04-06-02-00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
136|KNNR NOO05- | Instalowanie czujnika zewnetrznego temperatury szt
d.9|04-06-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR NOO5- |Instalowanie termostatu programowalnego EC0O910 szt
d.9/04-06-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138|KNNR N0O5- |Podtgczanie wentylatoréw,aparatow kabel 5-zyt Cu 4/6 =m2 szt
d.9]12-05-07-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10|CPV 45311100-1: Ekwipotencjalizacja
139|KNNR NOO5- |Przewdd uziemiajgcy z bedn Fe/Zn 30x4 zatapiany w fundamencie metr
d.10/06-02-02-01
300 metr 300.000
RAZEM 300.000
140|KNNR NOO5- |[Przewdd LY 6,0 P.T. metr
d.10|02-05-02-00
120 metr 120.000
RAZEM 120.000
141|KNNR NOO5- |Przewdd izolowany jednozytowy LY 25 uktadany w korytkach metr
d.10/02-02-03-01
100 metr 100.000
RAZEM 100.000
142|KNNR NOO5- |Przewdd izolowany jednozytowy LY 35 uktadany w korytkach metr
d.10/02-02-03-02
80 metr 80.000
RAZEM 80.000
143|KNNR NO05- |Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 140x140 3-y wyloty szt
d.10/03-03-09-01
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
144|KNNR NOO5- |Instalowanie w puszce zacisku uziemiajgcego UP 7x16 szt
d.10/04-06-01-00
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
145|KNNR NOO5- | Instalowanie szyny GSU szt
d.10/04-06-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|CPV 45311100-1: Instalacja odgromowa
146 KNNR N0O5- |Przewody odgromowe poziome z pretéw DFe/Zn 8 mm na wspornikach =bsa- |metr
d.11/06-01-01-01 |dzanych
280 metr 280.000
RAZEM 280.000
147|KNNR N0O5- |Przewdd uziemiajgcy z bedn Fe/Zn 30x4 uktadany pionowo pt metr
d.11/06-02-02-01
115 metr 115.000
RAZEM 115.000
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148|KNNR N0O5- |Przewdd uziemiajgcy z bedn St/Cu 30x4 uktadany pionowo pt metr
d.11/06-02-02-01
15 metr 15.000
RAZEM 15.000
149|KNNR NOO5- |Iglica odgromowa izolowana wysokosci 0,6m na dachu kmpl
d.11/06-15-05-00
15 kmpl 15.000
RAZEM 15.000
150|KNNR NOO5- |Iglica odgromowa izolowana wysokosci 2m na dachu kmpl
d.11/06-15-05-00
12 kmpl 12.000
RAZEM 12.000
151|KNNR NOO5- | Ztgcze kontrolne szt
d.11/06-12-06-00
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
152|KNNR N0O5- |Lgczenie przez spawanie preta fi do 10 mm2 na dachu szt
d.11/06-11-11-00
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
12|CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne
153|KNNR N0O05- | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt
d.12|13-01-01-00
230 szt 230.000
RAZEM 230.000
154| KNNR NOO5- | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt
d.12|13-01-02-00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
155|KNNR N0O5- [Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt
d.12|13-04-05-00
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
156| KNNR NOO05- |Badania skutecznosci zerowania pomiar nastepny szt
d.12|13-04-06-00
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
157|KNNR NOO5- |Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyt szt
d.12|13-02-04-00
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
158/ KNNR NO05- |Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt
d.12|13-04-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
159|KNNR NO0O05- |Badania instalacji odgromowej pomiar nastepny szt
d.12|13-04-04-00
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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