FIRMA PRODUK

Pracownia projektowa e Wykonawstwo robot budowlanych ® Produkcja parapetow i blatow

Suszenie i frakcjonowanie
y .

CYINO-USLUGOWO-HANDLOWA ,,VITARO”

kruszyw e Zarzqdzanie i posrednictwo nieruchomosciami

97-500 Radomsko, sied

tel/fax: (044) 682 21 57 tel. kom.: (+48) 604 823 027

e-mail: biuro@vitaro.p

ziba - Dziepéié 3, oddzial - Radomsko, ul. 11 Listopada 11E/39

| http://www.vitaro.pl

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Egzemplarz nr

PROJEKT WYKONAWCZY Erapr )

Obiekt

Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
e Budynek zaplecza technicznego ze strzelnicg ¢wiczebna,
e Budynek garazowy,
e Budynek warsztatu samochodowego adaptowany na budynek zaplecza
przewodnikéw psow stuzbowych

Adres

62-200 Gniezno, ul. Jana Pawta Il 2, dziatka ewid.81/3, ark.28 obreb Gniezno

(75
O

Zawarto

TOM |
Czes¢ | : Zagospodarowanie terenu; Projekt branzowy: branza architektoniczna

TOM I
Czes¢ | Projekt branzowy: branza konstrukcyjna

TOM Il
Czesé | Projekt branzowy: branza elektryczna

TOM IV

Czesc | Projekt branzowy: branza sanitarna

TOM I

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

. . Data . Data
Branz Projektan . rawdz :
anza ojektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
.. XI12013 Xl 2013
Architektoniczna mgr inz. arch. Iwonna mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Wencius - Kowalska nr upr. GP.IV.7342(56)94
nr upr.217/74/4w ' T
XI12013 Xl 2013
. mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Maciej Nowakowski
Konstrukcyjna nr upr. LOD/1779/POOK/11 Nr upr. BP. IV- 10220/83/78
X1 2013 X112013
Elektryczna mgr inz. Marek Kowalczyk mgr inz. Jarostaw Zarebski
nr upr. LOD/0901/PWOE/08 Nr upr. LtOD/IE/6460/04
XI12013 Xl 2013
Sanitarna mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Kazimierz Maj
nr upr. LOD/1795/PO0OS/11 nr upr. UAN.IV-10220/20/84
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

TOM |

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

WPISY DO IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTOW

DECYZJE | WARUNKI TECHNICZNE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
UZGODNIENIA | OPINIE

0N O AW

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
9. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

e RYS.NR 1A. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
¢ RYS.NR 1B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

TOM Il - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
e SPIS TRESCI
e OPIS TECHNICZNY
e CZESC RYSUNKOWA

TOM Ill - BRANZA KONSTRUKCYJNA
e SPIS TRESCI
e OPIS TECHNICZNY
e CZESC RYSUNKOWA

TOM IV — BRANZA ELEKTRYCZNA
e SPIS TRESCI
e OPIS TECHNICZNY
e CZESC RYSUNKOWA

TOM V — BRANZA SANITARNA
e SPIS TRESCI
e OPIS TECHNICZNY
e CZESC RYSUNKOWA

TOM VI — BRANZA DROGOWA
e SPIS TRESCI
e OPIS TECHNICZNY
e CZESC RYSUNKOWA
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RADOMSKO dnia 10. 12.2013r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. Nr 243 p0z.1623 z 2010 roku z pézniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt wykonawczy pt. ,,Rozbudowa i remont siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie

e Budynek zaplecza technicznego ze strzelnica éwiczebna,

e Budynek garazowy
e Budynek warsztatu samochodowego adaptowany na
budynek zaplecza przewodnikéw psoéw stuzbowych”,

- zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. . Data . Data
Branz Projektan . rawdz :
anza ojektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
.. XI12013 Xl 2013
Architektoniczna mgr inz. arch. lwonna mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Wencius - Kowalska nr upr. GP.IV.7342(56)94
nr upr.217/74/w pr- T
XI12013 Xl 2013
. mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Maciej Nowakowski
Konstrukcyjna nr upr. LOD/1779/POOK/11 Nr upr. BP. IV- 10220/83/78
XI12013 Xl 2013
Elektryczna mgr inz. Marek Kowalczyk mgr inz. Jarostaw Zarebski
nr upr. LOD/0901/PWOE/08 Nr upr. LtOD/IE/6460/04
X111 2013 X1l 2013
Sanitarna mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Kazimierz Maj
nr upr. LOD/1795/PO0OS/11 nr upr. UAN.IV-10220/20/84

Branza drogowa zostala opracowana w | etapie projektowym.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

ROZBUDOWA | REMONT SIEDZIBY KOMENDY
POWIATOWEJ W GNIEZNIE

e Budynek zaplecza technicznego ze strzelnica ¢wiczebna,

e Budynek garazowy

e Budynek warsztatu samochodowego adaptowany na
budynek zaplecza przewodnikéw pséw stuzbowych
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje rozbudowe i remont siedziby Komendy Powiatowej w

Gnieznie, adaptacje budynku garazowego na zaplecze przewodnikéw psow, budowe
budynku zaplecza technicznego ze strzelnicg ¢wiczebng oraz  rozbidrki obiektéw
garazowych , wewnetrznej stacji paliw i rampy najazdowej.

1. Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z pdz.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).



PRACOWNIA PROJEKTOWA , VITARO”
ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

2. Zakres i kolejnos¢ realizacji roboét dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na
dobudowie nowoprojektowanej czesci budynku.

2.1. zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

2.1.1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2.1.2. wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

2.1.3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

2.1.4. odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

2.1.5. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

2.1.6. zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

2.1.7. zapewnienia wlasciwej wentylaciji,

2.1.8. zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

2.1.9. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

2.2. roboty ziemne — wykop pod budynek
2.2.1. wykonanie scian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych
poszczegoblnych kondygnaciji, podciggéw, nadprozy,
2.2.2. montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych,

2.3. roboty budowlano-montazowe

2.3.1. montaz i demontaz szalunkow taw fundamentowych, podciggdéw, nadprozy
okiennych i drzwiowych zelbetowych monolitycznych, wiencow i stupkéw,

2.3.2. wykonanie stropéw

2.3.3. montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ogniochronna i
owadobdjcza elementéw drewnianych,

2.3.4. wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne,

2.3.5. montaz i demontaz typowych rusztowan,

2.4. roboty wykonczeniowe
2.4.1. roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie,
2.4.2. wykonanie instalacji sanitarnych,
2.4.3. wykonanie instalacji elektrycznych

Zakres i kolejnos¢ realizacji roboét dla zamierzenia budowlanego polegajacego na
remoncie budynku istniejgcego.

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-remont i adaptacja pomieszczen budynku

-prace budowlano remontowe w budynku, oraz prace montazowe

-prace wykonczeniowe (wykonanie warstw i montaz);

-prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne,
elektryczne itp.).

- prace dociepleniowe budynku

Prace rozbiérkowe.
Prace adaptacyjne.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej.
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3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na placu budowy nie ma istniejgcych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robo6t budowlanych
jak rowniez z wptywem tych rob6t na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego
sgsiedztwa. Nalezy wydzieli¢ ogrodzenie terenu (oznakowane za pomocg tablic
ostrzegawczych) i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

Nalezy wydzieli¢ przejscia i strefy niebezpieczne oraz oswietli¢ je i oznakowac¢ znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac magazynowania odpaddw.
Podczas trwania robo6t na terenie prac pojawiac sie bedg utrudnienia w komunikacji
zwigzane z przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem materiatéw potrzebnych do
przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robo6t
budowlanych.

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

4.1. roboty ziemne — obsuniecie sie skarp

4.2. roboty budowlano-montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych

4.3. roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementdéw zbrojenia

4.4. roboty betonowe — nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania mieszankg
betonowg

4.5. roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
Srodkami chemicznymi

4.6. roboty instalatorskie — porazenie prgdem

4.7. ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy

4.8. oparzenie termiczne

4.9. drgania mechaniczne — wibracja

4.10. praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw

4.11. potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

6.1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osdéb uprawnionych.

6.2. Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych
rozwigzan uzgadniac z projektantami.

6.3. Teren prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob
nieupowaznionych. Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot
nalezg do obowigzkdéw kierownika budowy.

6.4. Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ podrecznych srodkow gasniczych.

6.5. Nalezy zapewnic fatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

6.6. Przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢ przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

6.7. Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu
na ich gtebokos¢. Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczyc.

6.8. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
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producentow materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzgdzen.

6.9. Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie
od istniejgcych budynkéw.

6.10. Wykonawca musi zapewnic¢ wtasciwe sktadowanie i gospodarke zaréwno
materiatami, jak i odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakonczeniu robot
powinien uprzatnat teren budowy, przywroci¢ do stanu poczatkowego.

6.11. Przy montowaniu rur spustowych dekarze nie mogg pracowac jeden pod drugim.

6.12. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie oraz

zapewnic im nalezytg wytrzymatos¢ przewidziang dla pracujgcych na nich pracownikéw i

sktadowanych materiatéw i narzedzi.

6.13. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo komunikacji pionowej za pomocg drabinek

przymocowanych do rusztowan.

6.14. Na rusztowaniach winny by¢ umieszczone tablice informujgce o dopuszczalnym

obcigzeniu.

6.15. Przy montazu i rozbioérce nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne.

6.16. Pomosty wiszgce i rusztowania winny posiadac barierki i porecze ochronne.

6.17. Rusztowania powinny posiadac¢ daszki ochronne zabezpieczajgce przed

uderzeniami przedmiotow moggcych ewentualnie wypas¢ podczas prac na rusztowaniach.

6.18. Pracownicy wykonujgcy prace na rusztowaniach powinni posiada¢ nakrycia glowy

zabezpieczajgce przed uderzeniami przedmiotdw.

7. Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego w porecze, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, srodki ochrony robét i dozor.

8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy nalezy zapewnic zaplecze socjalne dla pracownikéw, w tym
oznakowany punkt pierwszej pomocy oraz oznakowany punkt sprzetu p/poz. Pracownikéw
nalezy poinformowac 0 miejscu wyeksponowania tablicy z telefonicznymi numerami
alarmowymi i miejscem znajdowania sie srodkow pierwszej pomocy medyczne;j.

9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zaleca sie wydzielenie miejsca postojowego dla Wykonawcy w sposoéb nie kolidujgcy z
ruchem pojazdéw budowy. Do obstugi budowy nalezy przewidzie¢ samochody ciezarowe i
samowytadowcze do 5t oraz samochody dostawcze.

10.0grodzenia

Nalezy wykona¢ ogrodzenia i zastawy na czas prowadzenia robodt, zabezpieczajgce
przed dostepem osob niepowotanych. Wydzielenie pdl parkingowych i rejonu prac na
wysokosci nalezy wykonac¢ tasmami.

Przy wykonywaniu prac bezposrednio przy wejsciu do budynku — nalezy wytyczyc i
obudowac¢ (zadaszy¢) wejscia lub korzystac z innych alternatywnych wejs¢ przy ktérych
prace nie sg prowadzone.

Opracowanie:
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO
NA ROZBUDOWIE | REMONCIE SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GNIEZNIE

e Budynek zaplecza technicznego ze strzelnica éwiczebna,

e Budynek garazowy

e Budynek warsztatu samochodowego adaptowany na
budynek zaplecza przewodnikéw pséw stuzbowych
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SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. DANE WYJSCIOWE
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU
4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- WJAZD | WEJSCIA
- UZBROJENIA
- ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
- UKLAD FUNKCJONALNY
- OBSLUGA KOMUNIKACYJNA Z DROGA PUBLICZNA
- OBSLUGA KOMUNIKACYJNA WEWNATRZ DZIALKI
- OGRODZENIE
- ODPADY
- FORMA ARCHITEKTONICZNA
- FUNKCJA OBIEKTU
- ZACIENIANIE BUDYNKOW SASIEDNICH
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
7. UWAGI KONCOWE
- DANE GEOLOGICZNE — TERENOWO GRUNTOWE
- GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU
-METODA REALIZACJI
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany, zamierzenia polegajgcego na rozbudowie i remoncie siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku garazowego na zaplecze
przewodnikow psow stuzbowych, budowa budynku zaplecza technicznego ze strzelnicg
¢wiczebng oraz budowa budynku garazowego.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja zlokalizowana jest w Gnieznie na dziatce ewid. nr 81/3, ark. 28 przy ul.
Jana Pawia Il 2, obreb Gniezno. Powyzsza dZ|a’rka o0 pow. 5764 m? potozona jest
naprzeciwko d2|a’fk| nr 28/12 o pow. 1342 m?, na ktérej obecnie zlokalizowane sg réwniez
obiekty Komendy Powiatowej Policji w Gnleznle

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren posesji catkowicie ogrodzony, w czesci utwardzony kostkg brukowg i
asfaltem. Na terenie jednostki znajdujg sie budynek Komendy Powiatowej Policji, budynek
administracyjno- garazowy, dwa budynki garazowe, w tym jedne w ztym stanie
technicznym, przewidziany do rozbiérki. Rozbiorce podlegac bedzie takze rampa
najazdowa oraz wewnetrzna stacja paliw. Jeden z budynkéw technicznych zostaje
zaadaptowany na budynek zaplecza przewodnikéw psow.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Na dziatce w zakresie objetym projektem wystepuje zielen wysoka.

Teren dziatki réwniny .

Powierzchnia zabudowy budynku Komendy Powiatowej (ul. Jana Pawta Il) — 636,03m?
Powierzchnia zabudowy budynku biur- administracyjnego (uI Jana Pawta II) - 124,00m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw garazowych - 341 85m?

Powierzchnia zabudowy rampy najazdowej - 51 85m?

Powierzchnia zabudowy stacji paliw — 98,00m?

Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza przewodnikow psow 59,08m?
Powierzchnia kojcéw i wybiegu dla pséw stuzbowych — 157,50m?

4.1 WJAZD | WEJSCIA

Dostep do drogi publicznej — zapewniony, bezposredni do drogi publicznej ul. Jana
Pawta Il dz. nr 96 poprzez jeden istniejgcy zjazd.

Gtéwne wejscie do budynku bezposrednio z ulicy (czes¢ budynku nieogrodzona).
Pozostate wejscia od strony parkingdéw wewnatrz dziatki.

4.2 UZBROJENIE (etap )

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtgczone do sieci gminne;j:
« Przytgcze energetyczne - projektowane
o Przytagcze wody do celdow bytowych i sanitarnych — projektowane czesciowo
przebudowane w drodze powiatowej nr ew. 55/1
« Przytgcze kanalizacji sanitarnej — istniejgce
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4.2 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Poprzez rozbudowe wewnetrznej kanalizacji deszczowe).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane ogrodzenie terenu — siatka grafitowa ze stupkiem w kolorze RAL 7021
5.1 UKLAD FUNKCJONALNY

Dziatka ogrodzona, z jednym istniejgcym wjazdem na teren posesji. W pdtnocnej
czesci dziatki , bezposrednio w granicy zlokalizowano budynek techniczny ze strzelnicg
¢wiczebng. W centralnej czesci dziatki znajduje sie istniejgcy budynek garazowy z
zaprojektowanym do niego nowym budynkiem garazowym, w bezposrednim sgsiedztwie
bud. garazowego znajduje sie bud. techniczny zaadaptowany na zaplecze przewodnikow
psow stuzbowych.

5.2 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA Z DROGA PUBLICZNA

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na ukiad komunikacyjny catej
dziafki.
Komunikacja dziafki realizowana jest poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej , ktorg
stanowi ul. Jana Pawta Il .

5.3 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA WEWNATRZ DZIALKI (etap 1)

Parking przewiduje miejsca parkingowe w oraz 19 miejsc garazowych.
Projektowana nawierzchnia dziatki:

- wokot budynku projektuje sie opaski z ptyt betonowych

- ptyty betonowe 40x40cm - caty teren dziafki

-zielen ptozgca — bezposrednio przy budynku projektowanym od strony elewac;ji
potudniowo wschodniej

o Tawuta japonska (Spiraea japonica)
Osigga wzrost od 60-70cm oraz szerokos¢ 30-50cm
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- Zieleh trawiasta- bezposrednio przy budynku projektowanym od strony elewacii
zachodniej
- tarasy i schody zewnetrzne- zaprojektowano z ptyt granitowych ptomieniowanych

-
Y

5.4 OGRODZENIE (etapl)

Projektuje sie dwa rodzaje ogrodzenia terenu: w postaci Sciany betonowej i ogrodzenia w
postaci stupkow.

Przed kojcem dla pséw projektowany jest betonowe ogrodzenie o wysokosci 2,00m.
Montaz ogrodzenia wg zalecen producentéw.
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Istniejgce ogrodzenie dziatki wykonane jest jako stalowe z stupkdéw o przekroju
kwadratowym potgczonym wypetnieniem z ptaskownikéw stalowych. Nalezy je rozebrad,
gdyz nie spetnia juz swojej podstawowej funkcji. W miejsce rozebranego ogrodzenia
nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie stupkowe. Stupki stalowe, ocynkowane w Kkolorze
grafitowym RAL 7021 o wymiarach 10 x 8 cm i wysokosci 330 cm. Mocowane s3g
szerszym bokiem do granicy w odstepach, co 20 cm w osi stupka.

Na teren wewnetrzny jednostki prowadzg dwie bramy oraz furtka. Projektuje sie bramy
dwuskrzydtowe o szerokosci 4,00 m. Konstrukcja bramy oraz furtki jest wykonana z
ksztattownika ocynkowanego 40x27 mm. Wypetnienie jest wykonane z ksztattownika
ocynkowanego 40x20 mm. Odstep pomiedzy elementami wypetnienia wynosi 110 mm.
Elementy sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie
ogniowe + RAL.

Furtka o szerokosci 1,00 i wysokosci 1,70 m. Dodatkowo projektowana jest furtka
wydzielajgca strefe wybiegu dla pséw. Montaz ogrodzenia wg wytycznych producenta.
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5.5 ODPADY (etap I)

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Na dziatce projektuje sie utwardzony plac dla zamykanych pojemnikéw na odpadki
state.
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Wiata smietnikowa o wym. 2,5 x 3,8m

Konstrukcja oparta na nogach z mozliwoscig regulacji wysokosci (niwelacja nieréwnosci
podtoza) i zakotwienia do podtoza.

Elementy stalowe cynkowanie ogniowo. Dach wiaty kryty gteboko ttoczong blachg
trapezowg ocynkowang. Sciany boczne wykonane z paneli z blachy powlekane;.

5.6 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Oby dwa budynki: zaplecza technicznego ze strzelnicg ¢wiczebng oraz budynek
garazowy zaprojektowano jako proste bryly , na planie prostokgta. Budynek garazowy
stanowi lustrzane odbicie istniejgcego budynku garazowego.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, w poziomie
posadowienia fundamentéw, gruntéw nasypowych lub wody gruntowej, nalezy
bezzwlocznie przerwaé wykonywanie roboét ziemnych i powiadomié¢ kierownika
budowy ,inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta niniejszego projektu. Po
wykonaniu wykopow uprawniony geolog powinien sprawdzié, czy poprawnie
przyjeto warunki geotechniczne podtoza.

5.7 FUNKCJA OBIEKTU
5.8 ZACIENIANIE BUDYNKOW SASIEDNICH

Budynki zgodnie z Rozporzadzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawiajg
naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1 | POWIERZCHNIA CALEJ DZIALKI 5764 m°

2 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ WRAZ Z 1926, 4m°
TARASAMI | POCHYLNIAMI
3 | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 867,8 m*

4 | POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 2969 ,76 m*
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7. UWAGI KONCOWE

7.1.DANE GEOLOGICZNE — TERENOWO GRUNTOWE

Poziom posadowienia taw fundamentowych projektowanego budynku zamieszkania
zbiorowego wg projektu budowlanego.
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi warunki gruntowo —wodne— proste.

7.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU

Budynek nowoprojektowany 5 kondygnacyjny, zaliczenie do kategorii geotechnicznej
pierwszej. Natomiast budynek istniejgcy 4 kondygnacyjny , zaliczony do kategorii
geotechnicznej pierwszej. Budynek zaplecza technicznego ze strzelnicg strzeleckg oraz
adaptowany bud. przewodnikébw pséw— parterowy, =zaliczony do kategorii
geotechnicznej pierwszej.

Na terenie nie stwierdzono waéd gruntowych.

Na podstawie badan geotechnicznych nie stwierdzono przeciwwskazan do
posadowienia obiektow kubaturowych.

7.3. METODA REALIZACJI

Wytyczenie projektowanej - jezeli zachodzi koniecznos¢ - nalezy

Zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiadac¢
wymagane atesty.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Zmiany w projekcie zagospodarowania dziatki — terenu wykraczajgce poza
ustalenia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez
Urzad sg niedopuszczalne.

O rozpoczeciu robot nalezy zawiadomi¢ Urzad, ktéry wydat pozwolenia na
budowe.

Po zakonczeniu budowy zgtosi¢ obiekt do uzytkowania.

. . Data . Data
Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
. X111 2013 X112013
Architektoniczna mgr inz. arch. lwonna mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Wencius - Kowalska nr upr. GP.IV.7342(56)94
nr upr.217/74/tw ' o
XI11 2013 X1l 2013
; mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Maciej Nowakowski
Konstrukeyjna nr upr. LOD/1779/POOK/11 Nr upr. BP. IV- 10220/83/78
XI12013 Xl 2013
Elektryczna mgr inz. Marek Kowalczyk mgr inz. Jarostaw Zarebski
nr upr. LOD/0901/PWOE/08 Nr upr. LtOD/IE/6460/04
XI12013 Xl 2013
Sanitarna mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Kazimierz Maj
nr upr. LOD/1795/PO0OS/11 nr upr. UAN.IV-10220/20/84




