FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA ,VITARO”

Pracownia projektowa e Wykonawstwo robét budowlanych e Produkcja parapetow i blatéw
Suszenie i frakcjonowanie kruszyw e Zarzgdzanie i posrednictwo nieruchomosciami

97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 11d/15
tel./fax: (044) 682 21 57 tel. kom.: (+48) 604 823 027
e-mail: biuro@vitaro.pl http://www.vitaro.pl

Inwestor: Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu

Egzemplarz nr. ..................

PROJEKT UTWARDZENIA
DZIALKI NR EWID. 81/3

PROJEKT WYKONWCZY
Obiekt KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIE ZNIE
Adres DZ. NR 81/3 OBR.
MIASTO GNIEZNO
Bran za DROGOWA

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektanci Imig i nazwisko Podpis Data

PROJEKTANT Kazimierz Mamos X1l 2013




FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA ,VITARO”

Pracownia projektowa e Wykonawstwo robét budowlanych e Produkcja parapetow i blatéw
Suszenie i frakcjonowanie kruszyw e Zarzgdzanie i posrednictwo nieruchomosciami

97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 11d/15
tel./fax: (044) 682 21 57 tel. kom.: (+48) 604 823 027
e-mail: biuro@vitaro.pl http://www.vitaro.pl

ZAWARTO SC PROJEKTU
Czgs¢ opisowa:

1. Strona tytutowa

2. Zawart@¢ projektu

3. Opis Zagospodarowania Terenu

4. Opis techniczny do projektu

6. Informacja dotyczra bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Cze$¢ rysunkowa:
- Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500my%.
- Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50/1:20 rys. nr 2
- Plan sytuacyjno wysokaiowy w skali 1:500rys. nr 3
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Utwardzenie dziatki 81/3 Komendy Powiatowej Policjw Gnieznie
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z inwestorem

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do cel6éw projektowych.
3. Pomiary uzupetniage , wizja lokalna

4. Opinie potrzebne do uzyskania pozwolenia

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje utwardzenigg@w komunikacyjnych w zakresie komunikacji
pieszej oraz drogowej. W zakres inwestycji wchpdawvniez roboty drogowe rozbiérkowe starej
nawierzchni (istn. chodnikow, placow w celu dosteania ich do odpowiedniej wysoka ) .
Projektowana inwestycja nie wymaga wywlaszcrenow przylegtych oraz nie wymaga decyz;ji
srodowiskowej.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komauiiika projektowanym obiekcie.

lll. STAN ISTNIEJ ACY
Droga wewstrzna (hcznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odceinkTeren na
przedmiotowym odcinku posiada istn. nawierzehnOdwodnienie do istniggych kratek
deszczowych. Na podstawie rozeznania w terenieestnono,ze warunki gruntowo — wodne dla
modernizacji przedmiotowego odcinka plagusednie. W podtéu zalegaj do gkbokasci ok 1 m
piaski pylaste pougj glina piaszczysta oraz nasypy niebudowlane. \@fbditowych na poziomie
ok . 7m . W pasie projektowanych obiektow vegysije istniejce uzbrojenie:
Wodochg , siec NN, ks, kd ,

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg drogi oraz wdzenia towarzysge pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- nawierzchnia utwardsepieszo jezdnych z piyt 40x40 — 2926,6 m2

-powierzchnie zielone —585,0 m2

-opaski wokét budynkow — 39,6 m2

UWAGA: NIE UWZGLEDNIA SIE POW. BUD. PONIEWA ZNAJDUJA SIE W INNYM
OPRACOWANIU BRANZOWYM

V. DANE O TERENIE (REJESTR ZABYTKOW , EKSPLOATACJA GORNICZA,POZOSTALE OPINIE):
Podlega ochronie konserwatorskiej.
VI. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Podczas prac bud. nalezwrdcié szczegola ostraznos¢ aby przypadkowo nie zanieczy gleby
substancjami szkodliwymi dlarodowiska. Proj. obiekt niec¢dzie miat ujemnego wptywu na
powierzchng¢ ziemi , w tym gleb wody powierzchniowe i podziemne.
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OPIS TECHNICZNY

Utwardzenie dziatki 81/3 Komendy Powiatowe]j Policjw Gnieznie
I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Podstaw opracowania stanowi

2. Umowa zawarta z inwestorem

3.Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
4.Pomiary uzupetniage , wizja lokalna

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje utwardzenigg@w komunikacyjnych w zakresie komunikacji
pieszej oraz drogowej. W zakres inwestycji wchpdawvniez roboty drogowe rozbidrkowe starej
nawierzchni (istn. chodnikéw, placow w celu dosteania ich do odpowiedniej wysokd ) .
Projektowana inwestycja nie wymaga wywlaszcrerendw przylegtych oraz nie wymaga decyzji
srodowiskowej.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komugjiika projektowanym obiekcie.

lll. STAN ISTNIEJ ACY
Droga wewstrzna (hcznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odceinkTeren na
przedmiotowym odcinku posiada istn. nawierzehnOdwodnienie do istniggych kratek
deszczowych. Na podstawie rozeznania w terenieestnono,ze warunki gruntowo — wodne dla
modernizacji przedmiotowego odcinka plagusednie. W podtéu zalegaj do gkbokasci ok 1 m
piaski pylaste pougj glina piaszczysta oraz nasypy niebudowlane. \@fbditowych na poziomie
ok . 7m . W pasie projektowanych obiektow vegysije istniejce uzbrojenie:
Wodochg , siec NN, ks, kd ,

IV. STAN PROJEKTOWANY

1.Zalozenia wsepne

Zakres opracowania obejmuje utwardzenigg@w komunikacyjnych w zakresie komunikacji
pieszej oraz drogowej. W zakres inwestycji wchpdawniez roboty drogowe rozbidrkowe starej
nawierzchni (istn. chodnikéw, placéw w celu dosteania ich do odpowiedniej wysoa ) .
2.Parametry projektowe:

utwardzenie-ecig komunikacyjny

— Przekrgj uliczny
— Obcigzenie : droga wewtrzna
» Konstrukcja utwardzen (ciagi komunikacyjne)
- Nawierzchnia z ptyt betonowych 40x40cm gr. 8 ckigdane w szachownice) na podsypce
cem-piask. Gr 3 cm Podbudowa z betonu B20 gr . 22cm
- Warstwa odsgczapca z piasku gr. 15cm

Opaska Budynku

— Szerokd¢ : zgodnie z ,Projektem Zagospodarowania Terenu”
— Spadek poprzeczny: 2%
* Opaska wokét budynkow
- Nawierzchnia z ptyt betonowych 40x40cm gr. 8 aa podsypce cem-piask. Gr 3 cm
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- Podbudowa z betonu B20 gr . 22cm
» Obrzeza:
Wszdzie tam gdzie jest to konieczneygii komunikacji pieszych oraz opaski wokot budynkow
zamkneto betonowymi obrzeami wibroprasowanymi. Przy chodnikach zastosowabzea o
wym. 8x30cm na ftawie betonowej. Obtaewystawé max. 3cm ponad nawierzcknchodnika.
Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstaw&éasposob uktadania obgze
* Kraw ezniki:
Plac obramowano kraynikami z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15r80e¢ swiatto
10cm Krawgzniki posadowt na tawie betonowej z oporem (beton naga®i6/20).
Odwodnienie:
Odwodnienie infrastruktury drogowej odbywa przez istnigjce wpusty deszczowe.
* Nawierzchnia z kruszywa (grysowego) szarego (rodzakolor w uzg. Z konserwatorem):
W potnocnej cgsci dziatki zlokalizowano nawierzchgiz kruszywa ozdobnego gr. 10cm. Peti
na gkbokas¢ 90 cm utayé nalezy kruszywo frakcji 30-60mm owiniego geowtoknig.

4. Rozwiazania wysokgciowe, komunikacija dla niepetnosprawnych

Na odcinkach wdczenia do istnigcych nawierzchni spadek podhy poprzeczny projektowanej
czescli dostosowa  do istniegcych rzdnych. Spadki poprzeczne jezdni
i chodnikbw pokazano w opracowaniu graficznym.

Uwaga: Maksymalnéwiatto obrzea , kraveznika — 2cm.

5.Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe - Przaadyshpieniem do wykonywania robot
budowlanych naley usura¢ wszystkie drzewa i krzaki zlokalizowane w pasiogbwym,
wykona roboty rozbiorkowe oraz roboty ziemne.

Podiare gruntowe - Przed ueniem konstrukcji nawierzchni, pod® gruntowe musi hky
zagszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie SROR205 (1998 r.)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wysnaaj'.

Po dnie wykonanego wykopu nie natadlopuszczaruchu budowlanego o ile grukiowarstwy
gruntu (nadktadu) powrgj rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Przyjta technologia wykonania wykopu musi urtiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopawmno posgpowa: w kierunku
podnoszenia siniwelety.

Odspojone grunty przydatne do wykonania ewentualmasypdw powinny kiybezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. hilgnier dopyéci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalg je odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.
Po wykonaniu robot ziemnych, przed prags¢niem do profilowania koryta podie powinno by
oczyszczone ze wszelkich zanieczysacRo oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzt,
czy istniefjce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze nk
projektowane rzdne podtaa. W przypadku gdy wyprofilowane i zgggczone podiae ulegnie
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania koleymjstwy mana przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Podczas wykonywania warstw podbudowy i warstwgoeigpcych naley przestrzegazasad by
kruszywo uywane do wykonania warstw byto rozktadane w warstavjednakowej grul3oi

z zachowaniem wymaganych spadkoweidrzych wysokéciowych. Grubéc¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto grubaéé projektowan.
Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadeilgotnosci
optymalne;j.
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Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Uzbrojenie - Z uwagi na istnigge uzbrojenie roboty ziemne winny dwykonywane za wiedgz

i pod nadzorem wiziwych braowo stwzb. W poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne
naleey wykonywa recznie. Gdyby w czasieprowadzenia robot ziemnych natrafiono
na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazanplaaie sytuacyjno-wysokgiowym) naley
je zabezpiecayi powiadomé odpowiedniego iytkownika.

Wodochg — Zasuwy wodoggowe zlokalizowane w pasie drogowym, rglewyregulowa
wysokaciowo do rzdnych projektowanych. Roboty drogowe, a w szczeg6in roboty
ziemne(odmulenie rowu)prowadzpod nadzorem sib brarzowych, w kontekcie monitorowania
zagkbien i w razie potrzeby ewentualnego docieplenia.

Drzewa — kolidujce drzewa usujd

Punkty poligonowe — W pasie drogowym zlokalizowagn@unkty poligonowe. Roboty zezane z
odtworzeniem uszkodzonych punktéw poligonowyafiauy kosztorysie.

8.Inne zalecenia
— roboty ziemne wykonazgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-022898 r.)

— roboty realizowa zachowujc obowgzujace przepisy BHP

— inwentaryzagj powykonawcz nalezy wykonywa po odbiorze wykonanych elementow robot.

— Roboty w pobliu budynkéw ze wzghu na grub& konstrukcji wykonywa z podziatem na

etapy zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

- utrzymywanie podbudowy:

Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zggzczeniu poddana péginaciji.

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsicych sposobow:

a) skropienie preparatem péginacyjnym posiadagym aprobat techniczi, w ilosci ustalonej w
SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcgdbtia z tworzywa sztucznego, wong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpiecz@rzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr,

c) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wopkzez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkoéw do pieggnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie wsikrgdo 10 dni

pielggnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyerodbywa sie wytacznie za zgodl

Inzyniera.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
FPUH ,VITARO”

Ul. 11 Listopada 11d/15
97-500 Radomsko

PRZEDSIEWZI ECIE:

Utwardzenie dziatki 81/3 Komendy Powiatowe] Policjw Gnieznie

INWESTOR:

Komenda Powiatowa Policji w Gnienie

PROJEKTANT:
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Zakres opracowania obejmuje utwardzenigg@w komunikacyjnych w zakresie komunikacji
pieszej oraz drogowej. W zakres inwestycji wchpdawvniez roboty drogowe rozbidrkowe starej
nawierzchni (istn. chodnikéw, placow w celu dosteania ich do odpowiedniej wysokd ) .
Celem niniejszego opracowania jest poprawa komugjiika projektowanym obiekcie.

Kolejnos¢ wykonywania prac

-wykonanie robot rozbiérkowych

-usungcie wszystkich krzakow zlokalizowanych w pasie

-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwée

-wyregulowanie wysokiiowe uradzen ,

-utozenie krawgznikOw

-wykonanie konstrukcji jezdni , chodnikdw

- wykonanie oznakowania docelowego

2.WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych olgleny zostat w czsci opisowej i rysunkowej
w projekcie technicznym.

Droga wewstrzna (hcznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odceinkTeren na
przedmiotowym odcinku posiada istn. nawierzehnOdwodnienie do istniggych kratek
deszczowych. Na podstawie rozeznania w terenieestnono,ze warunki gruntowo — wodne dla
modernizacji przedmiotowego odcinka plagusednie. W podtou zalegaj do gkbokasci ok 1 m
piaski pylaste pouej glina piaszczysta oraz nasypy niebudowlane. \@fdcitowych na poziomie
ok . 7m . W pasie projektowanych obiektéw vegystje istniejce uzbrojenie:

Wodochg , siec NN, ks, kd ,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE
ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozposgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03w. sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospwodaia dziatki stanowcym zagraenie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy ayciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréciuwag na
przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych oparggmzle oddziatywg& na organizm
ludzki, temperatura mas ra® powodowa oparzenia i inne zagtenia — zwrdd uwag na
przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca pod ruchem pojazdéw — zwrHowag na widciwe oznakowanie robot i przeszkolenie
BHP pracownikow

— wykopy dla odwodnienia — zwrdcuwag na oznakowanie roboét, zabezpieczenie wykopow i
przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca w terenie o znacznym @aniu ruchem pojazdéw i pieszych — zwidaiwag na
wiasciwe oznakowanie robét, wyznaczenie pézejprzejazdow alternatywnych.

4.PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagtenia dla bezpiechAstwa i ochrony zdrowia wynikajz prowadzenia prac
w wykopach oraz przyayciu ciezkich maszyn, a tale z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy
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zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanyobo6t powinna odbywasic z
zachowaniem szczegoélnej 0snosci.

5. INSTRUKTAZ’ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania roboét, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie aby w zakresie wykonywanych prac oraz zagfoz
nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskazé pracownikom drogi komunikacyjne umwiajace szyblk ewakuag} na wypadek
awarii i innych zagrgen oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zo&tpoinformowani

o numerach telefonéw alarmowych, lokalizaepdkow ochrony ppa itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni kywyposaeni w srodki ochrony osobistej. Obszar robo6t powinien
by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektamaoigacji ruchu.




