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OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Utwardzenie działki 81/3 Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa zawarta z inwestorem  
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Pomiary uzupełniające , wizja lokalna 
4. Opinie potrzebne do uzyskania pozwolenia 

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie ciągów komunikacyjnych w zakresie komunikacji 
pieszej oraz drogowej. W zakres inwestycji wchodzą również roboty drogowe rozbiórkowe starej 
nawierzchni (istn. chodników, placów w celu dostosowania ich do odpowiedniej wysokości ) . 
Projektowana inwestycja nie wymaga wywłaszczeń terenów przyległych oraz nie wymaga decyzji 
środowiskowej.  
Celem niniejszego opracowania jest poprawa komunikacji na projektowanym obiekcie.  

III. STAN ISTNIEJ ĄCY 
Droga wewnętrzna (łącznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinku. Teren na 
przedmiotowym odcinku posiada istn. nawierzchnię. Odwodnienie do istniejących kratek 
deszczowych. Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, że  warunki gruntowo – wodne dla 
modernizacji przedmiotowego odcinka placu są średnie. W podłożu zalegają do głębokości ok 1 m 
piaski pylaste poniżej glina piaszczysta oraz nasypy niebudowlane. Wód gruntowych na poziomie 
ok . 7m . W pasie projektowanych obiektów występuje istniejące uzbrojenie:  
Wodociąg , siec NN, ks , kd ,  

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przebieg drogi oraz urządzenia towarzyszące pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 

- nawierzchnia utwardzeń pieszo jezdnych z płyt 40x40 – 2926,6 m2 

-powierzchnie zielone   – 585,0 m2 

-opaski wokół budynków   – 39,6 m2 

UWAGA: NIE UWZGLĘDNIA SIĘ POW. BUD. PONIEWAŻ ZNAJDUJĄ SIĘ W INNYM 
OPRACOWANIU BRANŻOWYM 

V. DANE O TERENIE (REJESTR ZABYTKÓW , EKSPLOATACJA GÓRNICZA,POZOSTAŁE OPINIE): 

Podlega ochronie konserwatorskiej. 

VI. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO: 

Podczas prac bud. należy zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo nie zanieczyścić gleby 
substancjami szkodliwymi dla środowiska. Proj. obiekt nie będzie miał ujemnego wpływu na 
powierzchnię ziemi , w tym glebę wody powierzchniowe i podziemne. 
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OPIS  TECHNICZNY  

Utwardzenie działki 81/3 Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.Podstawę opracowania stanowią: 
2. Umowa zawarta z inwestorem  
3.Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
4.Pomiary uzupełniające , wizja lokalna 

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie ciągów komunikacyjnych w zakresie komunikacji 
pieszej oraz drogowej. W zakres inwestycji wchodzą również roboty drogowe rozbiórkowe starej 
nawierzchni (istn. chodników, placów w celu dostosowania ich do odpowiedniej wysokości ) . 
Projektowana inwestycja nie wymaga wywłaszczeń terenów przyległych oraz nie wymaga decyzji 
środowiskowej.  
Celem niniejszego opracowania jest poprawa komunikacji na projektowanym obiekcie.  

III. STAN ISTNIEJ ĄCY 
Droga wewnętrzna (łącznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinku. Teren na 
przedmiotowym odcinku posiada istn. nawierzchnię. Odwodnienie do istniejących kratek 
deszczowych. Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, że  warunki gruntowo – wodne dla 
modernizacji przedmiotowego odcinka placu są średnie. W podłożu zalegają do głębokości ok 1 m 
piaski pylaste poniżej glina piaszczysta oraz nasypy niebudowlane. Wód gruntowych na poziomie 
ok . 7m . W pasie projektowanych obiektów występuje istniejące uzbrojenie:  
Wodociąg , siec NN, ks , kd ,  

IV. STAN PROJEKTOWANY 

1.Założenia wstępne 
Zakres opracowania obejmuje utwardzenie ciągów komunikacyjnych w zakresie komunikacji 
pieszej oraz drogowej. W zakres inwestycji wchodzą również roboty drogowe rozbiórkowe starej 
nawierzchni (istn. chodników, placów w celu dostosowania ich do odpowiedniej wysokości ) . 
2.Parametry projektowe:  

utwardzenie-ciąg komunikacyjny 

− Przekrój uliczny 
− Obciążenie : droga wewnętrzna  
• Konstrukcja utwardzeń  (ciągi komunikacyjne) 

- Nawierzchnia z płyt betonowych 40x40cm  gr. 8 cm (układane w szachownice) na podsypce 
cem-piask. Gr 3 cm Podbudowa z betonu B20 gr . 22cm 

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm 
 

Opaska Budynku 

− Szerokość : zgodnie z „Projektem Zagospodarowania Terenu”  
− Spadek  poprzeczny: 2% 
• Opaska wokół budynków 

- Nawierzchnia z płyt betonowych 40x40cm  gr. 8 cm  na podsypce cem-piask. Gr 3 cm 
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- Podbudowa z betonu B20 gr . 22cm 
• Obrzeża: 
Wszędzie tam gdzie jest to konieczne ciągi komunikacji pieszych oraz opaski wokół budynków 
zamknięto betonowymi obrzeżami wibroprasowanymi. Przy chodnikach zastosowano obrzeża o 
wym. 8x30cm na ławie betonowej. Obrzeża wystawić max. 3cm ponad nawierzchnię chodnika. 
Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstawiające sposób układania obrzeży.  
• Kraw ężniki: 
Plac obramowano krawężnikami z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30cm  - światło 
10cm  Krawężniki posadowić na ławie betonowej z oporem (beton na ławę C16/20).  
Odwodnienie: 
Odwodnienie infrastruktury drogowej odbywa się przez istniejące wpusty deszczowe.  
• Nawierzchnia z kruszywa (grysowego) szarego (rodzaj i kolor w uzg. Z konserwatorem): 
W północnej części działki zlokalizowano nawierzchnię z kruszywa ozdobnego gr. 10cm. Poniżej 
na głębokość 90 cm ułożyć należy kruszywo frakcji 30-60mm owiniętego geowłokniną. 

4. Rozwiązania wysokościowe, komunikacja dla niepełnosprawnych 
Na odcinkach włączenia do istniejących nawierzchni spadek podłużny  poprzeczny projektowanej 
części dostosować do istniejących rzędnych. Spadki poprzeczne jezdni 
 i chodników   pokazano w opracowaniu graficznym. 
Uwaga: Maksymalne światło obrzeża , krawężnika – 2cm.  

5.Roboty ziemne, kolizje 
Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe - Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlanych należy usunąć wszystkie  drzewa i krzaki zlokalizowane w pasie drogowym,  
wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne.  
Podłoże gruntowe - Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)                      
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania”. 
Po dnie wykonanego wykopu nie należy dopuszczać ruchu budowlanego o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Przyjęta technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania ewentualnych nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Po wykonaniu robót ziemnych, przed przystąpieniem do profilowania koryta podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. W przypadku gdy wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. 
Podczas wykonywania warstw podbudowy i warstw odsączających należy przestrzegać zasad by 
kruszywo używane do wykonania warstw było rozkładane w warstwie o jednakowej grubości 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej. 
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Uzbrojenie - Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą           
i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 
należy wykonywać ręcznie. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono                         
na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy 
je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 
Wodociąg – Zasuwy wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym, należy wyregulować 
wysokościowo  do rzędnych projektowanych. Roboty drogowe, a w szczególności roboty 
ziemne(odmulenie rowu)prowadzić pod nadzorem służb branżowych, w kontekście monitorowania 
zagłębień i w razie potrzeby ewentualnego docieplenia. 
Drzewa – kolidujące drzewa usunąć 
Punkty poligonowe – W pasie drogowym zlokalizowane są punkty poligonowe. Roboty związane z 
odtworzeniem  uszkodzonych punktów poligonowych ujęto w kosztorysie. 

8.Inne zalecenia 
– roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w  normie PN-S-02205 (1998 r.) 
– roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

– inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót. 
– Roboty w pobliżu budynków ze względu na grubość konstrukcji wykonywać z podziałem na 

etapy zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
- utrzymywanie podbudowy: 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w 

SST,  
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez 
wiatr, 

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

FPUH „VITARO” 

Ul. 11 Listopada 11d/15 

97-500 Radomsko 

 

 

PRZEDSIĘWZI ĘCIE: 

Utwardzenie działki 81/3 Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 
 

 

INWESTOR:  

 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie 

 

PROJEKTANT: 
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Zakres opracowania obejmuje utwardzenie ciągów komunikacyjnych w zakresie komunikacji 
pieszej oraz drogowej. W zakres inwestycji wchodzą również roboty drogowe rozbiórkowe starej 
nawierzchni (istn. chodników, placów w celu dostosowania ich do odpowiedniej wysokości ) . 
Celem niniejszego opracowania jest poprawa komunikacji na projektowanym obiekcie.  
Kolejność wykonywania prac 
-wykonanie robót rozbiórkowych  
-usunięcie wszystkich krzaków zlokalizowanych w pasie  
-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwieźć   
-wyregulowanie wysokościowe urządzeń ,  
-ułożenie krawężników  
-wykonanie konstrukcji jezdni , chodników  
- wykonanie oznakowania docelowego 

2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  
w projekcie technicznym. 
Droga wewnętrzna (łącznik) o przekroju ulicznym na przedmiotowym odcinku. Teren na 
przedmiotowym odcinku posiada istn. nawierzchnię. Odwodnienie do istniejących kratek 
deszczowych. Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, że  warunki gruntowo – wodne dla 
modernizacji przedmiotowego odcinka placu są średnie. W podłożu zalegają do głębokości ok 1 m 
piaski pylaste poniżej glina piaszczysta oraz nasypy niebudowlane. Wód gruntowych na poziomie 
ok . 7m . W pasie projektowanych obiektów występuje istniejące uzbrojenie:  
Wodociąg , siec NN, ks , kd ,  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWI ĄCE 
ZAGROŻENIE 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

 
– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na 

przeszkolenie BHP pracowników 
– roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm 

ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia – zwrócić uwagę na 
przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie 
BHP pracowników 

– wykopy dla  odwodnienia – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i 
przeszkolenie BHP pracowników 

– praca w terenie o znacznym natężeniu ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na 
właściwe oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT  

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  
w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów oraz pracy 
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związanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z 
zachowaniem szczególnej ostrożności.  

5. INSTRUKTA Ż PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT  

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy 
winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z 
nimi związanych. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM  

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek 
awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani 
o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni 
przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien 
być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

 

  
 


