PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-PRO-ELEK

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa : Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
Obiekt : branza elektryczna - OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY
Data : 2014-05-30 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

Oswietlenie zewnetrzne oraz linie kablowe

KNNR 5 1008-03 3,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Montaz opraw matalohalogenkowych na budynku
3= 3,000
Razem = 3,000 kpl.
KNNR 5 0701-01 19,600 m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-Il
700.7*04 = 19,600
Razem = 19,600 m3
KNNR 5 0707-02 50,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Uktadanie kabli YKY 5x6mm2 w rowach kablowych recznie
50 = 50,000
Razem = 50,000 m
KNNR 5 0707-01 24,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Ukfadanie kabli YKY 5x25mm2 w rowach kablowych recznie
24 = 24,000
Razem = 24,000 m
KNNR 5 0707-02 24,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Ukfadanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych recznie
24 = 24,000
Razem = 24,000 m
KNNR 5 0706-01 1706,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
8532 = 1706,000
Razem = 1706,000 m
KNNR 5 0702-01 170,600 m3

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il
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1706 = 170,600
Razem = 170,600 m3
8 KNNR 5 1302-04 51,000 odc.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
51= 51,000
Razem = 51,000 odc.
2 Instalacje wewnetrzne gniazdowe
9 KNNR 50204-01 1514,000 m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym

1514 = 1514,000
Razem = 1514,000 m
10 KNNR 5 1209-0202 50,000 otw.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z gazobetonu
50 = 50,000
Razem = 50,000 otw.
11 KNR 5-08 0301-08 256,000 szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986,biuletyny do 9 1996 ]
Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w podiozu z cegly -
wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
256 = 256,000
Razem = 256,000 szt.
12 KNNR 5 0302-01 229,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
229 = 229,000
Razem = 229,000 szt.
13 KNNR 50302-02 27,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Puszki instalacyjne podtynkowe podwéjne o $r.do 60 mm

27 = 27,000
Razem = 27,000 szt.
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14 KNNR 5 0308-03 180,000 szt.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwéjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2

180 = 180,000
Razem = 180,000 szt.
15 KNNR 50308-05 27,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
27 = 27,000
Razem = 27,000 szt.
3 Instalacje wewnetrzne o$wietleniowe
16 KNNR 5 0205-04 1340,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe YDY 3(4)x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
1340 = 1.340,000
Razem = 1340,000 m
17 KNNR 5 0205-04 240,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe YDY 5x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
240 = 240,000
Razem = 240,000 m
18 KNNR 5 1208-01 1 060,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm
1060 = 1.060,000
Razem = 1060,000 m
19 KNNR 50301-11 128,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych
otworéw w podtozu ceglanym

128 = 128,000
Razem = 128,000 szt.
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20 KNNR 5 0302-01 128,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
128 = 128,000
Razem = 128,000 szt.
21 KNNR 5 1209-0202 50,000 otw.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugo$ci do 30 cm w Scianach lub stropach z gazobetonu

50 = 50,000
Razem = 50,000 otw.
22 KNNR 5 0306-02 21,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
21= 21,000
Razem = 21,000 szt.
23 KNNR 5 0307-01 5,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
5= 5,000
Razem = 5,000 szt.
24 KNNR 5 0306-03 19,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
19= 19,000
Razem = 19,000 szt.
25 KNNR50307-02 6,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
taczniki $wiecznikowe hermetyczne
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
26 KNNR 5 0306-04 7,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

7= 7,000
7,000 szt

Razem
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27 KNNR 5 0306-02 17,000 szt.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

17 = 17,000
Razem = 17,000 szt.
28 KNNR 5 0502-02 1,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x18 W
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl.
29 KNNR 5 0502-02 1,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietidwkowa do 2x18 W z modutem awaryjnym
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl.
30 KNNR 5 0502-04 125,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietidwkowa do 4x18 W
125= 125,000
Razem = 125,000 kpl.
31 KNNR 5 0502-04 21,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 4x18 W z modutem awaryjnym
21= 21,000
Razem = 21,000 kpl.
32 KNNR 5 0502-03 110,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietidwkowa do 2x36 W
110 = 110,000
Razem = 110,000 kpl.
33 KNNR 5 0502-03 27,000 kpl.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Oprawy o$wietleniowe hermetyczne - $wietidbwkowa 2x26 W

27 = 27,000
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Razem = 27,000 kpl.
34 KNNR 5 0502-03 15,000 kpl.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Oprawy oswietleniowe przykrecane hermetyczne - $wietldwkowa 2x58 W

15= 15,000
Razem = 15,000 kpl.
35 KNNR 5 0502-03 22,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne - oprawa LED
2= 22,000
Razem = 22,000 kpl.
36 KNNR 5 0502-03 7,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Oprawy o$wietleniowe przykrecane kinkietowe hermetyczne - $wietldwkowa 2x 9W
7= 7,000
Razem = 7,000 kpl.
4 Montaz rozdzielnic
37 KNNR 5 0404-01 6,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Montaz tablicy rozdzielczej
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
38 KNR-W 5-08 0407-04 WACETOB wyd.lll 2003 1,000 szt
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik DPX IS 63A
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
39 KNR-W 5-08 0407-02 WACETOB wyd.lll 2003 7,000 kpl.
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach
7= 7,000
Razem = 7,000 kpl.

5 Instalacja odgromowa
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40 KNNR 5 0612-06 6,000 szt.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrdwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik

6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
41 KNNR 5 0601-02 150,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspomikach klejonych
150 = 150,000
Razem = 150,000 m
42 KNNR 5 0601-04 90,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
90 = 90,000
Razem = 90,000 m
43 KNNR 5 1304-03 6,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
6 Instalacje SAP i oddymiania klatek schodowych
44 KNR-W 5-08 0207-01 WACETOB wyd.lll 2003 1 030,000 m
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
1030 = 1.030,000
Razem = 1030,000 m
45 KNR 5-06 1601-10 1,000 szt.
[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Zainstalowanie centrali UCS-6000
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
46 KNR 5-06 1607-04 7,000 szt.

[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi
na betonie
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7= 7,000
Razem = 7,000 szt.
47 KNR 5-06 1609-03 10,000 szt.

[ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdzenia na

cegle
10= 10,000
Razem = 10,000 szt.
48 KNR 5-06 1609-03 4,000 szt.
[ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na
cegle
4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
49 KNR 5-06 1611-03 9,000 szt.
[ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
9= 9,000
Razem = 9,000 szt.
50 KNR 5-06 1609-06 2,000 szt.
[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie napedu zebatkowego ZA 155
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
51 KNR 5-06 1603-01 1,000 szt.
[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw w centralkach SAP- akumulatory
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
52 KNR 5-06 1614-02 3,000 szt.
[ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach

3= 3,000
Razem = 3,000 szt.
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7 Instalacja SSWiN oraz SPTV
53 KNR-W 5-08 0210-01 WACETOB wyd.lll 2003 50,000 m
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
beton
50 = 50,000
Razem = 50,000 m
54 KNNR 5 0205-01 350,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Uktadanie przewodéw RG 6U Cu 1x1mm2 w gotowych bruzdach
350 = 350,000
Razem = 350,000 m
55 KNR AL-010102-04 1,000 szt.
[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]
Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
56 KNR AL-010108-01 1,000 szt.
[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]
Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
57 KNR AL-01 0208-01 1,000 szt.
[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]
Montaz sygnalizatora optycznego
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
58 KNR AL-010109-01 1,000 szt.
[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]
Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
59 KNR 5-06 1614-03 1,000 szt.

[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

1,000
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Razem = 1,000 szt.
60 KNR AL-010501-01 23,000 szt.

[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna

23= 23,000
Razem = 23,000 szt.
61 KNR AL-010501-02 1,000 szt.
[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor LCD 24"
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
62 KNR AL-01 0502-04 1,000 szt.
[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Rejestrator 32 kanatowy BCS-DVR3208M
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
8 Instalacja sieci strukturalnej
63 KNNR 5 0205-01 10 000,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.- Kabel S/FTP kat.7A ISO, 4 pary 23AWG,
LSFRZH, 1000m, 25 lat gwarancji
10000 = 10 000,000
Razem = 10000,000 m
64 KNNR 5 0205-01 16 000,000 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t.- Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG,
LSFRZH, 1000m, 25 lat gwarancji
16000 = 16 000,000
Razem = 16 000,000 m
65 KNR AT-14 0105-01 112,000 kpl.
[ ATHENASOFT wyd.l 2003 ]
Montaz ztacza 3xRJ45 +4x230V na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP-Gniazdo ACO Ultra 2GHz ekranowane,
uchwyt Mosaic 45, RAL9010, kpl. bez ramki i wktadki

112= 112,000
Razem = 112,000 kpl.
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66 KNR AT-14 0110-01 2,000 kpl.
[ ATHENASOFT wyd.l 2003 ]
Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych wraz z osprzetem -Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
2= 2,000
Razem = 2,000 kpl.

Koniec  wydruku



