
       PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań 
       Temat nr : RAW-100-ELE1 KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne 
 

Budowa : Remont elewacji budynku KPP w Rawiczu
Obiekt : Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne

Data : 2014-07-22  Str: 1
 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
 

1 ROBOTY BUDOWLANE
 

 
1.1 Pokrycie dachu, elementy odwodnienia połaci

 
1 KNR BC-02 0127-01 36,437 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem do zwalczania alg i mchu -
ręcznie, malowanie jednokrotne

 
zwieńczenia ryzalitów: (0.9*2+3.45*2+1.6+1.22)*(0.74+0.15)*2+(0.7*2+2.5*2+1.45+1.1)*(0.74+0.15)*2 = 36,437

 

Razem   =   36,437 m2
 

 

 
2 KNR 4-01 0619-04 36,437 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

 
zwieńczenia ryzalitów: 36.437 #p1 = 36,437

 

Razem   =   36,437 m2
 

 

 
3 KNR BC-02 0215-01 36,437 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą - wypełnianie
ubytków gr. 1 mm, powierzchnie pionowe

 
zwieńczenia ryzalitów: 36.437 #p1 = 36,437

 

Razem   =   36,437 m2
 

 

 
4 KNR BC-02 0301-03 10,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej mikrozaprawy na powierzchniach poziomych i pionowych
narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm

 
zwieńczenia ryzalitów: 10 = 10,000

 

Razem   =   10,000 m2
 

 

 
5 KNR AT-27 0305-02 26,936 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu pionowym i poziomym

 
zwieńczenia ryzalitów: (0.9*2+3.45*2+1.6)*(0.74)*2+(0.7*2+2.5*2+1.5)*(0.74)*2 = 26,936

 

Razem   =   26,936 m2
 

 

 
6 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 27,360 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
 

zwieńczenia ryzalitów: (0.95*2+3.5*2+1.65)*(0.8)*2+(0.75*2+2.55*2+1.55)*(0.8)*2-0.8*0.4*2*4 = 27,360
 

Razem   =   27,360 m2
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7 KNR-W 2-02 0515-02 WACETOB wyd.V 2003 31,820 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku
 

zwieńczenia ryzalitów: (1.0*2+3.5*2+1.7)*(0.9)*2+(0.8*2+2.6*2+1.6)*(0.9)*2-0.8*0.4*2*4 = 31,820
 

Razem   =   31,820 m2
 

 

 
8 KNR 4-01 0531-01 4,000 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z tytan-cynku na dachu
pokrytym dachówkami płaskimi

 
przy ryzalitach: 4 = 4,000

 

Razem   =   4,000 m2
 

 

 
9 4-01 0519-01 z. 31,720 m2

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm -
powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2

 
przybudówka niższa: 6.1*5.2 = 31,720

 

Razem   =   31,720 m2
 

 

 
10 4-01 0519-04 z. 3,300 m2

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia
wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie ponad 120 %

 
przybudówka niższa: (6.1+2*5.2)*0.2 = 3,300

 

Razem   =   3,300 m2
 

 

 
11 KNR-W 4-01 0540-02 WACETOB wyd.III 2000 5,800 m2

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i
krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej

 
przybudówki obie: 2*6.1*0.25+5.2*0.2+5.7*0.3 = 5,800

 

Razem   =   5,800 m2
 

 

 
12 KNR-W 4-01 0540-01 WACETOB wyd.III 2000 8,255 m2

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i
krawędzi balkonów z blachy z tytan-cynku

 
przybudówki obie: 2*6.1*0.3+2*5.2*0.25+5.7*0.35 = 8,255

 

Razem   =   8,255 m2
 

 

 
13 KNR-W 4-01 0312-01 WACETOB wyd.III 2000 0,204 m3

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.
 

przybudówki obie: 0.52*1.57*0.25 = 0,204
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


       PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań 
       Temat nr : RAW-100-ELE1 KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne 
 

1.  ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Pokrycie dachu, elementy odwodnienia połaci

Data : 2014-07-22  Str: 3
 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
Razem   =   0,204 m3

 
 

 
14 KNR-W 4-01 0545-04 WACETOB wyd.III 2000 6,100 m

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
 

przybudówka niższa: 6.1 = 6,100
 

Razem   =   6,100 m
 

 

 
15 NNRNKB 202 0518-04 6,100 m

[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]
(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku półokrągłych o śr. 15 cm

 
przybudówka niższa: 6.1 = 6,100

 

Razem   =   6,100 m
 

 

 
16 NNRNKB 202 0520-03 3,000 m

[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]
(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okrągłych o śr. 12 cm

 
przybudówka niższa: 3 = 3,000

 

Razem   =   3,000 m
 

 

 
17 KNR 4-01 0208-02 3,000 szt.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm

 
wentylacja niższej przybudówki: 3 = 3,000

 

Razem   =   3,000 szt.
 

 

 
18 KNR 4-01 0206-01 3,000 szt.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm

 
wentylacja niższej przybudówki: 3 = 3,000

 

Razem   =   3,000 szt.
 

 

 
19 KNR 4-01 0424-05 1,000 miejsc.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym

 
wentylacja garażu: 1 = 1,000

 

Razem   =   1,000 miejsc.
 

 

 
 

1.2 Izolacje w gruncie i cokół
 

20 KNR 4-01 0807-04 24,335 m2
[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
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Zerwanie okładzin z masy lastrykowej

 
cokolik: (3.84+32.29-1.7+2*0.64+14.46-1.6+2*0.66+32.29+2*0.62-3.9)*0.25+16.5*1.0*0.27 = 24,335

 

Razem   =   24,335 m2
 

 

 
21 KNR BC-02 0121-01 82,242 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku

 
cokoły: (3.84+32.29-1.3+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62-1.5)*0.98 = 82,242

 

Razem   =   82,242 m2
 

 

 
22 KNR AT-27 0101-10 146,256 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni

 
ściany fundamentowe: (3.84+32.29+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62+2*0.96)*1.65 = 146,256

 

Razem   =   146,256 m2
 

 

 
23 KNR BC-02 0125-01 146,256 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej mikrozaprawy - naprawa i wyrównanie podłoża, sfazowanie
krawędzi

 
ściany fundamentowe: (3.84+32.29+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62+2*0.96)*1.65 = 146,256

 

Razem   =   146,256 m2
 

 

 
24 KNR BC-02 0125-10 197,080 m

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej mikrozaprawy - wykonanie fasety o promieniu 4 cm

 
ściany fundamentowe: (3.84+32.29+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62+2*0.96)*2+12*1.65 = 197,080

 

Razem   =   197,080 m
 

 

 
25 KNR BC-02 0215-04 4,455 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą - wypełnianie
ubytków gr. 10 mm, powierzchnie parapetów

 
parapety piwnic: 16.5*1.0*0.27 = 4,455

 

Razem   =   4,455 m2
 

 

 
26 KNR BC-02 0302-04 39,960 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej mikrozaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na
działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm

 
strefa rozbryzgowa cokołu: (3.84+32.29-1.3+2*0.64+14.46-1.6+2*0.66+32.29+2*0.62-3.9)*0.5 = 39,960

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


       PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań 
       Temat nr : RAW-100-ELE1 KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne 
 

1.  ROBOTY BUDOWLANE
1.2. Izolacje w gruncie i cokół

Data : 2014-07-22  Str: 5
 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
Razem   =   39,960 m2

 
 

 
27 KNR BC-02 0125-03 146,256 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na
działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm

 
ściany fundamentowe: (3.84+32.29+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62+2*0.96)*1.65 = 146,256

 

Razem   =   146,256 m2
 

 

 
28 KNR BC-02 0126-03 26,592 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej -
powierzchnie obciążone wodą bezciśnieniową

 
przejście przez I izolację poziomą: (3.84+32.29+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62+2*0.96)*0.3 = 26,592

 

Razem   =   26,592 m2
 

 

 
29 KNR BC-02 0125-11 88,640 m

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej - wklejenie
taśmy uszczelniającej

 
przejście przez I izolację poziomą: 3.84+32.29+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62+2*0.96 = 88,640

 

Razem   =   88,640 m
 

 

 
30 KNR AT-40 0419-03 10,000 szt.

[ ATHENASOFT wyd.I 2010 ]
Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią z zastosowaniem bitumicznej masy KMB

 
przejścia instalacyjne: 10 = 10,000

 

Razem   =   10,000 szt.
 

 

 
31 KNR BC-02 0215-10 16,500 m

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą - reprofilacja
naroży

 
parapety piwnic: 16.5*1.0 = 16,500

 

Razem   =   16,500 m
 

 

 
32 KNR BC-02 0126-06 140,624 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej -
przyklejenie płyt ochronnych 2-6cm

 
ściany fundamentowe: (3.84+32.29+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62+2*0.96)*1.6-1.5*0.8 = 140,624

 

Razem   =   140,624 m2
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33 KNR 4-01 0211-01 0,805 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

 
zabetonowane okno: 1.15*0.7 = 0,805

 

Razem   =   0,805 m2
 

 

 
34 KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.I 1999 28,451 m2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
 

zabetonowane okno: 1.75*1.3 = 2,275
próg zamurowanych drzwi: 2.0*0.5 = 1,000
przejście przez II izolację poziomą: (3.84+32.29-1.3+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62-1.5)*0.3 = 25,176

 

Razem   =   28,451 m2
 

 

 
35 KNR 4-01 0701-03 4,500 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

 
zamurowane drzwi szczytowe: 1.5*3.0 = 4,500

 

Razem   =   4,500 m2
 

 

 
36 KNR BC-02 0125-10 5,340 m

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej mikrozaprawy - wykonanie fasety o promieniu 4 cm

 
zamurowane drzwi szczytowe: 2*(1.5+0.15+0.32+0.7) = 5,340

 

Razem   =   5,340 m
 

 

 
37 KNR BC-02 0302-04 2,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej mikrozaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na
działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm

 
zamurowane drzwi szczytowe: (1.5+2*0.5)*0.8 = 2,000

 

Razem   =   2,000 m2
 

 

 
38 KNR BC-02 0126-03 2,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej -
powierzchnie obciążone wodą bezciśnieniową

 
zamurowane drzwi szczytowe: (1.5+2*0.25)*(0.2+0.5+0.3) = 2,000

 

Razem   =   2,000 m2
 

 

 
39 KNR BC-02 0126-06 1,950 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


       PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań 
       Temat nr : RAW-100-ELE1 KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne 
 

1.  ROBOTY BUDOWLANE
1.2. Izolacje w gruncie i cokół

Data : 2014-07-22  Str: 7
 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej -
przyklejenie płyt ochronnych termoizolacyjnych 20cm

 
zamurowane drzwi szczytowe: 1.5*(0.35+0.95) = 1,950

 

Razem   =   1,950 m2
 

 

 
40 KNR AT-27 0305-02 5,335 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu pionowym i poziomym

 
parapety piwnic: 16.5*1.0*0.27 = 4,455
próg zamurowanych drzwi: 1.6*0.55 = 0,880

 

Razem   =   5,335 m2
 

 

 
41 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 5,830 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
 

parapety piwnic: 16.5*1.0*0.3 = 4,950
próg zamurowanych drzwi: 1.6*0.55 = 0,880

 

Razem   =   5,830 m2
 

 

 
42 KNR-W 2-02 0515-02 WACETOB wyd.V 2003 6,735 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku
 

parapety piwnic: 16.5*1.0*0.35 = 5,775
próg zamurowanych drzwi: 1.6*0.6 = 0,960

 

Razem   =   6,735 m2
 

 

 
43 KNR BC-02 0122-02 104,900 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe, gr. tynku min. 2x1,5 cm oraz obrzutka półkryjąca

 
cokoły: (3.84+32.29-1.3+2*0.64+14.46+2*0.66+32.29+2*0.62-1.5)*1.25 = 104,900

 

Razem   =   104,900 m2
 

 

 
44 KNR BC-02 0124-01 104,900 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

 
cokoły: 104.9 #p44 = 104,900

 

Razem   =   104,900 m2
 

 

 
45 KNR BC-02 0124-03 104,900 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

 
cokoły: 104.9 #p44 = 104,900

 

Razem   =   104,900 m2
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46 KNR BC-02 0124-05 104,900 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

 
cokoły: 104.9 #p44 = 104,900

 

Razem   =   104,900 m2
 

 

 
47 4-04 1103-04 11 3,091 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 4 km
->wywiezienie gruzu oraz innych pozostałości z rozbiórki

 
3.091 #p20*0.04+#p21*0.025+#p34*0.02+#p36*0.01 = 3,091

 

Razem   =   3,091 m3
 

 

 
48 Pozycja 3,091 m3

Opłata za składowanie i utylizację gruzu, papy i innych odpadów
 

3.091 #p48 = 3,091
 

Razem   =   3,091 m3
 

 

 
 

1.3 Elewacja
 

49 KNR-W 4-01 0536-02 WACETOB wyd.III 2000 96,000 m
Demontaż i ponowny montaż rur spustowych po wykonanych robotach

 
8*12 = 96,000

 

Razem   =   96,000 m
 

 

 
50 NNRNKB 202 0520-03 9,000 m

[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]
(z.I) montaż (uzupełnienie) prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okrągłych o śr. 12 cm

 
8*1.0+1.0 = 9,000

 

Razem   =   9,000 m
 

 

 
51 KNR-W 4-01 0353-06 WACETOB wyd.III 2000 20,000 szt.

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
 

13+7 = 20,000
 

Razem   =   20,000 szt.
 

 

 
52 KNR-W 4-01 0353-07 WACETOB wyd.III 2000 8,000 szt.

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
 

8 = 8,000
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Razem   =   8,000 szt.

 
 

 
53 KNR 9-24 0101-01 123,371 m2

[ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012 ]
Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie

 
okna elewacji i cokołu:

0.68*1.23*4+1.73*19+0.99*1+0.45*1+1.01*2.1+1.11*2.1+0.69*1.8*6+1.11*1.8*28+1.11*1.13*6+1.11*0.61+1.0*0.6*15+0.42*0.44+0
.4*0.6*2 = 123,371

 

Razem   =   123,371 m2
 

 

 
54 KNR 9-24 0101-02 123,371 m2

[ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012 ]
Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie

 
123.371 #p54 = 123,371

 

Razem   =   123,371 m2
 

 

 
55 KNR 4-01 0701-03 90,000 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

 
12*2.5+60 = 90,000

 

Razem   =   90,000 m2
 

 

 
56 KNR BC-02 0121-01 150,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku

 
12*2.5+120 = 150,000

 

Razem   =   150,000 m2
 

 

 
57 KNR 9-24 0101-04 897,000 m2

[ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012 ]
Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej

 
897 (2*396+190+155)-#p56-#p57 = 897,000

 

Razem   =   897,000 m2
 

 

 
58 KNR BC-02 0121-02 240,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie
muru

 
240 #p56+#p57 = 240,000

 

Razem   =   240,000 m2
 

 

 
59 KNR 4-01 0535-08 101,179 m2
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[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

 
gzymsy:

2*(33.38+15.48)*(0.17+0.09+0.17+0.09+0.17+0.11+0.17)-0.11*(4.62+2*0.62+2*0.98+2*0.66+10.50+2*0.66)-0.17*(3.11-
1.91+10.50+2*0.66)-(0.09+0.17*2)*(4.40+2*0.64) = 87,827

parapety: 1.36*0.2*4+1.01*0.13*40+0.75*0.13*8+1.21*0.2*1+1.11*0.13*1+0.69*0.13*8+1.11*0.13*34+1.11*0.2*1 = 13,352
 

Razem   =   101,179 m2
 

 

 
60 KNR BC-02 0127-01 50,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem do zwalczania alg i mchu -
ręcznie, malowanie jednokrotne

 
pozostawiane tynki elewacji i detale: 50 = 50,000

 

Razem   =   50,000 m2
 

 

 
61 KNR 4-01 0619-01 50,000 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

 
pozostawiane tynki elewacji i detale: 50 #p61 = 50,000

 

Razem   =   50,000 m2
 

 

 
62 KNR 4-01 0354-13 8,000 szt.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, rur wentylacyjnych

 
7+1 = 8,000

 

Razem   =   8,000 szt.
 

 

 
63 KNR 4-01 0323-04 4,000 szt.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.

 
rury wywiewne: 4 = 4,000

 

Razem   =   4,000 szt.
 

 

 
64 KNR 4-01 0304-01 0,035 m3

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

 
gniazdo siłowe: 0.24*0.59*0.25 = 0,035

 

Razem   =   0,035 m3
 

 

 
65 KNR 4-01 0322-02 3,000 szt.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Obsadzenie niezdzewnych kratek wentylacyjnych14x21 cm w ścianach elewacji z cegieł
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3 = 3,000
 

Razem   =   3,000 szt.
 

 

 
66 KNR 4-01 1212-05 1,000 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Dwukrotne malowanie farbą olejną wsporników klimatyzatorów

 
2*0.5 = 1,000

 

Razem   =   1,000 m2
 

 

 
67 KNR 4-01 1212-02 0,750 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie

 
skrzynka gazowa i energetyczna: 0.6*0.35+0.9*0.6 = 0,750

 

Razem   =   0,750 m2
 

 

 
68 KNR BC-02 0302-04 53,360 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, sztywnej mikrozaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na
działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm

 
strefy rozbryzgowe nad gzymsami kondygnacyjnymi: 2*2*(33.38+15.48)*0.25 = 48,860
strefy rozbryzgowe schodów frontowych: 4.5 = 4,500

 

Razem   =   53,360 m2
 

 

 
69 KNR 4-01 0354-18 25,000 szt.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie

 
schody frontowe: 25 = 25,000

 

Razem   =   25,000 szt.
 

 

 
70 KNR BC-02 0215-04 7,300 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą - wypełnianie
ubytków gr. 10 mm

 
schody frontowe: 4.65+2.65 = 7,300

 

Razem   =   7,300 m2
 

 

 
71 KNR BC-02 0125-03 7,300 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na
działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm

 
schody frontowe: 7.3 #p71 = 7,300
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Razem   =   7,300 m2

 
 

 
72 2-02 2113-01 z. 10,120 m

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.55 m - skały wybuchowe i
przeobrażeniowe - suchy montaż przed obsadzeniem

 
stopnie: 3.97+2*0.78+3*1.53 = 10,120

 

Razem   =   10,120 m
 

 

 
73 2-02 2113-03 z. 14,310 m

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 3 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i
przeobrażeniowe - suchy montaż przed obsadzeniem

 
podstopnice: 3.90+2*0.96+3*1.53 = 10,410
cokoliki: 2*(1.5+0.45) = 3,900

 

Razem   =   14,310 m
 

 

 
74 2-02 2104-05 z. 3,660 m

Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 100 cm - skały wybuchowe
i przeobrażeniowe - suchy montaż przed obsadzeniem

 
nakrywy boczne murków: 2*(1.05+0.78) = 3,660

 

Razem   =   3,660 m
 

 

 
75 2-02 2105-02 z. 3,320 m

Pasy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 25 cm - skały wybuchowe i
przeobrażeniowe - suchy montaż przed obsadzeniem

 
okładziny boczne murków: 2*(0.7+0.96) = 3,320

 

Razem   =   3,320 m
 

 

 
76 KNR 19-01 0823-02 . IGM wyd.I 1996-97 293,160 m

Profile ciągnione szlachetne gładzone oraz detale elewacji o szer. w rozwinięciu do 15 cm
 

gzymsy i detale: 2*(33.38+15.48)*3 = 293,160
 

Razem   =   293,160 m
 

 

 
77 KNR 19-01 0823-04 . IGM wyd.I 1996-97 293,160 m

Profile ciągnione szlachetne gładzone oraz detale elewacji o szer. w rozwinięciu do 25 cm
 

gzymsy i detale: 2*(33.38+15.48)*3 = 293,160
 

Razem   =   293,160 m
 

 

 
78 KNR 19-01 0823-07 . IGM wyd.I 1996-97 97,720 m

Profile ciągnione szlachetne gładzone oraz detale elewacji o szer. w rozwinięciu do 40 cm
 

gzymsy i detale: 2*(33.38+15.48)*1 = 97,720
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


       PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań 
       Temat nr : RAW-100-ELE1 KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne 
 

1.  ROBOTY BUDOWLANE
1.3. Elewacja

Data : 2014-07-22  Str: 13
 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
Razem   =   97,720 m

 
 

 
79 KNR AT-26 0304-05 60,000 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie; właściwe strukturalne metodą kroplówkową lub przez
wielokrotne pędzlowanie
-> należy BEZWZGLĘDNIE przestrzegać zaleceń aplikacji i sezonowania

 
gzymsy i detale: 60 = 60,000

 

Razem   =   60,000 m2
 

 

 
80 TZKNC N-K/VI 3/1-a PPKZ 1982 16,000 dm2

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne)
 

gzymsy i detale: 16 = 16,000
 

Razem   =   16,000 dm2
 

 

 
81 KNR 4-01 1212-08 2,700 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową iglic ozdobnych po uprzednim oczyszczeniu powierzchni z brudu, kurzu i
rdzy, zeskrobaniu łuszczącej się farby oraz zagruntowaniu podkładową farbą antykorozyjną

 
iglice: 3*1.8*0.5 = 2,700

 

Razem   =   2,700 m2
 

 

 
82 KNR 4-01 1301-02 0,900 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Uzupełnienie iglicy ozdobnej wraz z malowaniem

 
iglica frontowa: 1.8*0.5 = 0,900

 

Razem   =   0,900 m2
 

 

 
83 KNR AT-27 0305-02 88,364 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu pionowym i poziomym

 
gzymsy:

2*(33.38+15.48)*(0.15+0.07+0.15+0.07+0.15+0.09+0.15)-0.09*(4.62+2*0.62+2*0.98+2*0.66+10.50+2*0.66)-0.15*(3.11-
1.91+10.50+2*0.66)-(0.07+0.15*2)*(4.40+2*0.64) = 75,167

parapety: 1.36*0.18*4+1.01*0.13*40+0.75*0.13*8+1.21*0.18*1+1.11*0.13*1+0.69*0.13*8+1.11*0.13*34+1.11*0.18*1 = 13,197
 

Razem   =   88,364 m2
 

 

 
84 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 101,179 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
 

gzymsy:
2*(33.38+15.48)*(0.17+0.09+0.17+0.09+0.17+0.11+0.17)-0.11*(4.62+2*0.62+2*0.98+2*0.66+10.50+2*0.66)-0.17*(3.11-

1.91+10.50+2*0.66)-(0.09+0.17*2)*(4.40+2*0.64) = 87,827
parapety: 1.36*0.2*4+1.01*0.13*40+0.75*0.13*8+1.21*0.2*1+1.11*0.13*1+0.69*0.13*8+1.11*0.13*34+1.11*0.2*1 = 13,352
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Razem   =   101,179 m2

 
 

 
85 KNR-W 2-02 0515-02 WACETOB wyd.V 2003 135,034 m2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku
 

gzymsy:
2*(33.38+15.48)*(0.22+0.14+0.22+0.14+0.22+0.16+0.22)-0.16*(4.62+2*0.62+2*0.98+2*0.66+10.50+2*0.66)-0.22*(3.11-

1.91+10.50+2*0.66)-(0.14+0.22*2)*(4.40+2*0.64) = 119,478
parapety: 1.36*0.25*4+1.01*0.15*40+0.75*0.15*8+1.21*0.25*1+1.11*0.15*1+0.69*0.15*8+1.11*0.15*34+1.11*0.25*1 = 15,556

 

Razem   =   135,034 m2
 

 

 
86 KNR 4-01 0320-04 104,000 gniazd.

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł, z blachy gr. 6 mm wycinanej laserowo z otworami kwadratowymi o
rozmiarach 10x10 cm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane

 
4 * (0.68 * 1.23 * 3 + 0.7 * 0.94 * 8 + 1.11 * 1.7 * 7 + 1.15 * 1.05 * 4 + 0.9 * 1.05 * 1 + 1.0 * 0.55 * 2 + 0.45 * 0.35 * 1)

= 104,000
 

Razem   =   104,000 gniazd.
 

 

 
87 Pozycja 1,000 szt

Restauracja zachowanych drzwi frontowych drewnianych, z uzupełnieniem kitowania, ubytków elementów
plastycznych wystroju i naprawą zużytych oryginalnych elementów okuć; pomalować impregnatami barwnymi w kolorze
ciemnym np. heban

 
1 = 1,000

 

Razem   =   1,000 szt
 

 

 
88 KNR 4-01 0354-10 14,206 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

 
przybudówka: 2.23*2.47*2 = 11,016
drzwi tylne: 1.45*2.2 = 3,190

 

Razem   =   14,206 m2
 

 

 
89 KNR-W 2-02 1205-01 WACETOB wyd.V 2003 14,206 m2

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe
 

przybudówka: 14.206 #p89 = 14,206
 

Razem   =   14,206 m2
 

 

 
90 KNR 2-17 0156-01 1,000 kpl

[ ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Nawietrzaki montowane w istniejącej bramie uchylnej, zapewniające łączną powierzchnię netto otworów
wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2

 
1 = 1,000

 

Razem   =   1,000 kpl
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91 KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 3,190 m2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne, przeszklone
 

drzwi tylne: 1.45*2.2 zachować minimalny wymiar skrzydła 0.9*2.0 m = 3,190
 

Razem   =   3,190 m2
 

 

 
92 KNR BC-02 0122-01 240,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm oraz obrzutka półkryjąca

 
elewacje: 240 #p59 = 240,000

 

Razem   =   240,000 m2
 

 

 
93 KNR BC-02 0124-01 1 048,075 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

 
elewacje: 1048.075 2*396+190+155-#p77*0.11-#p78*0.11-#p79*0.25 = 1 048,075

 

Razem   =  1 048,075 m2
 

 

 
94 KNR BC-02 0124-03 1 137,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

 
elewacje: 2*396+190+155 = 1 137,000

 

Razem   =  1 137,000 m2
 

 

 
95 KNR BC-02 0124-05 1 137,000 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

 
elewacje: 1137 #p95 = 1 137,000

 

Razem   =  1 137,000 m2
 

 

 
96 KNR BC-02 0606-01 47,780 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża

 
elewacja zachodnia przybudówki: 5.58*3.5+5.65*5.0 = 47,780

 

Razem   =   47,780 m2
 

 

 
97 KNR BC-02 0606-02 47,780 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - jednokrotne gruntowanie

 
elewacja zachodnia przybudówki: 47.78 #p97 = 47,780
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Razem   =   47,780 m2

 
 

 
98 KNR BC-02 0607-01 47,780 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 4 cm

 
elewacja zachodnia przybudówki: 47.78 #p97 = 47,780

 

Razem   =   47,780 m2
 

 

 
99 KNR BC-02 0607-05 191,120 szt.

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

 
elewacja zachodnia przybudówki: 191.12 #p97*4 = 191,120

 

Razem   =   191,120 szt.
 

 

 
100 KNR BC-02 0607-06 47,780 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenu ekstrudowanego - przyklejenie warstwy siatki

 
elewacja zachodnia przybudówek: 47.78 #p97 = 47,780

 

Razem   =   47,780 m2
 

 

 
101 KNR 4-01 0701-02 3,625 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2

 
pozostałe elewacje przybudówek: (5.25+2.0)*0.5 = 3,625

 

Razem   =   3,625 m2
 

 

 
102 KNR 4-01 0726-02 3,625 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

 
pozostałe elewacje przybudówek: (5.25+2.0)*0.5 = 3,625

 

Razem   =   3,625 m2
 

 

 
103 KNR 4-01 0722-02 69,775 m2

[ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach

 
pozostałe elewacje przybudówek: 69.775 41.3+24.2+7.9-#p102 = 69,775

 

Razem   =   69,775 m2
 

 

 
104 KNR BC-02 0124-01 121,180 m2
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[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

 
elewacje przybudówek: 121.18 #p101+#p103+#p104 = 121,180

 

Razem   =   121,180 m2
 

 

 
105 KNR BC-02 0124-03 121,180 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

 
elewacje: 121.18 #p105 = 121,180

 

Razem   =   121,180 m2
 

 

 
106 KNR BC-02 0124-05 73,400 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi

 
pozostałe elewacje przybudówek: 73.4 #p103+#p104 = 73,400

 

Razem   =   73,400 m2
 

 

 
107 KNR BC-02 0124-05 47,780 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbami silikonowymi

 
elewacja zachodnia przybudówek: 47.78 #p101 = 47,780

 

Razem   =   47,780 m2
 

 

 
108 KNR AT-27 0101-10 30,996 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni

 
ściany fundamentowe przybudówek: (5.58+5.65+5.25+2.0+5.3+0.8+1.25)*1.2 = 30,996

 

Razem   =   30,996 m2
 

 

 
109 KNR BC-02 0125-03 30,996 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na
działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm

 
ściany fundamentowe przybudówek: 30.996 #p109 = 30,996

 

Razem   =   30,996 m2
 

 

 
110 KNR AT-27 0301-05 3,875 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne -
podłoża ze starych izolacji bitumicznych

 
ściany fundamentowe przybudówek: (5.58+5.65+5.25+2.0+5.3+0.8+1.25)*0.15 = 3,875
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Razem   =   3,875 m2

 
 

 
111 KNR AT-27 0304-01 7,749 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na
wyrównanym podłożu

 
odsadzka dawnej kotłowni: (5.58+5.65+5.25+2.0+5.3+0.8+1.25)*0.30 = 7,749

 

Razem   =   7,749 m2
 

 

 
112 KNR AT-27 0304-04 7,749 m2

[ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]
Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatkowe
wtopienie wkładki zbrojącej

 
odsadzka dawnej kotłowni: 7.749 #p112 = 7,749

 

Razem   =   7,749 m2
 

 

 
113 4-04 1103-04 11 6,438 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 4 km
->wywiezienie gruzu oraz innych pozostałości z rozbiórki

 
6.438 (#p56+#p57)*0.025+#p71*0.05+#p102*0.02 = 6,438

 

Razem   =   6,438 m3
 

 

 
114 Pozycja 6,438 m3

Opłata za składowanie i utylizację gruzu, papy i innych odpadów
 

6.438 #p114 = 6,438
 

Razem   =   6,438 m3
 

 

 
115 KNR 2-02 1610-03 1 440,000 m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m, w tym konstrukcja nad dachem z blachodachówki

 
2*(34+16)*13+4*5*7 = 1 440,000

 

Razem   =  1 440,000 m2
 

 

 
116 KNR 2-02 1614-02 28,800 m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej

 
16*1.8 = 28,800

 

Razem   =   28,800 m2
 

 

 
117 KNR 2-02 1614-04 30,000 m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
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Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej

 
2*5*3 = 30,000

 

Razem   =   30,000 m2
 

 

 
118 Pozycja 2,000 szt

Dostawa i montaż stojaków rowerowych St1 w formie giętych rur stalowych lakierowanych w kolorze grafitowym (np.
typu Komserwis Gamma 008239) montowanych przez przykręcenie do podłoża

 
2 = 2,000

 

Razem   =   2,000 szt
 

 

 
119 KNR-W 2-02 1219-03 WACETOB wyd.V 2003 1,000 szt.

Wycieraczki do obuwia typowe, systemowe zewnętrzne o wymiarach ~50x100 cm polimerobetonowe z rusztem ze stali
ocynkowanej i wewnętrznym osadnikiem, z odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej

 
1 = 1,000

 

Razem   =   1,000 szt.
 

 

 
120 KNR 5-10 1101-02 1,000 szt.

[ ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Montaż pylonu informacyjnego PL1 z osadzeniem fundamentu prefabrykowanego; wszystkie projektowane zewnętrzne
elementy informacji wizualnej wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Księdze znaku i elementów identyfikacji
wizualnej komend i komisariatów policji", tło tablic niebieskie o symbolu RAL 5003, litery/cyfry/znaki białe symbolu RAL
7035 - czcionka Klint LT Pro BOLD

 
1 = 1,000

 

Razem   =   1,000 szt.
 

 

 
121 KNR 5-09 0707-01 2,000 szt.

[ ORGBUD 1986,biuletyny do 9 1996 ]
Montaż uchwytów flagowych na słupach stalowych

 
2 = 2,000

 

Razem   =   2,000 szt.
 

 

 
 

1.4 Piwnice
 

122 KNR BC-02 0606-01 1,380 m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża

 
dawne okno od strony pom. nr 0.6: 1.15*1.2 = 1,380

 

Razem   =   1,380 m2
 

 

 
123 KNR BC-02 0606-02 1,380 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - jednokrotne gruntowanie
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dawne okno od strony pom. nr 0.6: 1.38 #p173 = 1,380
 

Razem   =   1,380 m2
 

 

 
124 KNR BC-02 0607-01 1,380 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 15 cm

 
dawne okno od strony pom. nr 0.6: 1.38 #p173 = 1,380

 

Razem   =   1,380 m2
 

 

 
125 KNR BC-02 0607-03 5,520 szt.

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

 
dawne okno od strony pom. nr 0.6: 5.52 #p173*4 = 5,520

 

Razem   =   5,520 szt.
 

 

 
126 KNR BC-02 0607-06 1,380 m2

[ BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 ]
Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenu ekstrudowanego - przyklejenie warstwy siatki

 
dawne okno od strony pom. nr 0.6: 1.38 #p173 = 1,380

 

Razem   =   1,380 m2
 

 

 
 

2 INSTALACJE SANITARNE
 

 
2.5 Drenaż opaskowy

 
127 KNR 2-01 0120-06 0,104 km

[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

 
0.0481+0.0555 = 0,104

 

Razem   =   0,104 km
 

 

 
128 KNR 2-31 0805-02 32,000 m2

[ ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej -
rozebrania pasa szer. 80cm pod wykop drenarski z tyłu budynku

 
0.8*40 = 32,000

 

Razem   =   32,000 m2
 

 

 
129 4-01 0104-01 - 56,336 m3

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów  w gruncie kat. I-II
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56.336 (64*(1.3-0.5)+38*1.3)*0.8*70% = 56,336
 

Razem   =   56,336 m3
 

 

 
130 KNR 2-01 0217-03 25,552 m3

[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

 
25.552 (64*(1.3-0.5)+38*1.3)*0.8*30%+1.6*0.8*(1.6-0.5) = 25,552

 

Razem   =   25,552 m3
 

 

 
131 KNR 2-01 0321-01 83,200 m2

[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.I-II z rozbiórką

 
64*1.3 = 83,200

 

Razem   =   83,200 m2
 

 

 
132 KNR-W 2-01 0405-03 25,500 m3

[ WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001 ]
Drenaż rurowy z obsypką o łącznej grubości warstw 50 cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - rury fi
113/125mm z filtrem PP w obsypce z kruszywa płukanego 6-32mm

 
102*0.5*0.5 = 25,500

 

Razem   =   25,500 m3
 

 

 
133 KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.I 1997 20,700 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rura osłonowa
 

8.7+5+7 = 20,700
 

Razem   =   20,700 m
 

 

 
134 KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.I 1997 1,600 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm typu S
 

1.6 = 1,600
 

Razem   =   1,600 m
 

 

 
135 2-15 0217-02 - 2,000 szt.

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową - montaz zasuwy
końcowej

 
2 = 2,000

 

Razem   =   2,000 szt.
 

 

 
136 KNR 2-18 0501-02 1,040 m2
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[ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm

 
1.3*0.8 = 1,040

 

Razem   =   1,040 m2
 

 

 
137 2-02 0607-03 - 244,800 m2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów,rowów itp. - ułożenie geowłókniny
wokół drenażu

 
102*2.4 = 244,800

 

Razem   =   244,800 m2
 

 

 
138 KNR 2-01 0230-01 54,448 m3

[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypywania
wykopów piaskiem podsypkowym ( do wysokości poniżej 15cm od terenu)

 
102*0.8*(0.8-0.15)+1.6*0.8*1.1 = 54,448

 

Razem   =   54,448 m3
 

 

 
139 KNR 2-01 0236-01 54,448 m3

[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Zagęszczenie  ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

 
54.448 = 54,448

 

Razem   =   54,448 m3
 

 

 
140 kalk. własna 54,448 m3

Dostawa materiałowa- piasek podsypkowy
 

54.448 = 54,448
 

Razem   =   54,448 m3
 

 

 
141 KNR-W 2-18 0517-02 WACETOB wyd.I 1997 4,000 szt

Studzienki kanalizacyjne drenarskie systemowe "WAVIN" o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem
żeliwnym kl. D - głębokość do 1,5m

 
4 = 4,000

 

Razem   =   4,000 szt
 

 

 
 

2.6 Remont wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
 

142 KNR 2-01 0217-03 24,795 m3
[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

 
29*0.9*(1.45-0.5) = 24,795
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Razem   =   24,795 m3

 
 

 
143 KNR 4-02 0232-01 29,000 m

[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Demontaż rurociągu betonowego o śr. 150 mm

 
29 = 29,000

 

Razem   =   29,000 m
 

 

 
144 KNR 2-18 0501-02 26,100 m2

[ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm

 
29*0.9 = 26,100

 

Razem   =   26,100 m2
 

 

 
145 KNR 2-18 0501-04 52,200 m2

[ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - obsypka*2

 
2*29*0.9 = 52,200

 

Razem   =   52,200 m2
 

 

 
146 KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.I 1997 29,000 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm kl. S
 

29 = 29,000
 

Razem   =   29,000 m
 

 

 
147 KNR 2-01 0230-01 7,830 m3

[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III ( do wysokości 0,5
od terenu)

 
29*0.9*0.30 = 7,830

 

Razem   =   7,830 m3
 

 

 
148 KNR-W 2-18 0513-01 WACETOB wyd.I 1997 1,000 stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
 

1 = 1,000
 

Razem   =   1,000 stud.
 

 

 
149 KNR-W 2-18 0513-02 WACETOB wyd.I 1997 -  3,000 [0.5 m]

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
 

-3 = -  3,000
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Razem   = -  3,000 [0.5 m]

 
 

 
150 KNR 2-01 0217-03 10,240 m3

[ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - pod podejścia
pod rury spustowe od SDistn3 oraz odwodnienie wycieraczki do SDistn4

 
(4+3+3+6)*0.8*0.8 = 10,240

 

Razem   =   10,240 m3
 

 

 
151 KNR 2-18 0501-02 10,400 m2

[ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm

 
13*0.8 = 10,400

 

Razem   =   10,400 m2
 

 

 
152 kalk. własna 3,000 szt

Włączenie kanału fi 110 - 160 do istniejącej studni betonowej - przekucie oraz montaż wkładki in situ ( tulei ochronnej)
 

3 = 3,000
 

Razem   =   3,000 szt
 

 

 
153 KNR-W 2-18 0408-01 WACETOB wyd.I 1997 4,000 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
 

4 = 4,000
 

Razem   =   4,000 m
 

 

 
154 KNR 2-15 0208-05 1,000 szt.

[ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm - podejście do
wycieraczki

 
1 = 1,000

 

Razem   =   1,000 szt.
 

 

 
155 2-15 0208-05 - 10,000 szt.

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm - podejścia do
rur spustowych fi 160

 
10 = 10,000

 

Razem   =   10,000 szt.
 

 

 
156 4-02 0232-04 z. 7,000 szt.

Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm - demontaz podrynników
 

7 = 7,000
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
Razem   =   7,000 szt.

 
 

 
157 KNR 4-02 0230-05 7,000 m

[ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku

 
7*1 = 7,000

 

Razem   =   7,000 m
 

 

 
158 KNR 2-15 0211-05 10,000 szt.

[ ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996 ]
Montaż podrynników żeliwnych o śr.nom. 150 mm - montaż podrynników z blachy tytan - cynk o średnicy odpowiedniej
do rury spustowej

 
7+3 = 10,000

 

Razem   =   10,000 szt.
 

 

 
159 KNR-W 2-18 0408-02 WACETOB wyd.I 1997 24,000 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm typu S - podejścia pod rury spustowe
 

7+2*2+4+9 = 24,000
 

Razem   =   24,000 m
 

 

 
 

2.7 Montaż klimatyzatorów i kominków wentylacyjnych dachowych
 

160 2-17 0320-01 - 2,000 kpl
Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia grzejna do 3.28 m2) - montaż
klimatyzatorów inwenter typu Samsung model AQV09kBBN/X w zestawie jednostka wewnętrzna, zewnętrzna, pilot,
rurarz, moc 2,5kW chłodzenie, 3,2kW grzanie.

 
2 = 2,000

 

Razem   =   2,000 kpl
 

 

 
161 Pozycja 2,000 kpl.

Uruchomienie klimatyzatorów ściennych
 

2 = 2,000
 

Razem   =   2,000 kpl.
 

 

 
162 KNR 2-17 0145-01 4,000 szt.

[ ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 ]
Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr.do 200 mm z pionowym wylotem powietrza - montaz kominków
wentylacyjnych systemowych ocieplonych na budynkach gospodarczo - garażowych

 
4 = 4,000

 

Razem   =   4,000 szt.
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3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
 

 
3.8 Instalacja oświetlenia zewnętrznego

 
163 KNNR 5 0407-0402 1,000 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - rozłącznik izolacyjny
3 biegunowy - IS40/3

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
164 KNNR 5 0407-0301 7,000 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 1-biegunowy - rozłącznik izolacyjny
1 biegunowy - IS-16/1

 
7 = 7,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 szt
 

 

 
165 KNNR 5 0407-01 9,000 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - CLS6-B10/1
 

9 = 9,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   9,000 szt
 

 

 
166 KNNR 5 0407-01 1,000 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - CLS6-C2/1
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
167 KNNR 5 0407-01 7,000 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - p.a. przekaźnik instalacyjny - Z-R230/S
 

7 = 7,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 szt
 

 

 
168 KNNR 5 0407-0401 1,000 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy -  p.a. przełącznik
obrotowy

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
169 KNNR 5 0407-0402 1,000 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - p.a. zegar
astronomiczny
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1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
170 KNNR 5 0408-03 1,000 szt

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
171 KNNR 5 0408-02 1,000 szt

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa)
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
172 KNNR 5 0202-0101 6,000 m

Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 1,5 mm2
 

6 = 6,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 m
 

 

 
173 KNNR 5 1204-01 40,000 szt

Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2
 

40 = 40,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   40,000 szt
 

 

 
174 KNNR 5 1203-01 40,000 szt

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2
 

40 = 40,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   40,000 szt
 

 

 
175 KNNR 5 1209-0803 1,000 otwór

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 60 mm
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 otwór
 

 

 
176 KNNR 5 1207-01 188,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
 

188 = 188,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   188,000 m
 

 

 
177 KNNR 5 0701-02 17,280 m3
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Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

 
54*0.8*0.4 = 17,280

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   17,280 m3
 

 

 
178 KNNR 5 0706-01 120,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m
 

120 = 120,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   120,000 m
 

 

 
179 KNNR 5 0705-01 64,000 m

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - KF 40N
 

64 = 64,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   64,000 m
 

 

 
180 KNNR 5 0715-01 175,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - YKYżo 3x1,5mm2
 

175 = 175,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   175,000 m
 

 

 
181 KNNR 5 0713-01 64,000 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m - YKYżo 3x1,5mm2
 

64 = 64,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   64,000 m
 

 

 
182 KNNR 5 0702-02 12,960 m3

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
 

54*0.6*0.4 = 12,960
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   12,960 m3
 

 

 
183 KNNR 1 0501-01 27,000 m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
 

27 = 27,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   27,000 m2
 

 

 
184 KNNR 5 0205-01 258,000 m

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 -
YDYżo 3x1,5mm2 750V

 
258 = 258,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   258,000 m
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185 KNNR 5 1208-02 188,000 m

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
 

188 = 188,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   188,000 m
 

 

 
186 KNNR 5 1208-05 0,350 m3

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
 

0.35 = 0,350
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,350 m3
 

 

 
187 KNNR 5 1201-01 32,000 szt

Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop
 

32 = 32,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   32,000 szt
 

 

 
188 KNNR 5 0304-01 2,000 szt

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 3 wyloty
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
189 KNNR 5 1008-04 1,000 kpl

Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - ozn. L3
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
 

 

 
190 KNNR 5 0502-02 2,000 kpl

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W - p.a. ozn. L4
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 kpl
 

 

 
191 KNNR 5 1008-04 3,000 kpl

Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - ozn. L6
 

3 = 3,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 kpl
 

 

 
192 KNNR 5 1203-01 3,000 szt

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 - podłączenie pylonu
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Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 szt

 
 

 
193 KNNR 5 1303-01 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 pomiar
 

 

 
194 KNNR 5 1303-02 8,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
 

8 = 8,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   8,000 pomiar
 

 

 
195 KNNR 5 1304-05 7,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar
pierwszy

 
7 = 7,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 szt
 

 

 
196 KNNR 5 1304-06 21,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar
każdy następny

 
21 = 21,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   21,000 szt
 

 

 
 

3.9 Wymiana złącza kablowego na elewacji wschodniej budynku
 

197 KNNR 9 0101-06 1,000 kpl
Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, demontaż złącza kablowego pojedynczego

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
 

 

 
198 KNNR 5 0401-01 1,000 kpl

Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 200A - złącze kablowe na elewacji wschodniej
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
 

 

 
199 KNP 1813 1349-01 1,000 szt

Złącze kablowe
 

1 = 1,000
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Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt

 
 

 
 

3.10 Zasilanie i sterowanie bramy przesuwnej
 

200 KNNR 5 1207-01 3,000 m
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

 
3 = 3,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 m
 

 

 
201 KNNR 5 0715-01 5,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - YKYżo 3x2,5mm2
 

5 = 5,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 m
 

 

 
202 KNNR 5 1208-02 3,000 m

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
 

3 = 3,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 m
 

 

 
203 KNNR 5 1206-01 1,000 szt

Podłączenie silników w obudowie specjalnej, przewód lub kabel Cu, 3-żyłowy, do 6 mm2
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
204 KNNR 5 1203-01 12,000 szt

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2
 

12 = 12,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   12,000 szt
 

 

 
205 KNP 1813 1360-04 5,000 szt

Czas prób działania i współdziałania układów automatyki określa pracochłonność prób pomontażowych, pomnożoną
przez współczynnik 0,6 - p.a. uruchomienie napędu bramy

 
5 = 5,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 szt
 

 

 
206 KNNR 5 1303-01 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 pomiar
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207 KNNR 5 1304-05 1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar
pierwszy

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
 

3.11 Zasilanie i sterowanie szlabanu
 

208 KNNR 5 1207-01 3,000 m
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

 
3 = 3,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 m
 

 

 
209 KNNR 5 0715-01 4,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - YKYżo 3x2,5mm2
 

4 = 4,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 m
 

 

 
210 KNNR 5 1208-02 3,000 m

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
 

3 = 3,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 m
 

 

 
211 KNNR 5 0701-02 1,280 m3

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
 

4*0.8*0.4 = 1,280
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,280 m3
 

 

 
212 KNNR 5 0705-01 4,000 m

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - KF 40N
 

4 = 4,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 m
 

 

 
213 KNNR 5 0713-01 4,000 m

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m - YKYżo 3x2,5mm2
 

4 = 4,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 m
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
 

214 KNNR 5 0702-02 0,960 m3
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

 
4*0.6*0.4 = 0,960

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,960 m3
 

 

 
215 KNNR 5 1303-01 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 pomiar
 

 

 
216 KNNR 5 1304-05 1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar
pierwszy

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
 

3.12 Instalacja domofonu
 

217 KNNR 5 0301-11 2,000 szt
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej,
w cegle

 
2 = 2,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
218 KNNR 5 0409-01 2,000 szt

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
219 KNNR 5 0409-02 1,000 szt

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
220 KNNR 5 0406-01 1,000 szt

Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - komutator
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
 

221 KNNR 5 0406-01 2,000 szt
Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - zasilacz

 
2 = 2,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
222 KNNR 5 0406-01 1,000 szt

Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - elektrozaczep
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
223 KNNR 5 1207-01 35,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
 

35 = 35,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   35,000 m
 

 

 
224 KNNR 5 0102-03 24,000 m

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 26 mm
 

24 = 24,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   24,000 m
 

 

 
225 KNNR 5 0203-02 24,000 m

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5 mm2 - YTKSY 10x2x0,5
 

24 = 24,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   24,000 m
 

 

 
226 KNNR 5 1208-02 35,000 m

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
 

35 = 35,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   35,000 m
 

 

 
227 KNNR 5 0715-01 48,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - XzTKMXpw
5x2x0,5mm2

 
48 = 48,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   48,000 m
 

 

 
228 KNNR 5 0715-01 101,000 m

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - XzTKMXpw
2x2x0,5mm2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


       PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań 
       Temat nr : RAW-100-ELE1 KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne 
 

3.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.12. Instalacja domofonu

Data : 2014-07-22  Str: 35
 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
 

101 = 101,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   101,000 m
 

 

 
229 KNNR 5 0205-01 5,000 m

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 -
H03VV-F 2x0,75mm2

 
5 = 5,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 m
 

 

 
230 KNNR 5 1307-01 6,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnalizacyjny
 

6 = 6,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 pomiar
 

 

 
231 AL 1 0306-02 1,000 szt

Uruchomienie systemu kontroli dostępu, do 4 sterowników (kontrolerów magistrali) - p.a. uruchomienie systemu
domofonowego

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
 

3.13 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP
 

232 AT 14 0110-05 1,000 kpl
Montaż wyposażenia szafy, półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
 

 

 
233 AL 1 0503-04 1,000 szt

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - serwer MIRASYS
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
234 AL 1 0504-08 1,000 szt

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, nadajnik/odbiornik transmisji sygnałów video, cyfrowej (za każdy układ
transmisyjny) - p.a. przedłużacz KVM USB

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
235 AL 1 0504-08 1,000 szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, nadajnik/odbiornik transmisji sygnałów video, cyfrowej (za każdy układ
transmisyjny) - p.a. HDMI Extender

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
236 AT 14 0110-07 1,000 kpl

Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne - switch PoE
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 kpl
 

 

 
237 AT 14 0110-08 3,000 kpl

Montaż wyposażenia szafy, kabel krosowy w urządzeniu aktywnym
 

3 = 3,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 kpl
 

 

 
238 AL 1 0501-03 1,000 szt

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, monitor TVU
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
239 KNNR 5 0406-01 1,000 szt

Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - klawiatura
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
240 KNNR 5 0406-01 1,000 szt

Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - mysz komputerowa
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
241 AL 1 0501-01 1,000 szt

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU wewnętrzna
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
242 AL 1 0505-01 8,000 szt

Dodatki za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU, obiektyw ze zmienna ogniskową
 

8 = 8,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   8,000 szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
 

 

 
243 KNNR 5 0111-0204 8,000 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60 mm, na podłożu innym niż beton, kanał KI 6040.1
 

8 = 8,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   8,000 m
 

 

 
244 KNNR 5 0110-04 14,000 m

Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle
 

14 = 14,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   14,000 m
 

 

 
245 KNNR 5 1209-0803 1,000 otwór

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 60 mm
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 otwór
 

 

 
246 KNNR 5 1209-0601 2,000 otwór

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi 25 mm
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 otwór
 

 

 
247 KNNR 5 1207-01 85,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
 

85 = 85,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   85,000 m
 

 

 
248 KNNR 5 0102-03 335,000 m

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 26 mm
 

335 = 335,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   335,000 m
 

 

 
249 KNNR 5 1208-02 85,000 m

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
 

85 = 85,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   85,000 m
 

 

 
250 KNNR 5 1208-05 0,100 m3

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   0,100 m3

 
 

 
251 KNNR 5 0203-01 335,000 m

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - U/UTP 4x2x0,5 PVC
 

335 = 335,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   335,000 m
 

 

 
252 AT 14 0105-01 16,000 szt

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP
 

16 = 16,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   16,000 szt
 

 

 
253 AL 1 0506-01 1,000 szt

Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
254 AL 1 0701-01 1,000 szt

Montaż zestawu PC, zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
 

3.14 Zasilanie klimatyzatorów
 

255 KNNR 5 0407-01 2,000 szt
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - CLS6-B16/1

 
2 = 2,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
256 KNNR 5 0408-02 2,000 szt

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa)
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
257 KNNR 5 0202-0101 1,000 m

Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 1,5 mm2
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 m
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
 

258 KNNR 5 0110-04 36,000 m
Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle

 
36 = 36,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   36,000 m
 

 

 
259 KNNR 5 0203-01 40,000 m

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDYp 3x2,5mm2 750V
 

40 = 40,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   40,000 m
 

 

 
260 KNNR 5 1209-0803 2,000 otwór

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 60 mm
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 otwór
 

 

 
261 KNNR 5 1206-01 2,000 szt

Podłączenie silników w obudowie specjalnej, przewód lub kabel Cu, 3-żyłowy, do 6 mm2
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
262 KNNR 5 1203-01 6,000 szt

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2
 

6 = 6,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 szt
 

 

 
263 KNNR 5 1303-01 2,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 pomiar
 

 

 
264 KNNR 5 1304-05 2,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar
pierwszy

 
2 = 2,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
 

3.15 Wymiana wsporników naciągowych przewodów odprowadzających instalacji odgromowej
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
 

 
 

265 KNNR 9 0601-04 84,000 m
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprężane pionowe

 
84 = 84,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   84,000 m
 

 

 
266 KNNR 9 0203-05 14,000 szt

Aparaty elektryczne, masa  do 2.5 kg, demontaż - demontaz wsporników
 

14 = 14,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   14,000 szt
 

 

 
267 KNNR 9 0603-04 10,000 m

Przewody wyrównawcze, demontaż przewodu mocowanego na wspornikach lub uchwytach - p.a. demontaż przwodów
uziemiających

 
10 = 10,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   10,000 m
 

 

 
268 KNR 5-08 0802-02 14,000 szt

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 20 mm orwory pod wałki
do naciągu

 
14 = 14,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   14,000 szt
 

 

 
269 KNNR 5 0601-06 98,000 m

Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe
 

98 = 98,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   98,000 m
 

 

 
270 KNR-W 5-08 0619-01 7,000 szt

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych,
złącze do rynny okapowej, dach

 
7 = 7,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 szt
 

 

 
271 KNR-W 5-08 0618-01 7,000 szt

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze uniwersalne krzyżowe - 4xM8/20
 

7 = 7,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 szt
 

 

 
272 KNNR 5 1201-01 28,000 szt
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Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop

 
28 = 28,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   28,000 szt
 

 

 
273 KNR-W 5-08 0621-02 7,000 szt

Montaż osłon przewodów uziemiających, długości do 2 m, podłoże z cegły
 

7 = 7,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 szt
 

 

 
274 KNNR 5 0602-02 14,000 m

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu
innym niż drewno

 
14 = 14,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   14,000 m
 

 

 
275 KNR-W 5-08 0611-02 14,000 m

Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III - przewód uziemiający
 

14 = 14,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   14,000 m
 

 

 
276 KNNR 5 0611-04 7,000 szt

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt do Fi 18 mm
 

7 = 7,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 szt
 

 

 
277 KNR 5-10 9946-05 7,000 m

Zeszyt 8/9 1994r Roboty różne występujące przy robotach kablowych, zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni kabla
taśmą izolacyjną - p.a. zabezpieczenie uchwytu w ziemi taśmą DENSO

 
7 = 7,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 m
 

 

 
278 KNR-W 5-08 0619-06 7,000 szt

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych,
złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik

 
7 = 7,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   7,000 szt
 

 

 
279 KNNR 5 1304-03 3,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar
pierwszy
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3 = 3,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 szt
 

 

 
280 KNNR 5 1304-04 4,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar
każdy następny

 
4 = 4,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt
 

 

 
281 KNR-W 5-08 0604-05 20,000 m

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi 10 mm, dach stromy, dachówka -
uchwyty pod dachówkę - nowe obróbki na kominach i zwieńczeniach ryzalitów

 
20 = 20,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   20,000 m
 

 

 
282 KNR-W 5-08 0618-01 10,000 szt

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze uniwersalne krzyżowe - 4xM8/20
- nowe obróbki na kominach i zwieńczeniach ryzalitów

 
10 = 10,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   10,000 szt
 

 

 
 

3.16 Wymiana części nadziemnej instalacji uziemienia funkcjonalnego wprowadzonej do budynku
 

283 KNNR 9 0603-04 6,000 m
Przewody wyrównawcze, demontaż przewodu mocowanego na wspornikach lub uchwytach

 
6 = 6,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 m
 

 

 
284 KNNR 5 0405-01 2,000 szt

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg - p.a.
studzienki kontrolno - pomiarowe

 
2 = 2,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
285 KNNR 5 0611-02 2,000 szt

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 200 mm2
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
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286 KNNR 5 1209-0803 2,000 otwór
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 60 mm

 
2 = 2,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 otwór
 

 

 
287 KNNR 5 1207-01 6,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
 

6 = 6,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 m
 

 

 
288 KNNR 5 0102-03 6,000 m

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 26 mm
 

6 = 6,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 m
 

 

 
289 KNNR 5 0201-07 6,000 m

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 50 mm2
 

6 = 6,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   6,000 m
 

 

 
290 KNNR 5 1204-03 2,000 szt

Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50 mm2
 

2 = 2,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt
 

 

 
291 KNNR 5 0202-0401 20,000 m

Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój 50mm2
 

20 = 20,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   20,000 m
 

 

 
292 KNNR 5 1304-01 1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy

 
1 = 1,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
293 KNNR 5 1304-02 1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar każdy następny
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1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
 

3.17 Demontaż zbędnych elementów instalacji elektrycznej zlokalizowanych na elewacji oraz wkucie p/t istniejących
czynnych przewodów elektrycznych i teleinformatycznych

 
294 KNNR 9 0402-07 1,000 szt

Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 3-biegunowego
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
295 KNNR 9 0401-08 1,000 szt

Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalowego
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
296 KNNR 9 0201-05 1,000 szt

Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia do 0,5 m2
 

1 = 1,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt
 

 

 
297 KNNR 9 0203-06 5,000 szt

Aparaty elektryczne, masa  do 5 kg, demontaż
 

5 = 5,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   5,000 szt
 

 

 
298 KNNR 9 0302-05 60,000 m

Przewody kabelkowe układane na uchwytach, demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów, beton lub cegła
 

60 = 60,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   60,000 m
 

 

 
299 KNNR 9 0304-03 90,000 m

Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, łączny  przekrój  żył do 7,5 mm2
 

90 = 90,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   90,000 m
 

 

 
300 KNNR 5 1207-01 70,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
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70 = 70,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   70,000 m
 

 

 
301 KNNR 5 0205-01 70,000 m

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 -
istniejące przewody czynne na elewacji

 
70 = 70,000

 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   70,000 m
 

 

 
302 KNNR 5 1208-02 70,000 m

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
 

70 = 70,000
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   70,000 m
 

 

 
303 KNNR 5 1208-05 0,130 m3

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
 

0.13 = 0,130
 

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,130 m3
 

 

 

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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