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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-
00.00.00
Il
Dla inwestycji: Remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z robotami
towarzyszacymi
1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoine odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdinych
wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Remont elewacji budynku
Komendy Powiatowej
Policji w Rawiczu wraz z robotami towarzyszacymi”
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét
Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania jest docieplenie budynku w zakresie petnej realizacji
budowlanej w/w przedsiewzigcia oraz oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogoinie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoS$cig sztuki
budowlanej.
1.2.2.Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien):
Lp Nazwa Nr wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

. Roboty budowlane 45000000-7

. Roboty na placu budowy 45113000-2

. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem 45214200-2

. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

. Przygotowanie terenu pod budoweg 45100000-8

. Roboty przy wznoszeniu rusztowar 45262100-2

. Demontaz rusztowan 45262110-5

. Wznoszenie rusztowan 45262120-8

10. Roboty renowacyjne 45453100-8

11. Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

12. Roboty izolacyjne 45320000-6

13. Izolacja cieplna 45321000-3

14. Tynkowanie 45410000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogodine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robot budowlanych ST-02.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robé6t
budowlanych i

zabezpieczenia intereséw os6b trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogéine

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami

Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w cafej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedow lub opuszczenr w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
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niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
| projekt budowlany Remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z robotami
towarzyszacymi
| przedmiary robot
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy powinna zawiera¢
nastepujgce czesci:
| Projekt budowlany
| Ekspertyze mykologiczno - budowlang
| Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla w/w inwestycji- komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:
-Projekt organizacji i harmonogram robot
-Projekt zaplecza technicznego budowy
1.5.1.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem
polskim dokumentoéw,
zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatari zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobdéw i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
Jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na cafy okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego i
prowadzgcego Dziennik Budowy.
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw.
Generalny Wykonawca winien przekazac¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.
Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoinych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegdinych zadan.
W przypadku uchybien ze strony wykonawcdow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplet Specyfikacji Technicznej.
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
-zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,
-zabezpieczenia i konserwacji istniejgcych przewoddw i sieci,
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetnic nastepujgce warunki:
| Urzgdzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspélnych instalacji bedzie
ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczerstwa
dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0s6b
postronnych.
| Wykonawca powinien przekazac plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdinych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.
Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
| rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
| instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikow na odpady, usuwanie
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Smieci i odpadow,
| organizacji wewnetrznej i postanowiert BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.
| wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych
| usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy
| oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
| zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot
| zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
| zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
| zapewnienia ochrony zdrowia
| zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
| odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable

itp. oraz uzyska od

odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére

majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomic Inzyniera

i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszyc¢

chronionych prawem intereséw 0sob trzecich, tzn. wiacicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy.

Zwigzane jest to z wtasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i zwierzecego

oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i

wykanczania Roboét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

| lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
| $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,

¢) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwo$cig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w migjscach wyznaczonych, a

nastepnie przetransportowane do migjsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzgdzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0S0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot

albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia

materiatow

wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong

Jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.

materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli

wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w

szczegolno$ci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
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ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staly pobyt kierownika roboét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi byc¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany
sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonoéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

| bariery na obrzezach rusztowan,

| znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

| prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,

| pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach,

| porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

| wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

| kosze stabilizujgce do prac wysokoSciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegbinych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego.
1.6. Okreslenia podstawowe
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robdot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania
2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegofowe informacje dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wifaScicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
Jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodfa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opftaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robdt.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$c i wtasciwosc do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatow i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzic i odwodnic.
Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy
wygrodzic¢ i oznakowac.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiescic o tym
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informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzer technicznych muszg zostac
wykonane w sposoéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow. Stosy materiatow workowanych ukiada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposéb sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztafcie ptyt powinien wykluczyc ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztafcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o pfoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te,
dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiafy, Wykonawca wykonuje na wfasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach,

Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dfuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody InZyniera.

Decyzja o zamianie materiatdw wykoniczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.

3.0.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1Wymagania ogodine

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych

Robot. Sprzet uzywany do Robodt powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnosc¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byc:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz speifnia¢ wymagania
okreslone w

przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego nalezy je
niezwfocznie unieruchomic i odfgczyc¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych
na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymatosc¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspoifczynnika bezpieczenstwa tych przewoddw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej
wytrzymatoSci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac¢ bezpieczne
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przemieszczanie tych fadunkow. Plyty takie powinny byc¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadac¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byc¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub
rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone
barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdéw. Predkos$¢ pojazdédw na pomostach i rampach

nie powinna przekraczac 5kmv/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnoSci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze byc wiekszy niz 120stopni.
Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan
pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich fgczne obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz
wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.

Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z taricuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okre$lajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin
ostatniego i nastepnego badania.

Wykonywanie weztéw na linach i faricuchach oraz tgczenie lin stalowych na dfugo$ci jest zabronione.

Drogi dla wézkdéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustrada
skiadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg
a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowac w odlegfos$ci nie mniejszej niz 6m od
konstrukgji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$c obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci
dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonac¢
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac, co najmniej 2m, liczgc od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku
miejsca dostawy materiatow i wyrobdow.

Dzwig musi zostac wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0sob miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru.

Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtos$ci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakoriczen roboczych

2) pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,175m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny
by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczern zamknietych. Przebywanie osob w
pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczern mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby
obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac w tych pomieszczeniach wytgcznie
przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzgdzen.

Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne $rodki
ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika
budowy i Inwestora.

W celu wtasciwego wykonania instalacji nalezy korzystac ze sprzetu wynikajgcego z zatozonej technologii robét. W
szczegoblnosci bedg to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do
wykonania przewiertow w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboréw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robdt instalacyjnych nalezy zachowac wszelkie wynikajgce z przepiséw Srodki ostroznosci
zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr
193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i
Z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat InZzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt
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Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatow do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposob, aby ograniczyc¢ ilos¢ przetadunkéw i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosc¢ fadunkowg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sig odbywac w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan

materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane, prawo
pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno
zapewniac ochrone zdrowia i Zycia pracownikow oraz 0sob postronnych, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, a
takze nie stanowic¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji panstwowey.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy
obiektach objetych w/w rozporzadzeniem.

5.2Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania rob6t wg wymogow ogdlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robét instalacyjnych
oraz producenta wybranych urzgdzen i technologii.

Po zakonczeniu robét nalezy:

- sprawdzic jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robét

- sprawdzic certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

- Sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzic¢ dziatanie podtgczonej aparatury

- wykonac pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien byc¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakoSci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogoing opisujgcy:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- 8posob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a
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takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,

| sSposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggng¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatéw oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Zze mogg wpfyngc ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobieristwvem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$c udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w Sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w
terminie okre$lonym w
programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych
przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosc¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:
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| certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

| deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. Poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92 z 2004r. poz.881)
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w
szczegolno$ci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoblno$ci:

| date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

| date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

| uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,

| terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

| przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

| uwagi i polecenia Inzyniera,

| daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

| zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

| wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

| stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

| zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

| dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

| dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzaf,

| wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

| inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtfozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robdt.
6.8.2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

| pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

| protokoty przekazania Terenu Budowy,

| umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

| protokoty odbioru Robdt,

| protokoty narad i ustalen,

| korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
Jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych
na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
Sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarow.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

1) dokumentacjg projektowag

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbiodr wstepny Roboét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badarn i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru
ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robodt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Receply i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedfug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedftug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbior koncowy
Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.
Nalezy zwroéci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowey.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

| robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

| warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu

na plac budowy,

| warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

| koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

| podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT — ceny brutto nalezy podac w oddzielnych rubrykach.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. , Termomodernizacja budynku KMP”

| aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

| instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

| Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

| umowa z Inwestorem

| Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia
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| Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
| Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i
higieny pracy
| Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r
| Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
| Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
| Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
| Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
| Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia
| Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdzierika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego
| Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. | powigzane rozp.
| Dz. U. 04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych
| Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.03.1563.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pézn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.
| Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. | powigzane rozp.
| ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
| Instrukcja nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej pt: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow
| Instrukcja nr 321/92 pt: Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej budownictwie
| normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
| PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony
| PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metoda obliczania
| PN-EN ISO 10077-1:2002 WtaSciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdfczynnika przenikania ciepfa.
Czesc 1:
Metoda uproszczona
| PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogéine metody
obliczania
| PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$c¢ 2: Liniowe
mostki
ciepine
| PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
| PN-EN ISO 13789:2001 WtasSciwosci ciepine budynkdw. Wspoifczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania
| PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoéfczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne
| PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
| PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
| PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
| PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze
| PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze
| PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
| PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.
Wymagania— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
| PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
| PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru
| PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornos$ci ogniowej elementéw budynkow.
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Wymagania ogodine

| PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany
— wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

| PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachow na ogien zewnetrzny

| PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

| PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatébw budowlanych - wraz ze
zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

| PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci materiatow budowlanych -
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

| PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotworczych materiatow

| PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozkfadu i
spalania materiatow

| PN-EN 45014 Ogdine kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce

| PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach

| PN-B-04615 Papy asfaltowe i smofowe. Badania.

| PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powfok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

| PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

| PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, (45100000-8)

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych "Wymagania w zakresie przygotowania
terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot w zakresie
przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt: ,Remont elewacji budynku
Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z robotami towarzyszacymi”

1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz
urzgdzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy adaptacji budynku mieszkalnego na pensjonat, w ramach
inwestycji ,Remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z robotami towarzyszacymi” w
zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektows, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmujg:

Lp Nazwa Nr wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

1. Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

2. Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2

3. Demontaz rusztowan 45262110-5

4. Wznoszenie rusztowan 45262120-8

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego.
Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogoing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogoine nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegofowych.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robé6t
budowlanych i

zabezpieczenia intereséw os6b trzecich.

Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniac¢
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wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie ponadto
zadnych szczegolnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i odbioru robdét budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci fadunkowej 0,9t i 5t

- wycigg jednomasztowy, samojezdny z napedem elektrycznym 0, 5t

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i
odpowiedniej jakoSci wykonania robot w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM

PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |

KATEGORIE ROBOT.

5.1 Prace przygotowawcze

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk
archeologicznych lub niewypatow

nalezy przerwac roboty, zabezpieczyc teren i powiadomic odpowiednie organy administracyjne.

5.2 Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robdt i sktadowania materiatdw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjsc i przej$¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji sciekoéw
4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wiasciwej wentylacji

7) zapewnieni fgcznosci telefonicznej

8) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzic lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie
terenu budowy nalezy wykonac w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby
zapewnic staty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej
0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg byc nachylone wigcej niz :

1) dla wézkdéw szynowych - 4%

2) dla wézkdéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie balustrada,
ktéra powinna sktadac

sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeri miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokoSci.
Pochyilnie, po ktérych dokonuje sige recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny miec¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie
mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.
Wyjscia z magazyndw oraz przej$cia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi
umieszczonymi na wysoko$ci 1,1 m lub w inny sposob.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15m ustawia
sie oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazdéw.

Teren budowy musi zostac wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w iloSci
wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn. 16 kwietnia 2004, nalezy umie$ci¢ w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysoko$ci min. 2m, w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej
informacji.

Ogfoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb
trwalty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogfoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia robot budowlanych
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2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach
3) informacje dotyczace planu BIOZ
Strefe niebezpieczng (migjsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i Zycia ludzi) nalezy ogrodzic i
oznakowac w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejScia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej muszg zostac zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokos$¢ daszka ochronnego powinna
wynosic, co najmniej 0,5m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno
uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.
Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami,
ktore powinny sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.
Wolng przestrzen miedzy deskag kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokoSci.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosic mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6m.
Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw.
Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku. Niezbedna
jest scista wspotpraca w zakresie odlgczania i przytgczania instalacji — wykonawcy z administracjg obiektow.
Z administracjg budynku nalezy uzgadniaé sposob wywozu gruzu i odpadkow — drogi dojazdowe i czas wywozu.
5.3 Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262100-2; 45262110-5)
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosci nalezy ograniczac liczbe niebezpiecznych operacji
roboczych oraz stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce pracownikow.
Kierowanie pracami na wysokoSciach nalezy powierza¢ osobom majgcym wtasciwe uprawnienia, przygotowanie
techniczne oraz praktyke zawodowa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:

| prowadzenie robot Scisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu

| przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczernistwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa montazu,
normami oraz og6lnymi i szczegotowymi przepisami bhp

| wyposazenie brygad w odpowiednie srodki ochrony osobistej

| dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysoko$ci, a zwtaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania
urzgdzen zabezpieczajgcych

| wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie ich znakami
ostrzegawczymi Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokos$ci powinni:

| przejsc¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogélny powinien przedstawi¢ podstawowe zagrozenia
i najczestsze przyczyny wypadkow

| umie¢ postugiwac sie przydzielonymi Srodkami ochrony osobistej oraz urzgdzeniami zabezpieczajgcymi

| umie¢ bezpiecznie obstugiwac podstawowe urzgdzenia stuzgce do transportu poziomego i pionowego

| posiadac ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i predyspozycji do pracy na
wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montazu, demontazu rusztowan wiszgcych
muszg posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego

| zabronione jest zatrudniane pracownikOw przy pracach na wysokosci w przypadku przeciwwskazan lekarskich
Wybor wiasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny by¢ uzaleznione od rodzaju robot, a takze od rodzaju
robot, a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
Peiny wykaz kart i wzoréw $rodkdéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Katalog ten umozliwia wtasciwy dobér srodkéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie.
Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokoSci powinien byc¢ stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia powinno nastgpic
po przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wowczas, gdy sprzet ten byt narazony na przecigzenie spowodowane
upadkiem cztowieka z wysokosci.
Na budowie kazde stanowisko pracy pofozone na wysokos$ci ponad 1m musi by¢ zabezpieczone barierg ochronng o
wysokosci 1.1m i deskg kraweznikowg o szeroko$ci 0.15m. Wolng przestrzen, migdzy poreczg bariery a deskg
kraweznikowg, nalezy zabezpieczy¢ poprzeczkg umocowang w potowie wysokosci.
Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywg i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub ustawic bariery
ochronne.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny
oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okre$lonych robdt zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika
Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dfuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna pracowac
dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukcji rusztowan i podestow roboczych.
Prace na rusztowaniach:

| montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i udokumentowane
kwalifikacje

| rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb umozliwiajgcym sptyw
wod opadowych;
nos$nosc¢ podfoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna byc¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.

| rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwigzan
nietypowych w oparciu o projekt indywidualny

| rusztowanie powinno posiadac prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymatosci, piony
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komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnej, ktéra
w przypadku rusztowan systemowych moze by¢ umieszczona na wysoko$ci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od
Sciany budynku o wigcej niz 20cm, balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakéw nie powinny byc wigksze niz:
a) w kierunku rownolegfym do Sciany, tj. podtuznie:
| przy rusztowaniach drewnianych- 2,6 m
| przy rusztowaniach z rur stalowych- 2,0m
b) w kierunku prostopadtym do Sciany, tj. poprzecznie:
| przy rusztowaniach drewnianych- 1,6m
| przy rusztowaniach z rur stalowych- 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowac do stojakéw i rozmieszczac na catej diugosci
rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwalnosc¢ weztéw. W pionie nalezy je umieszczac¢ w odstepach nie
wigkszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwic do Sciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wigksza niz 2,5kN, a odlegto$¢
miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy wbijac w kotki drewniane osadzone
uprzednio w Scianie na gteboko$c, co najmniej 20cm.
| rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
| ponadto rusztowanie powinno posiadac¢ ochrong odgromowsg i tablice informujgcg m.in. o dopuszczalnej nosnosci
pomostoéw oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu- kazdorazowo po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
| kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ wydzielone migjsce stuzgce komunikacji pionowej pracownikow
zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegto$¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
40m. Konstrukcja wysiegnikow transportowych powinna zapewnic¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie
wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
| do transportu materiatow o masie wiekszej niz 150kg nalezy wykonac wiezg wyciggowa jako konstrukcje samodzielng,
przylegajgcg do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy. Demontaz
rusztowan moze nastgpic po zakoriczeniu robot prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunieciu w konstrukcji
pomostow roboczych oraz wszelkich urzgdzen i materiatow. Dopuszcza sie czeSciowy demontaz od géry w miare
postepu prac z najwyzszego pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementéw z wysoko$ci. Po zakoriczeniu demontazu
wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:
| nadajgce sie do dalszego uzytku
| wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwaftych odksztatcen
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje sie roboty na
rusztowaniach, nalezy oznaczac¢ za pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych migjscach. Na
rusztowaniach i wiezach wyciggowych muszg by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow rusztowania i pomostu wyciggu.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Montaz i demontaz rusztowan
Sprawdzenie prawidfowosci wykonania rusztowania nalezy wykonac kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do
eksploatacji po catkowitym ukoriczeniu rob6t montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie:
| stanu podfoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996
| posadowienia rusztowania
| siatki konstrukcyjnej rusztowania
| stezen
| zakotwien- polegajgce na probie wyrywania kotwi $ciennych
| pomostow roboczych zabezpieczajgcych
| wymagan dotyczgcych konstrukcji
| urzgdzen piorunochronnych
| usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996
| odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-
47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodno$ci nalezy usterki usungc i wykonac¢ ponownie
badania. Z wykonanych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie Zzadnych szczegolnych wymagan odnosnie odbioréw, oprocz zawartych w Specyfikacji Ogolnej
Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
| dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt.,Remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z
robotami towarzyszacymi”
| aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
| instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych
| Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
| umowa z Inwestorem
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| Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

| Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

| Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

| Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r

| Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

| Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

| Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm. | powigzane rozp.

| Dz. U. 04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych

dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych

| Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

| Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych"” z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

| Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

| Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdzierika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego

| Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

| normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

| PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogéine zasady systemu
alfanumerycznego

| PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine

| PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

| PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

| BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.

| PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine

ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-02.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7)

dla inwestycji: ,,Remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z robotami
towarzyszacymi”

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w zakresie robot
budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.: ,Remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z robotami
towarzyszacymi”

1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizacji
budowlanej w/w przedsiewzigcia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogfoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogoinie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoSscig sztuki
budowlanej.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegodlnosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Lp Nazwa Nr wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

1. Roboty renowacyjne 45453100-8

2. Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

3. Roboty izolacyjne 45320000-6

4. Izolacja cieplna 45321000-3

5. Tynkowanie 45410000-4
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1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego oraz tgcznie ze Specyfikacjg Ogding Warunkow Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgca
wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegofowych.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
- demontaz istniejgcego orynnowania, rur spustowych,
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej oraz innych elementéw przytwierdzonych do $cian zewnetrznych (kable, i
instalacje odgromowa, rurki, mocowania flag itp.)
- demontaz istniejgcego okablowania biegngcego na $cianach oraz zabezpieczenie poprzez przetozenie do rurek
winidurowych lub PCW
- odsuniecie od Sciany istniejgcych puszek, tablic i innych osprzetéw na grubo$c¢ projektowanej warstwy styropianu
- montaz nowego orynnowania z blachy tytan cynk, piony rur spustowych do wysokosci 2 metrow wykonac z ksztattek
zeliwnych wyposazonych w otwor rewizyjny odsunietego o grubosc izolacji
- inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych
1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robé6t
budowlanych i
zabezpieczenia intereséw os6b trzecich.
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.
2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych
szczegoblnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
2.1 Styropian do ocieplen scian piwnicznych:
| samogasnacy
| sezonowany
| ptyty z ekspandowanego polistyrenu A=0,032 W/mK o gestosci ciata porowatego 15 kg /m3- Sciany stupow, zgodny z
PNEN13163: 2004
| reakcja na ogien- euroklasa E
| wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenistwa
Zaprawa wyrownujgca:
| postac: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczenn mechanicznych
| plastycznos¢ 15+2cm;
| gestosc objetosciowa po zarobieniu wodg 1,809/cm*t5%;
| odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubo$ci do 8mm;
| przyczepnosc do betonu 20,35MPa (w stanie powietrzno-suchym);
| przyczepnosc¢ do styropianu 20, 10MPa
Zaprawa klejowa:
| sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych;
| plastycznos¢ 15+2cm;
| gestosc objetosciowa po zarobieniu wodg 1,809/cm*t5%
| odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubo$ci do 8mm
| przyczepnosc do betonu 20,50MPa (w stanie powietrzno-suchym)
| przyczepnosc¢ do styropianu 20, 10MPa
Dyble plastikowe
| dfugosci odpowiednie z systemem ociepleni i gruboScig styropianu oraz rodzajem podfoza
Emulsja gruntujgca
| wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz,
| gestosc 1,20 g/cm*t5%
| zawarto$¢ suchej substancji 36,5 %+5%
Srodek do czyszczenia elewadji
| gestosc 1,6 g/cm?,
| przyczepnosc do podfoza >0,5N/mm?,
| przepuszczalno$¢ pary wodnej <4,0m,
| odpornosc na alkalia do pH12
2.4 Tynki podktadowe
zgodne z projektem
2.5 Tynki zewnetrzne - Wyprawy tynkarskie:
zgodne z projektem
UWAGA:
Zaproponowane w opisie technicznym oraz projekcie materialy do wykonania napraw tynkéw oraz wszelkich
uzupetnien i izolacji sq zalecane przez Konserwatora Zabytkow. Materiaty zaproponowane przez Wykonawce
muszg zostaé przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow delegatura w Lesznie.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetniac wymogi wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z
2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakos$ci wykonania robot w przewidzianym terminie.

| zuraw okienny przenos$ny 0,15t, 0,5t

| wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, 5t

| mieszarka do zapraw
4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.
Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywac z dala od zrodta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nasftonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac¢ $cisle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny byc tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw przechowywania materiatow
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty muszg odpowiadac parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
5.1 Roboty renowacyjne 45453100-8
5.2 |1zolacja cieplna 45321000-3
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu izolacji nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie.
Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz z wszelkimi wymaganiami
podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego.
Instalacja odgromowa i inne instalacje nawierzchniowe powinny by¢ zdemontowane i po przewleczeniu przez rure
winidurowg lub PCV @12- 30mm mocowane bezposrednio do Sciany i przykryta warstwg ocieplenia.
Przed przystapieniem do prac usungc¢ wszystkie luzne i tatwo odspajajgce sie fragmenty tynku i uzy¢ srodka do
czyszczenia elewacji.
Powstate ubytki uzupetnic gotowg zaprawg tynkarskg na obrzutce z zaprawy cementowej. Uzupetnione ubytki
zagruntowac.
Ptyty termoizolacyjne ze styropianu mocowac nalezy do Scian zewnetrznych metodg lekkg- mokra. Ptyty przyklejac
mozna w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Ptyty klei¢ do $cian klejem punktowo i obwiedniowo, dodatkowo mocowac kotkami plastikowymi. Nalezy zachowac¢ uktfad
poziomy dtuzszych krawedzi i mijankowe utozenie spoin. Po natozeniu masy klejgcej niezwtocznie przytozy¢ styropian
do sciany, dosungc do przyklejonych wczesniej elementow i docisngc uderzajgc pacg drewniang az do uzyskania rownej
plaszczyzny z sasiednimi plytami. Swiezo przyklejonej piyty nie wolno poruszad, aby nie zmniejszy¢ jej przyczepnosci do
podfoza. W razie poruszenia lub nieprawidtowego przyklejenia, ptyte oderwac, natozy¢ nowe placki kleju i ponownie
docisngc do Sciany. Plyty klei¢ na styk. Jezeli szczelina przekroczy 2mm trzeba wcisng¢ w nig paski styropianu.
Na 1m2 nalezy uzy¢ 8 kotkéw o wysokiej odpornosci antykorozyjnej, dobranych dla rodzaju $ciany, zagtebionych w
materiale izolacyjnym by zamocowac krazek izolujgcy- zabezpieczenie przed powstawaniem punktowych mostkow
termicznych. Do kotkowania przystgpic mozna najwczesniej 24h od przyklejenia ptyt. Gtowki kotkbw nie moge wystawac
poza powierzchnig Sciany.
Ocieplenie Sciany styropianem A=0,040 W/mK nalezy ostatecznie dobrac tak aby zlicowac $ciane. Do uszczelnienia
stykow uktadu ociepleniowego z oScieznicami, parapetami zewnetrznymi itp. stosowac elastyczng tasme samorozprezng
(funkcjonujgca jako integralny komponent systemu ociepleniowego- zgodnie z instrukcjg ITB ,Instrukcji Bezspoinowego
Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002°).
Dopuszczenie wybranego systemu odpowiednig aprobatg ITB powinno obejmowac zaréwno wersje standardowa, jak
réwniez w odmianie pozwalajgcej na wykonywanie robot ociepleniowych w warunkach jesienno- zimowych (w
temperaturze minimalnej od +1°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza do 95%).
W czasie ktadzenia siatki, wszystkie narozniki cokotu wywing¢ po 15cm poza naroznik z kazdej strony- podwdjne
zbrojenie.
Oscieza wyklei¢ styropianem A=0,032 W/mK gr. Min. 2cm. Wszystkie narozniki wykonac na bazie katownikéw
aluminiowych z siatkg z wiokna szklanego.
Przerwy dylatacyjne wykonac przy uzyciu profili z wypetnieniem z profilu bedgcych czescig systemu.
Wymaga sig stosowania wszelkich wytycznych wg ,Instrukcji Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow nr 334/2002” Instytutu Techniki Budowlanej.
Nalezy zapewni¢ drozno$¢ istniejgcej wentylacji stropodachu.
5.3 Tynkowanie 45410000-4
Zastosowany system musi speifnia¢ wymogi wysokiej odpornosci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz przepiséw
ppoz.
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
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montazowych.
Przed przystapieniem do robot tynkowych muszg byc ukoriczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych
otwordw, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe |
okienne, a takze wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢
wykonywac min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowac przerw wynikajgcych z konstrukcji budynku i
szczelin dylatacyjnych.
Tynki wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.
Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiadac normie. Tynki wykonywac bezwzglednie zgodnie z
technologig producenta.
Elementy metalowe do otynkowania nalezy okryc¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i by¢é mocno
przywigzana drutem.
Wszystkie ocieplone ptaszczyzny Scian zazbroi¢ tkaning zbrojgcg z wtdkna szklanego i zaszpachlowac klejem. Masy tej
uzywac réwniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba.
Na wyszpachlowanej $cianie ktas¢ tynk silikatowy, cienkowarstwowy, Srednioziarnisty o grubosci 2mm, (kolorystyka wg
dokumentacji projektowej).
Do gotowej masy tynkarskiej dodac¢ wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Przed obrobkg doktadnie wymieszac.
Przy obrébce maszynowej dodatek wody musi by¢ dostosowany do parametrow pracy kazdej maszyny / pompy.
Mase tynkarskag nanosi¢ rownomiernie na grubo$c¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Fakturowanie przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej lub tworzywa. Mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostepnych na rynku urzadzen
do natrysku tynkow drobnoziarnistych.
Technika nanoszenia, narzedzia jak rowniez podfoze mogg mie¢ znaczgcy wplyw na koricowy rezultat tj. kolor i fakture
wykonanego tynku.
Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nasfonecznienia.
Przed przystapieniem do robot tynkowych muszg by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA i BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
Jakosci, stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Elementow i materiatéw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 lzolacje:
Jednostkg obmiaru wykonania izolacji jest 1 m2 powierzchni.
7.2 Tynkowanie
Jednostkg obmiarowg robot tynkarskich 1 m2
7.3 Roboty dekarskie:
Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia jest 1 m2 powierzchni.
Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.
8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:

| pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i Specyfikacjg
Techniczna,

| inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera
8.2 Odbior izolacji
Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakoriczeniu kolejnych etapéw wykonanych robot. Odbidr czesciowy
powinien obejmowac sprawdzenie:

| jako$¢ przygotowania podfoza

| jakosci zastosowanych materiatow

| jako$¢ zamocowania ptyt styropianowych

| jako$¢ warstwy zbrojonej siatkg szklang- zwtaszcza utozenia na zaktad poszczegoélnych arkuszy i doktadnego pokrycia
zaprawg siatki

| prawidfowo$¢ ocieplenia o$ciezy okiennych drzwiowych

| doktadnosci wykonania warstwy elewacyjnej
Odbiér koricowy powinien polegac na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji.
Oceny technicznej robét nalezy dokonac¢ w oparciu o odbior koricowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawic wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.
8.3 Odbior robét dekarskich
Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakoriczeniu kolejnych etapow wykonanych robot pokrywczych. Odbior
czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

| podfoza

| doktadnosci zagruntowania podfoza

| jakosci zastosowanych materiatow
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| doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

| doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
Odbiér koncowy:
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.
Odbiér koricowy powinien polegac¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
Oceny technicznej robét nalezy dokonac¢ w oparciu o odbior koricowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawic wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.
8.4 Odbior tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

| atestacje i zaswiadczenia o jakoSci dostarczonych materiatow

| wyglad zewnetrzny tynku:

| powinien byc¢ jednolity,

| masa tynkarska rbwnomiernie roztozona na cafej powierzchni, bez widocznych przeswitéw podfoza,

| niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkow, oraz pylenia powierzchni.

| grubosc¢ tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy

| przyczepno$c tynku do podfoza

| jako$¢ wykonczenia tynkéw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych;
Tynki powinny zostac zbadane nie pdzniej niz 6 miesigecy od daty ukoriczenia robot tynkarskich.
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z projektem nalezy dokonac poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i faktury.
Tynk nie moze mie¢ wykwitow i spekan.
Gtadkosc i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dfonig.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majgcej nie wigcej niz
5 000 m2. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostac wyciete w taki sposob, aby zostafo odstoniete, lecz
nieuszkodzone podtfoze. Pomiar grubo$ci wykonuje sie z doktadno$cig do 1 mm, a za grubo$c¢ przyjmuje sie Srednig z
pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepnosci nalezy przeprowadzic¢ przez opukiwanie lekkim mtotkiem drewnianym — brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepnos¢ wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jako$ci wykoriczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uznac za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni. Jezeli
jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zostac przyjety.
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00.00.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

| Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

| aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

| instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

| Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

| umowa z Inwestorem

| Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

| Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

| Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

| Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r

| Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

| Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

| Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. | powigzane rozp.

| Dz. U. 04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych

| Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

| Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

| Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

| Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
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| Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdzierika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego

| Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.

| Dz. U. Nr. 220. poz. 1850, Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
zawartoSci naturalnych izotopdéw promieniotworczych w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontroli zawarto$ci zawarto$ci tych izotopow

| ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

| Instrukcja Pt: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow nr 334/2002, ITB”

| Instrukcja nr 321/92 Instytutu Techniki Budowlanej pt: Stosowanie wyrobow z weiny mineralnej do izolacji termicznej
budownictwie

| normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

| PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

| PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

| PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

| PN-H-840023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

| PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

| PN-B-04615 Papy asfaltowe i smofowe. Badania.

| PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powfok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

| PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

| PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

| PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

| PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

| PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”

| PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

| PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

| PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.

| PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowej

| PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

| PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badan. Badanie odpornosci na
dziatanie mrozu metodg posrednig

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.00.00
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odgromowej podczas
remontu dachu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1..
Specyfikacja Techniczna opisuje rozwigzania techniczno-materiatowe
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
wewnetrznej obiektu:
instalacja odgromowa,
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot .
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc robot z dokumentacjg, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
2.Materiaty
2.1. Uwagi ogdine
-materiaty przeznaczone do stosowania na budowie powinny mie¢ wymagane $wiadectwa jakos$ci, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
- jesli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce przydatnosci tub jakosci dostarczonych materiatow nie moga one by¢
wbudowane
- stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody inspektora nadzoru
-wykaz materiatow, sprzetu i maszyn przewidzianych do wykorzystania wymaga akceptacji inspektora nadzoru
3.2Materiaty do wykonywania instalacji elektrycznych posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia
do obrotu handlowe.
* instalacja odgromowa
Zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego 08. Zwody pionowe z drutu 08 prowadzi¢ w rurce RL22 w bruzdzie
pod tynkiem pod warstwg ocieplang budynku. Uziom otokowy tasma stalowa ocynkowana 30x4mm
2.3. Magazynowanie materiatéw na budowie
Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych
do tego celu, suchych i dobrze o$wietlonych. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
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budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow przeznaczonych do
wbudowania oraz za ich wtaciwe skfadowanie.
3.Sprzet
3.1. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:
6.spawarka,
7.elektronarzedzia reczne,
8.przyrzady pomiarowe do préb i badan po montazowych
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jakosc i srodowisko wykonanych robot
3.3.Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
3.4.Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport
4.1. Do transportu materiatéw, stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki
transportu:
» samochod dostawczy do 0,9 T
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie
4.2.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
Jakosc robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wykonanie robdt powinno byc jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora
nadzoru
5.1.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:
« dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego, wykonanie zasilania w
energie elektryczng miejsca wykonania robot.
5.1.2. Potgczenie elektryczne przewodow
7.powierzchnie stykajgcych sie elementdw torow prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzgcych
prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzic,
8.zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg - ogniowg lub galwaniczng nalezy
tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

Ipowierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,
9.pofgczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie technicznym,
« Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,
* potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie pofgczenia
elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
5.1.3. Prace spawalnicze
Prace spawalnicze nalezy prowadzic¢ tak, aby nie zanieczyscic¢ elementdw izolacyjnych, aparatéw i przewoddéw
odpryskami roztopionego metalu. Prace
spawalnicze nalezy wykonywac w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio
zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.
5.1.4. Préby pomontazowe.
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiardéw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, urzgdzen.
5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét elektrycznych
5. 2.1. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bez kolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacyjna powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidfowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest,
aby trasy przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2.Instalacja odgromowa i wyrébwnawcza

Instalacje odgromowg nalezy wykonac;

zwody poziome z drutu ocynkowanego OSmm

zwody odprowadzajgce z drutu ocynkowanego O8mm zamontowanego w rurce RL22 utozong w bruzdzie zakrytej
tynkiem o gr. min 5mm.

Wykonanie techniczne instalacji jak ponizej.

Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Zwody poziome nie izolowane powinny by¢
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ukfadane przy zachowaniu nastepujgcych odstepéw od powierzchni dachu:

* co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

* co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajgcych okre$lonych

wymagan oraz na dachach o pokryciach z materiatéw fatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja, a zwfaszcza:

* zwody niskie powinny stanowic siec, ktérej kranncowe przewody muszg przebiegac wzdtuz krawedzi dachu,

*na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicg dachu.
Wszystkie nie przewodzagce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody
niskie, potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i
zataman (promien zagigcia nie moze byc¢ mnigjszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac
kompensacje. Do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami.

Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelno$c pokrycia dachowego po ich za montowaniu nalezy uszczelnic¢
miejsca zainstalowania

-lepikiem w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciach blachg- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w rurkach RL22 w bruzdzie 5xIOmm i porytym tynkiem o gr. min.5mm.
Sztuczne przewody

odprowadzajgce nalezy instalowac po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym.
Wymagane jest zachowanie odlegfosci przewoddéw odprowadzajgcych od wejs¢ do budynku, przejsc dla pieszych i
ogrodzen metalowych przylegajgcych do drég publicznych, nie mniejszej niz 2 m. Dopuszcza sie odstepstwo od
wymaganej minimalnej odlegfosci 2 m w przypadku wejsc¢ uzytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego
garazu). W przypadku gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umie$ci¢ przewodd w rurze lub rurach
wmidurowych o fgcznej grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siegac¢ na wysoko$¢ 2 m nad
powierzchnie ziemi i na gtebokosc 0,5 m pod powierzchnie ziemi. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami
nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub

zaciskane. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ za pomocg zaciskow
probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziemiajgcym Znormalizowane zaciski
probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie S$ruby zaciskowe M6 lub jedng srube Ml 0. Nalezy j e umieszczac w taki
sposob, aby byty tatwo dostepna na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu-skrzynka
montazowa typuSOc zamontowana na wysokosci |,5m

Uziom wykonac jako otokowy tasmg FeZn 30x4 mm. Tasme uktadac na gfebokosci 0,8m w odlegtosci 1,0 m od Sciany
podwalinowej.

Rezystancja uziomu winna wynosi¢ max. 15 ohma.

Potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie. Przewody uziemiajgce nalezy
chronic przed korozjg

przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysoko$ci 0,3 m nad ziemig i do gfebokosci 0,2 m w
ziemi. Po wykonaniu

uziomu i przytgczen wszystkich uziomoéw naturalnych nalezy zmierzy¢ rezystancje uziemienia metodg techniczng. W
przypadku nie osiggniecia podanej warto$ci rezystancji nalezy istniejgcy uziom uzupetnic o rownomiernie rozmieszczone
uziomy pionowe (wykonane z pomiedziowanych pretow stalowych IOmm).

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robot, materiatow i urzgdzen wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane
wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan (pomiaréw) nie pozniej niz w terminie i w
formie okreslonej w umowie badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

W czasie prowadzenia robot jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby i badania
pomontazowe:

pomiar rezystancji uziemienia

pomiar natezenia oswietlenia

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzgdzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacjg wynikow w stosunku do
obowigzujgcych przepiséw i norm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot

7.2.Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w nizej -wymienionych jednostkach miary:

m- dla przewoddw, przepustéw i potgczen instalacji wyrownawczych, uziomoéw poziomych i tokowych oraz zwodow
poziomych i pionowych,

7.3.0Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy, w jednostkach miary ustalonych w
przedmiarze robot

7.4.1llo$¢ robdt oblicza sie wedtug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujimuje w ksiedze obmiaru.

7.5.Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane obmiaru robét podlegajg akceptacji inspektora nadzoru i muszg
posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbiér roboét

.Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
-.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét (jezeli takie

wystapity)

2. dziennik budowy

3. dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

4. protokoty czesciowych odbioréw robodt zanikajgcych i zakrytych

5. protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

6. protokoty pomiaréw i badan

7. Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

8. dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 13. niniejszej ST.

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w wycenionym przedmiarze robot:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

10.roboty przygotowawcze i wytyczenie trasy instalacji,

11.przygotowanie podfoza, uchwytéw hp

12.zakup kompletu materiatéw, urzgdzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce w budowania, wykonanie

robdt instalacyjne- montazowych,
wykonanie podigczenia urzgdzen, zarobienie i podfgczenie kabli i przewodow jedno- i wieloZzytowych, oznakowanie
kabli, montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét, wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich
koniecznych badarn potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:

-pomiary uziemienia odgromowego-pomiary natezenia oswietlenia

* proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe, sprawdzenie

funkcjonalnosci uktadéw, .

* doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzgdkowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

2..USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz.U nr 74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr

80/2003 poz.718 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz.U. nr

80/2000, poz.904

ROZPORZADZENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75/2002, poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47/2003r., poz.401)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, p6z. 679).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U. nr 140po0z.906)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 200Ir. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz.U. nrl01.poz.1104).

ZARZADZENIA

Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajgca zarzgdzenie w

sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczenia tym znakiem )Mon. Poi, Nr 22, poz.216).

POLSKIE NORMY

PN-IEC 600 50-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki

PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60 364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych wymagania ogdéine

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych zasady ogoine

PN—EN12464-1 Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo Uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym - wymagania szczegofowe

dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych

PRZEPISY INNE

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom Voraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)

lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej.
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