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1 KP Gniezno

1.1 Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M

1 KNNR 5 1207-05 2 016,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, w cegle

6*336 = 2 016,000

Razem   =  2 016,000 m

2 KNR 4-03 1003-17 44,000 otw.
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

44 = 44,000

Razem   =   44,000 otw.

3 KNR 5-08 0109-06 2 688,000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże

inne niż beton) Peszel ICTA 3422 FI25/18,3

8*336 = 2 688,000

Razem   =  2 688,000 m

4 KNNR 5 1208-05 5,160 m3
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

8*258*0.05*0.05 = 5,160

Razem   =   5,160 m3

5 KNR 5-08 0207-01 27 000,000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)

- wciągane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP -

Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz

27000 = 27 000,000

Razem   =  27 000,000 m

6 KNR AT-15 0108-05 336,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu połączeniowego ekranowanego RJ45/s C6A ISO-fr

336 = 336,000

Razem   =   336,000 szt.

7 KNR AT-14 0105-01 336,000 szt.

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb

336 = 336,000

Razem   =   336,000 szt.

8 KNR AT-15 0109-01 2,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

9 KNR AT-15 0109-06 2,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

10 KNR AT-15 0109-09 2,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
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2.0 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

11 KNR AT-15 0109-17 2,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

12 KNR AT-15 0109-10 4,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

13 KNR AT-14 0110-04 11,000 kpl.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel

11 = 11,000

Razem   =   11,000 kpl.

14 KNR AT-14 0110-04 16,000 kpl.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli HDH 19" 2U czarny - pionowy

16 = 16,000

Razem   =   16,000 kpl.

15 KNR AT-15 0109-11 14,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U 24xRJ45-C6A ISO/s-bk

14 = 14,000

Razem   =   14,000 kpl.

16 KNR AT-14 0105-01 168,000 szt.

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb

168 = 168,000

Razem   =   168,000 szt.

17 KNR AT-14 0105-01 168,000 szt.

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb

168 = 168,000

Razem   =   168,000 szt.

18 KNR AT-15 0109-11 112,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - zielone

112 = 112,000

Razem   =   112,000 kpl.

19 KNR AT-15 0109-11 112,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - białe

112 = 112,000

Razem   =   112,000 kpl.

20 KNR AT-15 0109-11 112,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - czerwone

112 = 112,000

Razem   =   112,000 kpl.
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21 KNR AT-15 0109-11 14,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczający HDS Level 3-Plug Guard Key

14 = 14,000

Razem   =   14,000 kpl.

22 KNR AT-14 0111-01 336,000 pomiar
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

336 = 336,000

Razem   =   336,000 pomiar

1.2 Trasy kablowe

23 KNR 4-03 1003-20 26,000 otw.
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm

26 = 26,000

Razem   =   26,000 otw.

24 KNNR 5 1105-07 612,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Koryto kablowe szer. 200 mm H42

((41+44)*2*3)+(41*2)+20 = 612,000

Razem   =   612,000 m

25 KNR-W 2-02 1121-08 WACETOB wyd.I 1997 24,500 m2

Wykonanie podłogi technicznej wyniensionej. Podłoga wykonana w technologii łączenia wsporników trawersami -

płyta OSB gr. 38 mm pokryta wykładziną PCV antystatyczną

24.5 = 24,500

Razem   =   24,500 m2

1.3 System kontroli dostępu SKD

26 KNNR 5 0102-06 230,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

230 = 230,000

Razem   =   230,000 m

27 KNNR 5 1208-01 230,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

230 = 230,000

Razem   =   230,000 m

28 KNNR 5 1209-05 32,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

32 = 32,000

Razem   =   32,000 otw.

29 KNNR 5 1209-1203 12,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu

12 = 12,000

Razem   =   12,000 otw.

30 KNNR 5 0205-01 80,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż

betonowe - YTDY 6x0,5

80 = 80,000

Razem   =   80,000 m
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31 KNNR 5 0212-01 80,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2

80 = 80,000

Razem   =   80,000 m

32 KNNR 5 0212-01 500,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e

500 = 500,000

Razem   =   500,000 m

33 KNR AL-01 0112-05 10,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż obudowy z zasilaczem Zasilacz 12V 2,5A stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah -PSIUNI2

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

34 KNR AL-01 0303-04 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 7,2 Ah

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

35 KNR AL-01 0302-02 10,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -kontroler SD 660

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

36 KNR AL-01 0301-02 14,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASR 802M

14 = 14,000

Razem   =   14,000 szt.

37 KNR AL-01 0301-02 6,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASRK 803M

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

38 KNR AL-01 0303-02 1,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - Nport 5232 TCP/IP, 2 porty RS485

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

39 KNR AL-01 0307-03 1,000 kpl
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Dostawa i zaprogramowanie kart zbliżeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nadruk kolorowy obustronny

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

40 Pozycja 1,000 szt.

Sprzęt komputerowy - stacja serwerowa (obudowa RACK) i stacja kliencka dla systemu SKD Unicard

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

41 KNR AL-01 0306-03 1,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Dostawa oraz uruchomienie programu UniKD Platinium obsługa do 500 kart ( licencja jednostanowiskowa )
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1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

42 KNR AL-01 0402-01 10,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż  - przycisk ewakuacyjny FP2/GR

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

43 KNR AL-01 0304-04 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V z wbudowanym

kontaktronem CZ32211

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

44 KNR AL-01 0307-02 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

45 KNR AL-01 0307-03 20,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego

20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt

46 KNR AL-01 0307-04 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

47 KNR AL-01 0306-03 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

48 Kalkulacja indy 1,000 kpl

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

49 Kalkulacja indy 1,000 kpl

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

1.4 System sygnalizacji pożaru SAP

50 KNR-W 5-08 0207-01 WACETOB wyd.III 2003 1 030,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

1030 = 1 030,000

Razem   =  1 030,000 m

51 KNR 5-06 1601-10 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zainstalowanie centrali UCS-6000

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.
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52 KNR 5-06 1607-04 7,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi

na betonie

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt.

53 KNR 5-06 1609-03 10,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na

cegle

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

54 KNR 5-06 1609-03 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na

cegle

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

55 KNR 5-06 1609-06 2,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie napędu zębatkowego ZA 155

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

56 KNR 5-06 1603-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach  SAP- akumulatory

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

57 KNR 5-06 1614-02 3,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

58 KNR AL-01 0601-04 1,000 system
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 system

59 Kalkulacja indy 5,000 kpl.

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie

5 = 5,000

Razem   =   5,000 kpl.

60 Kalkulacja indy 1,000 kpl

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

1.5 Instalacja systemu integrującego i monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD i

61 KNNR 5 1209-12 9,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu

9 = 9,000

Razem   =   9,000 otw.
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62 KNR 4-01 0323-04 9,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

63 KNNR 5 1207-05 44,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

44 = 44,000

Razem   =   44,000 m

64 KNNR 5 1208-01 44,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

44 = 44,000

Razem   =   44,000 m

65 KNR AL-01 0501-02 9,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamrea wewnętrzna IP FullHD kopułkowa

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

66 KNR AL-01 0501-02 5,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamrea zewnętrzna IP FullHD zespolona z obudową IP66

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt.

67 KNR AL-01 0113-06 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Switch zarządzany,24-portowy przełącznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Ethernet,

24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,

Wbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na każdy kanał

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

68 Pozycja 1,000 kpl.

Serwer do systemu integrującego i CCTV

1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

69 KNR AL-01 0502-10 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Stacja podglądu systemu CCTV 4-monitorowa

1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

70 KNR AL-01 0501-03 4,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Monitor LCD 22" CCTV

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

71 KNNR 5 0203-01 950,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Skrętka F/UTP kat. 5e

950 = 950,000

Razem   =   950,000 m
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72 KNR AL-01 0506-01 9,000 linia
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji

9 = 9,000

Razem   =   9,000 linia

73 KNR AL-01 0604-02 5,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna i testowanie systemu integrującego i CCTV

5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

74 KNR AL-01 0601-02 5,000 system
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu integrującego i CCTV

5 = 5,000

Razem   =   5,000 system

1.6 System alarmowy i przywołąwczy

75 KNNR 5 1207-09 260,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

260 = 260,000

Razem   =   260,000 m

76 KNR 4-03 1003-17 18,000 otw.
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

18 = 18,000

Razem   =   18,000 otw.

77 KNR 5-08 0109-06 260,000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże

inne niż beton) Peszel ICTA 3422 FI25/18,3

260 = 260,000

Razem   =   260,000 m

78 KNNR 5 1208-05 0,650 m3
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

260*0.05*0.05 = 0,650

Razem   =   0,650 m3

79 KNR AL-01 0114-03 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż obudowy z zasilaczem do centrali alarmowej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

80 KNNR 5 0203-01 550,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Skrętka UTP kat. 5e

550 = 550,000

Razem   =   550,000 m

81 KNR AL-01 0102-04 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.
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1.6. System alarmowy i przywołąwczy
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

82 KNR AL-01 0106-04 8,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż manipulatora LCD

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt.

83 KNR AL-01 0201-01 9,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

84 KNR AL-01 0106-04 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż tablicy synoptycznej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

85 KNR AL-01 0109-01 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż akumulatora bezobsługowego

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

86 KNR AL-01 0201-01 22,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż przycisków przywoławczych i napadowych w wykonaniu wandaloodpornym wraz z puszkami - zlicowane ze

ścianą

22 = 22,000

Razem   =   22,000 szt.

87 KNR AL-01 0108-05 6,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego z regulacją siły dzwięku

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

88 KNR AL-01 0601-03 1,000 system
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 system

89 KNR AL-01 0604-04 1,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

1.7 Siłownia prostownikowo-inwertorowa z bateriami akumulatorów WSZ-11

90 Pozycja 1,000 szt.

Siłownia typu WSZ11 zgodna z opisem i tabelami w dokumentacji

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

91 KNNR 5 0406-01 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wyłącznik p.poż. siłowni

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

92 KNNR 5 0205-01 34,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż

betonowe

RUPS>wyłącznik p.poż. UPS

34 = 34,000

Razem   =   34,000 m

1.8 UPS Legrand Archimod

93 Pozycja 1,000 szt.

Dostawa, instalacjia i szkolenie - UPS 40kVA

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

94 KNNR 5 0205-01 34,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż

betonowe

RUPS>wyłącznik p.poż. UPS

34 = 34,000

Razem   =   34,000 m

95 KNNR 5 0406-01 3,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wyłącznik p.poż. UPS

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

1.9 Sprzęt aktywnny na potrzeby sieci strukturalnej

96 Pozycja 6,000 szt.

Zarządzany przełącznik Ethernet typu 1 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

97 Pozycja 4,000 szt.

Zarządzany przełącznik Ethernet typu 2 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

98 Pozycja 4,000 szt.

Zarządzany przełącznik Ethernet typu 3 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

99 Pozycja 1,000 szt.

Panel dystrybucyjny DC 48 V z siłowni telekomunikacyjnej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

1.10 System łączności radiowej - urządzenia

100 Pozycja 1,000 szt.

System łączności radiowej kompatybilny z systemem MCS w KMP w Poznaniu oraz zgodny z parametrami i

wymaganiami opisanymi w dokumentacji

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

1.11 System łączności radiowej - maszt z antenami

101 KNR 5-06 0901-01 1,000 maszt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Przebudowa istniejącego masztu antenowego.
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1 = 1,000

Razem   =   1,000 maszt.

102 KNR 5-06 1003-01/02 4,000 anten.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych - PROCOM CXL 2-3LW-h

4 = 4,000

Razem   =   4,000 anten.

103 KNR 5-06 1003-01/02 2,000 anten.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych - PROCOM CXL 2-1/h

2 = 2,000

Razem   =   2,000 anten.

104 KNR 5-06 1003-01/02 6,000 anten.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz pomiarów torów antenowych

6 = 6,000

Razem   =   6,000 anten.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Robocizna

 1.     999 robocizna  4 270,22424 r-g

 2.     999 robotnicy   42,14000 r-g

Nakład robocizny :  4 312,36424 r-g

Materiały

 1. Adapter SNMP, wersja standard, typ CS 121B SK CARD   1,00000 szt

 2. akumulator 12V/7Ah   1,00000 szt

 3. Akumulator 7,2Ah   10,00000 szt

 4. Akumulatory 2x12V 17Ah   1,00000 kpl

 5. Bateria akumulatorów 4 x M12V125FT  prod. EXIDE montowana na stojaku obok siłowni   2,00000 szt

 6. centrala SATEL Integra 128   1,00000 szt

 7. Centrala UCS-6000   1,00000 szt

 8. CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm   11,00000 szt

 9. Czujka ruchu PIR   9,00000 szt

 10. czytnik kart ASR 802M unicard lub równoważny   20,00000 szt

 11. dokumentacja wykonawcza i powykonawcza'   2,00000 kpl

 12. kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-1.0   168,00000 szt

 13. kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-2.0   504,00000 szt

 14. Kamera wewnętrzna IP FullHD  SNV-512L lub równoważna                                    Parametry   9,00000 kpl.

minimalne kamery kopułowej :

- kamera w technologiiogii IP,  przetwornik 1/3# CMOS LowLux, rozdzielczość minimalna 5

megapiksele (minimum 25 kl./s w rozdziel

 15. Kamera zewnętrzna IP FullHD  SNW-235MZ  lub równoważna                                      5,00000 kpl.

Parametry minimalne kamery zewnętrznej :

- kamera w techn w technologii IP, przetwornik 1/3# CMOS LowLux, rozdzielczość minimalna

2 megapiksele (minimum 25 kl./s w

 16. Karta zbliżeniowa Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nadruk kolorowy obustronny   200,00000 szt

 17. kontroler SD-660 Unicard lub równoważny   10,00000 szt

 18. Licencja na oprogramowanie WinCN dla ob. KPP Jarocin   1,00000 szt

Podłączenie systemu UPS do Centrum Nadzoru WinCN w KWP Poznań

 19. Licencja na oprogramowanie WinCN, podłączenie siłowni do systemu nadzoru WinCN   1,00000 szt

zainstalowanego w KWP Poznań

 20. Macierz dyskowa ISCSI z kompletem dysków dedykowanych do pracy ciągłej zapewniająca   1,00000 kpl.

tworzenie archiwom nagrań z 30 dni

 21. Manipulator LCD   8,00000 szt

 22. modół wej/wyj centrali   4,00000 szt

 23. Moduł połączeniowy ekranowany RJ45/s C6A ISO-fr   336,00000 szt

 24. Monitor LCD 22" seria CCTV   4,00000 szt

 25. Napęd zębatkowy ZA 155   2,00000 szt

 26. Nport 5232 TCP/IP, 2 porty RS485   1,00000 szt

 27. Obudowa z zasilaczem   1,00000 szt

 28. Obudowa z zasilaczem 12V 2,5A stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah -   10,00000 szt

PSIUNI2

 29. Optyczna czujka dymu DOR-4043   7,00000 szt

 30. Organizer kabli HDH 19" 2U czarny - pionowy   16,00000 szt

 31. Osłaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, biała   114,24000 szt

 32. Osłaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, czerwona   114,24000 szt

 33. Osłaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, zielona   114,24000 szt

 34. Pakiet oprogramowania - Licencja ................. dla kamer IP FullHD z możliwośią integracji   1,00000 kpl.

systemu CCTV z innymi systemami bezpieczeństwa budynku

 35. Panel dystrybucyjny DC 48 V z siłowni telekomunikacyjnej   1,00000 szt

 36. Płytka montażowa 45x45 mm kątowa, biała   336,00000 szt

 37. podłoga techniczna   24,50000 m2

 38. przycisk awaryjnego otwarcia drzwi FP2/GR   10,00000 szt

 39. Przycisk oddymiania klatek RO-61   4,00000 szt

 40. Przyciski napadowych wandaloodporne   14,66674 szt

 41. Przyciski przywoławcze wandaloodporne   7,33326 szt

 42. puszka podtynkowa   336,00000 szt

 43. ramka   336,00000 szt

 44. Ręczny przycisk sygnalizacji pożaru ROP 4001M   10,00000 szt

 45. Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V z wbudowanym kontaktronem CZ32211   10,00000 szt

 46. Serwer do systemu CCTV IP  w obudowie serwerowej typu RACK 19" zapewniający obsługę   1,00000 kpl.

wszystkich kamer
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 47. Serwer systemu SKD Unicard - obudowa RACK, parametry zgodne z dokumentacją   1,00000 szt

oprogramowania UniKD

 48. Serwis 1 rok   6,00000 szt

 49. Serwis 1 rok'   4,00000 szt

 50. Serwis 1 rok''   4,00000 szt

 51. SFP module 1GB - 10km   9,00000 szt

 52. SFP module 1GB - 550m   12,00000 szt

 53. Siłownia 48VDC  typu WSZ11-4x2000W/9x2500VA lub równoważny z wyposażeniem   1,00000 szt

sieciowym w/g specyfikacji w dokumentacji wykonawczej.

 54. Stacja kliencka systemu SKD Unicard, parametry zgodne z dokumentacją oprogramowania   1,00000 szt

UniKD

 55. Stacja podglądu systemu CCTV IP 4-monitorowa, system Windows 7, dysk systemowy'   1,00000 kpl.

 56. Stojak 2E-PGU 1-06HH do montażu baterii 2x4xM12V125FT o wym. 600x715x632   1,00000 szt

 57. Switch zarządzany, 24-portowy przełącznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Ethernet,   1,00000 kpl.

24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,

 �Wbud3 10Wbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na każdy kanał

 58. Sygnalizator optyczno akustyczny wewnętrzny   6,00000 szt

 59. System łączności radiowej kompatybilny z systemem MCS w KMP w Poznaniu oraz zgodny z   1,00000 szt

tabelą nr 1 w dokumentacji wykonawczej'

 60. Tablica synoptyczna   1,00000 szt

 61. Transport, ubezpieczenie, rozładunek na obiekcie.   1,00000 szt

Montaż systemu UPS, podłączenie do istniejącej sieci zasilającej i odbiorczej zakończonych

odpowieowiednimi końcówkami kablowymi (bez materiałów instalacyjnych, przewodów,

rozdzielnic i zabezpieczeń na tr

 62. UniKD Platinium obsługa do 500 kart ( licencja jednostanowiskowa )   1,00000 szt

 63. UPS modułowy 40 kVA (2 x 20kVA) z możliwością rozbudowy do 60kVA   1,00000 szt

- kompletna szafa systemowa,

- 2 x trójfazowy moduł UPS 20kVA zbudowany z 3 modułów modułów jednofazowych 6,7

kVA,

- zestaw 6 modułów bateryjnych o łącznej pojemności 54 Ah - autonomia

 64. Usługi w zakresie :   1,00000 szt

- ustawienie siłowni i baterii we wskazanym miejscu

- wykonanie linii zasilającej siłownię  o dług. ok. 10m

- wykonanie liniionanie linii uziemiającej siłownię o dług. ok. 10m

- wykonanie linii zasilającej bateria # siłownia o

 65. Wyłącznik p.poż. UPS   4,00000 szt

 66. Zarządzany przełącznik Ethernet PoE typu X440-48p-10G   4,00000 szt

 67. Zarządzany przełącznik Ethernet typu x440-48t-10G   6,00000 szt

 68. Zarządzany przełącznik Ethernet typu X440-24t   4,00000 szt

 69. 1343599 sruby M4   0,05000 kg

 70. 1601803 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm   6,48100 m3

 71. 1700311 ICB_S Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem   0,01791 t

 72. 1700399 cement portlandzki CEM 1   1,10971 t

 73. 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)   0,92960 m3

 74. 1720399 ICB_S Wapno gaszone (ciasto wapienne)   0,00999 m3

 75. 1800199 cegła budowlana pełna   36,00000 szt

 76. 7400006 Odgromnik   12,00000 szt.

 77. 7580032 Rura karbowana, giętka typ lekki RG 21mm   239,20000 m

 78. 7580999 Peszel ICTA 3422 FI25/18,3  3 065,92000 m

 79. 7753999 Cokół zwykły 100x800x800mm'   2,00000 kpl.

 80. 7753999 Szafa SZB 19" 42U 800x800 z drzwiami przednimi szklanymi'   2,00000 kpl.

 81. 7760999 Klucz zabezpieczający HDS Level 3-Plug Guard Key   14,00000 kpl.

 82. 7760999 PP HD-19" 1U 24xRJ45-C6A ISO/s-bk   14,00000 kpl.

 83. 7760999 Termostat KTS 1141 (zamykający)'   2,00000 szt.

 84. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - białe   112,00000 kpl.

 85. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - czerwone   112,00000 kpl.

 86. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - zielone   112,00000 kpl.

 87. 7761999 Listwa zasilająca LZ-30F 440mm z 5 gniazdami 2P+Z'   4,00000 kpl.

 88. 7761999 Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami'   2,00000 kpl.

 89. 7921003 Przewód Cu oponowy OMY 2x1,50 mm2   83,20000 m

 90. 7956112 Przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2   68,00000 m

 91. 7959999 Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz  28 080,00000 m

 92. 7959999 Kabel instalacyjny miedziany UTP kat.5A   572,00000 m

 93. 7959999 ICB_S przewody HDGS 3x1,5mm2   40,00000 m

 94. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 1x2x1mm2  1 120,00000 m

 95. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 3x2x0,8mm2   30,00000 m

 96. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 4x2x0,8mm2   80,00000 m

 97. 8000104 Kabel antenowy Draka RFA 1/2"-50   132,00000 szt

 98. 8000104 PROCOM CXL 2-3 LW/h   6,00000 szt

 99. 8011903 Przewód do syst. alar. YTDY 6x0,5 mm   83,20000 m
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 100. 8312099 ICB_S konstrukcja masztu'   1,00000 kpl.

 101. 8321799 ICB_S sruby kotwiace   32,00000 szt.

 102. 8322200 kolano 90 KKL 200H42   12,00000 szt

 103. 8322200 kołki UX 8x60'  1 224,00000 szt

 104. 8322200 Koryto kablowe szer. 200 mm, wys. 42 mm   612,00000 m

 105. 8322200 śruba SGK M6x12'  2 448,00000 szt

 106. 8322200 trójnik do koryt 200H42   10,00000 szt

 107. 8322200 uchwyty do koryt WSS200   612,00000 szt

 108. 8741004 Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e'   520,00000 m

 109. 8990499 ICB_S kołek rozporowy z wkrętem   14,00000 szt.

Sprzęt

 1.   00001 Transport # dostawa sprzętu na obiekt   1,00000 szt

 2.   39000 środek transportowy   3,16050 m-g

 3.   39521 ICB_S samochód skrzyniowy do 5 t   18,19000 m-g

 4.   at154 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.   100,12800 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


