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1. Okre slenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia
Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Stupcy ul. Poznariska 13 dla:
Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu - 60-844 Poznarn ul. Kochanowskiego 2a.

1.2. Charakterystyka przedsi ewziecia

1.2.1. Przeznaczenie obiektdéw i rozwi gzanie funkcjonalno-u zytkowe

Realizowany projekt zaktada termomodernizacje budynku - docieplenie Scian zewnetrznych
styropianem 13 cm, docieplenie stropu — wetna mineraln 25 cm, wymiane okien na PCV
pieciokomorowe, zestawy szybowe nie gorsze niz 1,1 wymiane drzwi zewnetrznych . Zadanie
obejmuje réwniez ocieplenie metodg na mokro elewacji zewnetrznej budynku oraz
zamontowanie windy przyschodowej dla niepetnosprawnych.

Dane techniczne:

Kubatura budynku brutto — 4070,60 m3

Powierzchnia uzytkowa — 1615,251 m2

Powierzchnia netto (catkowita) — 408,21 m2

Wysokos$¢ budynku: 10,00 m

Liczba kondygnaciji: 3

Podstawa opracowania — audyt energetyczny na termomodernizacje 026/2014

Obiekt jest podigczony do sieci cieptowniczej, przytacza wodociggowego, energetycznego,
kanalizacyjnego.

Przeznaczenie oraz funkcja budynku pozostajg bez zmian.
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1.2.2. Zakres robot obj etych ST

Sciany — uzupetnienia $cian, naprawa kominéw ceglanych, zamurowanie zbednych otworéw
Stolarka budowlana - PVC — okna, — drzwi wejsciowe

Tynki — cienkowarstwowe, malowanie,

Dach — docieplenie stropu nad starg czescig budynku i nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej.

Prace blacharskie — wymiana i uzupetnienie opierzen, rynien i rur spadowych, parapetéw
zewnetrznych

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

1.2.3. Spis szczego6towych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robot
objetych nw. Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

ST — 01 Roboty murarskie

ST — 02 Montaz stolarki i Slusarki

ST — 03 Wykonczenie Scian

ST — 04 Roboty i obrébki blacharskie

ST — 05 Izolacja termiczna i elewacja
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1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.3.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany -  nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.3.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.3.6. teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budow e - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik
montazu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos$c¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.12. wiasciwy organ - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumiec¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$c uzytkows.

1.3.14. obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.15. droga tymczasowa (monta zowa) - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigecia po ich zakorczeniu.

1.3.16. dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.18. rejestr obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.3.19. materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.20. odpowiednia zgodno $¢€ - nalezy przez to rozumiec¢ zgodnosc¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.21. polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.22. projektant - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.3.23. rekultywacja - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.3.24. przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.3.25. czesé¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.3.26. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych.

1.3.27. aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
Zmianami)

1.3.28. certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.3.29. znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania iz dany wyrab,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
1.3.30. Inzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie
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1.3.31. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zalgczong do Kontraktu.
2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano —
montazowych i specjalistycznych, umoZzliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
wykonanie przedmiotowych robot prawidtowo technicznie i jakosciowo. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie
uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane, na podstawie ktorych
mozna okresli¢ szczegbtowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$c zastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgodnosc¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, Ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badar materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod groZzbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentow Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego - Zamawiajgcy posiada
projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane".

Dokumentacje Projektowg Powykonawczg opracowuje Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Rob6t bedg wymagaty sporzgdzenia takiej
Dokumentaciji.

2.2.3. Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w caltej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
dokumentow zapisana w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczerr w Dokumentach Kontraktowych,
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koricowego Robot, a w szczegolnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoSci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw
I mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzern po ukoriczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtngc plac budowy po zakoriczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagarn bedzie miat szczegolny wzglad na:

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$c¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. JezZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow.
2.2.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
I naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
InZzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.2.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Roboét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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2.2.10. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa
przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do wystawienia swiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty zabezpieczeniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytuciji, ktorych obecnosc¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykonac wkasnym staraniem.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne
muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania Rob6t muszg
uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac warunkom
okre$lonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z 2003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow lanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i
sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym .

3.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
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3.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz zioZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$c i
wiasciwosci do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania materiatdw
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pb&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalern w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
Robot i materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, atesty i instrukcje montaZzu,
stosowania, wbudowania stosowanych materiatdw. Wykonawca nie bedzie stosowat podmian
materialdbw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materialdw na inne (podobne, tarisze)
a w szczegolnosci nie bedzie dekompletowat technologii np. dociepler $cian lub dachu
stosujgc zamienniki.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do magazyndw, sktadow materiatow
Wykonawcy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$c¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosc co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw z magazynu na placu budowy lub u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badarn jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuscic do uzycia materiaty i wyroby posiadajgce:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy z
16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar.

Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do wymagan ST to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy

7.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

i harmonogramow Robaot, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw
Robdt,

- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
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koricowych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniers do wydawania polecen
Wykonawcy Rob6t chyba, Zze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

7.5.2. Ksiega Obmiaru — (o ile Umowa przewiduje jej prowadzeni  e).

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczgce ilosci wykonanych
robét, a w szczegolnosci:

- wyniki pomiarow bezposrednich

- obliczenia prowadzgce do okreslenia ilosci robot i ich wyniki

- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

7.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) (3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla InZzyniera i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okre$lac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
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Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okre $lania ilo $ci Roboét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w ms jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrgj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m3 - wykopu oznacza objetoS¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m3 - hasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogolnych i Szczegdélnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajgce na stwierdzeniu jakosci roboét

- odbidr techniczny robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér kornicowy robdét po ich zakoriczeniu (proby i proby koricowe)

- odbior pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektéw) przez Zamawiajgcego

- przejecie czesci robot

- przejecie wszystkich robot po ich zakoriczeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbior Robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
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Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowosc¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentaciji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbior ko hcowy

Odbidér koricowy polegajgcy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jako$ci nastgpi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru konncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych
robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badarn, pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg, Ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajgce poprawek lub uzupetnier wyznaczy
termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce nie wykonane w wyznaczonym
terminie bedg przyczyng przerwania czynno$ci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
korncowego.

9.1.3. Przejecie Robot

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajgco Proby Korncowe
Wykonawca moze wystgpié o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Przejecia dokonuje Zamawiajgcy, w ktérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie
inni przedstawiciele Zamawiajgcego. Mogg oni korzystac z opinii komisji powotanej dla tego
celu przez Zamawiajgcego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob
oraz uzyskac od wtasciwych organdw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu)
powinien stwierdzic:

- zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
Dzienniku Budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowsa,

- spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robot (oddajgcy) jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu
bedgcego przedmiotem odbioru, a w szczego6lnosci umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byly one
wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn,
urzgdzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
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dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzer protokotow itp,
Do wystgpienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)- o ile to
konieczne,

- Oryginat Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badarn i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego Robdét.

9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlkasng oceng zakresu robot. Jako element
pomochiczy do wyceny wykorzystac nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig,

wartos$c¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikdéw nadzoru i laboratorium,

koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.),

koszty dotyczgce oznakowania Robot,

wydatki dotyczgce bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robat,

ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

Projekt: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Stupcy ul. Poznariska 13



Specyfikacje techniczne ST

mogagcych wystgpic¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszyst  kich
wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4. Tablice informacyjne, pami gtkowe i tabliczki znamionowe

10.4.1. Wymagania dotycz ace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawic i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdow oraz calej
organizaciji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przeplsy ZW| gzane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowiern na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i Przepiséw, a w szczegolnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, p6z,
575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pozZniejszymi
Zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
Specyfikacje techniczne ST - 01/01 Konstrukcje murowe str. 22/52
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Projekt: ,Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Odolanowie" Odolanéw63-430 Odolandw ul. Fr. Sojki
1dz.1285 obr Odolanéw

Specyfikacja techniczna
ST-01
Konstrukcje murowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot murarskich zwigzanych z projektem: Termomodernizacja budynku Komendy
Powiatowej Policji w Stupcy ul. Poznariska 13 .

Prace obejmuija:

Zamurowanie zbednych otworow.

Mocowanie drobnych elementow jak parapety, kratki wentylacyjne, uchwyty lamp, flag, tablic
informacyjnych.

Naprawy peknie¢ w Scianach, przemurowanie rys i peknie¢, wymiana uszkodzonych cegiet,
czapek kominowych, nakryw betonowych, uzupetnienie ptytek i posadzek w progach
wymienianych drzwi, w wejsciach do budynku.

Wykonanie lub uzupetnienie opaski wokét budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

a) zamurowania 38 cm na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo-wapienne;j.
b) Naprawa komindw murowanych z cegty petne;.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-
00 ,Wymagania Ogolne".

1.4. Ogolne wymagania dotycz 3gce robot.

Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-68/B-
10024 oraz instrukcji producentéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
InZyniera. Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegoélnych obiektow nalezy stosowac zgodnie
z opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow nalezg:

- cegla petna,

- cegla kratéwka K2, K4

- bloczki gazobetonowe odm. 700

- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, klejowa, termoizolacyjna

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiadac¢ wymaganiom norm.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badarn, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
InZzyniera.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Warunki ogolne sprzetu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robot murarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczkéw z gazobetonu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogolne”.

Transport materiatbw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkéw z
gazobetonu powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczng kruchosc.
Bloczki nalezy dostarczac na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed
niekorzystnym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie
bloczkéw na budowie nawet przez diuzszy czas. W trakcie prowadzenia robét budowlanych
zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogty
by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaty wbudowane nalezy
starannie zabezpieczy¢ folig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne”.

Wykonanie roboét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy :

a) sprawdzic¢ jakosc elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow

b) zamurowanie otworéw wykonac stosujgc potgczenia z murem istniejgcym poprzez wykucie
cegiet z osciezy w celu wykonania zazebiers murdéw.

c) sprawdzi¢ wymiary oraz ptaszczyzne (pionowosc) elementéw Sciennych

Przy murowaniu $cian, scianek dziatowych i pozostatych elementow nalezy przestrzegac
zasad podanych w normach:

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przy odbiorze

b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementow z betonu komorkowego
Wymagania i badania przy odbiorze

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST.00.

6.1. Kontrola jako s$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadac¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentow i
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako s$ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami InZyniera. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
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- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kgta przewidzianego w projekcie,
- odchylenia wymiarow otworéw osciezy

- utoZenia elementéw Zelbetowych prefabrykowanych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne z asady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest :

m3: Sciany z cegly i bloczkéw o gr. powyzej 25cm

m2: $ciany z cegly i bloczkdw o gr. ponizej 25cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.“Wymagania ogolne”.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych.

8.1. Sprawdzenie jako $ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np. szczelin
dylatacyjnych

- prawidtowos$ci wykonania muréw z bloczkow,

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzgdzer do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci roboét , w oparciu o wyniki

pomiaréw i badar laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.2.

niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen

- wykonanie murow z bloczkow

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych

- ewentualne poszerzenie otworow w $cianach dla obsadzenia stolarki,

- uporzgdkowanie terenu robét

- wykonanie niezbednych pomiardw i prob

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z

drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzgdzenia budowlane.
Klasyfikacja

PN-86/M-47251 Maszyny i urzgdzenia budowlane.
Dopuszczalny poziom dZwieku i metody
badan

PN-90/M-47300 Maszyny i urzgdzenia do robot

budowlanych stanu surowego. Podziat i
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terminologia

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogodlne wymagania i badania

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszanki
betonowej. Podziat

PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikbw mieszanki
betonowej. Ogdlne wymagania i badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogolne
wymagania i badania

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Zigcza

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda

przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola
wymiarowa robot budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie.

Postanowienia ogolne
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Specyfikacja techniczna
ST-02
Monta z stolarki 1 slusarki
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11. WSTEP

11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem robot slusarskich i robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w
projekcie: ,Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Stupcy ul. Poznarnska
13 ..

Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

11.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej — PCV ramy pieciokomorowe, biate,
zestawy szybowe min. 1,1 W/m2K, drzwi wej$ciowe min. 1,5 W/m2K. Oznaczone okna
(przyziemie) o podwyzszonej klasie odpornosci — P2.

- 0sadzenie parapetow,

11.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot montazowych nalezy rozumiec¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot.

11.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robdt

Przy wykonywaniu montazu elementow Slusarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie PN-65/B-8841-11 Roboty Slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.

12. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogoélne".

Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
muszg odpowiadac warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca
1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
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potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami sg:

- okna state i uchylno-rozwieralne, PVC, ramy biate PCV pieciokomorowe zestawy szybowe
nie gorsze niz 1,1 W/mzK, U srednie stolarki =1,3 W/m2K

- nawiewniki w ilosci (nawiewniki umiesci¢ w oknach pomieszczen w ktérych stale przebywajg
ludzie, proporcjonalnie do liczby uzytkownikéw — 1 nawiewnik na 2..3 osoby)

- drzwi zewnetrzne U min. 1,5 W/m2K zaopatrzone w zamki wg zasad ochrony przed
wilamaniem oraz samozamykacze .

- elementy Slusarskie — parapety zewn. do wymiany.

13. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.— ,Wymagania ogolne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej.

Sprzet do robo6t blacharskich i montazu Slusarki.

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki aluminiowej, powinien wykazac sie
moZzliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

14. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji ST-00.— ,Wymagania ogolne".
Stolarke nalezy przewozi¢ na stojakach w pozycji pionowej, transportowac na placu budowy
postugujgc sie uchwytami rowniez w pozycji pionowej. Podczas transportu zabezpieczy¢
nawiewniki przed uszkodzeniem.

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki powinno
zabezpieczac elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i
magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementow blacharskich i $lusarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilno$c i zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podiozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtos$ci min.
30 cm od gruntu.

15. Wykonanie robot

15.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania eleme  ntow
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00.00 —
~WVymagania ogoélne".

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z montazem elementow $lusarki i stolarki budowlane;j
nalezy:

Przygotowac pomieszczenie magazynowe do skladowania materiatow. Pomieszczenie
magazynu powinno byc¢ pototwarte lub zamkniete a wilgotno$¢ powietrza nie powinna
przekraczac 70%

Przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy

Przygotowac rusztowania pomocnicze

15.2. Wykonanie robot

15.2.1. Roboty $lusarskie

Roboty Slusarskie, slusarsko — kowalskie (montaz drzwi, oscieznic, balustrad, elementow z
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blachy profilowanej i ptaskiej, elementow z ksztattownikow, obrébki blacharskie, ostony
wykornczeniowe dachowe i Scienne) nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom |.

Montaz Slusarki

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic :

- rodzaje i wymiary przekrojoéw sktadanych elementow

- wymiary gotowego wyrobu

- prawidtowo$¢ wykonanych potgczen

- powtoki malarskie

Przy montazu Slusarki nalezy przestrzegac zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu $lusarki w wytwaorni

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie Slusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje $lusarsko-kowalskie nalezy wykonac w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy muszg posiadac¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarsko-kowalskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdérni powtokg antykorozyjng i
pomalowane proszkowo.

Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysyikg z wytwérni powinna by¢ probnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaorni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac w sposob zapewniajgcy statecznos¢
poszczegodlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na
kolejnos$¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw skiadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Balustrady nalezy zamontowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢
wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji moggcej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w
trakcie eksploataciji obiektu. Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i
nie mogg byc¢ dostepne do odkrecenia dla 0s6b postronnych.

15.2.2. Monta z stolarki budowlanej

Warunki przystgpienia do robot:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakosc elementow i innych
materiatbw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
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- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych

OScieznice metalowe powinny byc¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania
nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
OScieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymagane;j
wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot
oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy dokfadnie podeprzed,
a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione
oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy oScieznic nalezy odgigc¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny byc¢ tak umieszczone
aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat
800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem
gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi.

Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosic¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

15.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementy  $cienne metalowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobéw, czy jest mozliwo$c
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekgtnych.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent stolarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic
szczeline min.5 mm, ktorg po zakoriczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg

uszczelniajgcg.

16. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Czestotliwo$c¢ oraz zakres badar robot kowalsko-Slusarskich powinien by¢ zgodny z BN-
65/8841-11 Roboty Slusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniane:

- zgodnos$¢ wymiaréw,

- jakos$¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6toéw konstrukeyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatosc¢ zakotwienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

- jako$¢ powtok malarskich.
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Czestotliwo$c oraz zakres badar stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatow z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukeyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelnos$c¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wigksze niz2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Rd6znice wymiardw przekgtnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekgtnej do 1 m,

- 2 mm przy diugosci przekgtnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Warunki badarn materiatdow blacharskich, elementéw $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
I innych materiatdbw powinny byc¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
InZzyniera. Wykonawca ma obowigzek prowadzic¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatar kontrolnych Inspektora Nadzoru.

17. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowg jest:

m2 - (metr kwadratowy) obrébek blacharskich do 25 cm szerokosci, powierzchni Slusarki w
Swietle oScieznic,

szt — oscieznice, obrébki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m — obrébki blacharskie prefabrykowane, balustrad,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).

Wielkosci obmiarowe okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

18. Odbidr robo6t

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeZeli zostaly wykonane zgodnie
z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

19. Podstawa ptatno sci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci roboét,Cena jednostkowa
wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu

- montaz i demontaz rusztowar i zabezpieczen

- uporzgdkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania
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20. Przepisy zwi gzane
20.1. Normy PN-88/B-10085

PN-B-05000
PN-72/B-10180

PN-B-94025+5:1996
PN-82/B-92010

PN-B-91000:1996
PN-90/B-03200
PN-77/B-06200

PN-78/M-69011

PN-82/H-97005

PN-71/H-04651

PN-70/H-97050

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie,
transport.

Roboty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

Okucia budowlane

Elementy i segmenty Scienne metalowe.
Drzwi, wrota wymiary modularne.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Terminologia

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.
Spawalnictwo. Ztgcza spawane w
konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne
powtoki cynkowe.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i
okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie
powierzchni.
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Specyfikacja techniczna
ST -03
Wyko nczenie scian
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21. WSTEP

21.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z
projektem: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Stupcy

ul. Poznanska 13 .

Zakres stosowania Specyfikaciji:

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

21.2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj q

Zakres dotyczy robot wykoriczeniowych obejmuje:

- wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych

» tynk zwykly — c.w. kat. 1l gr. 1,5...2,0 cm

» tynk cienkowarstwowy silikatowy lub wodoodporny Zzywiczny wg wskazar na rysunkach
elewacji i opisie technicznym (mozna zastosowac alternatywnie tynk barwiony w masie lub
tynk pod malowanie). Wybor odpowiedniej masy tynkarskiej zgodnie z zaleceniami
Producenta.

- wykonanie okfadzin zewnetrznych:
> ptytki ceramiczne — optytkowanie schodow zewnetrznych.

- malowanie

0 malowanie uzupetniajgce osciezy po wymianie okien lub catych Scian z oknami
zewnetrznymi po wymianie okien

o0 malowanie tynkow w celu uzyskania odpowiedniej kolorystyki elewacji (zastosowac farbe
wraz z podktadem zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Projekcie).

21.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogdlne."

21.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c robot z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.
"Wymagania ogoélne".

22. Materiaty

Materialy do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami sg:

- zaprawa klejowa

- Zzaprawa spoinowa

- profile wykoriczeniowe

- beton odpowiadajgcy normie PN-88/B-06250 — Beton zwykly

- zaprawy tynkarskie
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- zaprawa cementowa

- Zzaprawa cementowo-wapienna

- zaprawa do spoinowania

- tynki wewnetrzne

- siatki

- listwy tynkarskie naroznikowe

- listwa cokotowa

- ptytki ceramiczne odpowiadajgce wymogom okreslonym w normie PN-74/B-12031
- farby fasadowe

- farby akrylowe

23. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Do wykonania robot wykorczeniowych budynkoéw nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym.

24. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ samochodow skrzyniowych.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu nie moze byc¢ diuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40
min — przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materialy przed
wpltywami atmosferycznymi.

25. Wykonanie robot

25.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

25.1.1. Tynki wewn etrzne i zewn etrzne gtadkie i dekoracyjne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byc zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urzgdzenia.

Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- prace wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 C,

- przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza,

odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki winny by¢ zabezpieczone
przed korodujgcym dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substanciji ttustych,

warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,

- na duzych powierzchniach $cian stosowac profile dystansowe do utrzymania jednolicie
réwnej powierzchni,

- naroza wykoriczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,
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- faktura tynku powinna odpowiadac¢ dokumentaciji,

- po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepno$c tynku.

25.1.2. Okfadziny poziome, pionowe wewn etrzne i zewn etrzne z ptytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- do wykonywania mozZna przystgpic¢ po zakoriczeniu roboét tynkarskich,

- przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru podtoza — nalezy sprawdzic¢: nosSnosc,
stabilnos¢, czystosé, réwnose, nie nasigkliwosc.

- przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

- podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B — 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podtozy,

- utoZenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- 0czyszczenie piytek,

Przed przystgpieniem do oktadzin powierzchni $cian nalezy sprawdzic jakos¢ podtoza
zarowno pod wzgledem wytrzymato$ciowym jak i geometrii.

Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolaciji.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach Scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w rownych
odstepach ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykorczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy $cienne systemowe.

Spoiny na styku Sciana — Sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg
silikonowg.

25.1.3. Malowanie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakoriczone
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane
urzgdzenia.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig powierzchnie narazone
na zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ rowne, czyste i suche.
Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Pierwsze malowanie mozna wykonac po catkowitym zakoriczeniu rob6t poprzedzajgcych,
malowanie drugie po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie
powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C i nie wieksza niz
30 C.

26. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Kontroli nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
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warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okre$la norma PN-75/B-10
121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.
Czestotliwos$c¢ oraz zakres badarn rob6t malarskich powinien by¢ zgodny z normg PN-69/B —
10280. Roboty malarskie budowlane.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar robot tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B —
10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- przygotowanie podfoza pod tynki,

- Zwigzanie tynku z podtozem,

- grubo$c tynku,

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykdéw z powierzchniami inaczej wykorczonymi

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- potgczenie okfadziny z podiozem,

- jednolitosc¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolito$¢ barwy powtok malarskich

- przyczepnosc do podtoza powtok malarskich i odpornos$¢ na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie.

27. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowg jest:

W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru sg:
m2 - tynku Scian i sufitow kat, 11l na podstawie pomiaru z natury

m2 - posadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z
natury

m2 - wyktadziny z glazury $cian na podstawie pomiaru z natury,

mz2 - malowania $cian i sufitow farbg emulsyjng na podstawie pomiaru z natury

8. Odbior robot

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeZeli zostaly wykonane zgodnie
ze Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowos$¢ wykonania tynkow, powtok malarskich, oktadzin z ptytek

- jakos$c¢ i wyglgd

9. Podstawa ptatno sci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robat,
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Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup materiatéw,

- transport materialdw na miejsce wbudowania,
- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie stanowiska robot

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogolne wymagania i
badania

PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe — tynki zwykte —
wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — suche
mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy.

Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. wymagania i
badania.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych.

wymagania i badania przy odbiorze.
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Specyfikacja techniczna
ST -04
Roboty i obrobki blacharskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z robotami i obrobkami blacharskimi w projekcie: Termomodernizacja budynku
Komendy Powiatowej Policji w Stupcy ul. Poznariska 13 .

1.2. Zakres robot obj etych ST

- Roboty blacharskie — oblachowania wykoriczeniowe elewacji, wykonanie pokrycia dachow z
papy — obrobki rynny — pas nadrynnowy, rynny PCV, rury spadowe PCV i zeliwne do regulaciji i
przemontowania — z odzysku, oblachowania Scianek attyk.

- Elementy obrébek blacharskich budynku oraz elementéw odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
» Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- blacha stalowa powlekana,

- tgczniki i uchwyty w ilo$ci przewidzianej systemem,

- wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbednej ilosci,

- pasy usztywniajgce z blachy stalowej powlekane;.

- rynny i rury spadowe z PCV wraz z odpowiednimi ksztattkami

- alternatywnie rynny i rury spadowe blaszane

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00 , Wymagania ogélne ” pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonywania

- pomocniczy sprzet — rusztowania, narzedzia podstawowe,
- wycigg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Warunki ogolne sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport i przechowywanie wg wymagar ogolnych ST i instrukcji producenta.

- unikac¢ rzucania (zrzucania) wyrobdw,

- przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nierébwnych, zanieczyszczonych
podiozach,

- arkusze muszg by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozyciji
poziomej,

- wszystkie wyroby muszg byc¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemoZzliwiajgcych kontakt z wilgocig,

- wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych
czystych paletach uniemoZzliwiajgcych deformacje,
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- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujgcych skraplanie sie pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zaleceri moze spowodowac:

- cze$ciowg lub catkowitg deformacje wyrobow,

- powstanie rys i pekniec. W przypadku gtebokich rys mogg powstac pekniecia podczas
formowania, giecia i montazu elementéw. W/w peknigcia mogg rowniez sie pojawi¢ w pozniejszym
czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami temperatury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ” pkt 5.
5.2. Wykonywanie czynno $ci podstawowych :

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,

- profilowanie elementow z blachy

- wykonanie i montaz konstrukcji i paséw usztywniajgcych z blachy powlekane;,

- montaz obrébek: attyk, daszkow, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi.

5.3 . Zasady wykonywania robo6t

- odcinki blach nie diuzsze niz 400 cm,

- podioze — drewno iglaste o wspotczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wytgcznie
Srodkiem niepowodujgcym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335
i EN 351 — np. Imprex Budowlany INCO.

- podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ rowne bez wystajgcych fragmentow
zaprawy i rakdw na powierzchni betonowe;j.

- lgczenie elementow blach metodg na rgbek stojgcy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezgcy, w zaleznosci od rodzaju oktadziny. Potgczenia kolejnych poziomych pasow blachy na
elewacji na pojedynczg agrafke,

- pasy blachy na elewacji powinny byc¢ wstepnie wygiete do promienia krzywizny elewaciji,

- rgbek tgczenia blach mozna zaginac recznie lub maszynowo, powinien zapewniac dylatacje
5 mm pomiedzy poszczegdllnymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiadac temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).
Blache mocowac za pomocg klipséw statych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczgce,

- nalezy zapewnic wentylowanie konstrukcji elewaciji i pokrycia dachowego,

- montaz rynien i rur spustowych nalezy wykonac na uchwytach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ” pkt 6 oraz wg
instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic: - tolerancje wymiaréw — dopuszcza sie 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:
prawidtowosci potozZenia robét w planie i przekroju,

prawidtowosci wykonania potgczen,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzgdzen do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce ptatno Sci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
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Specyfikacja techniczna
ST - 05
|zolacja termiczna | elewacje

Projekt: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Stupcy ul. Poznariska 13



Specyfikacje techniczne ST

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng scian, cokotow, stropodachéw, dachow
petnych w projekcie:Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Stupcy ul.
Poznarska 13 ..

1.2. Zakres robot obj etych ST

- ociepleniem Scian styropianem samogasngcym PS-EPS 70. Lambda styropianu =0,04
W/mzK o grubosci 13 cm metodg lekkg mokrg — wczeéniej podac system docieplania i
producenta. Stosowac spojng technologie — wszystkie sktadniki od jednego Producenta.

- ociepleniem $cian styropianem samogasngcym PS-EPS 100. Lambda styropianu
ekstrudowanego scian piwnicznych =0,035W/mzK o grubosci 8 cm metodg lekkg mokrg — z
uzyciem kleju oraz warstwy izolacji przeciwwodnej bitumicznej masy izolacyjnej. Fragment
podziemny cokotu nalezy ostoni¢ odpowiednig folig od .strony gruntu.

- docieplenie stropu poddasza o grubosci 25 cm, wsp. lambda = 0,05W/mzK. Dziatanie
obejmuje pogrubienie izolacji stropu nad czescig starg budynku oraz renowacje pokrycia
dachu poprzez wymiane pokrycia na nowe z papy termozgrzewalnej

1. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
» Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- styropian EPS 70 0,04 grubo$ci 13cm, - Sciany,

- styropian XPS 30 0,035 grubosci 8 cm, - sciany piwnic

- wetna mineralna 0,05 grubosci 25 cm - strop

- klej z siatkg wtdkna szklanego systemu

- styropian samogasngcy o wymiarach ptyt nie wiekszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany do
podifoZza za pomocg masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocg kotkowania,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa,

- tkanina z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

- tgczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB,

- perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,

- listwy startowe,

2.3. Inne wymagania

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te
nalezy uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folig.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji

Do wykonania nalezy stosowac nastepujgcy sprzet :

- pity do ciecia, wiertarki,

- miotki,

- mieszarki

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00 ,, Wymagania ogéine ,, pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ” pkt 5
5.2. Wykonywanie czynno $ci podstawowych :

- przygotowanie i odebranie wykopu,

- utoZenie piyt izolaciji,

- utoZenie membrany przeciwwilgociowej,

- zasypanie wykopu,

- sprawdzenie i przygotowanie podiozy,

- przygotowanie podtoza — proby przyczepnosci,

- przygotowanie zaprawy lub masy klejgcej,

- mocowanie listwy startowej,

- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,

- szpachlowanie otworow mocowania mechanicznego,
- wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie piyt,
- osadzanie listew naroznikowych,

- naklejanie siatki z wibkna szklanego,

- pokrywanie siatki masg klejowg,

- silikonowanie stykéw z parapetami

- naloZenie tynku szlachetnego,

- Zacieranie.

5.3. Zasady wykonywania robot:

5.3.1. Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i miec¢ stalg grubosc.

Ptyty izolacyjne powinny byc¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac
je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito
CO najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Przed zasypaniem gruntem zabezpieczy¢ warstwe izolacji membrang przeciwwilgociowg.
5.3.2. Izolacje termiczne podtozy powinny byc¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i miec statg grubosc, ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby
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przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdZwiekowej przed zawilgoceniem wodg
zarobowg uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z
zaktadami min. 20 cm. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z
materiatdbw termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

5.3.3. Kolejnos¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekka:

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzic jej powierzchnie, w
razie potrzeby wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne przyklejenie probek
styropianu w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze
podtoze nie zostato prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajgcej tgczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
Swiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w $wiadectwach
dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w Swiadectwie,
a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosic¢ 10+/-1 cm stozka
opadowego. Jesli do klejenia ma byc¢ stosowana masa klejgca, to jej przygotowanie polega
tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej
Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje sie do
przyklejania styropianu.

Mase klejgcg nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-
4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o Srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata
sie poza krawedzie styropianu.

Na $Srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozyc inng ilo$¢ plackow, ale nalezy
przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni piyty.

Po natoZeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany , dosungc¢ do ptyt
juz przyklejonych i docisngc przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usungc. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych piyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Piyty nalezy przyklejac w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac od dotu $ciany budynku i posuwac sie do
gory. Ptyty styropianowe nalezy przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowac do ocieplania
Scian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgcym
okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a
szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Calg powierzchnie styropianu nalezy dokfadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym
natozonym na pace tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach
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od czasu przyklejania ptyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez
czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac gtéwki tgcznikdw mechanicznych
masg klejgca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac tgczniki rozprezne z
nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu tgcznika wciska sie
trzpien rozporowy. Po whbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w Scianie.
Dlugos¢ tgcznika powinna byc¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w Scianie. Gtowki
lgcznikdw nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycigc gniazdo na gtdwke tgcznika o gtebokosci
ok. 4mm i tgcznik osadzic¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w
zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgc¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojgcej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5° C.

Mase klejgcg nalezy nanosic¢ na powierzchnie piyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajgc od géry sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej.
Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciskac w nig tkanine szklang za pomocg
packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposob, ze nakiada sie jg na
styropian nie pokryty masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine.
Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. W cze$ci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowac dwie
warstwy tkaniny. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy
wywingc tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubosc¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz5 C i nie
wyzszej niz 25 C, zwiaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h.

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe
pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg
powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikéw z o$cieznicg
nalezy uszczelnic¢ kitem elastycznym np. silikonowym.
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Jezeli $ciana parteru jest w jednej ptaszczyZnie z cokotem dolne zakoriczenie ocieplenia
nalezy wykonac przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej a nastepnie przyklejenia styropianu i dwéch warstw tkaniny zbrojgcej, w tym
warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktérg przykleja sie bez zaktadow
na sgsiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplanie $cian w miejscach szczegolnych wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.
5.3.4. Przed przystgpieniem do nakfadania tynku nalezy zaszlifowac wszystkie nierdwnosci
papierem Sciernym, poniewaz odwzorowujg sie na warstwie tynku, ktéra ma grubos$c¢ 2-3 mm.
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wczesniej
utoZzonych warstw, spetnia role czynnika ksztattujgcego wyglgd elewacji obiektu.
Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie
powinno uzyskac sie mieszanke o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac
jeszcze okoto 5 min. Przygotowang mieszanke nacigga sie na powierzchnie $ciany pacg
metalowg gtadkg. Tynk nanosi sie poziomymi pasami o0 szerokosci okoto 70 cm. CzynnoSci
naciggania wyprawy na $ciane odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu
tynkowaniu.

Po naciggnieciu wyprawy na fragment Sciany nalezy zdjg¢ nadmiar tynku. Nadmierng ilos¢
wyprawy zdejmuje sie w nastepujgcy sposoéb : pace prowadzi sie po $cianie pod takim kgtem,
aby na powierzchni Sciany zostata warstwa tynku o grubo$ci ziarna fakturujgcego. Po kazdym
zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na
mokrg jeszcze krawedZz tynku nalezy naktadac nastepng porcje zaprawy, pozwala to na
prawidtowe i estetyczne wykonanie potgczenia dwbch sgsiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystgpi¢ do zagtadzania tynku pacg plastikowg do uzyskania zgdanej
faktury.

Przed rozpoczeciem kiadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby
moc je ukrywac w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwosci wowczas
Sciang musi tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogole.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt 6 oraz wg
instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinna obejmowac :

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
warto$ci wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utoZenia i przylegania do podtoza,
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materialami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystenciji i prawidtowosci wymieszania wyprawy tynkarskiej.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez

uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
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powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasngcy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Przy odbiorze nalezy zwrdoci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Scian pokryte w roznym czasie nie
powinny wykazywac zadnych réznic, co mozna o0siggngc nanoszgc zaprawe na wydzielone
czesci Scian bez dtuzszych przerw.

Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej Sciany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce ptatno sci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN — B - 20130 — Piyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metodg lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96 — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — tgczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989
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Spis dziatéw przedmiaréw robot
Roboty Nr ST KOD CPV Opis robot
ogolnobudowlane
CPV: 45216111-5 Nr

1 01 45450000-6 Roboty murarskie

2 02 45421000-4 Montaz stolarki i Slusarki

3 03 45410000-4 Wykornczenie Scian

4 04 45261210-9 Roboty i obrdobki blacharskie

5 05 45321000-3 Izolacja termiczna i elewacja
45261210-9
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