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ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE
1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
termomodernizacyjnych w budynku Komisariatu Policji w Trzciance, ul. Roosevelta 10.
2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje techniczng (ST) stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
Prawem zamdwien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w zamowieniach publicznych.
3. STRONA ZAMAWIAJACA
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
60-844 POZNAN , UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
4. NAZWA INWESTYCJI
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI
64-980 Trzcianka, ul. Roosevelta 10
6. PODSTAWOWE GRUPY ROBOT ZWIAZANYCH Z INWESTYCJA
1.ROBOTY BUDOWLANE
realizowane w oparciu o :
o Projekt Budowlany opracowany przez Projektowanie i nadzor Budowlany mgr inz. Pawet Lotysz z
siedzibg w Trzciance ul. Konopnickiej 34a/3
o Audyty Energetyczne opracowany przez Ireneusza Stadnika w 2011 roku i Tomasza
Rozteckiego w 2014 roku
KOD CPV (Wspo6Iny Stownik Zamowien Publicznych)
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw, r. ziemne
45120000 Wykopy
45261000 Izolacje przeciwwilgociowe
45230000 Roboty drogowe
45250000 i 45262000 Wznoszenie i demontaz rusztowan
45320000 Izolacje cieplne
45400000 Wykonczeniowe roboty budowlane
45410000 Tynkowanie
45420000 Montaz drzwi
45430000 Ukfadanie ptytek



e 45440000 Malowanie

e 45450000 Inne roboty wykonczeniowe
2 .ROBOTY INSTALACYJNE - CO, CWU, KOTLOWNIA
realizowane w oparciu o :

o Projekt Budowlany opracowany przez EkoProSanit — Henryk Kalkowski z siedzibg w

Smieszkowie, ul. Potudniowa 19

KOD CPV (WspdIny Stownik Zamdwien Publicznych)
45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45332400-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
45331110-0 Prace dotyczace wykonywania instalacji kottow grzewczych
45333000-0 Prace dotyczace wykonywania instalacji gazowej

3. INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU i ELEKTRYCZNA KOTLOWNI
e  Projekt opracowany przez ELZUK — mgr inz. Mieczystaw Zukowski, 64-980 Trzcianka, os.
Stowackiego 30/16
KOD CPV (WspodIny Stownik Zamowien Publicznych)
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45312311-0 Prace dotyczace instalacji piorunochronu
45311100-1 Prace dotyczace okablowania elektrycznego

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych kalkulowane sg
w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen, materiatdw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacjach technicznych nalezy traktowac jako okre$lenie standardéw parametréw technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru rob6t i specyfikaciji technicznych dla urzadzen, materiatow ,
sprzetu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okre$leniu : , i rbwnowazne”

ST 00.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
c) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem ,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;
architektury.

4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :

a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

c) uzytkowe stuzace rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

9. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przeznaczony do
przeniesienia lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu lub rozbiorce obiektu budowlanego.



8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiardw, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty,
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno - robocze urzadzen.

14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

16. wkasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

18. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

19. drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakoficzeniu.

20. dzienniku robot — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez Zamawiajgcego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

22. ksiedze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w
postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

28. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

29. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng pozwalajaca
na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.

ST 00.03 MATERIALY

1. Zrédta pozyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacii
dotyczacych zamiany lub wydobywania materiatow oraz odpowiednich aprobat technicznych lub
Swiadectw badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.

Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wytacznie nowe , wczesniej nie uzywane
materiaty i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu ( recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli s stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materiatéw i elementow konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma i ktére nie
zostaty wymienione w opisie robét jest dozwolone, jezeli s one zgodne z normami, przepisami
technicznymi lub innymi przepisami obcych krajéw i jezeli jednakowo i w sposéb trwaty gwarantujg
wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatno$ci i nieszkodliwosci dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatow i elementow konstrukcyjnych natozono ogdlny obowigzek
posiadania znaku jako$ci lub $wiadectwa przydatno$ci, np. wynikajacy z ogdlnych przepiséw
budowlanych, obowigzek ten mozna uznac za spetniony jezeli materiaty te uzyskajg w/w znak jako$ci lub
Swiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na wskazane miejsce.
3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdinych elementow robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

ST 00.04 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptaciji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

ST 00.05 TRANSPORT

1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu budowy.

ST 00.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegotowy zakres robat objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortymentow

Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach opartych o
technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. Technologie zostaty opracowane w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot branzowych .



2. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w
$z€zegolnosci :

2.1 organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z
tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét Projektu
organizacji budowy

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode

2.7 wywo6z materiatdw rozbiorkowych, ziemi nadmiarowej z wykopdw, gruzu i odpadéw na sktadowisko
odpadéw komunalnych

2.8 stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w dokumentacji
projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen
oraz obowigzkow

2.9 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12
Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami)

2.10 prowadzenie robdt w taki sposdb, aby zapewnic ciggty ruch pieszy i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sasiedniej poses;ji

2.11 prawidtowe oznakowanie wyjazddw i wjazdéw na budowe

2.10zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacii
odbiorczej dla zakresu rob6t objetych umowg

3. Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac Inspektora
Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanies¢ jego lokalizacje na dokumentacje geodezyjng

3.2 wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikéw do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze zadac przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie uzna za konieczne
3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego

3.4 przewozenie materiatow i urzadzen srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach
publicznych

3.5 stosowanie przy realizacji rob6t sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i
dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkdw i przepisow BHP i P-poz

3.7 wszystkie elementy objete umowag nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa

3.8 udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robo6t

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktdw gtéwnych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentaciji projektowej komplety
Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci wynikajacej z umowy.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowq :

a) dostarczong przez Zamawiajacego

b) sporzadzong przez Wykonawce

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegoinych
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Przetargowej, dokumentacii
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badania materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia zawodowe , wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw
Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty
budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jako$ci robot

6.2.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong,
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakosci materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet , zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Przetargowej i dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okre$lone w Dokumentacji Przetargowej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia beda tak powazne, Ze moga wptyna€ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2.2 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami umowy, dokumentacii
projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z umowa i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi
w umowie i dokumentaciji projektowe;.

W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.



Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwo$ci z Umowa i dokumentacjg projektowa, to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.2.7 Proby i rozruchy technologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie préb i rozruchow
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiajacego. Dokumentacije z przeprowadzonych
czynno$ci Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Robét

Dziennik rob6t jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Strone Zamawiajaca i
Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika robot , zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy.

Dziennik rob6t bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).
Zapisy w Dzienniku robét bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku robét bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika robot protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika robét nalezy wpisywac w szczegolnosci :

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robét

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementow robot

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, wstepnych i koncowych odbioréw
robot

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej

) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

n) dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

0) wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika robot bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika robét obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
7.2 Ksiega obmiaréw
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Ksiega obmiardéw w przypadku ryczattowego rozliczenia rob6t stanowi dokument pozwalajgcy na
udokumentowanie wystgpienia robt zamiennych i uzupetniajgcych. Jest ona wymagana wytacznie w
przypadku wystepowania robot zamiennych i uzupetniajacych.

W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalajg na rozliczenie wykonania udokumentowanych robét
zamiennych i uzupetniajacych, Ksiega obmiardw jest podstawg do sporzadzenia stosownych
kosztorysow.

Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci i wyniki
badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie w szczegoInosci nastepujgce dokumenty :

a) protokoty przekazania terenu budowy

b) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad , ustalen i korespondencje na budowie

e) oSwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenia Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robot zamiennych i uzupetniajgcych, obmiar rob6t
bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
stanowigcym czes$¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami okre$lonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robot a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci bedq uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
9. Odbidr robot

9.1 Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)

b) odbiorowi czeSciowemu technicznemu

c) odbiorowi koricowemu inwestyciji

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika robot i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika robot i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

9.3 Odbiédr cze$ciowy techniczny

Odbidr cze$ciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbidr koricowy inwestycii

Odbidr koricowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w stosunku do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika robdt z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajace;.

Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badar i pomiarow, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robét z Umowg i
dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
technicznych, odbiorow technicznych obiektdw, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w
szczegbInosci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
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c) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzadzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, préb, rozruchéw, pomiaréw
realizowanych w trakcie wykonywania robét

h) instrukcje obstugi urzadzen

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;

j) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru kofncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koricowego
technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji.

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi

Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie
z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja
przetargowa, ktéra zostanie przekazana do zapoznania sie.

Realizacja zadan Zamawiajacego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢ zgodna z
postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowig inaczej.
10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji :
od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koricowego inwestycji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacii
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w
cene kontraktowa. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe winny zostac¢ oczyszczone tak by
drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
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10.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

3) Wywoz gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywac sie na sktadowiska o uregulowanym statusie
prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach

(Dz.U. Nr 62, poz. 628)

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwo$e
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

10.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo —finansowym oraz Projekcie
organizacji budowy rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacii i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru koricowego inwestyciji.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego inwestycji. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajace nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
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z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

10.10. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robét podstawowych, ujetych w
przedmiarach rob6t nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy
wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestyciji.

11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuijq :

a) robocizne bezposrednig z narzutami

b) warto$¢ zuzytych materiatéw i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy

c) koszty robét tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania robét podstawowych, w tym
inwentaryzacji powykonawcze.

d) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

ST 00.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyrdb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w realizowanym obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wtasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany
obiekt wymagan podstawowych moga by¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyrdéb moze by¢
stosowany wylgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktdrej wyrdb ten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te
mogaq by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane , zgodnie z ich
przeznaczeniem bez ograniczen przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych :
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A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie
jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzic¢ do :

a. zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci

b. znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkoSci

c. uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych
odksztatcen elementéw nosnych konstrukcii

d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny

B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :

zachowanie nosno$ci konstrukcji przez zatozony okres czasu

ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie

ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia na sasiednie obiekty

mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny sposéb

e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac ryzyka
wypadkdw, takich jak : poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

D) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska — obiekt budowlany nie
powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze srodowiska, w szczegélnosci w
wyniku :

a. wydzielania sie gazéw toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzu

C. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidtowego usuwania sciekow, dymu lub odpaddw w postaci statej lub ciektej

f. obecno$ci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sq
pracownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowaé
w zadowalajacych warunkach

F) oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrdd — obiekt oraz instalacje grzewcze,
chtodzace , wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej
do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikdw

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegoinosci spetni¢ nizej wymienione elementy :

a) wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow i pod statym nadzorem technicznym

b) w trakcie budowy nalezy przestrzegaC wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegoinosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy
Pozarnej , Ochrony Srodowiska , Panstwowego Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie watpliwo$ci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w czasie realizacji
inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasniaC z autorami projektu

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajgcego i autoréw dokumentacii

e) projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji facznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow

2.3.1 Whasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobdéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby o wtadciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego— dopuszczone do obrotu i powszechnego
jednostkowego stosowania w budownictwie

a)
b)
c)
d)
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2.3.2 Warunki dotyczace wyrobdw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowac wyroby, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami :

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw wymagajacych certyfikacii

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatq techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych

c) mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej

f) dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjq
projektowg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdw dopuszczonych do
jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

a) dokumentacja projektowa bedaca podstawg do realizacji inwestycji

) Decyzja Pozwolenia na wykonanie robét

) Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e) Zarejestrowany Dziennik budowy

f) Ztozone oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

g) Powiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robot

h) Protokét przekazania placu budowy

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady i
terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych
zestawdw drzwiowych.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania toleranciji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania toleranciji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropéw dla
okre$lania wymiaréw w pionie.

b
c
d
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PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacii i wysoko$ci
pomieszczen.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiaréw.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiardw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonow.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarow stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementow budowlanych wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z pdzniejszymi
zmianami

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z p6zniejszymi zmianami

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku
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