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budowlanego: 64-980 Trzcianka, ul. Roosevelta 10 

Nazwa i adres 
Zamawiaj¹cego: 
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60-844 Poznañ, ul. Jana Kochanowskiego 2a 
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Projektowej: 
 
 

 
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY 
mgr in¿. Paweù £otysz 
64-980Trzcianka, ul. M. Konopnickiej 34a/3 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OGÓLNA WYKONANIA I             
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Podstawa 
sporz¹dzenia: 

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 w 
sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
programu funkcjonalno-u¿ytkowego  (Dz.U.2013.1129 j.t.) 
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ST 00.01 INFORMACJE PODSTAWOWE 
1. WSTÆP 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 
termomodernizacyjnych w budynku Komisariatu  Policji w Trzciance, ul. Roosevelta 10. 
2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacjê techniczn¹ (ST) stosowaã jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z 
Prawem zamówieñ publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych. 
3. STRONA ZAMAWIAJ¥CA 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 
60-844 POZNAÑ , UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 
4. NAZWA INWESTYCJI 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE 
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
64-980 Trzcianka, ul. Roosevelta 10 
6. PODSTAWOWE GRUPY ROBÓT ZWI¥ZANYCH Z INWESTYCJ¥ 
1 . ROBOTY BUDOWLANE 
realizowane w oparciu o : 

 Projekt Budowlany opracowany przez Projektowanie i nadzór Budowlany mgr in¿. Paweù £otysz z 
siedzib¹ w Trzciance ul. Konopnickiej 34a/3 

 Audyty Energetyczne opracowany przez Ireneusza Stadnika w 2011 roku i  Tomasza 
Rozteckiego w 2014 roku 

 KOD CPV (Wspólny Sùownik Zamówieñ Publicznych) 
 45000000  Roboty budowlane 
 45100000  Przygotowanie terenu pod budowê 
 45110000  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów, r. ziemne 
 45120000  Wykopy 
 45261000  Izolacje przeciwwilgociowe 
 45230000  Roboty drogowe 
 45250000 i 45262000 Wznoszenie i demonta¿ rusztowañ 
 45320000  Izolacje cieplne 
 45400000  Wykoñczeniowe roboty budowlane 
 45410000  Tynkowanie 
 45420000  Monta¿ drzwi 
 45430000  Ukùadanie pùytek 
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 45440000  Malowanie 
 45450000  Inne roboty wykoñczeniowe 

2 . ROBOTY INSTALACYJNE - CO, CWU, KOT£OWNIA 
realizowane w oparciu o : 

 Projekt Budowlany opracowany przez EkoProSanit � Henryk Kalkowski z siedzib¹ w 
Úmieszkowie, ul. Poùudniowa 19 

KOD CPV (Wspólny Sùownik Zamówieñ Publicznych) 
45331100-7 Prace dotycz¹ce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
45332400-7 Prace dotycz¹ce wykonywania instalacji urz¹dzeñ sanitarnych 
45331110-0 Prace dotycz¹ce wykonywania instalacji kotùów grzewczych 
45333000-0 Prace dotycz¹ce wykonywania instalacji gazowej 
 
3. INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU i ELEKTRYCZNA KOT£OWNI 

 Projekt opracowany przez ELZUK � mgr in¿. Mieczysùaw Ýukowski, 64-980 Trzcianka, os. 
Sùowackiego 30/16 

KOD CPV (Wspólny Sùownik Zamówieñ Publicznych) 
45317000-2  Inne instalacje elektryczne 
45312311-0 Prace dotycz¹ce instalacji piorunochronu 
45311100-1 Prace dotycz¹ce okablowania elektrycznego 
 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz¹ce niezbêdne do wykonania robót podstawowych kalkulowane s¹ 
w wycenie robót podstawowych. 
Wszystkie nazwy wùasne urz¹dzeñ, materiaùów, sprzêtu, wyposa¿enia u¿yte w przedmiarze robót i 
specyfikacjach technicznych nale¿y traktowaã jako okre�lenie standardów parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiaj¹cego. 
Imiona wùasne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urz¹dzeñ, materiaùów , 
sprzêtu, wyposa¿enia nale¿y traktowaã w okre�leniu : � i równowa¿ne� 
 
ST 00.02 OKREÚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroã w ST jest mowa o : 
1. obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi 
b) budowlê stanowi¹c¹ caùo�ã techniczno � u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi 
c) obiekt maùej architektury 
2. budynku - nale¿y przez to rozumieã taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹zany z gruntem , 
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
3. budowli - nale¿y przez to rozumieã ka¿dy obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem maùej 
architektury. 
4. obiekcie maùej architektury � nale¿y przez to rozumieã niewielkie obiekty, a w szczególno�ci : 
a) kultu religijnego 
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak : piaskownice, hu�tawki, drabinki, 
�mietniki. 
5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale¿y przez to rozumieã obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwaùo�ci technicznej, przeznaczony do 
przeniesienia lub rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie poù¹czony trwale z gruntem. 
6. budowie - nale¿y przez to rozumieã wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e 
budowê, rozbudowê, nadbudowê obiektu budowlanego. 
7. robotach budowlanych - nale¿y przez to rozumieã budowê, a tak¿e prace polegaj¹ce na przebudowie, 
monta¿u lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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8. urz¹dzeniach budowlanych � nale¿y przez to rozumieã urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z obiektem 
zapewniaj¹ce mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyù¹cza i urz¹dzenia 
instalacyjne w tym sùu¿¹ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak¿e przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod �mietniki. 
9. terenie budowy � nale¿y przez to rozumieã przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz 
z przestrzeni¹ zajmowan¹ pod urz¹dzenia zaplecza budowy. 
10. prawie do dysponowania nieruchomo�ci¹ na cele budowlane � nale¿y przez to rozumieã tytuù prawny 
wynikaj¹cy z prawa wùasno�ci, u¿ytkowania wieczystego, zarz¹du, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
11. pozwoleniu na budowê � nale¿y przez to rozumieã decyzjê administracyjn¹ zezwalaj¹c¹ 
na rozpoczêcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu 
budowlanego. 
12. dokumentacji budowy � nale¿y przez to rozumieã pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoùy z narad, protokoùy odbiorów, w miarê potrzeby 
rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi¹¿kê obmiarów, dziennik monta¿u. 
13. dokumentacji powykonawczej � nale¿y przez to rozumieã dokumentacjê budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, 
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno � robocze urz¹dzeñ. 
14. terenie zamkniêtym � nale¿y przez to rozumieã teren zamkniêty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 
15. aprobacie technicznej � nale¿y przez to rozumieã pozytywn¹ ocenê techniczn¹ wyrobu, stwierdzaj¹c¹ 
jego przydatno�ã do stosowania w budownictwie. 
16. wùa�ciwym organie � nale¿y przez to rozumieã organ nadzoru architektoniczno � budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
17. wyrobie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaùy w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹. 
18. opùacie � nale¿y przez to rozumieã kwotê nale¿no�ci wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okre�lone 
ustaw¹ obowi¹zkowe kontrole dokonywane przez wùa�ciwy organ 
19. drodze tymczasowej ( monta¿owej) � nale¿y przez to rozumieã drogê specjalnie przygotowan¹, 
przeznaczon¹ do ruchu pojazdów obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usuniêcia po ich zakoñczeniu. 
20. dzienniku robót � nale¿y przez to rozumieã dziennik wydany przez Zamawiaj¹cego, zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i 
okoliczno�ci zachodz¹cych w trakcie wykonywania robót. 
21. kierowniku budowy � nale¿y przez to rozumieã osobê wyznaczon¹ przez wykonawcê robót, 
upowa¿nion¹ do kierowania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosz¹c¹ ustawow¹ odpowiedzialno�ã za prowadzon¹ budowê. 
22. ksiêdze obmiarów � nale¿y przez to rozumieã akceptowan¹ przez Inspektora nadzoru ksi¹¿kê z 
ponumerowanymi stronami, sùu¿¹c¹ do wpisywania przez wykonawcê obmiaru dokonanych robót w 
postaci wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w ksi¹¿ce obmiarów podlegaj¹ 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
23. laboratorium � nale¿y przez to rozumieã laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiaj¹cego, niezbêdne do przeprowadzenia badañ i 
prób zwi¹zanych z ocena jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
24. materiaùach � nale¿y przez to rozumieã wszelkie materiaùy naturalne i wytwarzane, jak równie¿ ró¿ne 
tworzywa i wyroby niezbêdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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25. odpowiedniej zgodno�ci � nale¿y przez to rozumieã zgodno�ã wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostaùy okre�lone � z przeciêtnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
26. poleceniu Inspektora nadzoru � nale¿y przez to rozumieã wszelkie polecenia przekazane wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 
27. projektancie � nale¿y przez to rozumieã osobê prawna lub fizyczn¹, bêd¹c¹ autorem dokumentacji 
projektowej. 
28. przedmiarze robót � nale¿y przez to rozumieã zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
wedùug technologicznej kolejno�ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
29. czê�ci obiektu lub etapie wykonania � nale¿y przez to rozumieã czê�ã obiektu budowlanego zdoln¹ 
do speùniania przewidywanych funkcji techniczno � u¿ytkowych i mo¿liw¹ do odebrania i przekazania do 
u¿ytkowania. 
30. ustaleniach technicznych � nale¿y przez to rozumieã ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegóùowych specyfikacjach technicznych. 
31. decyzji pozwolenia na u¿ytkowanie � nale¿y przez to rozumieã decyzjê administracyjn¹ pozwalaj¹ca 
na u¿ytkowanie obiektów budowlanych objêtych decyzj¹ pozwolenia na budowê. 
 
ST 00.03 MATERIA£Y 
1. �ródùa pozyskiwania materiaùów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca jest zobowi¹zany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegóùowych informacji 
dotycz¹cych zamiany lub wydobywania materiaùów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub 
�wiadectw badañ laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia. 
Wykonawca mo¿e dostarczyã i wykorzystaã do budowy wyù¹cznie nowe , wcze�niej nie u¿ywane 
materiaùy i elementy konstrukcyjne. 
Materiaùy powstaùe z przerobu ( recykling) mog¹ byã uwa¿ane za nowe, je¿eli s¹ stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru. 
Stosowanie materiaùów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które nie 
zostaùy wymienione w opisie robót jest dozwolone, je¿eli s¹ one zgodne z normami, przepisami 
technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i je¿eli jednakowo i w sposób trwaùy gwarantuj¹ 
wymagany stopieñ bezpieczeñstwa, przydatno�ci i nieszkodliwo�ci dla zdrowia. 
Je¿eli w stosunku do stosowanych materiaùów i elementów konstrukcyjnych naùo¿ono ogólny obowi¹zek 
posiadania znaku jako�ci lub �wiadectwa przydatno�ci, np. wynikaj¹cy z ogólnych przepisów 
budowlanych, obowi¹zek ten mo¿na uznaã za speùniony je¿eli materiaùy te uzyskaj¹ w/w znak jako�ci lub 
�wiadectwo przydatno�ci. 
2. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie 
materiaùów z jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest 
zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji 
zùo¿a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiaùów z jakiegokolwiek zùo¿a. 
Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na wskazane miejsce. 
3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym 
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu 
budowy lub zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, 
Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem i niezapùaceniem. 
4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ potrzebne do robót, 
byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ci do robót i byùy 
dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w punktach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
5. Wariantowe stosowanie materiaùów 
Je¿eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã zastosowania ró¿nych rodzajów materiaùów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego materiaùu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã 
póêniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
ST 00.04 SPRZÆT 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ 
Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie 
gwarantowaã przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniami okre�lonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót musi byã utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy jego 
u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu 
do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je¿eli dokumentacja projektowa przewiduje mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê 
przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt po akceptacji Inspektora nadzoru nie mo¿e byã póêniej 
zmieniany bez jego zgody. 
 
ST 00.05 TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 
niekorzystnie na jako�ã wykonywanych prac i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 
drogowego do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. 
Úrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã 
dopuszczone przez wùa�ciwy zarz¹d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych, wewnêtrznych i dojazdach do terenu budowy. 
 
ST 00.06 WYMAGANIA TECHNICZNE 
1. Szczegóùowy zakres robót objêtych ofert¹, z uwzglêdnieniem podstawowych ilo�ci i 
asortymentów 
Szczegóùowy zakres robót budowlanych objêtych ofert¹ jest opracowany w przedmiarach opartych o 
technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. Technologie zostaùy opracowane w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót bran¿owych . 
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2. Zakres prac oraz odpowiedzialno�ã Wykonawcy 
Zakres prac oraz odpowiedzialno�ã Wykonawcy w zakresie objêtym cen¹ ofertow¹ obejmuje w 
szczególno�ci : 
2.1 organizacjê i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwi¹zanych z 
tym kosztów 
2.2 opracowanie zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu 
Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia 
2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiaj¹cego przed rozpoczêciem robót Projektu 
organizacji budowy 
2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiaj¹cego przed rozpoczêciem robót 
harmonogramu rzeczowo - finansowego 
2.5 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów zwi¹zanych z wszystkimi mediami niezbêdnymi do 
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energiê elektryczn¹ i wodê 
2.7 wywóz materiaùów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na skùadowisko 
odpadów komunalnych 
2.8 stosowanie siê do wszystkich uzgodnieñ dotycz¹cych realizacji umowy i zawartych w dokumentacji 
projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceñ 
oraz obowi¹zków 
2.9 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w nale¿ytym porz¹dku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 
Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych � Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z póêniejszymi 
zmianami) 
2.10 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewniã ci¹gùy ruch pieszy i mo¿liwie do minimum 
ograniczyã brak dojazdu do s¹siedniej posesji 
2.11 prawidùowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowê 
2.10zorganizowanie niezbêdnych prób, badañ i odbiorów oraz ewentualnego uzupeùnienia dokumentacji 
odbiorczej dla zakresu robót objêtych umow¹ 
3. Pozostaùe obowi¹zki Wykonawcy objête cen¹ ofertow¹ : 
3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nale¿y wezwaã Inspektora 
Nadzoru, a tak¿e zabezpieczyã je oraz nanie�ã jego lokalizacjê na dokumentacjê geodezyjn¹ 
3.2 wykonanie badañ gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru mo¿e ¿¹daã przeprowadzenia ponownych badañ gruntu jakie uzna za konieczne 
3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy � umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego 
3.4 przewo¿enie materiaùów i urz¹dzeñ �rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach 
publicznych 
3.5 stosowanie przy realizacji robót sprzêtu posiadaj¹cego stosowne do rodzaju parametry techniczne i 
dopuszczenie do u¿ytkowania 
3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-po¿ 
3.7 wszystkie elementy objête umow¹ nale¿y wykonaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami 
prawa 
3.8 udziaù w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 
3.9 przekazanie Zamawiaj¹cemu dokumentacji powykonawczej w ilo�ci wskazanej w umowie 
3.10 opracowanie projektu organizacji robót 
4. Przekazanie placu budowy 
Zamawiaj¹cy, w terminie okre�lonym w dokumentach budowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjê punktów gùównych obiektu 
oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej komplety 
Specyfikacji Technicznych bran¿owych w ilo�ci wynikaj¹cej z umowy. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru koñcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
5. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê 
projektow¹ : 
a) dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego 
b) sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 
materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Przetargow¹, wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie i wyznaczenie rzêdnych poszczególnych 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostan¹, je¿eli wymagaã tego bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez Zamawiaj¹cego 
dokumentacj¹ projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ 
oparte na wymaganiach sformuùowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji 
projektowej, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglêdni 
wyniki badania materiaùów i robot, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach 
materiaùów, do�wiadczenia zawodowe , wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na 
rozwa¿an¹ kwestiê. 
Polecenia Inspektora Nadzoru bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowi¹zany do zapewnienia Stronie Zamawiaj¹cej oraz wszystkim 
osobom przez Ni¹ upowa¿nionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów 
Nadzoru Budowlanego dostêpu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie s¹ wykonywane roboty 
budowlane lub gdzie przewiduje siê ich wykonanie, a s¹ zwi¹zane z realizacj¹ przedmiotu umowy. 
6.2 Kontrola jako�ci robót 
6.2.1 Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ 
jako�ã robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùna kontrolê robót, jako�ci materiaùów i urz¹dzeñ. 
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt , zaopatrzenie i 
wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót. 
Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ 
zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Przetargowej i dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badañ s¹ okre�lone w Dokumentacji Przetargowej, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt 
badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom 
norm okre�laj¹cych procedury badañ. 
Inspektor Nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium,  pracy 
personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie 
na wyniki badañ, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i 
dopu�ci je do u¿ycia dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ 
usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 
Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca. 
6.2.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane bêd¹ losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym 
prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. 
Inspektor Nadzoru mo¿e mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, 
które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê 
usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca. 
6.2.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaã mo¿na 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.2.4 Raporty z badañ 
Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, 
nie póêniej jednak ni¿ 3 dni od ich uzyskania. 
Wyniki badañ ( kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiaùów; zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji 
projektowej na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê. 
Inspektor Nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿ne od Wykonawcy, na 
swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i 
robót z umow¹ i dokumentacj¹ projektow¹. W takim przypadku caùkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badañ poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 
6.2.6 Atesty jako�ci materiaùów i urz¹dzeñ 
Przed wykonaniem badañ jako�ci materiaùów przez Wykonawcê, Inspektor Nadzoru mo¿e dopu�ciã do 
u¿ycia materiaùy posiadaj¹ce atest producenta stwierdzaj¹cy ich peùn¹ zgodno�ã z warunkami podanymi 
w umowie i dokumentacji projektowej. 
W przypadku materiaùów, ka¿da partia dostarczona do robót bêdzie posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysùowe bêd¹ posiadaùy atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badañ. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez 
Wykonawcê Inspektorowi Nadzoru. 
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Materiaùy posiadaj¹ce atesty mog¹ byã badane w dowolnym czasie. Je¿eli zostanie stwierdzona 
niezgodno�ã ich wùa�ciwo�ci z Umow¹ i dokumentacj¹ projektow¹, to takie materiaùy i/lub urz¹dzenia 
zostan¹ odrzucone. 
6.2.7 Próby i rozruchy technologiczne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów 
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiaj¹cego. Dokumentacje z przeprowadzonych 
czynno�ci Wykonawca jest zobowi¹zany przekazaã Zamawiaj¹cemu. 
7. Dokumenty budowy 
7.1 Dziennik Robót 
Dziennik robót jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Stronê Zamawiaj¹c¹ i 
Wykonawcê w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koñca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno�ã za prowadzenie Dziennika robót , zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. 
Dziennik robót bêdzie prowadzony zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002roku w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia 
zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). 
Zapisy w Dzienniku robót bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu 
bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka¿dy zapis w Dzienniku robót bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa 
zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. 
Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Zaù¹czone do Dziennika robót protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym 
numerem zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika robót nale¿y wpisywaã w szczególno�ci : 
a) datê przekazania Wykonawcy terenu budowy 
b) datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót 
d) terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót 
e) przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
g) daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
h) zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych, ulegaj¹cych zakryciu, wstêpnych i koñcowych odbiorów 
robót 
i) wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
j) stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi 
k) zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
l) dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót 
m) dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
n) dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z 
podaniem, kto je przeprowadzaù 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù 
p) inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika robót bêd¹ przedùo¿one Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania siê. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika robót obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania siê. 
Projektant nie jest jednak stron¹ Umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót. 
7.2 Ksiêga obmiarów 
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Ksiêga obmiarów w przypadku ryczaùtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalaj¹cy na 
udokumentowanie wyst¹pienia robót zamiennych i uzupeùniaj¹cych. Jest ona wymagana wyù¹cznie w 
przypadku wystêpowania robót zamiennych i uzupeùniaj¹cych. 
W przypadku, je¿eli warunki Umowy pozwalaj¹ na rozliczenie wykonania udokumentowanych robót 
zamiennych i uzupeùniaj¹cych, Ksiêga obmiarów jest podstaw¹ do sporz¹dzenia stosownych 
kosztorysów.  
Obmiary przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie ofertowym . 
7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiaùów, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje zgodno�ci i wyniki 
badañ Wykonawcy gromadzone bêd¹ w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te 
stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. Winny byã na ka¿de ¿yczenie Inspektora Nadzoru. 
7.4 Pozostaùe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza siê w szczególno�ci nastêpuj¹ce dokumenty : 
a) protokoùy przekazania terenu budowy 
b) protokoùy odbioru robót 
d) protokoùy z narad , ustaleñ i korespondencjê na budowie 
e) o�wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 
7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiêcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl¹du 
na ¿yczenia Zamawiaj¹cego. 
8. Obmiar robót 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
W przypadku je¿eli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupeùniaj¹cych, obmiar robót 
bêdzie okre�laã zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
stanowi¹cym czê�ã oferty Wykonawcy. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
bêd¹ wpisane do Ksiêgi obmiarów. 
Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wedùug 
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi�mie. 
8.2 Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 
Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie robót bêd¹ zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia lub sprzêt 
wymagaj¹ badañ atestuj¹cych to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. 
8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed odbiorami okre�lonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunków 
Wykonania i Odbioru Robót a tak¿e w przypadku dùu¿szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj¹cych 
zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bêd¹ w sposób zrozumiaùy i 
jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni, objêto�ci lub ilo�ci bêd¹ uzupeùniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksiêgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog¹ byã doù¹czone w formie 
oddzielnego zaù¹cznika do Ksiêgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
9. Odbiór robót 
9.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiaj¹cego przy udziale 
Wykonawcy : 
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu ( miêdzyoperacyjne) 
b) odbiorowi czê�ciowemu technicznemu 
c) odbiorowi koñcowemu inwestycji 
d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny) 
9.2 Odbiór robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika robót i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony bêdzie niezwùocznie, nie 
póêniej jednak , ni¿ w ci¹gu 3 dni roboczych od daty zgùoszenia wpisem do Dziennika robót i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj¹cych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umow¹ , dokumentacja projektow¹ i uprzednimi 
ustaleniami. 
9.3 Odbiór czê�ciowy techniczny 
Odbiór czê�ciowy techniczny polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy. 
9.4 Odbiór koñcowy inwestycji 
Odbiór koñcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilo�ci, 
jako�ci i warto�ci. 
Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru koñcowego bêdzie stwierdzona przez 
Wykonawcê wpisem do Dziennika robót z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiaj¹cej. 
Odbiór koñcowy robót nast¹pi w terminie ustalonym w Umowie, licz¹c od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakoñczenia robót. 
Odbioru koñcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych 
dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie jako�ciowej oraz zgodno�ci wykonania robót z Umow¹ i 
dokumentacj¹ projektow¹. W toku odbioru koñcowego robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ 
przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i podlegaj¹cych zakryciu, odbiorów czê�ciowych 
technicznych, odbiorów technicznych obiektów, zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i 
robót poprawkowych. 
9.6 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest protokóù odbioru sporz¹dzony 
wedùug wzoru ustalonego przez Stronê Zamawiaj¹c¹. 
Do odbioru koñcowego robót Wykonawca zobowi¹zany jest przygotowaã dokumenty, zawieraj¹ce w 
szczególno�ci : 
a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwùaszcza przy odbiorze robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceñ 
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c) Dzienniki robót i Ksiêgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, atesty jako�ciowe wbudowanych 
materiaùów i wyrobów 
e) recepty i ustalenia technologiczne 
f) dokumenty techniczne urz¹dzeñ 
g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzaj¹cych, prób, rozruchów, pomiarów 
realizowanych w trakcie wykonywania robót 
h) instrukcje obsùugi urz¹dzeñ 
i) kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
j) inne dokumenty wymagane przez Stronê Zamawiaj¹c¹ 
W przypadku, gdy wedùug komisji roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 
gotowe do odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru 
koñcowego robót. 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wedùug wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9.6 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny bêdzie dokonany z uwzglêdnieniem odpowiednich zasad odbioru koñcowego 
technicznego, w ostatnim miesi¹cu wa¿no�ci gwarancji. 
Po podpisaniu przez In¿yniera Úwiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkùada In¿ynierowi 
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkùada pisemne zwolnienie 
z zobowi¹zañ. 
10. Wymagania wobec Wykonawcy 
Wymagania Zamawiaj¹cego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okre�la dokumentacja 
przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania siê. 
Realizacja zadañ Zamawiaj¹cego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi byã zgodna z 
postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowi¹ inaczej. 
10.1 Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji : 
od przekazania placu budowy do zakoñczenia i odbioru koñcowego inwestycji. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, w tym: 
ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki niezbêdne do 
ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych. 
W miejscach przylegaj¹cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraênie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj¹cych przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez 
In¿yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�ã bêdzie zatwierdzona przez 
Zamawiaj¹cego. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w 
cenê kontraktow¹. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrêbnej 
zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê kontraktow¹. 
Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzêtowe i transportowe winny zostaã oczyszczone tak by 
drogi zewnêtrzne zabezpieczyã przed zabrudzeniem. 
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10.2. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie: 
a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
b) podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm 
dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub 
uci¹¿liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj¹cych z nadmiernego haùasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania. 
Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 
3) Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy mo¿e odbywaã siê na skùadowiska o uregulowanym statusie 
prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru 
4) Wykonawca ma obowi¹zek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach 
 (Dz.U. Nr  62, poz. 628) 
10.3. Ochrona przeciwpo¿arowa 
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej. 
Wykonawca bêdzie utrzymywaã, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzêt 
przeciwpo¿arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostêpem osób trzecich. 
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
10.4 Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. 
Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od 
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do robót bêd¹ miaùy aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ 
jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹c¹ brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko. 
Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich szkodliwo�ã 
zanika (np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych 
wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaã zgodê na 
u¿ycie tych materiaùów od wùa�ciwych organów administracji pañstwowej. 
Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u¿ycie 
spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 
10.5 Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak 
ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wùadz bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim harmonogramie rzeczowo �finansowym oraz Projekcie 
organizacji budowy rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju robót, które maj¹ byã wykonane w zakresie 
przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i powiadomiã Zamawiaj¹cego i wùadze 
lokalne o zamiarze rozpoczêcia robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi 
Zamawiaj¹cego i zainteresowane wùadze oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù dostarczaj¹c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie 
spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 
Je¿eli teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹, Wykonawca bêdzie realizowaã 
roboty w sposób powoduj¹cy minimalne niedogodno�ci dla mieszkañców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie budowy, 
spowodowane jego dziaùalno�ci¹. 
Zamawiaj¹cy bêdzie na bie¿¹co informowany o wszystkich umowach zawartych pomiêdzy Wykonawc¹ a 
wùa�cicielami nieruchomo�ci i dotycz¹cych korzystania z wùasno�ci i dróg wewnêtrznych. Jednak¿e 
Zamawiaj¹cy nie bêdzie ingerowaù w takie porozumienia, o ile nie bêd¹ one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
10.6 Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 
Wykonawca bêdzie stosowaã siê do ustawowych ograniczeñ nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbêdne 
zezwolenia i uzgodnienia od wùa�ciwych wùadz co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków 
(ponadnormatywnych) i o ka¿dym takim przewozie bêdzie powiadamiaù Inspektora nadzoru. Inspektor 
nadzoru mo¿e poleciã, aby pojazdy nie speùniaj¹ce tych warunków zostaùy usuniête z terenu budowy. 
Pojazdy powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony 
fragment budowy w obrêbie terenu budowy i Wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
10.7 Bezpieczeñstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i 
higieny pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 
odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa publicznego. 
Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ 
odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie kontraktowej. 
10.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca bêdzie odpowiadaù za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót 
od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokoùu odbioru koñcowego inwestycji. 
Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byã 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byùy w zadowalaj¹cym stanie przez 
caùy czas, do momentu odbioru koñcowego inwestycji. Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz¹ã roboty zabezpieczaj¹ce nie póêniej 
ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
10.9. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie zarz¹dzenia wydane przez wùadze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z wykonywanymi 
robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieñ podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za 
wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzêtu, materiaùów lub urz¹dzeñ u¿ytych lub zwi¹zanych z wykonywaniem robót i 
w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie 
zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postêpowania, obci¹¿enia i wydatki wynikùe 
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z lub zwi¹zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiaj¹cego. 
10.10. Równowa¿no�ã norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoùane s¹ konkretne normy i przepisy, które speùniaã 
maj¹ materiaùy, sprzêt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub 
odnosz¹ siê do konkretnego kraju lub regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniaj¹ce równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿ powoùane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Ró¿nice pomiêdzy powoùanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami musz¹ byã dokùadnie opisane przez Wykonawcê i 
przedùo¿one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
10.11 Prace towarzysz¹ce i roboty tymczasowe 
Prace towarzysz¹ce i roboty tymczasowe niezbêdne do wykonania robót podstawowych, ujêtych w 
przedmiarach robót nie podlegaj¹ osobnemu rozliczaniu i stanowi¹ integralne zobowi¹zanie Wykonawcy 
wobec Zamawiaj¹cego w zakresie zawartej umowy na realizacjê inwestycji. 
11. Podstawa pùatno�ci 
Podstaw¹ pùatno�ci s¹ postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. 
Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ 
ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjêtego przez Zamawiaj¹cego w dokumentach 
umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót obejmuj¹ : 
a) robociznê bezpo�redni¹ z narzutami 
b) warto�ã zu¿ytych materiaùów i urz¹dzeñ wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy 
c) koszty robót tymczasowych i towarzysz¹cych, niezbêdnych do wykonania robót podstawowych, w tym 
inwentaryzacji powykonawczej. 
d) warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami 
e) koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny 
f) podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT 
 
ST 00.07 OKREÚLENIA TECHNICZNE 
1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania 
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaùy w realizowanym obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹. 
Wyrobami budowlanymi o wùasno�ciach technicznych umo¿liwiaj¹cymi speùnienie przez realizowany 
obiekt wymagañ podstawowych mog¹ byã : 
a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ¿e wyrób mo¿e byã 
stosowany wyù¹cznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten zostaù wytworzony 
b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ¿e wyroby te 
mog¹ byã przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mog¹ byã stosowane , zgodnie z ich 
przeznaczeniem bez ograniczeñ przy wykonywaniu robót budowlanych. 
2. Wymagania wobec Wykonawcy 
2.1 Zasady realizacyjne 
Obiekt budowlany wraz ze zwi¹zanymi z nim urz¹dzeniami budowlanymi nale¿y budowaã w sposób 
okre�lony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
zapewniaj¹c speùnienie wymagañ podstawowych dotycz¹cych : 
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A) bezpieczeñstwa konstrukcji � obci¹¿enia mog¹ce dziaùaã na wykonywany obiekt budowlany w trakcie 
jego wznoszenia i u¿ytkowania nie mog¹ doprowadziã do : 
a. zawalenia siê caùego obiektu lub jego czê�ci 
b. znacznych odksztaùceñ o niedopuszczalnej wielko�ci 
c. uszkodzenia czê�ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposa¿enia w wyniku znacznych 
odksztaùceñ elementów no�nych konstrukcji 
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywoùuj¹cej go przyczyny 
B) bezpieczeñstwa po¿arowego � obiekt w trakcie po¿aru powinien zapewniaã : 
a) zachowanie no�no�ci konstrukcji przez zaùo¿ony okres czasu 
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania siê ognia i dymu w obiekcie 
c) ograniczenie rozprzestrzeniania siê ognia na s¹siednie obiekty 
d) mo¿liwo�ã opuszczenia obiektu przez mieszkañców lub ich uratowania w inny sposób 
e) bezpieczeñstwo ekip ratowniczych 
C) bezpieczeñstwa u¿ytkowania � obiekt budowlany nie powinien w trakcie u¿ytkowania stwarzaã ryzyka 
wypadków, takich jak : po�liêniêcia, upadki, zderzenia, oparzenia, pora¿enia pr¹dem elektrycznym, 
obra¿enia w wyniku eksplozji lub usterki urz¹dzeñ 
D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska � obiekt budowlany nie 
powinien stwarzaã zagro¿enia dla higieny, zdrowia pracowników a tak¿e �rodowiska, w szczególno�ci w 
wyniku : 
a. wydzielania siê gazów toksycznych 
b. obecno�ci szkodliwych cz¹stek lub gazów w powietrzu 
c. emisji niebezpiecznego promieniowania 
d. zanieczyszczenia wody lub gleby 
e. nieprawidùowego usuwania �cieków, dymu lub odpadów w postaci staùej lub ciekùej 
f. obecno�ci wilgoci w czê�ciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnêtrznych 
E) ochrony przed haùasem i drganiami � obiekt powinien zapewniã, aby haùas, na który nara¿eni s¹ 
pracownicy nie przekraczaù poziomu stanowi¹cego zagro¿enia dla ich zdrowia oraz pozwalaù im pracowaã 
w zadowalaj¹cych warunkach 
F) oszczêdno�ci energii i odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród � obiekt oraz instalacje grzewcze, 
chùodz¹ce , wentylacyjne, inne powinny zapewniã utrzymanie na niskim poziomie ilo�ã energii wymaganej 
do jego u¿ytkowania, przy uwzglêdnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb u¿ytkowników 
2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac 
Przy realizacji inwestycji nale¿y w szczególno�ci speùniã ni¿ej wymienione elementy : 
a) wszystkie roboty nale¿y wykonaã zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników i pod staùym nadzorem technicznym 
b) w trakcie budowy nale¿y przestrzegaã wymagañ stawianych przez instytucje warunkuj¹ce 
dopuszczenie obiektu do u¿ytkowania, w szczególno�ci SANEPID-u, Pañstwowej Inspekcji Pracy, Stra¿y 
Po¿arnej , Ochrony Úrodowiska , Pañstwowego Nadzoru Budowlanego 
c) wszelkie w¹tpliwo�ci powstaùe w trakcie zapoznawania siê z dokumentacj¹ oraz w czasie realizacji 
inwestycji nale¿y niezwùocznie i na bie¿¹co wyja�niaã z autorami projektu 
d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu s¹ dozwolone jedynie za zgod¹ 
Zamawiaj¹cego i autorów dokumentacji 
e) projekt budowlany nale¿y rozpatrywaã w trakcie realizacji ù¹cznie z projektami bran¿owymi 
2.3 Podstawy okre�laj¹ce zasady stosowania wyrobów 
2.3.1 Wùa�ciwo�ci u¿ytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót nale¿y stosowaã wyroby o wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych umo¿liwiaj¹cych 
prawidùowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speùnienie wymagañ podstawowych, 
okre�lonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego� dopuszczone do obrotu i powszechnego 
jednostkowego stosowania w budownictwie 
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2.3.2 Warunki dotycz¹ce wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji 
Przy realizacji inwestycji mo¿na stosowaã wyroby, wùa�ciwie oznaczone, dla których zgodnie z odrêbnymi 
przepisami : 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami 
technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych � w odniesieniu do wyrobów wymagaj¹cych certyfikacji 
b) dokonano oceny zgodno�ci i wydano certyfikat zgodno�ci lub deklaracje zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub 
aprobat¹ techniczn¹ � w odniesieniu do wyrobów nie objêtych certyfikacj¹, maj¹cych istotny wpùyw na 
speùnienie co najmniej jednego z wymagañ podstawowych 
c) mo¿na tak¿e stosowaã wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj¹cych istotnego 
wpùywu na speùnienie wymagañ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedùug 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 
d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrêbnymi przepisami dokonano oceny zgodno�ci 
ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru Polskich Norm, z europejsk¹ aprobat¹ 
techniczn¹ lub krajow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ pañstwa czùonkowskiego Unii Europejskiej uznan¹ przez 
Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi 
e) wyroby znajduj¹ce siê w okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹ wykazie wyrobów maj¹cych niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeñstwa, dla których producent wydaù deklaracje zgodno�ci z uznanymi 
reguùami sztuki budowlanej 
f) dostawca wydaù o�wiadczenie wskazuj¹ce, ¿e zapewniono zgodno�ã wyrobu z dokumentacj¹ 
projektow¹ oraz z przepisami i obowi¹zuj¹cymi normami � dotyczy wyrobów dopuszczonych do 
jednostkowego stosowania 
2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja 
a) dokumentacja projektowa  bêd¹ca podstaw¹ do realizacji inwestycji 
b) Decyzja Pozwolenia na wykonanie robót 
c) Umowa zawarta pomiêdzy Zamawiaj¹cym a Wykonawc¹ 
d) Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 
e) Zarejestrowany Dziennik budowy 
f) Zùo¿one o�wiadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru 
g) Powiadomienie wùa�ciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczêciu robót 
h) Protokóù przekazania placu budowy 
2.5 Dokumenty odniesienia - normy 
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyra¿anie dokùadno�ci wymiarowej. Zasady i 
terminologia. 
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduù podstawowy. 
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduùy. 
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnêtrznych i wewnêtrznych 
zestawów drzwiowych. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguùy. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre�lenia. 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyùek monta¿owych i 
ustalania tolerancji. 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto�ci stosowane do wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwi¹zki pomiêdzy ró¿nymi rodzajami odchyùek i tolerancji 
stosowanymi w budownictwie. 
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych. 
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Pùaszczyzny modularne stropów dla 
okre�lania wymiarów w pionie. 



19 
 

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysoko�ci kondygnacji i wysoko�ci 
pomieszczeñ. 
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduùy. 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotycz¹cych wymiarów. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrz¹dy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 
Usuwanie punktów pomiarowych. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto�ci modularne i zasady koordynacji 
modularnej. 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 
betonów. 
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz 
elementów budowlanych wykoñczenia. 
2.6. Dokumenty odniesienia � akty prawne 
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z póêniejszymi 
zmianami 
b) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadaã budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z póêniejszymi zmianami 
c) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie szczegóùowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno � u¿ytkowego Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r 
d) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


