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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST nr 1

WYMAGANIA OGÓLNE

Nazwa zadania/robót budowlanych:
REMONT  PARKIETÓW  W  POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH  KOMENDY 
WOJEWÓDZKIE POLICJI W POZNANIU

Lokalizacja robót:
ul. Kochanowskiego 3
Poznań

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontem drewnianej podłogi w pomieszczeniach 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robót związanych z przedmiotową inwestycją.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót
objętych specyfikacją techniczną dla poszczególnych asortymentów robót:

– roboty przygotowawcze (wyniesienie mebli i wyposażenia)
– rozbiórka  istniejącego  parkietu  oraz  wykonanie  nowego,  kompletnego  parkietu 

drewnianiego dębowego
– w zakresie pomieszczeń poddanych remontowi posadzek: mechaniczne szlifowanie 

parkietu
– szpachlowanie i uzupełnianie ubytków w parkiecie
– lakierowanie parkietów

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wyznaczone przez Zamawiającego (Dyrekcję
szkoły), upoważniona do nadzoru nad robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy ryczałtowej.
Wykonawca - osoba lub osoby reprezentujące firmę parkieciarską wyłonioną w
postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych, z którą
zamawiający podpisał umowę na wykonanie tych robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z normami i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja przetargowa – dokumentacja obejmująca ST, przedmiar robót i rysunki .
Dokumentacja powykonawcza - sporządzona przez Wykonawcę zawierająca dokumenty
dopuszczające wszystkie materiały do wbudowania, protokoły częściowych odbiorów,
protokoły odbiorów końcowych, protokoły sprawdzeń.
Zamawiający- osoba lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Zamawiającego 
podczas trwania prac remontowych na obiekcie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  robót 
budowlanych  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi i dokumentacją przetargową.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją przetargową
Dokumentacja  przetargowa oraz  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona przez Zamawiającego.
Wykonawca  nie  może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentach,  a  o  ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją przetargową.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją 
przetargową i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych prac, to takie materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu prac budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu
robót oraz robót poza terenem w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i
odbioru końcowego. W szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób
wykonujących czynności związane z remontem i nienaruszalność ich mienia służącego
do pracy a także zabezpieczy teren robót przed dostępem osób nieupoważnionych.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót budowlanych remontowych, Wykonawca będzie podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację zaplecza socjalnego, magazynów,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem instalacji i sieci kanalizacji sanit. i wodociągowej
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie przepisy, na terenie robót budowlanych, w pomieszczeniu socjalnym,
 magazynach, zapleczu sanitarnym oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 



jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały odpadowe użyte  do robót  będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem 
elementów nie podlegających remontowi w czasie trwania prac budowlanych. O fakcie 
przypadkowego  uszkodzenia  tych  elementów,  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora Nadzoru oraz będzie z nim współpracował dokładając wszelkich starań przy 
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  uszkodzenia 
spowodowane przez jego działania.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót,  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel  nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na terenie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustalenia z Zamawiającym oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem robót w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja przetargowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora



Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru dostarczy dokumenty potwierdzające
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji przetargowej w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu prowadzonych prac remontowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji przetargowej, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przy wykonywaniu robót, powinien uwzględnić fakt, że teren robót będzie
częścią pracującej szkoły w okresie wakacyjnym. Wykonawca powinien uzgodnić swe
działania związane z prowadzeniem robót na terenie kolidującym z pracą obsługi szkoły.
Powyższe warunki należy uwzględnić przy sporządzaniu harmonogramu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami oraz



poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań niezwłocznie.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją przetargową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 



technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, DIN, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
-  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą,  DIN  lub  aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
DIN jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie  potrzeby poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty robót budowlanych
Do dokumentów robót budowlanych zalicza się, oprócz wymienionych w punktach
następujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu robót budowlanych,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję w sprawie realizacji
Dokumenty dotyczące robót budowlanych będą przechowywane na terenie szkoły w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów dot.
robót budowlanych spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Dyrekcji szkoły.
7. OBMIAR ROBÓT
Wykonawca ma prawo wykonać obmiary kontrolne. Podstawą rozliczenia jest
ryczałtowe wynagrodzenie umowne.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia Inspektorowi.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w konfrontacji z
dokumentacją przetargową i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. W odbiorach częściowych może uczestniczyć osoba



upoważniona z ramienia Dyrekcji szkoły
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca powiadomi Dyrekcję szkoły oraz
Inspektora Nadzoru o zakończeniu wszystkich prac budowlanych i gotowości do odbioru
końcowego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robót dokona komisja wyznaczona przez Dyrekcję szkoły w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
przetargową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Dyrekcję szkoły.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST wg wskazań Inspektora Nadzoru
- protokoły sprawdzeń
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze
złożoną ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty wymagane do
poniesienia dla należytej realizacji umowy w tym robót tymczasowych i pomocniczych.
Cena ryczałtowa zaoferowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych przedmiotem zamówienia.



9.2. Zaplecze Wykonawcy
Dyrekcja szkoły udostępni pomieszczenia sanitarne i socjalne i magazynowe w obiekcie.
Koszty zużycia wody i prądu są wliczone w cenę ryczałtową ofertową i ponosi je
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je
czytać łącznie z dokumentami przetargowymi.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 62, poz.628 z 2001r. z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 z 2001r., poz. 1085 z
późniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST nr 2
ROBOTY PARKIECIARSKIE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  remontem  drewnianej  podłogi 
pomieszczeń  biurowych  budynku  należącego  do  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w 
Poznaniu, przy ul. Kochanowskiego 3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robót związanych z przedmiotową inwestycją.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z:

– zabezpieczeniem wyposażenia pomieszczeń nie podlegającego remontowi
– demontażem istniejących podłóg drewnianych
– montażem nowego parkietu w poszczególnych pomieszczeniach
– cyklinowaniem podłogi
– uzupełnieniem ubytków w podłodze
– wykonaniem warstw lakierniczych 

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dot. robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Do wykonania przedmiotowego zadania należy użyć następujących materiałów:

• folie malarskie
• taśmy malarskie
• papiery ścierne
• szpachla parkieciarska
• grunt pod lakiery
• lakier

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania prac renowacyjnych
Do  wykonywania  robót  związanych  z  renowacją  drewnianej  podłogi  należy  stosować 
cyklinarki.



4. TRANSPORT
Dostawa sprzętu i materiałów samochodami dostawczymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonania zadania
Podczas  wykonywania  robót  posadzkarskich  (układanie  parkietu)  obowiazuja 
zasady dotyczace  robót  posadzkarskich.  Posadzki  powinny byc  wykonane  z 
takich  materiałów,  które  odpowiadaja  załoonym  wymaganiom  techniczno  – 
użtkowymi i nie wywieraja negatywnego wpływu na trwałosc posadzki, warunki 
jej  użtkowania  oraz  wymagania  zdrowotne.  Elementy  parkietowe  maja  byc 
instalowane przez bezposrednie klejenie do podłoa.

Przed ułożeniem parkietu należy :
•  parkiet  należy  przechowywać  w  oryginalnych  nieuszkodzonych  opakowaniach,  w 
pomieszczeniach o stałej temperaturze w przedziale 18 - 22 °C i wilgotnosci wzglednej 
powietrza 45-60% i rozpakowywac bezposrednio przed ułożeniem
•  zalecane  jest  układanie  parkietu  na  równe  ,  oczyszczone  podłoże.  Wszelkie 
zanieczyszczenia farba , olejem itp. należy usunac.
• przed nałożeniem kleju dokładnie zamiesc i odkurzyc podłoe
• podłoże nierówne lub kruche wyrównac i wzmocnic masa samopoziomujaca
•  pomieszczenia  pomalowac  i  układanie  parkietu  traktowac  jako  ostatnia  czynnosc 
budowlana  w  tym pomieszczeniu.  W przypadku  potrzeby malowania  scian  i  sufitu  po 
ułoeniu parkietu, naley podłoge dokładnie zabezpieczyc folia, a wczesniej zaimpregnowac
•  zabezpieczenie  ułożonej  podłogi  folia  nie  oznacza,  że  jest  ono  wystarczajace  przed 
uszkodzeniami zwiazanymi z innymi pracami budowlanymi w pomieszczeniu.
Podczas układania parkietu:
•  podczas  układania  parkietu  temperatura  powietrza  powinna  wynosic  18  ÷22  °C,  a 
wilgotnosc powietrza 45 ÷60%.Ten zakres temperatur i wilgotnosci odpowiada wilgotnosci 
parkietu,  która  wynosi  9  ±2%  i  taką  wilgotnosc  należy  utrzymywać  przez  cały  okres 
użytkowania parkietu
• parkiet należy ułożyc w jodełke.
•  do  układania  podłogi  należy  stosować  kleje,  co  do  których  producent  przewidział 
zastosowanie do klejenia parkietów lakierowanych
•  grubość  nanoszenia  kleju  i  jego  zużycie  zależne  są  bezposrednio  od  wyrównania 
posadzki
• klepki zanieczyszczone klejem czyscic według wskazan producenta kleju, uwzgledniajac 
wyniki testu odpornosciowego powłoki lakierniczej. Wskazane jest przeprowadzenie próby 
czyszczenia na elementach nie przyklejonych do podłoża
• klepki parkietowe układamy do wystajacego pióra, ułatwia to dopasowywanie i skraca 
czas potrzebny do ułożenia całej podłogi.

Po ułożeniu Parkietu:
• po ułożeniu całej podłogi usuwamy kliny dystansowe i mocujemy listwy
• zamiatamy i odkurzamy podłoge, zabrudzone miejsca czyscimy zwilżoną ścierką
•  gotową  podłogę  w  pierwszej  kolejności  powinno  sie  zabezpieczyć  środkiem  do 
konserwacji  podłóg  lakierowanych,  poleconym  przez  sprzedawce  parkietu,  który 
uniemożliwi  wnikniecie  przypadkowo  rozlanej  wody w  mikroszczeliny  miedzy klepkami 
parkietu



• pokrycie podłogi  srodkiem impregnujacym nie zabezpiecza w 100% przed skutkami
wchłoniecia wody
• kolejna pielegnacje podłogi  przeprowadzic z uwzglednieniem wskazówek producenta 
srodka pielegnacyjnego

Powierzchnia  remontowanej  drewnianej  parkietowej  podłogi  to  obszar  określonych 
pomieszczeń wskazanych w projekcie technicznym.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
zapyleniem wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń nie usunięte na czas remontu i  
nie podlegające remontowi. Roboty związane z zabezpieczeniem obejmują ułożenie folii  
ochronnych  z  umocowaniem  jej  taśmami.  Jeżeli  słabo  zabezpieczone  elementy  lub 
urządzenia zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one 
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
Główne  prace  zaczynają  się  od  cyklinowania  starej  podłogi  drewnianej.  Szlifowanie 
podłogi  należy  przeprowadzać  etapami  stosując  różną  granulację  papierów  ściernych 
zaczynając  od  grubszego  ziarna.  Następnym  etapem  jest  uzupełnienie  ubytków  w 
istniejacym  parkiecie  drewnianym  występujących  na  powierzchniach  posadzek.  Po 
uzyskaniu  odpowiedniej  wytrzymałości  i  twardości  miejsc  szpachlowanych,  można 
przystąpić  do  nałożenia  gruntu  pod  lakiery.  Należy  użyć  gruntu  1-składnikowego 
wodorozcieńczalnego na bazie sztucznej dyspersji arylowej, który będzie charakteryzował 
się  wysoką elastycznością.  Należy pamiętać  aby gruntu nie  stosować w temperaturze 
poniżej 15˚C. Grunt nanieść obficie wałkiem w ilości ok. 100g/m2. Po wysezonowaniu, 
można przystąpić do ułożenia pierwszej warstwy lakieru. Lakier wodny - lakier ten musi  
być wolny od formaldehydów i aromatów, niepalny w stanie płynnym o stopniu połysku – 
półmatowym. Do lakieru stosować utwardzacz. Po upływie min. 5-6 godzin od nałożenia 
pierwszej  warstwy  (czas  zależny  od  temperatury  i  wilgotności),  należy  powierzchnię 
przeszlifować papierem o uziarnieniu 100-120. 
Okres pomiędzy szlifowaniem pierwszej warstwy lakieru a lakierowaniem drugiej warstwy 
nie powinien przekraczać 24 godzin. Nie lakierować podłoża w temperaturze poniżej 15˚C.  
Po ułożeniu drugiej  warstwy lakieru,  Wykonawca zrobi  przerwę technologiczną w celu 
uzyskania odpowiedniej twardości końcowej (ok. 8-10 dni). Po upływie tego okresu, należy 
przenieść usunięte na czas remontu wyposażenie pomieszczeń.
Po  uporządkowaniu  terenu  prac,  Wykonawca  zgłasza  Inwestorowi  oraz  Inspektorowi 
Nadzoru gotowość do odbioru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola robót przygotowawczych
Sprawdzenie  jakości  robót  zabezpieczających  powinno  być  dokonane  przez  osobę 
kierującą robotami z ramienia Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
m2 – dla szlifowania, szpachlowania, malowania i lakierowania
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót przez Inspektora Nadzoru



Każdy etap robót zanikających i ulegających zakryciu dotyczący renowacji podłogi musi 
być odebrany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoże za wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do 
robót  lakierniczych.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoże  nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym  odbiorem  robót  ulęgających  zakryciu  oraz  materiałów  należy  zapisać  w 
protokole podpisanym przez Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.
Roboty lakiernicze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone  przez  Wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka lakiernicza 
nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim  przypadku  należy  przyjąć  jedno  z  następujących 
rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe należy ustalić  zakres prac korygujących,  usunąć wady a następnie 
przedstawić ją ponownie do odbioru,
-  jeżeli  odchylenia od wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika  i  trwałości 
powłok  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym 
obniżeniem \ wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Zgodnie z Dokumentacją przetargową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3.  
niniejszej ST. Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe za zakres objęty zamówieniem, 
płatnie zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- wykonanie renowacji podłogi sportowej zgodnie z p 1.3.
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy


