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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt

dla zadania inwestycyjnego pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — KOMISARIAT
POLICJI W PUSZCZYKOWIE

1.1.1 0golny opis inwestycji
Lokalizacja inwestycji i ogolny opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej — Komisariat Policji — potozony w
Puszczykowie przy ulicy Poznanskiej 74 (nr dz. 570/1) w zakresie elewacji, dachu, stolarki drzwiowej i okiennej.

Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy obiekt to budynek uzytecznoéci publicznej, wolnostojacy niski, o 2 kondygnacjach naziemnych, budynek nie
jest podpiwniczony. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramiczne petnej bez ocieplenia, otynkowane, o tgcznej grubosci
41 cm.Dach ptaski w postaci stropodach wentylowanego pokryty papg asfaltowg na lepiku. Wiekszg cze$¢ okien wymieniono
na nowe, szczelne wykonane z PCV. Cze$¢ drzwi wejSciowych zostata juz wymieniona na nowe, szczelne wykonane z PCV.
Bramy garazowe dwuskrzydtowe, drewniane przeznaczone do wymiany.

Opis stanu projektowanego:

— docieplenie $cian zewnetrznych— metodg BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 15 cm

— docieplenie Scian zewnetrznych w czesci cokotowej (okoto 20cm ponizej terenu) — metodg BSO z zastosowaniem
styropianu wodoodpornego gr. 15 wneki osciezy— styropian EPS gr. 2 cm
stropodach czesci starej — docieplenie ptytami warstwowymi PW11 gr.19cm

~  wymiana okien na nowe PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax< 1,1 W/m2K

~  wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta Umax< 1,5 W/m2K
wymiana bram zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta Umax< 1,5 W/m2K

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegajace na pracach:

1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze SSTB 01.01
3 Betonowanie SSTB 01.03
4 Roboty murowe SSTB 01.04
5 Termoizolacja i pokrycie dachow SSTB 01.05
6 Obrdbki blacharskie SSTB 01.06
7 Instalowanie stolarki i $lusarki SSTB 01.07
8 Termoizolacja elewacji z izolacjg czesci podziemnych SSTB 01.08
9 Posadzki SSTB 01.09
10 Nawierzchnie zewnetrzne SSTB 01.10
11 Instalacje elektryczne SSTB 01.11
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12 Prace malarskie SSTB 01.12

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr
97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien
publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowej, ktorych przedmiotu nie mozna z gory opisaé w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktdra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do
przedmiotu zamdwienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktdrych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie-posiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
10)obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

15)urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
23)przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

24)wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

Wymagania Ogélne i Wymagania Szczegétowe Budowlane 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”",
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

46) przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

48)Wspolnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

49) Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

50)Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania  realizacji rob6t i administrowania umowg w  zakresie  okreSlonym w  udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce jezeli warunek taki bedzie wynikat z tresci SIWZ

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zadaszenia nad wejsciami, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegalé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre

sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
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(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robdt nazwy producentéw i nazwy handlowe materiatdw stuzg do okreslenia
minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobdw budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga od Oferentéw
stosowania wymienionych wyrobdw i dopuszcza stosowanie wyrobéw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane

okreslajg minimalne wymagania, co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

¢) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

e) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wiasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej réownowaznym jak okreSlone w
specyfikacji i dokumentacji techniczne;j.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie-przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptynag niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drédg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowga lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy (jezeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
~ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
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do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw  materiatdbw, wytwarzania mieszanek i  wykonywania
poszczegodlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
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2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6) W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

7) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podplsem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
~ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiardw (jezeli wystepuje rozliczenie kosztorysowe)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie

ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Wskazane braki w
przedmiarach robdt mogag by¢ wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego, poprzez zgtoszenie —
zapytanie skierowane do Zamawiajacego z wyjatkiem robdt nie dajacych sie przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. .
Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczace ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany
w swojej ofercie. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robédt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Ogdine zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujace i stuzg jedynie jako
dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano zasady
przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogéw naktadéw rzeczowych — wiasciwych dla
danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdinych robét wg zatgczonych
przedmiardw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robot: [m], [m2], [m3], [szt.], [t 1, [ kg 1, [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robdt
jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawa do
podwyzszenia ceny umownej wykonania inwestycji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczait

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robot, obowigzuje cena podana w formularzu ofertowym ktéra jest
niezmienna i uwzglednia ryzyko robdt nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
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w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZ3),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12)Inne dokumenty wskazane w SIWZ lub projekcie umowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (druk
oferta).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowad:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie
SIWZ lub projekcie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.  Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu

ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 1I, III, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych.

1.1.2. Zakres robdt
Prace przygotowawcze obejmuja :

Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
Ustawienie rusztowan
—  Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig
~  Roboty rozbiorkowe
Inne niezbedne prace rozbidrkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
~  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadéw
—  Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska
demontaz rusztowan
Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot
—  Przywrdcenie terenu do stanu nie gorszego od zastanego

1.2 Materiatly

Dla robdt gtéwnych materiaty nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzace rozbidrce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang
technologia rozbidrki.

13 Sprzet

0Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg
wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym  spetnienie  wymogow
jakosciowych,  ilosciowych i wymogdw  bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementdéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

1.5 Wykonanie robét

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine". Roboty rozbidérkowe obejmuja
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdw budowlanych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowac lub ponownie wykorzystaé¢ , Zamawiajacy nie bedzie w tym wypadku roscit

zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje.
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Pozostate elementy z rozbidrek podlegajace bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢é odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgly (opaddow deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na
nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotow jako rusztowan lub podpdr do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie
pomostéw ponad ich no$nos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzoér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
— Nos$no$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nosno$¢ podtoza
nalezy ustala¢ na podstawie obliczer jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowiazujgca norma
przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniegj niz 3

Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania
— Codziennie przez brygadziste

Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
— Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robét budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.7 Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8 0dbior robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robét
zan|kaJacych Odbiorowi beda podlegaty:
Wykonanie robdt rozbidrkowych
~  Sprawdzenie czy wykonanie robét rozbidrkowych zostato wykonane w sposdb nie-naruszajacy wiekszego zakresu niz
przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej
~  Zabezpieczeniu czynnych przewoddw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbidrkowych (jesli beda wystepowaty)
~  Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna
1.9 Podstawa platnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
1.10 Przepisy zwigzane
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza.

3. SSTB 01.03 PRACE BETONOWE kod CPV 45262311-4
3.1 Wstep
3.1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych
zwigzanych wykonaniem konstrukcji betonowych.

3.1.2  Zakres robdt
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Zakres robdt obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych w szczegdlnosci wykonanie:
Elementdw betonowych czapy komindéw.

Do zakresu robot przygotowawczych — tymczasowych wchodzg nastepujgce prace:

Wykonanie deskowania spetniajacego wymagania PN-M-47850:1990

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni fgczonych
prefabrykatow

Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

3.2 Materialy

- Beton zwykty B 10 (C8/10) podkfady

- Beton zwykty B 20 (C16/20)

- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kI.III
- deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI.III
- drewno okragte na stemple budowlane
- gwozdzie budowlane okragte gote

3.3 Sprzet
Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy
stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz
10 m. Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania
powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia. Plyta deskowan dla
betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania
belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) i czysta. Ztgczenia
szalunkdw musza by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2mm. Tolerancja
nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie
rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiardw formowanego elementu konstrukcji. Budowe rusztowan
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
wartosciami podanymi w Rysunkach. Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji
Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng
sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez
uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymatosc. Inspektor nadzoru moze odmoéwic¢ zezwolenia na prowadzenie robdt
betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie
robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosSc¢ i ostateczny efekt robdt. Rusztowania stalowe powinny by¢
wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych
wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.

3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

naruszenia jednorodnosci masy,

zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie
badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego. Dla betondw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

dla betondw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.
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Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilos¢ "gruszek" nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5 Wykonanie robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
dokumentaciji technologicznej, ktdra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robdt oraz planowany termin
rozebrania deskowania.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢
deskowanie lub powlec forme stalowa Srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin
dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie a w szczegdlnosci:

Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

Wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i

deskowanie formujace kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

Gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze
zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdéw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.

Ukfadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy
wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0m. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogdlnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukgji.

Szybkosc¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatosciag i sztywnoscig
deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg
wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w
przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane
konsystencji mieszanki, nalezy ja usungé.

W miejscach, w ktdrych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocy sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w ktdrym powinny byé
podane:

Data rozpoczecia i zakofczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej

Daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan
Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce warunki:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
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Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w ten sposdb, aby konce pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym
przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego;
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 o C to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 o C zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Przed
przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bton nie prze puszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkdw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia s niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1
cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a
powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5mm.

3.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
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3.7 Obmiar robot
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbioér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robdt zanikajacych.

Odbiorowi beda podlegaty:

Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementdéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalng tolerancja),

Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ waod itp.),

Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

Deskowania i rusztowania

Elementdw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry zastosowanych
materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarédw
geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

3.9 Podstawa platnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003  Beton — cze$¢ 1: Wymagania , wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1 Cement

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia,
podziat i gtdwne elementy sktadowe

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i wykonania.

PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga
R. Jarmontowicz, J. Sieczkowski, ,Dokumentacja techniczno - robocza elementéw
stropowych TERIVA 4,0/1”, PPPU INWENTA Spétka z 0.0., Warszawa, 2003.
R. Jarmontowicz, J. Sieczkowski, ,Dokumentacja techniczno - robocza elementow
stropowych TERIVA ANEKS NR1/2011, PPPU INWENTA Spétka z 0.0., Warszawa, 2011

4, SSTB 01.04 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6
4.1 Wstep

4.1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych.

4.1.2  Zakres

Zakres robdt murowych obejmuje wykonanie robot:
Naprawa komindw, uzupetnienie muréw ogniowych.
4.2 Materiaty

Do wykonania opisanego zakresu robot nalezy zastosowaé materiaty:
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- Cegfa ceram.25x12x6,5 zwykta,petna kl.15 — uzupetnienie $cian
- Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg

- Piasek normowy

- wapno suchogaszone

- woda zarobowa

4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet potrzebny do wykonania robot
to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00. Transport materiatéw
odbywac powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek odbywac moze sie mechanicznie lub recznie, na
terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

4.5 Wykonanie robot

Wymagania ogdlne dla robdt murowych:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie
wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw wykonanych niejednoczesénie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty murowe tradycyjne. Prawidtowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia rownomierny rozktad obcigzen i
odksztatcen. Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub stojgco, co zapewnia najlepsza réwnowage muru,

Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkiad obcigzen skupionych z jednego
elementu na kilka innych

Podczas murowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania, ktéra ma ogromny wptyw na no$nosc i trwatosc
konstrukgcji.

W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane ogdlne zasady wigzania cegiet. W naroznikach, filarach miedzy
okienny i miedzy drzwiowych, wystepuje czesto koniecznos$¢ stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy
stosowac elementy uzupetniajgce Np.: cegly modularne, lub cegly potéwkowe produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi
na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie szczelinami prostopadle do lica Sciany. W Scianach
zewnetrznych, ktorych izolacyjnosé cieplng zapewnia styropian lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustakach nie jest taki
istotny. Murowanie na suchy styk i na pidro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie.
Warunki wykonania i odbioru robdt murowych. Roboty murowe muszg by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budynku. Jezeli niezbedne s3 odstepstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi by¢
uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania
dotyczace odbioru robdt murowych zostaty opisane w PN-68/B-10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez
murarza, wyroby o ztej jakosci nalezy zmieniac na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone
woda. Mury wznosi sie rdwnomiernie na catej dtugosci. W miejscach tgczenia muréw wznoszonych w rdznym czasie nalezy
pozostawi¢ zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad $wiezo wykonang kondygnacja wynosi 5 dni.

4.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
4.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
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4.8 Odbior robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg podlegaty:

Podczas odbioru rob6t murowych powinny by¢ sprawdzone:

Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng

Wopisy do dziennika budowy

Zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczanych na budowe przez producentow
Zgodno$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukgji
Odchytki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

Odchyiki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

Prawidtowe osadzenie nowych nadprozy

Odchytek utozenia w pionie i w poziomie

Marka zaprawy

Szczegdlnej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin

Rodzaj zastosowanych materiatéw do izolacji

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
4.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10 Przepisy zwigzane

PNB-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement

PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne

i badania przy odbiorze.
PN-EN 13467:2003  Wyroby do izolacji cieplnej

PN-EN 13063- Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi — Cze$¢ 2:
2+A1:2009 Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w warunkach zawilgocenia.
PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe

5. SSTB 01.05 TERMOIZOLACJE I POKRYCIE DACHOW KOD CPV 45321000-3

5.1 Wstep

5.1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét termo-
modernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu badz ocieplaniu stropéw ostatnich kondygnacji stropodachdw:

- PELNYCH

5.1.2  Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robdt izolacyjnych. Szczegdtowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu robdt:
- docieplenie dachu nad wiatrotapem— docieplenie ptytami ze styropianu gr.19cm

5.2 Materiaty

gaz propan-butan
Gwozdzie budowlane ocynkowane
klej poliuretanowy
klin styropianowy laminowany 5x5cm
kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostong
kratka wentylacyjna
faczniki metalowe do montazu ptyt dachowych
memebrana separacyjna pod obrobke blacharskg murka attyki
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr.5,2mm
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Ptyta styrop.lamin.1xpapg EPS 100 grub.190
Plyty widrowe typu OSB-3 22 mm
roztwor asfaltowy do gruntowania

Spoiwa cynowo-otowiane LC60

wywietrzaki cylindryczne o ér. do 100 mm

Materiaty pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych w robotach termo-modernizacyjnych stropodachéw wentylowanych zalicza sie:

elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a krawedzig wycietego krazka z
ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztattke z papy z istniejgcym pokryciem dachu,

gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztattek z papy termozgrzewalnej.

materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat
technicznych i innych przepisdw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu
techniczno technologicznego w budownictwie.

53 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢c wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robdt izolacyjnych
nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

5.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.

Do wykonania robdt montazowych, nalezy stosowa¢ nastepujgce $rodki transportu:
Wyciag elektryczny o odpowiednio dobranym udzwigu

Srodek transportu do przewozenia elementéw (samochdd dostawczy)

Inne Srodki transportu zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP

5.5 Wykonanie robot

5.5.1 Termoizolacja i pokrycie stropow peinych
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych:

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz
peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45
na szerokosci i wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5st. C.

Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe musza spetniac kilka podstawowych

wymagan:

Podtoze powinno by¢ réowne, co ma decydujace znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosc papy do podtoza

oraz estetyke wykonanego pokrycia;

Wytrzymato$¢ i sztywnos$¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujacych podczas

wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym srodkiem gruntujgcym,

dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

Zaleca sie rowniez, aby przy obrébkach elementdw wystajacych nad powierzchnie dachu stosowac- kliny z wetny

mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa.

Podtoza betonowe Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed rozpoczeciem ukfadania

pokrycia papowego wilgotnos¢ mniejsza niz 6%. Jezeli wilgotnos¢ bedzie wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejszg przyczepnoscia

do podtoza utozonej papy, a takze z tworzeniem sie pecherzy w pokryciu. Podtoze z wielkowymiarowych elementéw

prefabrykowanych Ptyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji stanowig bezposrednie podioze

jedynie w przypadku wtasciwej tolerancji wymiarowej prefabrykatow, gtadkiej i rownej powierzchni oraz montazu

gwarantujacego uzyskanie wymaganej doktadnosci i rownosci podtoza. Styki pomiedzy elementami powinny byé wypetnione

zaprawa.. Podtoze nalezy wyczysci¢ i zagruntowac. W miejscach stykow nalezy dodatkowo utozy¢ pasy z papy podktadowej o

szerokosci okoto 25 cm, najlepiej na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Podtoze z ptyt termoizolacyjnych Pyty do izolacji
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termicznej majgce stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatosSc i sztywnosc
zapewniajacq przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujacych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen
spowodowanych pracami dekarskimi. Wymagania te spetniajg ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, - ptyty z
wetny mineralnej twardej dopuszczone pod bezposrednie krycie papg, - ptyty izolacyjne innego rodzaju dopuszczone do
bezposredniego krycia papa. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spadkow dachu oraz wykonac
wszystkie prace poprzedzajace, takie jak: montaz Swietlikdw, wywietrznikdw, masztow oraz innych elementow
ponaddachowych. Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne
utozenie na nim, co najmniej jednej warstwy papy.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie
wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane
ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdinych paséw papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uzyciem
pap zgrzewalnych mozna wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0sC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz
nie mniejszej niz +5sC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy
beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20sC i wynoszone na dach bezposrednio przed
ich ukfadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze
podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych,
rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali dachowych takich
jak ogniomury, kominy, swietliki. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwoch koncdw do $rodka. Miejsca
zakladdéw na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac¢ palnikiem i docisnac¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki.
Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do
momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do
podtoza Swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.
Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem. Kolejne pasy papy nalezy
taczyc¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15cm. Zaktady powinno sie wykonywac
ze szczegodlng starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejgcych w danej okolicy.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane trzeba po
odchyleniu papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i
wzdtuzne nie pokrywalty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci
rolki. Aby unikngc¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na
spodzie zaktadu.

Izolacje termiczne z twardego styropianu. Ogolne zasady przygotowania podtoza jak dla typowych roboét izolacyjnych. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy termoizolacyjne powinny by¢
wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocig pochodzaca
z innych zrdédet. Ptyty izolacyjne ze styropianu powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé
je mijankowe tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm. Ptyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontrola robdt powinna by¢ przeprowadzona w fazach:

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

po przygotowaniu podktadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

5.7 Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
5.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robdt zanikajacych.
Odbiorowi i sprawdzeniu beda podlegaty:

Dostarczone na budowe materiaty izolacyjne

Przygotowanie podktadu pod izolacje

Sprawdzenie grubosci docelowej wykonanych warstw izolacyjnych

Wykonania kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

Sposdb uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Jakosci materiatéw

Sprawdzenia wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

Sprawdzenia spadkéw podtoza lub podkiadu

Sprawdzenia ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

Sprawdzenia doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
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Podstawa do odbioru robdt izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachdw wentylowanych powinna stanowic
dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

5.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U)  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13967:2005 (U)  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

6 SSTB 01.06 OBROBKI BLACHARSKIE
6.1 Wstep
6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem obrdbek blacharskich

6.1.2 Zakres
Zakres opracowania obejmuje wykonanie obrdbek blacharskich. Szczegdtowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu robot:

- Rozebranie obrébek blacharskich - z wywozem na ztom

- Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

- Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

- Rynny dachowe pétokragte z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm
- Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm

- Doptata za ksztattki - z blachy tytan cynk gr.0,60mm: kolanka

- Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,60-0,70mm

6.2 Materiaty

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,70mm
- Spoiwa cynowo-otowiane LC60
uchwyty do rur spustowych ocynkowane
uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
- zaprawa cementowa
- parapety z blachy ocynkowanej 0,8 mm, powlekanej w kolorze biatym - parapety zewnetrzne

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania prac zwigzanych z
wykonaniem dachu nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

- Nozyce do ciecia, zginarki i zgrzewarki
- Sprzet pomiarowy i komunikacyjny niezbedny przy montazu elementéw prefabrykowanych
Inne narzedzia reczne
Wycigg elektryczny do transportu wyrobdw izolacyjnych
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Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
- Pity reczne i elektryczne

6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robot powinny spetnia¢c wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robot
montazowych, nalezy stosowac nastepujgce srodki transportu:
Samochdd dostawczy lub ciezarowy do transportu wyrobdw izolacyjnych
- Samochdd ciezarowy do transportu elementéw prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych
- Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP

6.5 Wykonanie robét

Obrobki blacharskie

Obrobki powinny by¢ utozone zgodnie ze sztukg budowlang. Blacha powinna byc¢ trwale przymocowana do podioza. Miejsca
styku blachy ze Sciana, miejsca zamocowania kotkdw itp. powinny by¢ zabezpieczone masa uszczelniajgca przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych. Blacha malowana powinna mie¢ cata powierzchnie pokryta powtoka. Na powierzchni nie powinny
by¢ widoczne przeswity, zadrapania itp. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
dachowych. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 - 0,6 mm
powlekanej. W pokryciach dachowych z papy obrdbki blacharskie mogg by¢ umieszczone (wklejane) miedzy warstwami Papy
przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub rownym 10%, przy mniejszym pochyleniu potaci obrobek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktada¢ je na wierzchu. Potgczenia pokrycia papowego z murem attyki czy
kominowym lub innymi elementami pionowymi wystajacymi z dachu, powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwic
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk, Np. przez zastosowanie obrdbki dwuczesciowej, Sciany attyki i ich styk z
pokryciem nalezy zabezpieczy¢ obrdobkami tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa, Roboty blacharskie z blachy
ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 °C. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

6.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 0Odbidr robét

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu beda podlegaty:

Odbidr robét blacharskich
Przy odbiorze robdt blacharskich sprawdza sie:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna i ST,
- materiaty,
wyglad zewnetrzny pokrycia,
potgczenia i umocowania arkuszy,
- wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych,
- rynny,
rury spustowe,
zabezpieczenia dachowe,
- szczelno$¢ pokrycia.

6.9 Podstawa ptatnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
PN-61/B-10245 ! . .
badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-01/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
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badania techniczne przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —

PN-B10245:1961 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7. SSTB 01.07 INSTALOWANIE STOLARKI I SLUSARKI

7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na dostawie i montazu Slusarki i stolarki otworowe;.

7.1.2 Zakres
Zakres robdt obejmuje wykonanie:

Demontaz starej stolarki
Montaz drzwi i okien
Remont i dostawa nowych elementéw Slusarskich

7.2 Materialy

—  Acetylen rozpuszczony techniczny
—  balustrady stalowe malowanie proszkowe RAL7047
benzyna do lakieréw
Bramy st.segment.PU 4 cm,naped,pon 6-13 m2
—  drzwi zewnetrzne U=1,5W/m2K
elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych $r. 6 mm
Farba chlorokauczuk.na rdze RAL7047
—  Gips budowlany szpachlowy
—  kotwy stalowe
Masy uszczelniajgce silikonowe uniwersalne
mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
—  okna PCV o pow. do 1.0 m2
—  okna PCV o pow. do 2,5m2
okna PCV o pow.do 1,5m2
papier Scierny w arkuszach
-~ Pianka poliuretanowa
—  prety stalowe okragte walcowane na goraco
silikon
tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
— uchwyt do flagi ze stali nierdzewnej
-~ zaprawa cementowa

73 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego,
umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegac okresowej kontroli i
zapewnia¢ wiasciwe wykonanie prac. Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu
folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy
powinny by¢ wzmocnione.

7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.

Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do
wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i
mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy $Slusarki oraz pozostate materialy powinny by¢ przewozone w
opakowaniach transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opadéw
atmosferycznych do wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem budowlanym.

7.5 Wykonanie robot

Wymagania ogdine .
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania osciezy, podtozy
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- mozliwo$¢ mocowania elementdw do $cian, podtozy
- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja producenta. Elementy powinny
by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku, podtozu. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek,
$ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich . Montaz $lusarki aluminiowej Przed
osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawiC. Dopuszczalne odchytki wymiardw otworéow okreslono w normach. Stolarke i $lusarke nalezy
zamocowywaé w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o
oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podkiadkach Iub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno
by¢ wieksze ni= 2mm na 1m wysokosci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze
niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno
lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi aluminiowe mocowaé w $cianach za pomocg specjalnych
uchwytéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do Sciany wewnetrznej
w przypadku muréw szczelinowych. Mocowanie do Sciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy woéwczas stosowac
specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w
postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakoriczeniu
tynkowania sasiednich Scian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy aluminiowej ze $Sciana powinno przypominac spoine
trojkatna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na oscieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelno$¢. Podczas montazu
Slusarki w budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce elementy kotwigce: Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac
co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcern podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. Producent
$lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikdw wykwalifikowanych itd.
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt
powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna
zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawic¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w
petni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢
do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
smrodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.7 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbior robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu beda podlegaty:

~  Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywaé przez ogledziny i poréwnanie wynikéw z odpowiednig Aprobata
oraz dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza sie
miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementdw powinny by¢ proste i jednakowej
szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do
elementow.
Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowaé wyroby o minimalnym standardzie i parametrach technicznych
jak okreslone w dokumentacji i ST.

~  Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.
Sprawdzenie szczelnosci przegrod.
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Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okuc.

—  Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.
Sprawdzenie jakosci tafli przeszklern (Np. na brak skaz).
Zgodnos$¢ wykonania robdt z projektem.

—  Jakos¢ wykonanych robét.

~  Zgodno$¢ wyposazenia $lusarki z obowigzujacymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej, tj. oznaczenia,
okucia.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami

PN, PB, PW i ST.

7.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10

8.
8.1

Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000

PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-91/M-69430

PN-75/M-6970
PN-EN 573-2:1997
PN-80/M-02138

BN-75/1076-02.
PN-70/H-97050
PN -EN 755-1 :2001

PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-88/B-10085 +
zmiana Al i A2
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

PN-EN 755-9:2004
PN-B06200:2002
PN-EN 10025:2002

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Aluminium i stopy aluminium.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne
kontroli o dostawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje
wymiarow i ksztattu ksztattownikéw.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne

dostawy.

SSTB 01.08 TERMOIZOLACJA ELEWACJI Z IZOLACJA CZESCI PODZIEMNYCH

Wstep

8.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacji
termicznej Scian zewnetrznych.

8.1.3. Zakres

Zakres robdt elewacyjnych obejmuje wykonanie:

Przygotowanie starego podtoza pod wykonanie termoizolacji
docieplenie $cian zewnetrznych czesci naziemnej i podziemnej -0,20 ponizej gruntu
Wykonczenie powierzchni termoizolowanych
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8.2Materialy

Dryvit Ameristone masa tynkarska lub réwnowazna
Dryvit Color Prime grunt barwigcy lub réwnowazny
—  Dryvit Dryhesive Plus zaprawa do przyklejania styropianu lub réwnowazna
~  Dryvit Drytex Sandblast tynk lub réwnowazny
Dryvit Panzer siatka zbrojeniowa pancerna lub réwnowazna
Dryvit Primus M zaprawa do zatapiania siatki lub rownowazna
—  Dryvit Seal Clear $rodek uszczelniajgcy lub réwnowazny
~  Dryvit Silstar Pro farba elewacyjna lub réwnowazny
Dryvit Standard Plus siatka zbrojeniowa standardowa lub réwnowazna
Dryvit Strongsil $rodek gruntujacy lub réwnowazny
- katownik
- kofki
kotki rozporowe z wkretami
listwa BP11 H1 szer. 10mm, gteb. 10mm lub réwnowazny
—  Listwa cokotowa alum.w syst.ocieplen
~  listwa do osciezy
ptyty styropianowe EPS lambda<0,031W/mK
—  plyty styropianowe EPS lambda<0,040W/mK
—  plyty styropianowe wodoodporne lambda<0,035W/mK

8.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

8.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00. Transport na budowie -
transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

8.5 Wykonanie robot
Ocieplenie $cian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni Scian bez-
spoinowg powtoka ztozong z nastepujacych warstw:
- welna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomocg masy klejacej i dodatkowo mocowany kotkami,
- siatka z wtdkna szklanego przyklejona do wetny,
zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podioze.
Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze
w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze
odpowiednio przygotowac. Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych piyt. Kazda plyte
termoizolacyjng z natozong zaprawa klejacg przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory
rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,ha mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajagc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi byé catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie
nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm — w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych — do ich wypetniania mozna
uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
réwniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

Uwaga: Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potéwek zachowujgc ich przywigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie
nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe
jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min.
10cm.
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Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdiuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt Termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynki powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne
od wykwitdw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy skuc lub zeszlifowac. Rysy, raki, ubytki
podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc $rodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji

Przed tynkowaniem w Scianie mocuje sie haki, ktére uszczelnia sie dookota  piankg  montazowg lub kitem
plastycznym. Dilugo$¢ elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby pomiedzy
orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata szczelina minimum 2cm. Podtoze pod tynk powinno by¢ stabilne réwne
oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwiaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczdw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Po ich usunieciu zaleca sie
zagruntowa¢ podioze. Tynk nalezy naktadaC na przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i
przemieszaC. Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego,
uzyskujgc zadang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody)
ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat
nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pofgczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowana powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura poditoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakoriczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru
farby).

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do
wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $cienne lub naroznego w warstwie materiatu
ocieplajgcego (ponad szczelng w murze) wykonuje sie rGwnomierng pionowa lub poziomg szczeline o szerokosci ok. 15mm.
Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat ociepleniowy na szerokos¢ ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny Scisna¢ i taSme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym
i cato$¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory. Sasiadujgce profile muszg
nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas
obrobki nalezy zamknac¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili $ciennych.

wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposdb niz z uzyciem specjalnych
profili jest mozliwe wylacznie, jesli taki sposdb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku
zobowigzany jest zamiescic opis oraz rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkow.

Oscieznice okien i drzwi

Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniajacych lub samo-
rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym.
Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle dostawcy systemdéw. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie
osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mnigjszg grubo$¢ niz izolacja ukfadana na
$cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mnigjsza niz 2cm). Pozostawienie powierzchni
osciezy otwordw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia sie plesni na
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wewnetrznej powierzchni otworédw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o
szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspdtczynniku przewodzenia ciepta.

Malowanie elewacji. Upewnic sie czy podioze jest czyste, suche. Nie rozpoczynaé pracy bez uprzedniego rozprowadzenia
impregnatu regulujacego chtonno$¢ podtoza. Grunt mozna klas¢ watkiem, jednak lepsze efekty uzyskuje sie uzywajac
szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowa¢ tylko podczas sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych. Nalezy
unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschna¢ zanim spadnie deszcz).
Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci powietrza: 75% (poziom wilgotnosci kontroluje sie przy pomocy higrometru,
mozna tez skontaktowac sie z lokalng stacjg meteorologiczng). Nie nalezy malowa¢ w petnym stoncu w temperaturze nizszej
niz 5°C i wyzszej niz 35°C. Naktadany produkt (farba, jak réwniez emulsja gruntujaca) powinien by¢ starannie wymieszany
przed uzyciem. Rozpocza¢ naktadanie farby u goéry Sciany i stopniowo malowac coraz nizej. Ramy okienne, drzwiowe i inne
elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powtok powinna by¢ zgodna z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem oraz powinna byc¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potgczen o rdznym odcieniu i natezeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajgcego o$wietlenia), w czasie gestej mgly (opaddw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na
nim pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilo$¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotow jako rusztowan lub podpdr do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie
pomostéw ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzoér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robdt zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
- Nos$no$¢ poditoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$nosé
podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujaca
normga przy zachowanie wspdtczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktorym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie
wody.
Przeglad rusztowania

Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robét budowlanych.

Uwaga! Szczegotowe wytyczne dotyczace wykonania robot beda wymagane wedtug instrukcji uzycia
wybranego przez wykonawce dostawcy systemu ocieplen.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych:

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz
peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45
na szerokosci i wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5st. C.

Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

Izolacja z masy asfaltowo- kauczukowej. Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin
wody. Usuna¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac,
powierzchnie porowate wyrownac zaprawg cementowa. Podtoze zagruntowac gruntem gteboko-penetrujgcym i poczekac do
jego wyschniecia. Wykonywanie hydroizolacji — stosowac na zimno. Po nalezytym wyschnieciu GRUNTU naktada¢ mase pacg
lub kielnig, starajgc sie zachowac jednakowg grubos¢ naktadanej warstwy (okoto 1mm). Grubos$¢ warstwy kontrolowac przez
sprawdzanie zuzycia masy (1,2 kg /m2). Mase natozy¢ w minimum 2 warstwach, kazdg nastepng prostopadle do poprzednie;j.
Kolejne warstwy naktadac po nalezytym wyschnieciu poprzedniej (warstwa o grubosci 1mm schnie ok. 24 godziny w temp.
+230C)

8.6 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogdlne”. Kontrola winna odbywac sie z
uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:
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ZgodnoS¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg Sprawdza sie przez pordwnanie wykonania robot z
dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz
konieczne prdby.

Materiaty. Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach

zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej .
- Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak
pionowosci, odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach
nieprawidtowosci stosowania tgcznikdw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa itp. Cienkowarstwowe
tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylenn powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac
jak tynki kategorii III, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie z
dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wykoriczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwitaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé
zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w
umowie.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci podtoza
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO

- odchytki geometryczne podioza. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO: Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatdw. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosSciowej oraz ilosciowej. Zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania
odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych
- osadzenia tacznikéw mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej
wykonania (ewentualnego) gruntowania
- wykonania obrdbek blacharskich
- zamocowania profili
wykonania wyprawy tynkarskiej
wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmocnione,
czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
réwnosci i ciggtosci powierzchni, rozktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na
sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw. Kontrola wykonania warstwy
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosdw itp.) Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na:
sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na:
sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie)
oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu
ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w
umowie pomiedzy wykonawcag oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m)
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej
wysokosci budynku

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10mm

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7mm
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Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej
ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukitosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci >
3m. Dopuszczalne odchylenie wykornczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne
z 0g6lnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

8.7

Obmiar roboét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8

Odbior robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli beda podlegaty:

8.9

Zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczng
Doktadnos¢ przygotowania powierzchni $cian przed tynkowaniem ociepleniem
Czystosc¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej

Grubos¢ warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej
Sposdb mocowania izolacji termicznej

Doktadnos$¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

Jakosc i klase materiatow

Dokfadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych

Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami
Czystos¢ wykonczenia

Jako$¢ i doktadnos¢ malowania

Zgodnosc kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowa

Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy zwigzane

9a.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplani (E

ze styropianem Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (I

z wetng mineralng Specyfikacja.

PN-B10245:1961 Roboty blacha_rskie budowlar)e z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej — Wymagania
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ziacza.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13967:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
()] izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989 — 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

SSTB 01.09b PODLOZA I OKLADZINY WEWNETRZNE kod CPV 45430000-0
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9.1 Wstep
9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie
podiozy i posadzek i oktadzin Scian.

9.1.2 Zakres
Zakres wykonania robdt obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzek i oktadzin ceramicznych Scian.
9.2 Materiaty

- Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg
- cokoliki h=73mm
klej elstyczny do ptytek kamiennych
lustro
- Piaski do zapraw budowlanych naturalne
- Plytki ceramiczne podtogowe 30x30 cm Paradyz Kwadro Arkansas lub réwnowazne
ptytki ceramiczne $cienne 60x20 cm Paradyz Abrilla Bianco lub réwnowazne
- Ptytki granitowe 30x30x2 cm
- preparat gruntujacy
preparat gruntujgcy wzmacniajgcy podtoza cementowe
spoina do plytek z kamienia
- Sucha zaprawa do spoinowania
- sznur konopny smotowany
wpusty sciekowe piwniczne zeliwne z koszem
Zaprawa klej.sucha do pt.ceram.

9.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢é wymogi okreslone w ST 00.00.

9.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.
9.5 Wykonanie robot

Do robdt podtogowych nalezy przystapi¢ po otynkowaniu Scian i sufitdw. Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone w
temperaturze powyzej 5°C po zagruntowaniu powierzchni.

Posadzki betonowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i
betonu B10. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosc¢
warstw, marke zaprawy i betonu, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych i sposob zbrojenia posadzek.
Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizszg niz:
—  przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa,
przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
—  oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
~  dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36m2, przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25m2 przy posadzkach dwuwarstwowych
z betonu odpornego na $cieranie i 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Zbrojenie posadzek betonowych nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi zasadami wykonywania
zbrojenia betonu.

Warstwy wyréwnawcze — podtoza cementowe: sa wykonane z zaprawy cementowej o stosunku cement do piasku 1-3 lub
gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Wytrzymatos$¢ podktadu
cementowego na Sciskanie powinna by¢ wieksza niz 12MPa, a na zginanie ponad 2Mpa. Zaprawe cementowa uktada sie
miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu, zageszczajac je recznie lub mechanicznie z
rownoczesnym wyréwnywaniem i zatarciem drewniang paca. Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu, lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. Podktad zbrojony siatkg nalezy wykona¢ w dwdch warstwach. Najpierw nakfada sie warstwe
grubosci potowy grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnia sie mieszankg betonowg do petnej grubosci podktadu.
Podkfady ze spoiwem cementowym powinny by¢ dylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu
pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do wykonczenia posadzki (tj. Wyktadzina, ptytki, parkiety panelowe)
mozna przystapic¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych i instalacyjnych, facznie z prébami cisnieniowymi
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instalacji, oraz po wyschnieciu podktadu. Zbrojenie posadzek cementowych nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wszelkimi zasadami wykonywania zbrojenia betonu.

Posadzki z ptytek Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te
nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty
uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej
24 godziny przed rozpoczeciem roboét. Przed przystgpieniem do uktadania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w
poziomie wykonczeniowym. Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Do uktadania stosowac klej, ktérego
rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia
poziomowanych ptytek reperéw, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w
odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na
ptytkach reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Oktadziny z ptytek. Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny. Przed przystapieniem do ukfadania oktadzin powierzchni
$cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach
$cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w
rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa
paca zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.
Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna
rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w
spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac uzywajgc wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac odpowiednie $ciereczki lub drobno
porowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny
stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkag w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

9.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.7 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.8 Odbiodr robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg podlegaty:

Zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczng
—  Sucho$¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podktadu
—  Jakos¢ i klase ptytek
Doktadnosc przyciecia i przyklejenia, mocowania do podtoza
Doktadnosc¢ docisniecia do podtoza
~  Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary
Stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych
—  Jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
—  Zgodnosci przedtozonych przez dostawce.
Przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac gtuchego odgtosu
Prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci uktadu i wypetnienie szczelin.
Ich szerokosci - powinna wynosi¢ 5-10mm
—  Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt. 2,0m
Prawidtowosci przebiegu i wypetienia spoin poziomicg i pionem z dokfadnoscig do 1mm
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
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Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniem wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcow. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

9.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
9.10 Przepisy zwigzane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,

Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo

ogodlne. TI cz. 3 i 4, rozdz. 25.

Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Phytki i p’fyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 150 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

1:1999

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN 14342:2005 Podtogi drewniane. Whasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie.

)

10. SSTB 01.10 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233200-1

10.1 Wstep
10.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
nawierzchni.

10.1.2. Zakres

Zakres wykonania robdt wykonczeniowych zewnetrznych obejmuje:
- Podbudowa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm

10.2 Materialy

Beton zwykty B 10 (C 8/10)
Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg
- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
- Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - grafit
krawedziaki iglaste kl.II
obrzeza betonowe 30x8 cm grafit
- papa asfaltowa izolacyjna
piasek
woda

Wymagania szczegbtowe

Betonowa kostka brukowa - wymagania
Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej. W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek). Nasigkliwos¢: Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Odpornos¢ na dziatanie mrozu: odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna
by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania
probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wigksze niz 20%.

Scieralno$¢: Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement: Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4]. Kruszywo: Nalezy
stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w
recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny: odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-B-32250 [5]. Dodatki: Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie
z receptq laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

10.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢é wymogi okreslone w ST 00.00.

10.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.

10.5 Wykonanie robot

Podsypki
Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.

Zageszczanie materiatdw sypkich, nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie wihasciwych parametrow
poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Normga. Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢é po ukonczeniu
zageszczania i bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac sie pod maszyna ubijajaca i by¢ pozbawiona
wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob
uszkodzone obszary powinny zostaé ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy. Na warstwy odcinajgce lub
odsaczajgce winien by¢ uzyty piasek lub pospotka. Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by
po zageszczeniu warstwa byta rdwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-
12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnie z elementéw betonowych wibroprasowanych. Nalezy zminimalizowaé zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez
pozyskiwanie kostki tylko z jednego zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uktadac¢
raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. Wykonawca musi
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci, Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed
uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiadac aprobate techniczng pozwalajacg na
jej stosowanie w budownictwie drogowym. Kostka powinna posiada¢ cechy podane w opisie parametréw punkt 12.2. Piasek
do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny. Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem
ptytowym z zabezpieczong ptytg warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocq szczotek. Po kilku
dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Obrzeza i krawezniki. Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami
BN- 80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic i parkingdw”. Nalezy je
uktadac na podsypce piaskowej grubosci 5cm. Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii.. Obrzeza nalezy uktadaC w odstepie, co 5Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa 1:3. Swiatto obrzezy (odlegtos¢ gory kraweznika od nawierzchni) - 5cm.

10.6 Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Podstawa weryfikacji jakosci wg
PN-72/B-06190.

10.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

10.8 Odbior robét

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Prace kamieniarskie uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 14. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
oktadzina nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy elementy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru
10.9 Podstawa platnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

10.10 Przepisy zwigzane

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie probek

PN-B-11113 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

PN-90/B-14151 Zaprawy budowlane.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

11. SSTB 01.11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 45300000-0
11.1  Wstep
11.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych.

11.1.2. Zakres

Zakres wykonania robdt drogowych bedzie obejmowat wykonanie:
—  wymiany instalacji odgromowej
~  wymiany opraw o$wietleniowych Opis
Dostawa i montaz plafon Swietlny "POLICIA" wykonany zgodnie z Ksiegg znaku i elementéw identyfikacji
wizualnej komend i komisariatdw policji

11.2 Materialy

Instalacja odgromowa
Materiaty, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ $wiadectwa jakosci atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca, majgc prawo do stosowania materiatéw dowolnego
Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt . Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg niniejszej SST sa
materiaty wymienione w pozycjach przedmiaru robdt, ktdrych charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w
ponizszych punktach : Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych. Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym
pokryciem ochronnym, cynkowane lub miedziowane. Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg :
cynkowane lub malowane. Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody
odprowadzajace i uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat:
stal : 30 mm2. — (prety stal. ocynk. fi 6mm)
— aluminium : 25 mm2.
—  miedz : 16 mm2.
Minimalne przekroje poprzeczne uzioméw sztucznych
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stal : 100 mm2.
—  miedz : 50 mm2.

Rurka ochronna przewodu odgromowego

Charakterystyka: Rura sztywna, nierozprzestrzeniajgca ptomienia, samogasnaca

Odznacza sie zwiekszong trwatoscig oraz niezmiennoscig barwy, nawet
w warunkach ciggtego narazenia na promieniowanie UV

Zastosowanie: Uktadanie przewoddw odprowadzajgcych w instalacjach odgromowych

Przeznaczenie: Ochrona przed skutkami przeptywu pradu udarowego podczas
uderzenia pioruna

Materiatk: PCV modyfikowany
Odpornosc¢ na sciskanie: 1250N
Odpornos¢ na uderzenia: Duza

Typ: Rura sztywna
Zakres temperatur: -20°C + 60°C

(transport, instalacja, eksploatacja)

Kolor: Szary
Srednice zewnetrzne (mm): 28
Oswietlenie

Typowy plafon z kloszem w kolorze biatym mlecznym, w ksztatcie prostokatnym lub okragtym , zrédto Swiatta Swietldowka
energooszczedna 0 mocy co najmniej 17W.

11.3 Transport i sktadowanie materiatéw
Dostawa materiatow powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych, w ktorych materiaty
maja byc¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi. Materiaty
przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania i skladowania materiatéw nalezy:
przestrzegac zalecen Wytwoércdw urzadzen, aparatdéw i opraw odnosnie transportu i sktadowania ;
— aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

11.4 Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie
a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw bezpiecznej pracy. Roboty jw. beda
prowadzone przy uzyciu:

elektronarzedzi;

narzedzi recznych.

11.5 Ogolne warunki dotyczace wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z niniejszg Specyfikacjg Techniczng i
obowigzujgcymi normami; Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie
zmian technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji.

11.6 Wykonanie robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Trasowanie
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Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz zwodow odgromowych na budynku

a) zwody poziome — nie dotyczy. Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowac co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm
przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) przewody odprowadzajgce. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach
budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy zigczy probierczych.

c) Uziomy. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne nalezy wykonywac
jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomdw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed
korozjg powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne
urzadzenia metalowe. Wszystkie potgczenia roztgczne instalacji zwoddéw i przewoddéw odprowadzajacych
zabezpieczy¢ smarem statym. Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek
kominkéw uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody. Elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki)
powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.

11.7 Kontrola robot

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie: zgodnosci z dokumentacjg remontu:
—  poprawno$ci montazu;
kompletnosci wyposazenia,
poprawnosci oznaczania .
Wszystkie materiaty musza posiadac swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP oraz niezbedne , wymagane
projektem certyfikaty i gwarancje. Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotyczg) sprawdzenia rezystancji instalacji
odgromowej.

11.8 Odbior robot

Przedmiotem odbioru sg roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilosci) Po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg
remontu odbior koficowy. Przy koricowym odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
—  Dziennik Budowy
Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.
~  protokoty pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.
—  Swiadectwa jakosci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem
Inwestora.

11.9 Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci sg dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym protokdt
odbioru koncowego.

11.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz.U. 03.121.1138)

PN-IEC 61024-1 4y na odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor pozioméw

ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B —
projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2. Ekranowanie

PN-IEC 61312-2 L . SR

obiektow, potgczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

PN-86/E 05003.1  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
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PN-89/E 05003.3  Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Ochrona obostrzona.

12. SSTB 01.12 ROBOTY MALRSKIE kod CPV 45442100-8

12.1 Wstep

12.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
12.1.2 Zakres

Zakres robot obejmuje:

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze $cian
— Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze sufitow
— Zeskrobanie farby olejnej z lamperii
Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach
— Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach
— Gruntowanie podtozy pod lamperie - powierzchnie pionowe
Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng podtozy gipsowych bez szpachlowania
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - $ciany kolor
— Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
biate

12.2 Materialy

Woda PN-EN 1008:2004
Emalia ftalowa og.stos.uszlachetn.
—  Farba emulsyjna nawierzch.wewn.-biata
— Farba emulsyjna nawierzch.wewn.-kolorowe, zmywalna
Gips budowlany szpachlowy
Gips budowlany zwykty w opak.25-40 kg
— narozniki stalowe ze stali kagtowej
—  Papiery Scierne w arkuszach
Piaski do zapraw budowlanych naturalne
~  Rozcienczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og.
—  Srodek gruntujacy
wapno suchogaszone
pomocnicze: rozpuszczalniki, watki, tasSmy malarskie, pedzle,

12.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Przewidywane sprzet to pedzle, watki
malarskie, drabiny, rusztowania.

12.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00. Pojemniki z materiatami
malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

12.5 Wykonanie robét

Gtadzie. Przy wykonywaniu gtadzi nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie
przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy
wykonywaniu gtadzi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych: mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewnic¢
zgodno$c zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, obowigzkowo stosowac technike
wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobierac
odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktdrego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszcza¢ do powstania pustych
przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac
réwnomiernie na catym obwodzie, w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke, w naroznikach wypuk tych i na
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krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane, naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac¢ przed
przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone, Swieze gladzie wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, tynki wewnetrzne, po ich
natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Gruntowanie. Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczédw i wosku.
Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usung¢. Przygotowanie
emulsji — emulsje produkowane sg jako emulsje gotowe do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami
ani zageszczac, dopuszczone jest rozcierczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci
nie-rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienka i rbwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania
bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystag wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtdérzy¢ emulsjg bez rozcieficzenia. Uzytkowanie powierzchni,

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej
natozenia.

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢. Podtoze musi
by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci
nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje.
Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz
specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowac na
powierzchnie elewacyjne. Niektdre farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi
producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgleddéw ekonomicznych oraz higienicznych (wiecej
spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz. Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz". Do
pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do
farby, a do drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbe emulsyjna rozciernczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po
wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszacych sie podtozach lub na starych, pylacych sie
powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

Malowanie farbami ftalowymi.
Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5%
rozcienczalnika. Biata farbe dobarwia sie do zgdanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiaé
suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkfadowa — z
farb do gruntowania ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy
malowaniu doborowym (tj. tréjwarstwowym) - na warstwie z farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.
Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe. Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie
nastepujacych zasad:
kazda kolejna warstwa farby musi sie rézni¢ od poprzedniej wieksza zawartoscig spoiwa, tj. przechodzi
sie od warstwy ,chudej" do ,ttustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),
—  kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobdw olejnych i zywic syntetycznych,
—  przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbg podktadowa i 2-
krotne farbg nawierzchniowa;
~  przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociggnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

12.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
12.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
12.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem
Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub
bawetniana szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci
powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci
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powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka
szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna¢ za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
Sposob razacy na jakosc¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z
rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

12.9 Podstawa platnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

12.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 13658-
1:2009
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-75/C-04630
PN-69/B-10285

PN-69/B-10280

PN-B-30042:1997
PN-B-30041:1997

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285
PN-69/B-
10280/Ap1:1999
PN-EN ISO 12944-
7:2001

PN-EN 13300:2002

PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Czesc¢ 1: Tynki wewnetrzne.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-monta'owych. Tom I
Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdéw malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzdr prac malarskich

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i
sufity - Klasyfikacja

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

KONIEC
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