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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
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OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

. zlecenie inwestora,

o projekt architektoniczno — budowlany,

« inwentaryzacja,

« Obowigzujace przepisy | hormy, w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r w sprawie warun-

kow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75/2002 poz. 690 z p. zm.),

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych:
- Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRT! INSTAL — zeszyt 2),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL
— zeszyt 6);

- Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minima-
lizujgce namnazanie sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL — zeszyt 11);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI IN-
STAL — zeszyt 12).

- - Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. nr 92);

- - Obowigzujgce zarzagdzenia, normy PN-EN i [SO oraz Warunki Techniczne Wyko-
nania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Projektowane instalacje muszg zapewnié spefnienie wymagan w zakresie parametrow
higieniczno—sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu
ciepinego.

Wszelkie zmiany w stosunku do ninigjszego profektu w trakcie realizacfi obiektu muszg
zostaé zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia Projektanta z odpowiedzialnoci za projektowany i realizowany obiekt oraz
przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Szczegoly rozwigzan wszelkich instalacji
beda stanowic¢ zakres projektu wykonawczego. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z za-
sadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowig-
zujgoymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzony-
mi do obowiazkowego stosowania.

- dostawca lub producent jest zobowigzany do dostarczenia lub wykonania ewentual-
nych  koniecznych podionstrukcji i elementow  mocujgoych — poszczegoinych
elementow, wyposazenia i urzadzen technologicznych, podkonstrukcje i elementy mocu-
jgce nalezy dostosowac do rodzaju przegréd budowlanych,

- podkonstrukcje i elementy mocujace oraz wyposazenie i urzgdzenia technologiczne
traktuje sie jako komplet,

- 8poséb i rodzaj podigczenia poszczegbinego wyposazenia zgodnie z D.T.R. zakupio-
nych lub istnigjgcych urzadzen, w takiej sytuacji naleZy skorygowac sposob |
rodzaj,podfgczenia zgodnie z docelowym urzgdzeniem,

uwaga: podane dane poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przykiadowe,
charakteryzujgce konieczne cechy | wiasciwosci, dopuszecza sig zastosowanie zamien-
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2.5. Hydranty.
Zaprojektowano hydranty wnekowe i nascienne Dn25 oraz Dn 52 (w archiwum). Hy-

dranty zasili¢ w istniejgcej instalacji wody zimnej.
Wiaczenie do instalacji wykonaé do czesci wykonanej w catosci z materiatow
niepalnych.

2.6. Zabezpieczenie pierwszenstwa wody ppoz..

Istniejace przewody przesylowe cyrkulacji, cieptej i zimnej wody w piwnicy nalezy na
odgatezieniu na instalacje wody bytowej wyposazy¢ w zawory pierwszenstwa. Zaprojek-
towano zawory samoczynne VV300 o érednicy DN50 — 3 szt. Altrnatywnie moga by¢ za-
stosowane zawory EV220B N/C zasilane zza wytgcznika ppoz.

2.7. Proby szczelnosci.

2.7.1. Instalacja kanalizacji.

Instalacje kanalizacji poddaé prébie zgodnie z normg PN-EN1610:2001 ™ Budowa i bada-
nia przewoddw kanalizacyjnych”.

2.7.2. Instalacja wodociggowa.

Instalacje wodociggowa poddac probie szczelnosci przy cidnieniu prébnym wyzszym
0 50% od ciénienia roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinny
wykazywal przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i po-
laczeniach. Podczas préby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, pod-
niesé ciénienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielko$ci cisnienia roboczego, utrzymac to
ciénienie przez 20 minut i obserwowac armature i przewody. Badanie instalacji cieplej
wody nalezy wykonaé dwukrotnie, raz napelniajac instalacje woda zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 55 °C.

2.7.3. Dezynfekcja instalacji wody uzytkowej.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy dokladnie przeptukac czysta woda
przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego. Przy budynkach wielokondy-
gnacyjnych zaleca sie piukanie pionami przy otwartych zaworach czerpalnych na danym
pionie. _

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora ( ze zmieszania ga-
zowego chloru z woda) lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru ~
podchloryn wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50mgCl,/dm?, przy czasie kontak-
tu wynoszgcym 24h. ‘
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér Srodka dezynfekcyjnego przy powol-
nym napelnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ 10mgCl,/dm? . Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacjg nalezy przeptukad
wodg czystg jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu powinna byé wy-
konana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologicznej.

2.8. Przybory sanitarne.

2.8.1. Armatura czerpalna i biaty montaz.
Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w urzadzenia wg tabeli.

Ilos¢
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| Zawér czerpalnymz.e zlgczka

Kratka sciekowa z rusztem ze stali nierdz.

K”a.bi.na natryskowé z rbrodzikiem

B_ateria natryskcgwa'z ruchoma wylewkg

Poni. porzadkowe

Zlew gospodarczy

skowg z wezem.

.Bé.fér-ia zIewozmy\:\_r-a"kowa z ruchonﬁé wylewkg i gtowicg natry:

Syfon zﬁﬁv&akowy

Zawor czerpalny ze z1aczka

Kratka sciekowa z rusztem ze stali nierdz.

Pom. socjalne

Z.i.é.\.n)'ozmywak

Bateria zIewozmywakoWa z ruchom wylewkg

Syfon iﬁwywakowy

Zlew okragly \Rf-buSzczany w blat

3. Opis instalacji c.o.
3.1. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania.

Parametry pracy instalacji c.o. 70/50 °C.
3.2. Zrédfo ciepfta.

Zrodlem ciepla dla instalacii grzejnikowych bedzie istniejacy wezet cieplny.

3.3. Instalacja.
Rozprowadzenie poziomdw zaprojektowano w posadzce.
3.3.1. Rury.

Zaprojektowano instalacje z rur Pex. Podejscia od istniejacych piondw wykonaé w po-

sadzce lub pod stropem piwnicy.
3.3.2. Armatura.

Nalezy zastosowac armature odcinajgcg posiadajaca atesty i dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie oraz majaca zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania.
Jako armature odcinajacy zastosowaé zawory kulowe. Przed grzejnikami zamontowaé
armature przytaczeniowg umozliwiajaca odciecie pojedynczego grzejnika. Jako armature
regulacyjng przyjeto zawory termostatyczne i odcinajgce Oventrop i wkiadki grzejnikowe
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Prébe uznaje sie za zakofczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje
konieczno$¢ powtdrzenia obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instala-
cje opréznié z wody jesli w okresie zZimowym nie przewiduje sig ogrzewania obiektu w
ktdrym jest zamontowana.

Wykonanie w/w czynnoéci umozliwia uruchomienie instalacji. W ogrzewaniach grzejniko-

wych podwyzszenie temperatury wody zasilajgcej moze nastepowac w tempie 5°C na
godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania instalacji mozna przystapi¢ do regulacji insta-
lacil. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie.
Nastepnie nalezy dokonaé pomiaru temperatur w poszczegoinych pomieszczeniach przy
zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej, przewidzianych dla danej tempe-
ratury zewnetrznej.

Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od
+5°C. Regulacje mozna uznac za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa tempe-
ratury w pomieszczeniach mieszcza sie w granicach -1°C +2°C od temperatur oblicze-
niowych.

W celu minimalizacji strat cieplnych po prébie szczelnosci przewody zaizolowac (np. Tu-
bolit prod. Armacell):

Wymagania izofac]i cieplaej pezewoddow § komponaatde

" Minimalna grubosé izolaci

{p. 7 Rodzal preowodu lab komponentu
ciegpinej

_{matetiat 0,035 WHm - K)”__
1 | 4rednica wewnetrzna do 22 mm | 20 mm
9 Sredpica wewnstrzaa od 22 do 35 mm 30 mm
3 i &rednica wewnolrzna od 35 do 100 mm | réwna Erednicy wevingtrzne]
o rury —
4 ! Sredpicg wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 i Przewody i armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przoz sciany lub stropy,
skrzyZowania, pfzewodé.v e
Przewody agrzewan centrafnych

wg poz, 1-4, ulozone v kompOnenlach
budowitanych miedzy ogrzewanymi

| pomieszozeniaml roznych uiytkownikéw L
7 | Przewody wg poz, 6 utozone w podiodze | § mm e

8 | Przewody ogrzewania powielrznego 40 mm

{utozona wewngliz izolaci ciepine}
budynku)

9| Przewadly ogrzewania powletrznego
{ulozone na zewngtez izolac)i cleping
| budynku)

10 1 Przavody Instaiacii wedy fodowe]

... | prowadzons wawnatiz hudynku?

11 | Przewody instalacji wody fodowej

| prowadzone na zewnatrz budynku®

I

% wymagah z poz. i~4

80 mm

50% wymagan z poz. 14

“1100% wymagad z poz. T4

Uysaga:r

" priy tastose waniy matetiaty izolstyjneno o innym vespdieryanky preenikania ciepta nii podeng w tabs-
i nat kil ndpo Mednin shorygowad gruhoss warshyy izolasyjnal,
 fzotania ciepios wylonsna Jake pusietrinosicretna,

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
1. Wykonac otwory w przegrodach budowlanych zgodnie z trasg prowadzenia insta-
lacji sanitarnych;

2. Uwzgledni¢ w konstrukcji budynku obcigzenie od urzadzen wentylacyjno — grzew-
czych.
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stugiwanym pomieszczeniu), zapewniajgcy zdalny monitoring oraz zmiane pod-
stawowych parametrow pracy jednostki centralnej.
5.2.2. Nawiewniki i wywiewniki.
Zaprojektowano zakonczenia wentylacyjne do montazu w stropie podwieszonym oraz
kratki wentylacyjne kanatowe z przepustnicami regulacyjnymi.
Wywiewniki stanowi¢ bedg kratki na kanatach kotowych lub zawory wentylacyjne.

5.3. Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczen sanitarnych.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczna, wywiewng z kompensacjg powietrza usuwa-
nego z pomieszczen przylegtych. Wywiew za pomoca wentylatorow dachowych.

5.3.1. Wywiewniki.
Zaprojektowano zakonczenia wentylacyjne do montazu w stropie podwieszonym — za-

wory wentylacyjne.

5.4. Giéwne zalozenia sterowania centralami.
Do zadan uktadéw sterowania central naleze¢ bedzie:

. Praca ukfadu wedtug kalendarza tygodniowego, ustalanego na podstawie harmo-
nogramu uzytkowania kuchni;

. Utrzymanie w okresie zimowym zadanych parametréw (temperatury) powietrza
nawiewanego do pomieszczen.

Optymalizacje wymiany powietrza i energii poprzez obnizenia wydajnosdci wenty-
latoréw z falownikiem w okresie przerw w uzytkowaniu,

Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,

Zabezpieczenie zespotdw wentylatorowych przed przecigzeniem, zerwaniem pa-
ska klinowego itd.;

Zabezpieczenie ukfadéw przed zamarznieciem nagrzewnicy poprzez zastosowanie
uktaddw przeciwzamrozeniowych. W tym celu przy obnizeniu temperatury powie-
trza nawiewanego przeplywajacego przez nagrzewnice ponizej zatozonej tempe-
ratury (np.: +5°C) uklad musi zamknaé przepustnice, wylaczy¢ wentylatory oraz
maksymalnie otworzy¢ przeptyw wody grzewczej przez nagrzewnice

- Informowanie o stanach awaryjnych (np.. zerwanie paska klinowego, przekrocze-
nie dopuszczalnych spadkéw na filtrach, itd.)

Okablowanie strerujgce powinno by¢ ujete wraz z dostawg i montazem centrali wentyla-
cyjne;.

Sterownik centrali ustawi¢ w szafce wolnostojgcej na podescie wraz z agregatem chiod-
nicznym. Panel uzytkownika zamontowac w pokoju narad.

5.5. Montaz central wentylacyjnych. -

Montaz central wentylacyjnych odbywaé sie bedzie na dachu. Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnieni sobie niezbednego sprzetu transportowego, w tym dzwigéw, pode-
stow ruchomych i rusztowar do ustawienia central w migjscu ich pracy. Przygotowane
pomosty noéne central, na etapie projektowania, uwzgledniajg aktualne wymiary urzg-
dzen. Poniewaz wytworca zastrzega sobie prawa do zmian, na etapie realizacji kon-
strukcji nalezy sprawdzi¢ aktualne gabaryty urzadzen i ich masy. Rozbieznosci nalezy
konsultowaé z autorami projektow. '
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Wskazane jest stosowaé znormalizowane wymiary kanatow, podane w PN-67/B-03410.

Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednig odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow po-
winna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednie-
niem ich wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie
wplywalo na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$é konstrukeji.

Przewody nalezy mocowac do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie polgczenr poprzecznych. W przypadku potgczen kotierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejécia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow lub prze-
wodow z izolacja. Przewody na cafe] grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welhg
mineralna lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia
przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowe] tych przegréd.

Przewody wentylacyine i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (E 1), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu przeciw-
pozarowego.

Przewody czerpne i wyrzutowe, oraz kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone nalezy
zaizolowaé termicznie.

Jako izolacje proponuje sie zastosowaé syntetyczna piankg kauczukowa (np.: AF/Arma-
flex firmy ARMACELL) lub wetne mineralng na folii aluminiowej zbrojonej. Grubosci-izo-

lacji:

0 Kanaly czerpne (AF/Armaflex — ptyta T gr 32 mm; wetna mineralna 50 mm);

o} Kanaly wyrzutowe ( AF/Armaflex — plyta K gr 15 mm, wetna mineraina 30 mm);

o Kanaly wewnetrzne (AF/Armalex — plyta D gr 6 mm, wetna mineralna 30 mmj;

o} Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz — analogicznie jak kanaty
czerpne.

Instalacje prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pized dziataniem
szkodliwych zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych np. ptaszczem z blachy alumi-
niowej.

5.6.1. Mocowanie kanatow :

Szczelnosé przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001. Polaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom normy PN-B-76002. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé
odpowiednia odporno$é na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukeji budowla-
nej w miejscu zamocowania. Kanaly nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w écianach. Przewody wentyla-cyjne powinny by¢ zamocowane do prze-
grod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecz-
nych. W przypadku potaczeni kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic co najmnie;
100 mm. Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy sa-
siednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub pod-
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Tablica 1 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu  [Minimaine wymiary otworu rewizyjnego w $ciance prze-
(mm]_ ~__|wodu [mm] “ ‘

200=<d<=315 300 . 100 — |
316=<d<=500 1400 . _, 1200 .. ) ]
>500 . 500 . 1400 ]

Tablica 2 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokat-

nym

'Wymiar boku przewodu [mm]

i
|
i
|
|
.
|
i

przewodu [mmj

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w écianj
_
H

=200 N ] T100 B -
1200 <s <= 500 1400 _ 1200
>500 o 500 1400

W.:przypadku wykonywania tworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powin-
ny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wy-
miary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wy-miary otworu re-
wizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krot-
sza krawedz byla rownolegta do krétszej krawedzi §cianki przewodu, w kiérym jest
umieszczony. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz
okreglone w tablicach | 1 2. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewo-
dach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszozenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢} nagrzewnice i chiodnice (z dwéch stron);

d) tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie
przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigce]
niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto$é
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. Elementy usztywniaja-
ce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak za-montowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewngtrz przewoddw o
przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy sto-
sowaé wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktore
moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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Nalezy wykonaé przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozda-
nie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instala-
cji. Wyniki badan i pomiaréw powinny byé podpisane przez kierownika roboét i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.8. Bilans powietrza.

Po-

wierzch- Ilos¢ [Na- |Wy- |[Krotnosc
iNazwa pomieszczenia nia Kubatura osob | wiew wiew |wymian
m2 m3 m3/h L/h

sala odpraw 138,50 508,30, 83| 2490 -2490 4,9
pokoj 20,00 55,60 7 10 300 -300 -5,4
archiwum, 86,04 223,70 o| 400] 00| 1,79
pomieszczenie przeglada-
nIa__akt 19,81 28,11 _ __100 -100 )
Katering 6,65 - 16,63] 200] -100] 12,03
' zmywalnia 3,69 9,23 0| -100 -10,84
e 20,11 51,88 10| 500 -200 3,85
holl 32,23 83,80 -100 -1,19
wc dla niep. 5,68 15,62 -100 -6,4
WC damskie 2,58 7‘,19 ~100 -14,09
pomieszczenie socjalne 9,52 24,75 100
lazienka 3,03 7,82 -100
Korytarz 7 10,11 26,29 150
WC niep 6,57 _ 16,95 -160
Pomieszczenie porzgdko-
|we _ _4,86 13,51 -50
: Nawiew/wy-

wiew 4240 -3690

Wywiew went

WC -550
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VTS Polska Sp.z 0.0

ul. Palacza 13; 60-242 Poznan;
Tel. +48.6643090; Fax +48.6643091
mariusz.wejtan@vtsgroup.com

NUMER OFERTY: 1726A/P0/2014
Nazwa VS 55 SLCR Spadek clinfenia it Pa
€ Filw
Nazwa VS 55 B.FLT G4 Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Spadek cisnienia 91 Pa Adr velocity on filter 1.6 nus
Poczgtkowy spadek cisnienia 32 Pa Typ ELd
&  Wymiennil ohratowy
Typ V8 55 RRG.ROT.SET Sprawnosc wilgotnosciowa {zima) 53 %
Spadek ciSnienia {nawiew} 88 Pa Paw. wiol nawiewu {ato 320°C 45 %
Spadek ciénienia {nawiow - zima) 488 Pa Paw. wyiol nawiswu lato 32,0 °C 48 %
Spauek cisnienia {wywiew} 103 Pa Pow. wiut wywiewu lato 250 'C 60 %
Spadek cidnienia {wynwiew - zima) 103 Pa Pow. wylot wywiewu lato 25,0 °C 60 %
Predkost pow. (nawiew; 2,0 mis Sprawncse temperaturowa (lato) D%
Pradhost pow, {wywiesw) 21 mfs Spravnosé wilgotnosdowa (iato) 0%
Pow. wlot paviewu 2ima -20.0 °C 80 % Mog calkowita odzysku {iato) O kW
Poes. vrlot nawigwu zima 10,0 °C 54 % Moc calkowita odzysku {zima) B2 kW
Pow. wiol wywiewu zima 20,0 ‘'C B0 %% Moc jawna odzysku {iato} O W
Pow. wylot wywiewu 2inra -13.4 °C 95 % Koc jawna odzysku {zima) 45 KW
Sprawnosé temperaturowa {zima) 75 % Procent gow. na bypass G
Sensibla efficiency {(winter) 78 %
balanced flow
%%  Homoramieszania
Typ KM V355 Paow. wiot nawiawu tato 32,0°C 45 %
Spaden @daienia {nawiew} 0 Pa Pow. wylot nawiswu lato 32,0°C 46 %
Spadek cisnienia (wywiow) o Pa Pow. wiot wywiewu lato 25,0 "C 60 %
Predkose pow, (nawiew) 1.6 nvs Paw. wylot windewal lato 250 °C 60 %
Predkose pow. {wywis v} 1.4 mis Sprawnosé tlemperaturowa {lalo) 0%
Pow, vidot nawiewu zima 50°C 9t % Sprawnods wilgotnosciova (lato) 0%
Pow. vylol nawienu zima 80 °C 91 % Ioc cafkowita odzysku (fato) 0 kW
Pow. wlal wywiewu zima 20,6 °C 50 %% Moe catkowita edzysku (zima) O kW
Poa. velob voawiewe zima 20,06 °C a0 % Moe jawna odzysku (fato) 0 kW
Sprawnotdé temperaturowa (zima) 0 % Mac jawna odzysku (zima) 0 kw
_ Sprawinosd wilgotnosciowa (zima}) 0% Stoplen recyrkulacji 0%
3 Hagrzewnica woitna
Nazwa VS S5WCL 2 Zawartose glikolu 0%
Spadek ciSnienia 32 Pa Spadek ci§. caynnika 1,17 kPa
Predkoss powielrza 1.9 m/s Temp. czynnika przed 700 °C
Pow. wlot zitna 5,0°C 91 % Temp. czynnika 28 500 *C
Pow. wylot zima 22,0°C 30 % Przeptyw czynnika 1,12 m¥h
Pow. wlot lalo 320 °C 45 % Moo grzeweza 26 kW
Pow. wylut lato 32,0 °C 45 % Typ kolektora R 144"
Rodzaj glikalu Enylanowy
ey Ghictinica frennowa jednosekcyina z otkranlaczen
Nazwa VS 55 DX 2-1 Pow. wyiot lato 20,0 °C 76 %
Spadek ¢iénienia 49 Pa Dry prassure drop on the conling 33 Pa
Predkosc powietrza 2,0 mfs cail
Pow. wiot zima 22,¢°C 30 % Tamp. parewania BXu 6.0 °C
Povw. veylot zima 220G 30 % Fyp czynnika chlodzgcego R410a
Pow, wiot lalo 320 °C 45 % Moc chicdnicza 27 kW
Typ koleklora D22/028
{8  Ssekejaweniylatorowa
Wentylalor Naplgcie znamionowe 3~230 v
Nazwa VS 55 DRCT.OR.FAN 01 Prad znamicnowy g§0A
v.2 Moc znaminowa 1,50 kW
Cignienie statyczne 582 Pa Pahdr mocy elekirysznej 1,39 kW

4 TUV TOV.
. B, FN-1886 EN-130853
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VTS Polska Sp. z 0.0

ul. Palacza 13; 60-242 Poznar;
Tel. +48.6643090; Fax +48.6643001
mariusz.wojtanfvisgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 1726A/P0/2014

Czest, 125 Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 3000 Hz LwdB(A)
Wylot dB(A) 48,4 54,7 503 44,7 338 324 259 56,8
Cloczenie dB(A) 52.8 59,4 58,1 56 56,2 46,8 39,8 84,1
Cis. akust, ** dB(A) 41.8 48,4 47,1 45 452 35.8 288 53.1

{"*) Orientacyne dane cidnienla akustycznego.

tpcie
Czerpnia f wyrzulnia VS 55 1 Zamyrajgee profile poprzeczne VS 55 1
NTK/TRM.ASK ramy fundamentowe} CLS.TRM.PRF BASE FRAM.SET
Crzerpnia f yyrzuinia VS B8 1 24
NTK/TRM.ASM Elementy zigcene V3 16 x MB8x20 4
Polaczenie glastyczne V8 55-100 FLX.CNC 1 Elementy zigcane VS 4 x40x80 plvg
1199x575 Elementy zigczne VS 4% DRILLSCR 4
Pofaczenie elastyeczne VS 55-100 FLX.CNC % 5.5x63
1199575 Przemiennik czestoliwoscl FC 2.2 1PH 1
Przepuslnica V3 55/100120 1 Karta Kornunikacji Modbus-RTU (iC5) 1
ADAMP 1199x575 Przerstennik czgstollrvosci FC221PH 1
Przepusinica VS 5103120 1 Karta Komunikacji Modbus-RTU (iC8) 1
ADAMP 1199x575 Przemignnik czesioliwosci FC 0,65 tPH 1
Przepustnica V& 55/180/120 1 Karta Komunikacji Modbus-RTU HC5) 1
ADAMP 11994575
Rama standardowa V5 21-650 2
LNG.PRF.BASE.FRM.SET
24
Srodkowy profit poprzecany ramy V5 55 i
fundamentowej D TRN.PRF BASE FRI.SET
1#
Tréjkal taczacy ramy V5 24-150 4
fundamentowe) CNC.TRGL BASE.FRM.SET
#2
Autoimatyka AR-5218
Whiadka topikowa Y3 21-150 FUSE gG 1 Silownik przepustnicy VS 00 ADACTR 1
20A typeiOx38 ON-OFF 10Nm
Wkladka lopikovra VS 21-156 FUSE gG 4 Zespét zawori VS 00 3WViv 10 1
20A lype10x38 Presostat VS 10-150 i
interfejs HAYI Basic HiI BASIC UPC i DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HAE Advanced HMI ADVANCED 1 Pa
urC Prasostal VS 10-150 1
Czujnix lemperatury kanalowy NTC.TEMP.SNR 3 CFF.PRSS.GG 400
DUcT Pa
Srownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Termosiat przeciwzanvozeniowy VS 55-150 1
CN-OFF/S 10Nm FROST.THMST 6m
Silgwnik przepuslnicy VS 00 AD.ACTR 1 Uchwyt kapilary Vs 2
ON-QFFIS 10Nm CPLRY.GRIP.SET
3

Safa antomatykd US 16-75 CH UPG
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9.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
1. Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajacych tego urzgdzen
(wentylatordw, central itp.);

2. Podtaczenia urzadzen wykonaé wedtug DTR poszczegdinych urzadzen;
3. Wykona¢ uziemienie instalacji;
4. Nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych odpowiedniego zaktadu energetycz-

nego.

9.3. WYTYCZNE INSTALACYJNE

5. Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocy
uchwytéw lub wspornikéw; konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic
fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograni-
czenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach bu-
dowlanych; pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stoso-
waé podkladki elastyczne; konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania
przewodéw poziomych ma zapewniac swobodne przesuwanie sig rur;

6. W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur; przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypeiona szczeliwem elastycz-
nym; tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki;
tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej;

7. Przewody instalacji prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych
lub réwnoleglych od krawedzi przegrdd; trasy przewoddw powinny by¢ zinwenta-
ryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacii
mozna je byto fatwo zlokalizowad;

8. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwod-
nienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania (za-
instalowac automatyczne odpowietrzniki);

9. Na podigczeniach wszystkich urzadzen zainstalowac nalezy zawory odcinajace;

10. ZABEZPIECZENIE P. POZ.:

Wszelkie przejécia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego nalezy wykonac
poprzez pozarowe elementy przepustowe i uszczelni¢ p.poz. do kiasy odpornosci ognio-
wej jak dla przegrody oddzielenia pozarowego,

Zastosowaé nalezy:

v Przepusty instalacyjne w miejscach przejscia przez przegrody oddzielenia prze-
ciwpozarowego powinny posiadaé klase odpornoci ogniowej co najmniej E1 120 /
EI 60, przy zastosowaniu systemowych rozwiazan (uszczelnien, kotnierzy ochron-
nych, tulei ochronnych — patrz nizej).

v Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 ¢cm przechodzace przez $ciany i stro-
py dla ktdrych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedace
elementami oddzielen przeciwpozarowych, powinny posiadaé klase odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 z zastosowaniem systemowych uszczelnien.
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kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysun-
kach w kontekécie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigza w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosdci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodg,
nalezy uwzglednié¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujgc i opiera-
jac sie o rysunki branzowe,
w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z pro-
jektantem,
zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003
roku Nr 207 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek re-
alizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang,
Autorzy projektu dopuszczaja zastosowanie innych materiatow niz ujete w projekcie,
pod warunkiem zapewnienia materiatéw nie gorszych niz okreslone w tych projektach
oraz uzyskania pisemnej zgody Inwestora i autordw projektu. W takiej sytuacji auto-
rzy projektu wymagaja zioZzenia stosownych dokumentdw, uwiarygodniajgcych te ma-
terialy na etapie skiadania oferty,

projekt objety ochrong praw autorskich, postawa prawna: ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wtasnos¢ autora i moze by¢ jedno-

razowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji,

PROJEKTANT INSTALACJI SANITAR-
NYCH

mgr inz. Jarostaw Zidtkowski /
nr upr. 7131/38/Pf2002
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wazne do: n.d.

Budvnek ocenianv:

Rodzaj budynku

Adres budynku ul, Legiondw Polskich 3, 62-700 Turek

Catos¢/Cze$¢ budynku Czesc

Rok zakoniczenia budowy/rok n.d.

oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacii n.d.

Liczbha lokali vzytkowych 1

Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 374,7

Cel wykonania swiadeciwa 1 hudvnek noww I3 hudunek istnieiacy 1
M wvnainmfsnrzadaz I rozhudowa M innv

Obliczeniowe zanotrzebowanie na nieodnawialna eneragie nierwotna’

..EP - budynek oceniany

1

& GHO
]

W wyrmagarn WT2008° Wg wyimagan WT2008°

batrfonalr nawar hautvnsl arzabodnwians

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008? Do f _
Zapotrzebowanie ha energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie na energie koricowsg (EK)?

Budvnek ocenianv 183kWh/fim?rok) Budvnek ocenianv 73KWhitm?rok)
Budvnek wa WT2008 169kWh/(m?rok)

NCharakterystyka energetyczna budynku okredlana jest na podstawie peréwnania jednostkowe] ilosci nisodnawialnej energi
pierwotne] EP niezbedngj do zaspokojenia potrzeb enargetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chlodzenia, wentylacji i
ciepte] wody uzytkowe] (efeklywnosc catkowita) z odpowiednig warto$cig referencyjng.

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniczaych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.), spetnienie warunkoéw jest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanege.

3)Bez chlodzenia | odwistlenia. AW przypadku budynkéw uzytecznosel pubficznej — tablica w widocznym migjscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreSlana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stagja Kolo oraz dla
normainych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2,

Sporzadzajacy $wiadectwo: T S T
Imie | nazwiske: CEOR T g ik, Tecastane BEdRowEkt
P Ui e i sufloppdane

Jarostaw Zidtkowski S A iczet
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpist do rejestru: B m@?é’;;‘;;;ﬁ‘fﬁgﬁge
7131/38/P/2002 S upy/'é‘/sg/p/zooz
Data wystawienia: S S / B
. : " Data Py atka i podpis
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[PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA . = -~ 3

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebhowania na energig koncowa

1Y Mnzliwe zmianv w zakresia astonv zewnetrznai hiidvnkir-

@) Mozliwe zmianv w zakresie techniki instalacvinei i Zrodet eneraii:

3) Mozliwe zmiany w zakresie oéwietlenia wbudowaneqo:

1y Mozliwe zmianv oaraniczaiace zabofrzebowanie na eneraie koricowa w czasie eksploatacii budvnku:

5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energig koricowg zwigzane z korzystaniem z cieplej wody
uzytkowe:

B) Inne uwaai osoby sborzadzaiacei dwiadectwo charaktervstvki eneraetveznei:

[PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA .~ . 4

Obiadnienia

Zanotrzebowanie na eneraie

Zapaolrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterysiyki energelycznej fest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
niecdnawiaing enargig piarwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koricowq, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieple]
wody, wentylacil, chiodzenia i o$wietlenia wbudowanego. Wartodci te s3 wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
matcdologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacii budowlane] lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje
lsie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki kfimatyczne, zdefiniowany sposéb eksploalacii, standardowy
temperature wewnetrzng i wewntgrzne zyski ciepla itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci
zuzycia energii nie pozwalaja wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialna eneraie nierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla sfektywnosé catkowity budynku. Uwzglednia ona obok enargii
koncowsj, dodatkowe naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii {np. cleju opalowego, gazu, energii elektryczne], eneargii odnawialnych itp.). Uzyskane male wartosci wskazuja
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos$¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i $redowisko.
Uednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawaé odpowiadajacy emisje CO2 budynku.

Zabotrzebowanie na eneraie koricowa

Zapolizebowanie na energie kofcowa ckresla roczng ilosé energii dla ogrzewania (ewentualnie chlodzenia), wentylacji i
orzygotowania cieplej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miara efekiywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotizebowanie na
energie koricowa jest to iloéé energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowe] temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji, o$wietlenie wbudowane i dostarczenie cieplej wody uzytkowe]. Male wartosci sygnalizujg
niskie zapotrzebowanie | tym samym wysoka efektywnosc.

Budvnek z lokalami ustucowvmi .

Swiadectwo charakierystyki energetycznej budynku nismisszkalnego, w ktorym znajdujg slg czgdcl budynku stanowiace
samodzielng catosé techniczno-uzytkowa (lckale o réznej funkcji 1 réznicym sie zapolrzebowaniu na energig) moze bys
wystawione dla calego budynku oraz oddzielnie dla kaizde] czedcl budynku stancwiacej samodzielng calosé techniczno-
wzytkowa o odmienng] furkeji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytulows] w rubryce (calosé/czes< budynku).

informacie dodatkowe

1) Ninigjsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostale wydane na podstawie dokonanej oceny
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péza. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia @ listopada 2008 w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energatycznej budynku i lokalu mieszkalnego tub czesci budynku stanowigcej samadzielng
ca|1oé(". techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania | wzardw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz, U, Nr
201 poz 1240)

2y Swiadsctwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadky, o
ktdrym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakierystyki energetycznej warto$é EP”™ wyrazona w [kWhim%ok] jest warloscig
obliczeniowa okrelajaca szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnsj dia przyjgtego sposcbu uzytkowania i
standardogvych warunkéw klimatycznych | jako taka nie moze byé podstawa do naliczania oplat za rzeczywiste zuzycie
energii w budynku.

4) Ustalona w $wiadectwie charaklerystyki energelyczne] skala do oceny wiasciwosci energstycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spelniajacego wymagania warunkow techniczaych.

5) Wyzsza efektywnosé energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych vwykonujgc
L SRy et ? o ~ : Hani - Ty
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:Olej obéibwy
‘Wegiel
%Biogaz )

‘Biomasa

Energia elektryczna

4System PV |

Turbina wiatrowa

EKolektor s}onécihy"" e

176,59

94,6

12.3.1. Dostepne nosniki energii.
1. Zrédto ciepta konwencjonaine
Cieplo systemowe,

2. Zrédio ciepta odnawialne — powietrzna pompa ciepta.
12.3.2. Niedostepne nosniki energii:
1. energia wiatru — brak réwnomiernych dostaw,

2. energia stoneczna — brak réwnomiernych dostaw,

3. energia spadku wody — catkowity brak dostepnosdi,
4, warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:,

946 e

1109,76

1. gaz ziemny — brak mozliwosci przytgczenia.
12.3.3. Wybrane nosniki energii.

Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze] systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego fub systemu konwencjonainego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie systemu konwencjonal-

nego i alternatywnego.

Ze wzgledu na preferencje klienta oraz dostepne nosniki energii rozpatruje sie ko-

w

10,7

ttownie olejowa vs pompe ciepta z wymiennikiem gruntowym.

Paliwo/energia Wartosé opalowa | Sprawnosé
(SPF, JAZ)

Zrédio konwencjonalne - Wezel cieplny 1,00 {} 98 |[%]

Zrédlo odnawialne - pompa ciepla. | pompa ciepla - powietrzna | 1,00 [ 4,0 11

12.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych

systemow zaopatrzenia w energie.
13. Wskazniki ekonomiczne.

Paliwolenerdia

Koszt paliwa

Koszt ogrzewania

(catkowity, brutto)

[zt brutto/rok]

Zrédio konwencjonaine -

Wezet clepiny

0,32

(kW]

18 568
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT  zgodnie z opisami technicznymi

2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT — WSKAZOWKI OGOLNE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpiecze-
nia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢
zaznajomieni z zakresem prac do wykonania.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych przepisow bezpieczeiistwa
i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz heimy,
okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Do robot nie mozna przystapic w
zadnym wypadku przed wykonaniem niezbednych zabezpieczen przed oddziatywaniem urzadzen
infrastruktury technicznej mogacych powodowad zagrozenie zycia i zdrowia pracownikdw. Teren
budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem os6h nieuprawnionych.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1. zagospodarowanie placu budowy

. roboty budowlano — montazowe

. roboty instalacyjne

. roboty wykoiiczeniowe

. zagospodarowanie terenu .

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZE-
GOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikoéw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego. )

5, SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonad przed rozpoczeciem robot budowlanych, co naj-
mniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- odprowadzenia sciekdw [ub ich utylizacii,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia lacznoéci telefoniczne,

- urzgdzenia skiadowisk materialéw | wyrohow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zahezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, ¢o najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosé ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierun-
kowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznako-
wac migjsca postojowe na terenie budowy.

Szerokosé drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywa-
nych $rodkdw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiadciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochyinie, po ktorych dokonuje sie rgcznego prze-
noszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. '

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecziie, W
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpie-
czone, co hajmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sklada sie z deski krawgznikowej o wyso-
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- napoje, kidrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profitaklyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace:zwigzane z wysitkiem fi-
zycznym, powodujgeym w ciggu zmiany robocze] efeklywny wydatek energetyczny organizmu po-
wyze] 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:przy pracach na otwartej przestrzeni przy tem-
peraturze otoczenia ponizej 100 C lub powyzej 250 C.

Pracownik moze przyrzadzad sobie positki we wiasnym zakresie z produktdw ofrzymanych od pra-
codawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszcezenia higieniczno- — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgeych na terenie budowy pomieszezen i urzgdzen higienicz-
no — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sig urzgdzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej rohoty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowy -
wania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadania materiatow i wyrobdw.

Skiadowiska materialéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonad w sposob wykluczajacy
mozliwoéé wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadnigcia skladowanych wyrobéw i urzg-
dzen. .,

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy ma-
teriatow workowanych wozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgeej 10 -~
warstw.

Odlegtosé stosow przy skladowaniu materialdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia |ub zabudowan,

- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialdow lub wyrobéw o p{oty, stupy napownetrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci frakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wehodzenie i schodzenie ze stosu ufworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest do-
puszczalne przy uzycitt drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisdw przeciwpozarowych. llosé i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinnoe byé zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb bez-
pieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowaé przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

5.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej osiony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budo-
wy lub w migjscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoedow zasilajgeych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢c montowane,
eksploatowane | obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przeplsach dotyczacych systemu oceny zgodnoéei.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi techmcznemu moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicz-
nemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje ob-
stugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wyrmagane kwalifikacje.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
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lekarskich).
Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych osrodkach szkolenlowych Wykonawca zo-

bowiazany jest do:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy,

- koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgeych
przed skutkami zagrozen,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiatdw, wyrobow, substancii oraz pre-
paratéw niebezpiecznych na terenie budowy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigz-
kdw,

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- Nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadar,:

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- prak instrukeji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez hadan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- hrak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

- brak sredkdw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagroze,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

b) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewladciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

- organizowaé, przygotowywac | prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgey pracownikow przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziafywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie techno-
iogii, materialéw | substancji nie powodujgeych takich zagrozen.

- 29




stabilng konstrukcjg dostosowana do przeniesienia obciazen, zapewnia bezpieczng komunikacje i
swobodny dostep do stanowisk pracy oraz moziiwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujg-
cej nadmiernego wysitku; bedg posiadac porgcz ochronng oraz piony komunikacyjne; odlegto$é naj-
bardziej oddaionego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie bedzie wieksza
niz 20 m a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m; rusztowania ustawione zostang na podiozu usta-
bilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odplyw wéd opadowych; w przypadku
odsunigcia rusztowania o ponad 0,2 m zastosowane zostang balustrady réwniez od strony tej $cia-
ny.

- roboty ziemne przeprowadzone zostang na pedstawie projekiu, okreslajagcego polozenie instalagii
i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot

8.2. Ograniczenie zagrozen szczegdlnych:

- ograniczenie zagrozen przysypania ziemig lub wpadniecia do wykopu,

- miejsce wykopu ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi, szczegéinie podczas przerw w
pracy

- czas wykonywama wykopow nalezy skrocié do minimum ograniczajac w ten sposéb okres wyste-
powania zagrozenia ( natychmiast po wykonaniu wykopu przystapi¢ do prac zbrojarskich, betono-
wania | zasypania)

- wykopy wykonywad przy uzycil koparek [ub innych maszyn i urzadzeh mechanicznych, spraw-
nych technicznie, obstugiwanych przez pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

- podczas pracy koparek nalezy zachowac szczegolne Srodki ostroznosci ( np w wykopie nie powin-
ni przebywac ludzie)

- teren wokol wykopu powinien by¢ uksztaltowany ze spadkiem 3-5% od krawedzi skarpy, tak aby
wody opadowe nie splywaly do wykopu

- dla bezpiecznego wejscia | wyjscia z wykopow nalezy przewidzie¢ co najmniej dwie drabiny lub
drewniane schody

8.3. Ograniczenie zagrozen upadku z wysokosci:

- montaz wysokosciowy prowadzi¢ tylko w dobrych warunkach pogodowych ( maksymalna pred-
kos¢ wiatru mierzona na wysokosci 10m nad terenem wynosi 10m/s), przy braku opadow i osadow
szronu oraz wyladowan atmosferycznych

- pracownicy musza by¢ wyposazeni w atestowany bezpieczny, sprawdzony sprzet chronigey przed
upadkiem z wysokoséci, umozliwiajacy wygodng asekuracje ( kaski, szelki bezpieczenstwa, karabin-
ki, linki pomocnicze, odpowiednie obuwie)

- montaz konstrukcji stalowej wykonywaé przy uzyciu zurawi sprawnych technicznie, obstugiwa- -

nych przez pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, sprzet powinien dysponowac
odpowiednim zapasem ud2wigu i zapasem wysokosci podnoszenia

- hiedopuszczaine jest podnoszenie ludzi na montowanych elementach konstrukgii

8.4. Ograniczenie zagrozenia wynikajgcego z mozliwosci spadania przedmiotéw z wysokosci:

- strefa zagrozenia obejmuje okolo 6 m od najblizszego elementu budynku oraz w zasiegu pracy zu-
rawi

- strefe zagrozenia nalezy oznaczyé a najlepiej ogrodzi¢ przenosnymi balustradaml

- liczbe 0s6b znajdujgeych sie w strefie montazu wysokosciowego nalezy ograniczyé do minimum

- 0soby przebywajgce w strefie zagrozenia wynikajgcej z mozliwosci spadania przedmiotow z wyso-
kosci powinny bezwzglednie uzywaé kaskoéw

- nalezy szczegding uwage zwrécicé na dobor lin i zawiesi oraz ich stan techniczny ktdry nalezy
sprawdzaé po kazdorazowym uzyciu

8.5. Ograniczenie zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac zbrojarskich:

- tUrzgdzenia do ciecia i giecia elementéw stalowych powinny byé sprawne i obslugiwane przez wy-
kwahflkowanych pracownikow

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym uzyciem

- transport surowca i elementdw gotowych powinien byé zgodny z obowigzujacymi zasadami bez-
pieczenstwa

8.6. Ograniczenie zagrozen prac betonowych | zeibetowych:

- nalezy $ci$le przestrzegad technologii produkcji masy betonowej, nadzor powinien prowadzi¢ pra-
cownik przeszkolony

- sprzet powmlen by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym uzyciem

- uzywanie $rodkow chemicznych do mieszanek betonowych powinno sie odbywaé przy zachowa-
niu szczegolnej ostroznosci, przez odpowiednio zabezpieczonych w odziez ochronna pracownikow
8.7. Ograniczenie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prac spawalniczych:

- do wykonania stafej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego lub gazowego moze byé dopusz-
czony pracownik, kidry ukonczyt odpowiedni kurs spawalniczy z wynikiem pozytywnym oraz uzy-
skat odpowiednie uprawnienia, ma dobry stan zdrowia potwierdzony $wiadectwemn lekarskim
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