
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZA ROSTECKIEGO  

 
ul. PROSTA 18 

62-002 ZŁOTNIKI 
TEL./FAX +48 61 650 14 89 

rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl 
www.rosteam-projekt.pl 

 
   

BRANŻA BUDOWLANA MARZEC 2017 

STADIUM 

OPRACOWANIA  

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  

60-844 POZNAŃ UL.JANA KOCHANOWSKIEGO 2A 

OBIEKT BUDYNEK  KOMISARIATU POLICJI W  SWARZĘDZU  
62-020  SWARZĘDZ   UL. GRUDZIŃSKIEGO 30 A 

TEMAT TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU KWP W SWARZĘDZU  
– SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

IMIĘ I NAZWISKO                                                             PODPIS 

PROJEKTOWAŁ 
BRANŻA 
ARCHITEKTON.  

Techn. bud. Paweł  Gawron nr upr. 

UAN.8346/II/30/88 

 

PROJEKTOWAŁ 
BRANŻA KONSTRUKC. 

Techn. bud. Paweł  Gawron nr upr. 

GP.7342/84B/94 

 

SPRAWDZIŁ   

 
 

         EGZEMPLARZ NR 1 

 
 
 
 
 
 
 



              SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
   WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
     nazwa  nadania zamówienia przez  zamawiaj ącego  : 
 

"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  KOMISARIATU POLICJI  W SWARZĘDZU  
ULICA GRUDZIŃSKIEGO 30A 

   
 
 obiekt : Budynek  Komisariatu  Policji w Swarzędzu . 
 
 temat :  Termomodernizacja  budynku  Komendy Wojewódzkiej  Policji  w 
   Poznaniu -budynek w Swarzędzu ul. Grudzińskiego 30a . 
 
 lokalizacja :  62-020 Swarzędz   ul Grudzińskiego 30 A. 
 
 inwestor  :  Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu    
   60-844 Poznań  ul. Jana Kochanowskiego 2A 
 
 kod CPV :  45261210-9 Wykonanie robót blacharsko -dekarskich 

45261211-6 
45261220-2 
45261320-3 
45321000-3 Roboty dociepleniowe 
45324000-4 
45443000-4 
45312310-3 Instalacje elektryczne-instalacja odgromowa 
45110000-1 Roboty rozbiórkowe 

 
 
 zawarto ść teczki  :  Szczegółowa  specyfikacja techniczna warunków    
  wykonania  i odbioru  robót budowlanych  do części budowlanej  . 
 
 
    Branża  budowlana  
 
           techn .bud     
       Paweł  Gawron    
                           GP 7342/84/94            
              Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa    
                               WKP/BO/1109/01   
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ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 
Sporządził: Techn. Bud. Paweł Gawron                           Konin  06.03. 2017 r. 
 
SPIS TREŚCI 
1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 
2.0 Prowadzenie robót 
3.0 Zarządzający realizacją umowy 
4.0 Materiały i urządzenia 
5.0 Sprzęt 
6.0 Transport 
7.0 Kontrola jakości 
8.0 Obmiary robót 
9.0 Odbiory robót i postawy płatności 
10. Przepisy związane 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie  docieplenie   ścian zewnętrznych 
oraz dachu budynków  (baraków )  nr 4 oraz 2 i 3 Komendy Wojewódzkiej Policji  w Poznaniu . 
  
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego – remontowego:  
1) Zamawiający: Komenda Wojewódzka  Policji  w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2A 
2) Instytucja finansująca inwestycję: Komenda Wojewódzka  Policji  w Poznaniu ul. Jana   
    Kochanowskiego 2A 
3) Organ nadzoru budowlanego. 

Prace remontowe  wymagają uzyskania pozwolenia organu budowlanego, i podlegają organowi 
nadzoru budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcję inspektora nadzoru –w wyniku 
konkursu ofert .  

4) Wykonawca : Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 
5) Zarządzający realizacją umowy: Przedstawiciel  Zamawiaj ącego inspektor nadzoru     
  inwestorskiego. 
6) Użytkownik : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu –budynek Komisariatu Policji w Swarzędzu  
1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia. 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów 

Celem wykonania prac związanych z przeprowadzeniem robót budowlanych jest 
wykonanie docieplenia  ścian zewnętrznych budynku oraz docieplenie  dachu obiektu. 

1.3.2. Ogólny zakres robót: 
   Roboty budowlane : 
 
- docieplenie -styropian gr. 15 cm (lambda=0,04 W/mK) warstwy izolacyjnej.   

 wykończenie tynkiem  mineralnym  uziarnienie 3mm, malowany farbą  silikatową . 
 
-docieplenie  ściany partii cokołowej oraz zakotwionej w gruncie : styropian gr. 11 cm 



 (lambda=0,0035 W/mK +  warstwa zbrojona siatką i wykończenie  płytkami klinkierowymi w  kolorze  
ceglanym. 
-  Docieplenie poddasza  wentylowanego styropianem ,układanym na sucho ( strop ) gr.15 cm. 

(lambda=0,04 W/mK ). 
-  Wymiana pokrycia  dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na pokrycie z pap 

termozgrzewalnych  z uzupełnieniem  istniejącego deskowania. 
-  Wymiana orynnowania i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej. 
-  Wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej 
-  Wymiana instalacji odgromowej poziomej oraz pionowej  
-  Wymiana podokienników zewnętrznych w otworach okiennych wszystkich budynków 
-  Wymiana  krat okiennych stalowych . 
-  wykonanie wymiany rur wywiewnych dachowych . 
-  Wymiana nawierzchni schodów wejściowych do budynku komisariatu . 
-  Inne roboty związane z dociepleniem obiektu . 
 
1.4 Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 
      podstaw ę do realizacji robót.: 
1.4.1 Spis rysunków : 
   - projekt budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu  i kolorystyki elewacji 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
    - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna S.0.2 wykonanie izolacji cieplnej elewacji wraz z     
      pracami towarzyszącymi 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiaj ącego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 
i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
1.5. Definicje i skróty uzupełniaj ące:. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.5.3. budynku mieszkalnym wielorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.5.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne. hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
1.5.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 



1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.5.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.5.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków. a także przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.5.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 
1.5.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 
1.5.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.5.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
1.5.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
1.5.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.5.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.). 
1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.5.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.5.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 



organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.5.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca . 
2.2. Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Prace dociepleniowe  będą prowadzone na wszystkich ścianach zewnętrznych oraz dachach 
budynków (baraków ) nr 4 oraz nr 2 i 3  wraz z łącznikiem  .Należy zapewnić bezpieczny dostęp do 
wejść do budynku. Należy w kosztach przygotowania budowy i organizacji placu budowy uwzględnić 
wykonanie przejść i dojść wzdłuż budynku , ustawienia i zabezpieczenia rusztowań z uwzględnieniem 
specyfiki prowadzenia prac dociepleniowych , wydzielenie placu budowy gwarantujące 
bezpieczeństwo użytkowania przez użytkowników budynku oraz osoby z zewnątrz załatwiających 
sprawy. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj ący protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Plac budowy będzie przekazywany sukcesywnie w miarę postępu prac . Od protokolarnego przejęcia 
placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na 
terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. 
Protokół przekazania placu budowy powinien zawierać w załączniku plan urządzeń 
podziemnych, gdy występują one na terenie prowadzonych robót. Inwestor powinien 
również poinformować protokolarnie Wykonawc ę o możliwościach występowania (na terenie 
przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz 
sposób i termin ich usunięcia. 
Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawc ę do rozpoczęcia 
robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawc ę. 
Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt 
Wykonawcy . Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP 
obciąża Wykonawc ę. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża Wykonawc ę w ramach 
kosztów. 



2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje  obowiązki konserwacyjne. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym 
staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie 
utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac remontowych, 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiaj ący musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Wykonawca prowadzi prace zgodnie z informacją bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz opracuje plan BIOZ. 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
2.3.1 Opracowany przez Wykonawc ę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje się finansowanie zadania w całości 
po zakończeniu robót i dokonanym odbiorze końcowym. 
2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 
z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 
i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.3.4 Program zapewnienia jakości 



Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy . 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar 
robót, stanowiący załącznik do umowy. Książka obmiaru robót jest dokumentem 
nieobowiązującym ze względu na charakter ryczałtowy umowy. 
2.4.3 Inne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty 
budowy zawierają też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 
    cywilno-prawne;\ 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 
    narad na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy; 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiaj ącego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia na polecenie Zarządzającego realizacją umowy 
następujących dokumentów: Harmonogram prac, certyfikatów lub innych dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów . 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawc ą nie będą miały wpływu 
na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez Wykonawc ę. 
3. Zarządzający realizacj ą umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiaj ącego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiaj ącemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urz ądzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 



produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiaj ącego , przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na 
plac budowy materiałów lokalnych. Za ilość i jakość odpowiada Wykonawca . Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
Uwaga .Wszelkie zmiany lub stosowanie zamiennych ro związań wymaga zgody projektanta. 
Materiały , które b ędą stosowane do realizacji umowy musz ą uzyska ć każdorazowo 
akceptacj ę projektanta i inspektora nadzoru w szczególno ści kolorystyka . 
Wymaga się bezwzględnie zastosowania całego systemu docieplenia posiadającego atest lub 
certyfikat. 
4.2 Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 
dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urz ądzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawc ę 
badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawc ę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane 
przez Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać 
te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 



Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 
chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym 
realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawc ę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
Zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane 
jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót . 
6. Transport 
Środki transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jako ści robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją 
umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 



w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 
tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawc ę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
Wykonawc ę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy , na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez Wykonawc ę. 
8. Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A)i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
9. Odbiory robót i podstawy płatno ści 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
9.1 .Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym: 
1.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
1.2. Odbiorowi częściowemu 
1.3. Odbiorowi technicznemu 
1.4. Odbiorowi końcowego 
1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.1.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną. 



Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy robót. 
Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
skutecznego powiadomienia. 
9.1.2. Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 
zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy 
Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany 
przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją , protokołami z przeprowadzonych prób itp. 
Inspektor Nadzoru spisuje Protokół, w którym znajduje się wykaz ewentualnych usterek do usunięcia 
przed odbiorem końcowym obiektu. 
9.1.3. Odbiór końcowy robót. 
Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów 
technicznych dla realizowanego zakresu robót. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawc ę po bezzwłocznym pisemnym 
powiadomieniem Zamawiaj ącego z dołączeniem wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz 
z załącznikami. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót, po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorów 
technicznych i załączników z nimi związanych. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiaj ącego w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy 
Wykonawcy . 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z 
dokumentacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, protokołami odbiorów 
technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych Dokumenty odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego . 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
I. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, II. atesty , III. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów, IV. inne dokumenty wymagane przy odbiorach końcowych. W przypadku, 
gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia 
dokumentów, po czym wznowi procedurę odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw.wyznaczy komisja 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
Komisji wyznaczonej przez Zamawiaj ącego . O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiaj ący 
powiadomi Wykonawc ę. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 
należności i jej wypłaty. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawc ę i przyjęta przez Zamawiaj ącego w dokumentach umownych /ofercie/. Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, 



    ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem 
   podatku VAT W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę     
   fakturowania i załączyć odpowiednie formularze. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1 Normy i normatywy : 
    Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
    normatywami. 
10.2 Przepisy prawne : 
Wykonawc a jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z      

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca  2003 r. (Dz.U.    

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o    ocenach    
    oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 
    Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994    
    r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz    
    nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48) 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt l „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe", 
"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok. 
10.4. Kody 
- postawienie rusztowania CPV 45262 120-8 oraz 45262 110-5. 
- konieczne obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej ,- wymianę parapetów - 
  nowe parapety wykonać z blachy akrylowej  powlekanej bez stosowania 
   łączeń na długości parapetu CPV 45421 121 - 8; 
- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków tynków CPV 45442 121-1, 
- malowanie farbą silikatową CPV 45442 180-2; 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 45110000-1 
 
I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wymianie pokrycia dachowego z montażem instalacji odgromowej  oraz 
docieplenia ścian zewnętrznych 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST. 
3.1. Rozbiórka cz ęściowa obróbek blacharskich: 

- Wykonanie 
• ręczne rozebranie obróbek blacharskich, 



• demontaż haków, uchwytów, kołków rozporowych , gwoździ itp. 
3.2. Rozbiórka cz ęściowa uszkodzonego pokrycia papowego: 

- Wykonanie 
• ręczne rozebranie pokrycia papowego w miejscach nie nadających się do 

jego naprawy oraz w miejscach wdmuchiwania THERMOCEL na 
stropodach wentylowany, 

• oczyszczenie podłoża po rozbiórce papy i przygotowanie do wykonania 
miejscowych uzupełnień pokrycia z papy. 

3.3. Rozbiórka innych elementów wyposa żenia dachu: 
- Wykonanie 

• ręczne rozebranie pozostałych drobnych elementów zamocowanych     
 w stropodachu,  przeszkadzających przy wykonywaniu 
 przygotowania podłoża i pokrycia dachu. 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT RO ZBIÓRKOWYCH. 
Warunki ogólne. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające. 

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 
dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru 
 

1. Przepisy szczegółowe . 

a) Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) i innych obowiązujących 
przepisów w tym zakresie. 

 

b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać: 
� młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie 

na istniejące konstrukcje 
� gruz i pozostałości po rozbiórce usuwać ręcznie 
� poszczególnych elementy wyposażenia dachu jak wentylatory dachowe i 

kominy stalowe zabezpieczyć do ponownej zabudowy. 
�  

2. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia 
usuwanych odpadów. Odpady i gruz winny być złożone w jednym miejscu i pryzmowane. 
Papa z rozbiórki winna być poddana utylizacji, wykonanej przez jednostkę posiadająca 
odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest okazać dokument na 
żądanie inspektora nadzoru robót, potwierdzający przekazanie papy po rozbiórce do utylizacji. 
Organizację robót rozbiórkowych należy tak prowadzić, by zapobiec ewentualnemu zalaniu 
pomieszczeń w budynku podczas wystąpienia opadów deszczu. Dach na bieżąco 
zabezpieczać przed opadami deszczu. 

Odbiór robót: 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę 
robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Przepisy zwi ązane: 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 



- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
 

Materiały budowlane dostarczone na budow ę zostan ą sprawdzone pod wzgl ędem ich 
zgodno ści z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY DEKARSKO - BALCHARSKIE 
CPV 45261210-9, 45261211-6, 45261220-2, 45261320-3 

 
I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wszystkich robót dekarsko – blacharskich  związanych z wymianą pokrycia dachowego  
montażem instalacji odgromowej oraz dociepleniem ścian zewnętrznych oraz docieplenie dachu na 
poszczególnych obiektach kompleksu  szkolnego. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST. 
 
1. Obróbki blacharskie 

- obróbki  z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, 

- obróbki typowe dla przewidywanych rozwiązań technologicznych, 

- obróbki blacharskie mocować za pomocą kołków rozporowych lub gwoździ ze 
stali nierdzewnej z podkładkami uszczelniającymi,  

- rozstaw kołków lub gwoździ nie większy niż 40  cm. 
 
2. Pokrycie papowe  z wentylacj ą typowymi kominkami do pokry ć papowych 
1. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa asfaltowa modyfikowana SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej typ: podkładowa PF PYE PV 200 S35 i nawierzchniowa WF PYE 
PV 250 S5 lub równoważna na istniejącym pokryciu papowym, zagruntowanym asfaltową emulsją 
anionową do pap termozgrzewalnych i styropapy z ociepleniem połaci styropapą PWS 1 
laminowaną jednostronnie papą EPS 70 lub równoważną gr 14 cm z wentylacją typowymi 
kominkami wentylacyjnymi do pokryć papowych (ilość kominków:  min 1 kominek/ 50 m2 
powierzchni dachu. 

 
2. Obróbki (opierzenia ) z papy nawierzchniowej j.w. wys. min. 15 cm,  mocowane dodatkowo 

opaskami z blachy ocynkowanej gr. 0, 55 mm,  szer. ok. 8-10 cm  w rozwinięciu z uszczelnienie 
silikonem dekarskim. Opaski dociskowe mocowane kołkami rozporowymi ze stali nierdzewnej z 
podkładkami uszczelniającymi. Obróbki z papy wykonać we wszystkich miejscach w których 
występują opierzenia z blachy tj. kominy murowane i stalowe wentylacyjne zimne, ogniomury, 
ściany i inne elementy wyposażenia dachu wg konieczności ich wykonania oraz na podstawach 
betonowych wentylatorów dachowych i kominów stalowych. 

3. Nie wykonywać obróbek z papy na kominach stalowych gorących. Kominy stalowe gorące 
zabezpieczyć szczelną obróbką z blachy ocynkowanej. 

 

II.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B LACHARSKO - DEKARSKICH 

Warunki ogólne. 

1. Warunki wykonania podłoży: istniejące podłoże z papy winno być oczyszczone, wyrównane, 
naprawione, uzupełnione  i  punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie 
istn. papy wykonać metalowymi punktakami lub grubszymi gwoździami ) , a następnie 
zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie styropapy . 

  Warunki wykonania izolacji termicznej. 



a) materiały termoizolacyjne ( styropian laminowany jednostronnie papą ) powinny odpowiadać 
wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mieć 
dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego i odporność ogniową, 
powinny być chronione przed zawilgoceniem w trakcie składowania i wbudowania, 

b) krawędzie płyt ze styropianu powinny być proste i nie uszkodzone, 
c) na powierzchni płyt nie powinno być kawern głębszych niż 5mm, struktura płyt 

powinna być jednorodna na całej powierzchni, styropian powinien wykazywać odporność na 
działanie temperatury do 80ºC, 

d) płyty ze styropianu należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala   
      od źródeł ognia, można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową,    
      gipsem i klejami bez rozpuszczalników, 
e) materiały termoizolacyjne należy wbudować w stanie powietrzno suchym. Chronić  

przed zawilgoceniem wodą deszczową. Roboty prowadzić przy dodatniej   
 temperaturze, 

f) warstwa izolacji powinna być ciągła, o grubości zgodnej z projektem tj. ( 16 cm), 
g) płyty izolacyjne układać na styk, przy kilku warstwach – mijankowo ( przesunięcie  

styków względem siebie co najmniej 3cm), 
h) płyty styropapy mocować do przygotowanego podłoża za pomocą kleju do styropapy w ilości 

średnio min. 5 placków na 1 m2 powierzchni styropapy lub zaleceń producenta kleju i 
dodatkowo typowymi dyblami do mocowania płyt styropianowych w ilości min. 4 szt./1 m2 
powierzchni styropapy. 

 
 Odbiory robót termoizolacyjnych powinny obejmowa ć: 
 

odbiory częściowe w następujących fazach robót: 
a) po dostarczeniu materiałów na budowę ( zaświadczenie o jakości ), 
b) po przygotowaniu podłoża ( sprawdzenie spadków, równości, przyczepności i czystości 

podłoża ), 
c) po przyklejeniu, ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszych robót – 

sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów, jego grubości, zgodności z dokumentacją 
techniczną, ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenie oraz przylegania do 
podłoża, a w przypadku styropianu – sprawdzenie czy styka się on z odpowiednimi 
materiałami, zakładki z papy przyklejonej do płyt styropianowych powinny na siebie zachodzić 
i być ze sobą sklejone, 

d) odbiory końcowe, które powinny polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem oraz łączenia 
elementów. 

 
1.    Warunki techniczne wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej. 

a) zastosowany materiał powinien być dopuszczony do stosowania w budownictwie normami 
państwowymi lub świadectwem ( aprobatą ) ITB, 

b) przy technologii montażu – przestrzegać zaleceń producenta, 
c) układać w temperaturze powyżej 5ºC. 
d)  papa termozgrzewalna modyfikowana polimerem SBS na wkładce (osnowie) z włókniny 

poliestrowej o zawartości masy powłokowej powyżej 2000g/m2,  
 

 -  papa podkładowa o grubości min. 35 mm, osnowa poliestrowa min 200g/m2, 
 -  papa nawierzchniowa o grubości min 4,9 mm, osnowa poliestrowa 250g/m2, 
 -  papa na obróbki o parametrach jak nawierzchniowa 
 -  listwy dociskowe do mocowania obróbek z papy z blachy ocynkowanej – typowe, 
 -  obróbki z blachy powlekanej  
 

Papa termozgrzewalna  powinna spełniać wymagania norm wymienionych w niniejszej STWiOR 
tj m.in.: 
 
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa 
niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 



5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolity ciemnobrunatne kolor 
6) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w normie lub świadectwie. 
7) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników w pozycji stojącej. 
 
1.1. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Np. palnik gazowy na 
propan-butan do podgrzewania papy, wałki dociskowe i inne. 
 
1.2. TRANSPORT 
Użyte przez Wykonawcę środki transportowe (dowóz materiałów i transport technologiczny) 
muszą być dostosowane do warunków prowadzenia robót i nie wpływać szkodliwie na 
remontowany budynek oraz sąsiednie nieruchomości osób trzecich. Obiekt zlokalizowany jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu budynków szkoły średniej i drogi publicznej o przeciętnym 
natężeniu ruchu. 
Transport technologiczny może odbywać się wyłącznie przy pomocy wyciągu 
zlokalizowanego na budynku.. 
 
1.3. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie etapy robót powinny być realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowanych w 
niniejszej STWiOR. 
1.3.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Istniejące podłoże z papy winno być oczyszczone, wyrównane, naprawione, uzupełnione i  i  
punktowo podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykonać metalowymi 
punktakami lub grubszymi gwoździami ) , a następnie zagruntowane emulsją anionową pod 
przyklejenie styropapy 
   
Powierzchnia istniejącego podłoża, po wykonaniu ww. prac przygotowawczych  powinna być 
równa, bez ubytków, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie 
może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami 
elementów ponad dachowych powinny być wyoblone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm 
lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym tzw. wakaklinem ze 
styropapy. 
 
1.3.2 POKRYCIE DWUWARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWO-POLIMEROWEJ ZGRZEWALNEJ 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej, 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej spalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
e)  w korytach oraz na załamaniach (jeżeli występują) należy ułożyć dodatkowe wzmocnienia z 
pasów papy pod pierwszą warstwa pokrycia, 
f) w pokryciu połaci należy ukształtować dylatacje zgodnie z układem dylatacji konstrukcyjnych 
budynku oraz zapisem normowym, 
g) pierwszą warstwę papy należy przykleić do podłoża ze styropapy nagrzewając spodnią 
powierzchnię papy. Druga warstwa papy jest łączona(sklejana) z pierwszą poprzez zgrzewanie. 
Papę należy układać pasami równoległymi do okapu, od okapu w stronę kalenicy. 
h) obróbki papowe winny być mocowane do podłoża poprzez zgrzewanie oraz dodatkowe 
mocowanie mechaniczne  opaskami dociskowymi z blachy ocynkowanej, 
 Przy wykonywaniu obróbek należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 



poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z dylatacji 
 
 
2. ODBIORY POKRYĆ DACHOWYCH POWINNY OBEJMOWAĆ: 
2.1.Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, w 
ramach których należy sprawdzić: 
 
a) podłoże lub podkład, dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, jakość 
zastosowanych materiałów, m.in.: 
b) prześwit między sprawdzaną powierzchnią podłoża, a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie 
powinien być większy niż 5mm, 
c) prześwit między sprawdzaną powierzchnią podkładu, a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie 
powinien być większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i max. 10mm w 
kierunku równoległym do pochylenia połaci, 
d) ponadto należy sprawdzić pochylenie połaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( z 
dokładnością do ±10cm ), a szerokość z dokładnością do ± 2mm, 
e) w/w badania prowadzić podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych, 
f) wyniki badań odbioru częściowego umieścić w protokole odbioru, a w dzienniku budowy wpis 
o dopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonania robót pokrywczych. 
 
2.2.Odbiory końcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach których należy sprawdzić stan 
: wykonania pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi.  
Do odbioru końcowego należy przedstawić odbiory częściowe, dokumentację techniczną i 
dziennik budowy. 
 
Przeprowadzenie odbioru ko ńcowego zalecane jest po deszczu. 
a) odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej; 

- w jego ramach należy sprawdzić: jakość materiału, przyklejenie papy do podłoża oraz 
sklejenie między sobą metodą zgrzewania ( sprawdzenie należy sprawdzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy o szerokości max. 5cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno 
spowodować rozwarstwienie lepiku (asfaltu ), ale nie oderwanie papy od podłoża. Ponadto należy 
sprawdzić równość powierzchni pokrycia. Prawidłowość spadków i szczelność pokrycia należy 
przeprowadzić w miejscach narażonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody ( albo po 
deszczu, albo po poddaniu pokrycia prze 15 minut działaniu strumienia wody ). 

- Odbioru częściowego lub końcowego pokrycia z papy można dokonać po min. 24 godzinach 
od czasu ułożenia papy. 
 
b) odbiór obróbek blacharskich: 
W jego ramach należy sprawdzić : 

- wykonanie obróbek przy elementach wystających ponad połać i przy murach   
 
Normy: 
BN-72/6363-02    Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-B-20130;1999  Płyty styropianowe. 
PN-80/B-10240      okrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy    
                               odbiorze. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                               Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702;1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i 



badania. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
   welonu szklanego. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
   WTWIORB 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część 
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 
2004 r. 
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 
wodochronnej dachów. Definicje i właściwości. 
PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie 
    do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 12316-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wytrzymałości złączy na 
oddzieranie.-Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Określanie właściwości mechanicznych 
przy rozciąganiu –Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów. 
PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do pokryć dachowych – Określenie wodoszczelności po rozciąganiu w niskiej 
temperaturze 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności 
z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Instalacje elektryczne – instalacja odgromowa 
 

             CPV 45312310-3 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych w 
zakresie wykonania wymiany instalacji odgromowej w związku z wymianą pokrycia dachowego 
montażem instalacji odgromowej  oraz dociepleniem ścian zewnętrznych   
Zakres robót elektrycznych: 
- montaż  instalacji odgromowej 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV). 

Grupy Klasy 
Kategori

e Opis 
453000
00-0 

  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 
4531000
0-3 

 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  
4531110
0-1 

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

  45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą: 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
 z demontażem wyeksploatowanej pozostałości  i montażem nowej instalacji odgromowej i 

obejmują: 
 Montaż nowych zwodów pionowych i poziomych  z drutu Fe/Zn fi 8mm, na wspornikach 

naciągowych i wspornikach pośrednich betonowych lub PCV  klejonych do pokrycia 



papowego. 
 Montaż ochrony odgromowej kominów murowanych i stalowych oraz elementów wyposażenia 

dachu 
 Podłączenie do istniejących uziemień.  
 Pomiary kompletne instalacji odgromowej. 
 
 2. Wymagania ogólne: 

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania w terminie zgodnym z Umową terenu 
Budowy , wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnień . 
Dokumentacja kosztorysowa , Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez 
Inwestora stanowią integralną cześć Umowy . Wymagania zawarte w w/w materiałach są 
obowiązujące dla Wykonawcy . Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentacji Przetargowej – po ich stwierdzeniu powinien zawiadomić Inspektora Nadzoru 
. 

 Zakres wykonywanych robót i wszystkie materiały dostarczone na plac budowy winny być 
zgodne z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną. Jeżeli dostarczone i wbudowane materiały 
nie będą zgodne ze standardem określonym w Dokumentacji – to Wykonawca na własny 
koszt wymieni je na właściwe. 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
 Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz definicjami 

podanymi w ST „ Wymagania ogólne” 
  

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót: 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i jakość zastosowanych 

materiałów oraz za zgodność wykonanej pracy z dokumentacją , 
 obowiązującymi normami , przepisami , zasadami wiedzy technicznej i specyfikacją 

techniczną oraz realizację poleceń nadzoru inwestorskiego zawartych w dokumentacji 
budowy. 

 Wszystkie czynności wykonywane w pobliżu istniejących i czynnych urządzeń 
 elektrycznych , rozdzielnic – winny być prowadzone za zgodą Użytkownika budynku , pod 

nadzorem upoważnionych pracowników służb eksploatacyjnych posiadających wymagane 
świadectwa kwalifikacyjne. 

 W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących BHP. 

 Od daty rozpoczęcia robót aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
 Wykonawca odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia używane do pracy. 
  

2.2 Materiały 
 Wykonawca odpowiada za jakość robót i materiałów. 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 

wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej i winny odpowiadać 
 wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. Inspektor Nadzoru może zezwolić na 

wbudowanie tylko materiały, które posiadają: (1) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
potwierdzający, że została zapewniona zgodność z wymaganiami Polskich Norm i aprobat 
technicznych , (2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną dla tych materiałów i wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy-jeśli nie 
są objęte certyfikatem określonym w poprzednim punkcie (1) i które spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej. 

 Materiały muszą one posiadać wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne , 
 świadectwa dopuszczenia , aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe – krajowe „B” 

lub europejskie „CE” . 
 

2.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które  nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w  miejscu 
prowadzenia tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie 
transportu , załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu . 

 Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika budowy 
 i inspektora nadzoru. 
  



2.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu ,które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót . 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie 
 zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich producentów. 

 
3. Kontrola jako ści robót 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
 Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć: 
 -jakość i kompletność wykonanych robót 
 -jakość połączeń przewodów tworzących zwody 
 -jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające 
 -wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia. 
  

4.Odbiór robót 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 

 wyników przeprowadzonych badań , pomiarów i oceny wizualnej. 
  
 4.2 Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających 
wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin  
przeprowadzenia prób , ich zakres i czas trwania powinny być ustalane oddzielnie. 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 
 - projektową dokumentację powykonawczą 
 - protokóły z wykonanych badań i pomiarów 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
 wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie 

ilości , jakości i ich wartości. 
Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru robót jest 
protokół ostatecznego odbioru robót . 

 Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego: 
 - Specyfikacja Techniczna 
 - Książka obmiaru 
 - Deklaracja zgodności wykonania robót instalacji odgromowej 
 - Skrócony opis techniczny 
 - komplet pomiarów elektrycznych  instalacji odgromowej wykonanych przez osobę  

posiadająca odpowiednie kwalifikacje. 
  

5. Zakres opracowania 
 Instalacja odgromowa składać się będzie z : 
 -zwodów na dachu – poziomych 
 -przewodów odprowadzających- zwody pionowe 
  

5.1 Zwody poziome 
 Średnica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodów poziomych - 8 mm. 
 Blacharka dachowa  zostanie przyłączona do zwodów poziomych montowanych 
 na dachu, na wspornikach naciągowych i pośrednich  betonowych lub PCV, klejonych 
            do podłoża papowego. Poszczególne płaty blacharki bocznikować drutem Fe/Zn 8  
            mm, za  pomocą zacisków.  

5.2 Przewody odprowadzaj ące zwody pionowe 
 Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego fi 8 mm. 

Przewody odprowadzające powinny być umocowane na każdym rogu budynku oraz powinny 
być rozmieszczone, co max. 20m wzdłuż elewacji budynku. Przewody odprowadzające 
wykonane jako natynkowe.  
Na każdym przewodzie odprowadzającym należy zainstalować złącze kontrolne, dające się 
łatwo rozmontować, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej. Złącza kontrolne należy 
umieścić na wysokości 0,8 – 1 m nad terenem 

 Przewody odprowadzające należy połączyć z istniejącym uziomem. 



   
 5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne 
 Wszystkie połączenia skręcane śrubowe muszą być zabezpieczone przed korozją za pomocą 

wazeliny technicznej bezkwasowej. 
 

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego  
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Normy  

Numer normy polskiej                
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej                              
i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 
 

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne 

PN- 86/E- 05125 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

PN-IEC- 60050-826: 2000 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC- 60364-1 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC- 60364-3 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania  cieplnego. 

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona  instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i  uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 



PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przeteżeniowym. 

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca  bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i rnontaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami. 

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  
dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na 
terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 



dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 
dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych 

PN-91/E-05010 
 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

PN-E-05033: 1994 
 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  
Wybór poziomów ochrony dla urządzen piorunochronnych 

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i 
sprawdzania urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC- 61312-1 : 2001 
Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym.Zasady ogólne. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Wymagania  ogólne. 

PN-86/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona 
obostrzona.  

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona specjalna.  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 
Inne 
a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-

Instalacje elektryczne 
b). Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
c). Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.) 
e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z 
późn. zm.) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Roboty termomodernizacyjne ścian zewn ętrznych 

 
CPV 45321000-3 
CPV 45324000-4 
CPV 45443000-4 

 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych dociepleniem ścian zewnętrznych budynku 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Zakres robót obejmuje: 

� przygotowanie podłoża, 
� montaż izolacji termicznej, 
� montaż listew narożnych  
� wykonanie warstwy zbrojącej, 
� wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
� wykonanie powłoki malarskiej. 



 
2. Wymagania ogólne 
 

 2.1   Materiały 
Bezspoinowy system docieplania ścian zewnętrznych składa się z następujących materiałów: 
� płyny czyszczące elewację o parametrach nie gorszych niż środek do czyszczenia elewacji 

firmy ATLAS, 
� preparat gruntujący, wzmacniający podłoże, mrozoodporny, wodoodporny, 

paroprzepuszczalny, odporny na alkaliczne zanieczyszczenie powietrza np. firmy  
ATLAS 

� zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki np. firmy ATLAS, 
� płyn gruntujący pod tynk np. firmy ATLAS, 
� tynk cienkowarstwowy mineralny  „baranek” średnioziarnisty granulacja 3,0 mm.  kolory 

podane w opracowaniu podstawowym  
� malowanie farbami silikatowymi kolorystyka podana w opracowaniu podstawowym.  
Materiałami uzupełniającymi systemu są: 
� listwy cokołowe, 
� listwy narożne z siatką, 
� siatka z włókna szklanego  
� listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
� kołki do mocowania płyt izolacji termicznej. 

 
2.2   Izolacja termiczna. 

- docieplenie -styropian gr. 15 cm (lambda=0,04 W/mK) warstwy izolacyjnej.   
 wykończenie tynkiem  mineralnym  uziarnienie 3mm, malowany farbą  silikatową . 
 
-docieplenie  ściany partii cokołowej oraz zakotwionej w gruncie : styropian gr. 11 cm 
(lambda=0,0035 W/mK +  warstwa zbrojona siatką i wykończenie  płytkami klinkierowymi w      
 kolorze  ceglanym. 
 
- Docieplenie poddasza  wentylowanego styropianem ,układanym na sucho ( strop ) gr.15 cm.   
(lambda=0,04 W/mK ). 

 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB nr 334/2002: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, ITB, Warszawa 2002. 
 
2.3   Sprzęt. 
Przy wykonywaniu izolacji należy stosować typowe narzędzia budowlane używane przy 
wykonywaniu tynków tradycyjnych i gładzi gipsowych : 
� szczotki z włosia i szczotki druciane do mycia elewacji, 
� kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakładania zaprawy klejowej na płyty izolacji termicznej, 
� pace zębate (10-12 mm) i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i tynku, 
� pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej, 
� długie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych płyt styropianowych, 
młotki murarskie, 
� pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich, 
� pędzle, wałki i kratki malarskie, miary, taśmy i poziomice 
Do mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych można stosować następujące 
elektronarzędzia :   
� wiertarki z udarem do wykonywania otworów w betonie i cegle pełnej, 
� wiertarki bez udaru do wykonywania otworów w materiałach porowatych, 
� osadzaki.  
Zaprawy klejowe i tynkarskie należy rozrabiać za pomocą: 
� wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, 
� mieszarki, 
� betoniarki o poj. 150 dm3 

 
2.4   Transport 

   Samochód dostawczy, transport ręczny. 
 



   3. Wykonanie robót 
Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych systemem BSO 
wygląda następująco: 

� przygotowanie podłoża (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robót przygotowawczych 
przed przystąpieniem do docieplenia ścian dokonać przeglądu ich stanu. Podłoże powinno 
spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki klejowej. Fragmenty 
luźnego tynku należy usunąć i uzupełnić zaprawą tynkarską. Nierówności większe niż 10 
mm. (na łacie długości 2 m.) również należy wypełnić zaprawą tynkarską. Powierzchnię ścian 
przed montażem docieplenia należy oczyścić mechanicznie i zagruntować środkiem 
gruntującym; 

� przyklejenie płyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podłoże należy nałożyć 
masę klejową i umocować płyty styropianowe. Płyty styropianowe należy przyklejać od dołu 
do góry w mijankę. Pod pierwszą warstwą płyt należy zamontować listwę cokołową. Szpary 
szersze niż 2 mm. należy wypełnić wstawkami ze styropianu, a mniejsze można wypełnić 
pianką poliuretanową. Nie wolno wypełniać szczelin klejem do styropianu ze względu na 
możliwość powstania mostków termicznych. 

� dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt styropianowych - wykonać po 3 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych łącznikami rozporowymi ø 10 mm. z poszerzonym 
kołnierzem do ścian, według schematu w załączeniu. Kołnierze kołków nie mogą wystawać 
ponad powierzchnię styropianu. Połączenia płyt w narożnikach i przy ościeżach wykonać 
zgodnie z załączonymi szkicami;   

� zamocowanie siatki z włókna szklanego - powierzchnię styropianu należy pokryć warstwą 
kleju na szerokości ok. 1 m., a następnie zatopić w świeżej warstwie zaprawy siatkę z włókna 
szklanego. Nadmiar kleju wygładzić przy pomocy pacy metalowej. Siatkę montować na 
zakłady min. 10 cm. Schemat mocowania siatki załączony jest do projektu. We wszystkich 
narożach należy przykleić narożniki aluminiowe. Szkic w załączeniu. W narożach otworów 
należy stosować dodatkowe pasy siatki według załączonego szkicu;  

� wykonanie podkładu tynkarskiego - po związaniu zaprawy klejącej mocującej siatkę – po 
około 3 dniach od zakończenia jej klejenia należy zagruntować podłoże pod wykonanie tynku 
cienkowarstwowego;  

� wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego - po zagruntowaniu należy nałożyć 
zewnętrzną warstwę tynku mineralnego średnioziarnistego o grubości 2 mm i fakturze 
„baranka” Przy układaniu tynku należy dokładnie stosować się do fabrycznej instrukcji 
producenta.  

 
Zalecenia wykonawcze oparte są na wytycznych określonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i 
wytycznych producentów systemów termoizolacyjnych.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy . Do 
wykonania ocieplenia można używać tylko i wyłącznie materiałów posiadających certyfikat lub 
deklarację zgodności z aprobatą techniczną wybranego systemu termorenowacyjnego. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 
termorenowacyjnego.  
Robót termoizolacyjnych nie należy wykonywać przy następujących warunkach 
atmosferycznych : 

� temperatura powietrza poniżej +5oC i powyżej +25 oC; 
� występują opady atmosferyczne; 
� ściana jest silnie nasłoneczniona; 
� występuje silny wiatr; 
� zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu najbliższych 24h. 

Kolejność wykonywanych czynności musi być zgodna z systemową instrukcją zastosowania 
przyjętych materiałów. 
 
4.   Kontrola jako ści 
Ocena jakości robót elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badań  i porównaniu ich 
wyników z wymaganiami i tolerancjami podanymi w poniżej oraz w odpowiednich normach i 
instrukcjach wykonania i odbioru robót.   
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W 
przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych poszczególnym asortymentom robót nie 
będzie spełnione, należy uznać, że dany asortyment nie został wykonany prawidłowo i należy 
wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w 



protokole z badań kontrolnych należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności z wymaganiami.   
Dokonując oceny jakości robót elewacyjnych w systemie BSO należy uwzględnić wszystkie 
wymagania stawiane bezspoinowym systemom termoizolacji ścian zewnętrznych określone w 
Instrukcji ITB Nr 334/2002. 

 
Ogólne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO: 

� zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
� stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
� przestrzeganie ogólnych zasad wykonywania robót termoizolacyjnych.  

 
Szczegółowe wymagania stawiane fakturze zewnętrznej: 

� dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawędzi tynkowanych – wg tabeli 
1, 

� widoczne miejscowe nierówności tynków – niedopuszczalne, 
� pęknięcia na powierzchni tynków – niedopuszczalne, 
� wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża - niedopuszczalne, 
� trwałe ślady zacieków na powierzchni tynku - niedopuszczalne 
� odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

– niedopuszczalne. 
 
Tabela 1 .  Tolerancje wykonania powierzchni i kraw ędzi tynku               

Asortyment robót  

Odchylenia 
powierzchni od 

płaszczyzny 
i odchylenie 

kraw ędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i kraw ędzi  
od kierunku 

Odchylenie 
przecinaj ących si ę 
płaszczyzn od k ąta 
przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego 

1 2 3 4 5 

Tynk 
cienkowarstwowy 

i dekoracyjny 

nie większe niż 
3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej o 

długości 2 m 

nie większe niż 
2 mm na 1 m i nie 
większe niż 10 mm 

na wysokości 
jednej kondygnacji  
oraz do 30 mm na 

całej wysokości 
budynku 

nie większe niż 
3 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 6 mm  na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi 

nie większe niż 3 
mm na 1 m 

 
 

5.   Jednostka obmiaru.  
  [m2] – powierzchnia ocieplenia, 
  [m] – listwy narożne i cokołowe, 
   [szt] – łączniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.  
 

6.  Odbiór robót. 
Podstawą do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badań kontrolnych prowadzonych 
na zasadach określonych w warunkach ogólnych ST. 

 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w następujących fazach wykonania robót: 
� po dostarczeniu materiałów na budowę, 
� po przygotowaniu podłoża pod ocieplenie, 
� po wykonaniu warstwy ocieplającej, 
� po wykonaniu warstwy zbrojonej, 
� po wykonaniu faktury zewnętrznej. 
 

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 



kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoża pod termoizolację powinien obejmować: 

� sprawdzenie spadków, 
� sprawdzenie równości podłoża, 
� sprawdzenie wilgotności podłoża. 

Odbiór wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmować: 
� sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
� sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody, 
� sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
� sprawdzenie, czy płyty styropianowe nie stykają się z materiałami zawierającymi w swym 

składzie substancji rozpuszczających polistyren. 
Odbiór warstwy zbrojonej powinien obejmować: 

� sprawdzenie grubości warstwy kleju, 
� sprawdzenie ciągłości  i wymaganych zakładów tkaniny zbrojącej, 
� sprawdzenie równości powierzchni. 

Odbiór faktury zewnętrznej powinien obejmować: 
� sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni i krawędzi, 
� sprawdzenie równości powierzchni, 
� sprawdzenie jednolitości faktury, 
� sprawdzenie jednolitości koloru, 
� sprawdzenie zgodności kolorystyki elewacji z projektem budowlanym. 
 

Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, 
należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru robót. 

 
7. Podstawa płatno ści. 
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 
 
8.  Przepisy zwi ązane 

� Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, 
ITB, Warszawa 2002.   

� Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 
2003.   

    Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 20 

         
 
 
  

OPRACOWAŁ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmiar robót 
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Swa rzędzu 

 (nazwa obiektu, rodzaju robót) 
Lokalizacja 62-020 Swarz ędz.ul. Grudzi ńskiego 30 A 

                     (kod - miejscowość) 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  
1. DOCIEPLENIE  SWARZĘDZ  -BUDYNEK   KOMISARIATU- docieplenie ścian zewn ętrznych  

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych  
KNKRB0805-03-
050 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych o grubości 12 cm,wypełnienie spoin 
zaprawą cementową -opaska wokół budynku w 
celu wykonania wykopów  dociepleniowych . 
krotność= 1,00 

m2 75,18 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0212-01-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 20 cm - Wykonanie 
demontażu  opaski  betonowej szerokości  50 cm. 
krotność= 1,00 

m3 5,91 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0310-01-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 
szerokości dna do 0,5 m i głębokości do 0,5 m,ze 
złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii I-II. 
Odkopanie cz.piwnicznej  do 0,8 m poniżej terenu 
gruntu. 
krotność= 1,00 

m3 75,18 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-05-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się 
do użytku 
krotność= 1,00 

m 48,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka  
obróbek zadszeń -frontowego i tylnego 
krotność= 1,00 

m2 7,08 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich -podokienniki  
stalowe 
krotność= 1,00 

m2 23,55 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2611-01-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 
krotność= 1,00 

m2 1 000,52 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2611-02-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją  
krotność= 1,00 

m2 1 000,52 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2612-01-050 

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt 
styropianowych,do ścian gr 13 cm-współczynnik 
lambda=0,04W/mK -ściany gółwne zewnętrzne 
budynku  
krotność= 1,00 

m2 684,19 
 



1 2 3 4 5 
10 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR2612-01-050 

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt 
styropianowych,do ścian gr 11 cm-współczynnik 
lambda=0,035W/mK-docieplenie cokołu budynku 
oraz powierzchni  pod istniejącym terenem na 
głebokość 80 cm. 
krotność= 1,00 

m2 174,63 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0607-01-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli 
polietylenowej szerokiej.Izolacja pionowa  
podposadzkowa.-izolacja w cz.podziemnej 
krotność= 1,00 

m2 60,14 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2612-02-050 

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt 
styropianowych,do ościeży gr 3,0 cm 
krotność= 1,00 

m2 78,53 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2612-02-050 

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt 
styropianowych,do gzymsu górnego gr 3,0 cm 
krotność= 1,00 

m2 25,63 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2612-02-050 

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt 
styropianowych,do słupów zewnętrznych  gr 3,0 
cm 
krotność= 1,00 

m2 30,24 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2612-02-050 

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt 
styropianowych,do  daszku  nad wejściem (sufit ) 
gr 3,0 cm 
krotność= 1,00 

m2 31,92 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0123-01-020 

Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do 
ścian 
krotność= 1,00 

szt 4 300,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0122-0102-
040 

Roboty uzupełniające - montaż listew 
początkowych z aluminium . 
krotność= 1,00 

m 75,18 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2612-08-040 

Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym 
krotność= 1,00 

m 480,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2612-06-050 

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy 
siatki na ścianach 
krotność= 1,00 

m2 1 025,14 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR2612-06-050 

Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy 
siatki na ścianach -dodatkowa  warstwa 
wzmacniająca -słupy zewnętrzne ,cokół  oraz 
część podziemna 
krotność= 1,00 

m2 204,87 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0921-01-050 

Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi,o 
wymiarach 25 X 12 cm. -cokól budynku wysokości  
135,50 cm. 
krotność= 1,00 

m2 114,49 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0527-01-050 

Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na 
podłożu betonowym -pokrycie daszków -
wejściowego  i tylnego 
krotność= 1,00 

m2 31,92 
 



1 2 3 4 5 
23 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.-daszki  nad wejściem oraz wyjściem 
parkingowym 
krotność= 1,00 

m2 8,70 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-0201-
050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.-podokienniki zewnętrzne 
krotność= 1,00 

m2 33,67 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0931-01-050 

Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej 
krotność= 1,00 

m2 850,51 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0932-02-050 

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineral. grub.3 mm,na ścianach 
płask.powierzchniach poziom.na uprzednio 
przygotowanym podłożu 
krotność= 1,00 

m2 850,51 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR1204-04-050 

Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami 
silikatowymi 
krotność= 1,00 

m2 850,51 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych  
KSNR0503-05-
040 

Rury spustowe z PCV prefabrykowane  o średnicy 
10 cm. 
krotność= 1,00 

m 39,60 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0511-0301-
040 

Rury spustowe z blachy z cynku,grubości 0,60 
mm,okrągłe o średnicy 12 cm. ponowny montaz 
elementu 
krotność= 1,00 

m 48,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR1604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 
10 m. 
krotność= 1,00 

m2 798,68 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR1215-02-020 

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach,o 
powierzchni elementów do 0,20 m2. -osadzenie w 
części  poddstropowej 
krotność= 1,00 

szt 36,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0320-01-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i 
szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. 
krotność= 1,00 

m3 75,18 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych  
KNZ0206-0179-
190 

Przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich 
samochodami samowyładowczymi 15,1-20t. 
Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III 
.Transport piasku i żwiru. 
krotność= 1,00 

kurs 8,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0236-01-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. 
Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 

m3 75,18 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych  
KNKRB0404-01-
040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20 X 6 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
krotność= 1,00 

m 74,98 
 



1 2 3 4 5 
36 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR0320-01-050 

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 
60 mm typu:40,na podsypce piaskowej grubości 
50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - z 
wykorzystaniem kostki istniejącej  
krotność= 1,00 

m2 75,18 
 

 
2. DOCIEPLENIE -SWARZĘDZ -BUDYNEK  KOMISARIATU docieplenie  dachu  

 
1 2 3 4 5 

 37 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-04-040 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku 
krotność= 1,00 

m 47,80 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka  pasa 
nadrynnowego . 
krotność= 1,00 

m2 14,95 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka  
obróbek ogniomurów  zewnętrznych . 
krotność= 1,00 

m2 17,50 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka  
obróbek  kominów dachowych  
krotność= 1,00 

m2 7,36 
 

41 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka  
obróbek  odbojnic z blachy ocynk  na filarach 
dachowych 
krotność= 1,00 

m2 15,36 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka  
obróbek  odbojnic z blachy ocynk  na  ścianach 
szczytowych 
krotność= 1,00 

m2 7,20 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka  
obróbek  odbojnic z blachy ocynk  wokół  kominów 
krotność= 1,00 

m2 7,20 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0508-01-050 

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki 
układanej pojedynczo -rozbiórka dachówki z 
filarków dachowych  zewnętrznych 
krotność= 1,00 

m2 16,50 
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45 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku -demontaż 
blachy z powierzchni  dachu ukladanej  na "rąbek " 
krotność= 1,00 

m2 288,20 
 

46 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0414-03-050 

Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o 
grubości 32 mm 
krotność= 1,00 

m2 31,44 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych  
KSNR0601-07-
040 

Demontaż zwodów instalacji 
odgromowej,przewodów naprężanych poziomych -
demontaż instalacji dach -zwody poziome 
krotność= 1,00 

m 28,90 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0609-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z 
płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji.Jedna warstwa. -układana na sucho w 
części poddasza nieużytkowego -I warstwa gr 10 
cm współczynnik lambda 0,04 W /m K 
krotność= 1,00 

m2 241,50 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych  
KSNR0224-10-
020 

Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: 
rury wywiewnej żeliwnej ponad dachem 
krotność= 1,00 

szt 6,00 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0609-04-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z 
płyt styropianowych.Poziome na wierzchu 
konstrukcji.Każda następna warstwa. -ukladane na 
suchu w części poddasza nieużytkowego -II 
warstwea ,układana krzyżowo  gr 5 cm ,o 
współczynniku lambda 0,04 W/m K 
krotność= 1,00 

m2 241,50 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0609-01-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych na lepiku, poziome na wierzchu 
konstrukcji.styropapa obustronnie klejona gr 15 cm  
lambda  0,04 W / m K -docieplenie  zadaszenia 
nad wejściem 
krotność= 1,00 

m2 27,30 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0406-01-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, 
przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 montaz 
elementów  konstrukcji rynien i obróbek 
blacharskich. zadaszenia wejścia . 
krotność= 1,00 

m3 0,25 
 

53 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0803-03-050 

Tynki zwykłe III kategorii,ścian i 
słupów,wykonywane ręcznie.-wykonanie tynków  
kominów  w części ponaddachowej  
krotność= 1,00 

m2 16,76 
 

54 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0203-02-060 

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych 
niezbrojonych z betonu monolitycznego ścian o 
grubości do 20 cm -wyrównanie betonem 
powierzchni  filarów dachowych 
krotność= 1,00 

m3 0,70 
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55 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR0527-02-050 

Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na 
podłożu drewnianym 
krotność= 1,00 

m2 288,20 
 

56 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0509-0401-
040 

Rynny dachowe z blachy z cynku,grubości 0,60 
mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. 
krotność= 1,00 
 

m 42,73 
 

57 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0527-01-050 

Pokrycie dachów jedną warstwą papy 
termozgrzewalnej  -obróbka z papy 
nawierzchniowej  kominów  
krotność= 1,00 

m2 14,30 
 

58 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.-obróbki komina 
krotność= 1,00 

m2 7,36 
 

59 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.- pas nadrynnowy 
krotność= 1,00 

m2 19,60 
 

60 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.-ogniomury  
krotność= 1,00 

m2 23,40 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.- obróbki  odbojów filarów  
dachowych  
krotność= 1,00 

m2 15,36 
 

62 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.- obróbki  odbojów  ścian  
szczytowych  
krotność= 1,00 

m2 7,20 
 

63 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.- obróbki  odbojów  ścian  
szczytowych  
krotność= 1,00 

m2 7,20 
 

64 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.- obróbki  odbojów  kominów  
krotność= 1,00 

m2 7,20 
 

65 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.-  przykrycie filarów  dachowych 
krotność= 1,00 

m2 16,20 
 

66 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0506-02-050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,powlekanej 
grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm.-  obróbka blacharska szpicy dachu 
krotność= 1,00 

m2 7,80 
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67 wg nakładów 

rzeczowych  
KSNR0601-02-
040 

Montaż zwodów instalacji odgromowej z bednarki 
ocynkowanej,przewodów 
nienaprężanych,poziomych mocowanych na 
wspornikachklejonych 
krotność= 1,00 

m 105,60 
 

68 wg nakładów 
rzeczowych  
KSNR0601-
0301-040 

Montaż zwodów instalacji odgromowej z prętów 
stalowych ocynkowanych,przewodów 
nienaprężanych,pionowych mocowanych na 
wspornikach obsadzanych -zwody na ścianach w 
rurkach winidurowych 
krotność= 1,00 

m 52,00 
 

69 wg nakładów 
rzeczowych  
KSNR0206-03-
020 

Rury wywiewne PCVo średnicy nominalnej 100 
mm -montaz kratek wentylacyjnych   poddasza  
niużytkowego 
krotność= 1,00 

szt 8,00 
 

70 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0610-05-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na 
sucho,z płyt  OSB .Jedna warstwa. wykonanie  
komunikacji poddasza  ,po montażu ocieplenia 
krotność= 1,00 

m2 45,00 
 

71 wg nakładów 
rzeczowych  
KSNR0607-03-
050 

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą 
emulsyjną,z przetarciem tynków z przygotowaniem 
powierzchni -kominy ,filary dachowe oraz  płyty 
dachowe  
krotność= 1,00 

m2 98,84 
 

 
3. DOCIEPLENIE-SWARZĘDZ  BUDYNEK KOMISARIATU -roboty niekwalifikowane  
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 72 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0354-07-020 

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 
2 m2 -wszystkie otwory okienne m2 =45,58 
krotność= 1,00 

szt 34,00 
 

73 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0212-03-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych -skucie istniejących daszków  na 
ścianie tylnej  
krotność= 1,00 

m3 0,97 
 

74 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR1212-0501-
050 

Dwukrotne malowanie farbą ftalową 
nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 
-balustrada schodowa obustronna zewnętrzna 
krotność= 1,00 

m2 12,50 
 

75 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0807-04-050 

Zerwanie posadzek lub okładzin z  płytek  TYPU 
GRESS na powierzchni  schodów wejściowych 
głównych 
krotność= 1,00 

m2 35,50 
 

76 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR0349-01-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z 
cegieł na zaprawie wapiennej -wyrównanie 
wysokości filarków zewnętrznych dachowych ,po 
demontazu dachówki. 
krotność= 1,00 

m3 2,30 
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77 wg nakładów 

rzeczowych  
KNR1130-01-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm 
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 
8,0 m2 (Orgbud W-wa) .Wyrównanie posadzki pod  
płyty schodowych 
krotność= 1,00 

m2 35,50 
 

78 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR1121-05-050 

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 
cm układanych na klej metodą kombinowaną z płyt 
granitu płomieniowanego . 
krotność= 1,00 

m2 35,50 
 

79 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR1212-01-050 

Jednokrotne malowanie farbą olejną 
nawierzchniową powierzchni pełnych 
szpachlowanych jednokrotnie -szafki wbudowane  
w cokół  
krotność= 1,00 

m2 2,80 
 

80 wg nakładów 
rzeczowych  
TZKNBK1307-
08-050 

Malowanie trzykrotne wysokojakościowe farbą 
olejną sztablatur z trzykrotnym szpachlowaniem -
wykonanie logo na ścianie zewnętrznej  
krotność= 1,00 

m2 3,50 
 

81 wg nakładów 
rzeczowych  
KNNR0220-
02010-060 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami 
kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 10-15 t na 
odl.do 1 km. Grunt kat.III-wywóz gruzu 81,23 
krotność= 1,00 

m3 81,23 
 

82 wg nakładów 
rzeczowych  
KNZ0206-0179-
190 

Dodatkowy wywóz gruzu na  10 km  samochodami 
samowyładowczymi 15,1-20t. Załadowanie 
mechaniczne. wywóz gruzu ,ponad 1 km  m3= 
81,23 
krotność= 1,00 

kurs 8,00 
 

83 wg nakładów 
rzeczowych  
KNR1210-02-050 

Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach 
o powierzchni do 2 m2. 
krotność= 1,00 

m2 45,58 
 

 
 
 
 
 
         OPRACOWAŁ 


